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 S m l o u v a  o  d í l o  
 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění: 

 

 
„Stavební úpravy místní komunikace ul. Slovenského národního povstání, 

Jaroměř“  
 

Číslo smlouvy:  
objednatele: SOD/OMM-0427/2022   
zhotovitele:        
 
(dále jen „smlouva“) 

Čl. I.  

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Město Jaroměř 
 Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř 
 IČ: 00272728 
 DIČ: CZ00272728 
 Číslo účtu: 4626131369/0800 
 Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou 
 
 (dále též jen jako „objednatel“) 
  
 

Zhotovitel: STAVIBET s.r.o. 
 Sídlo: Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziřící 
 IČ: 27472922 
 DIČ: CZ27472922 
 Číslo účtu: 4301323389/0800 
 Zastoupena: Františkem Jílkem, jednatelem  
 Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, spis. zn. C21049 

vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
  
 (dále též jen jako „zhotovitel“) 

 
společně dále též jako „smluvní strany“ 
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Čl. II.

Zastupování

1. Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje
objednatele:
ve věcech smluvních: Josef Horáček, starosta
ve věcech technických: Šárka Víšková, investiční referent

Jiří Pacovský, vedoucí oddělení investic a rozvoje
technický dozor stavebníka:
ve věcech BOZP:
autorský dozor stavebníka:

zhotovitele:
ve věcech smluvních František Jílek, jednatel
ve věcech technických

2. Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tuto
smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby. Změny a doplňky
smlouvy o dílo jsou oprávněni sjednávat a podepisovat pouze tito jmenovaní zástupci.

3. Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech
technických a v případech touto smlouvou zvlášť stanovených. Nejsou oprávněni sjednávat jiné
změny.

4. Zástupci objednatele pro věci technické jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí týkající se:

- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,

- pozastavení prováděných stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu s podmínkami
smlouvy,

- uplatnění požadavku na vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší
předpisy a nařízení platná pro realizaci díla.

Čl. III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla (stavby nebo části stavby):

Stavební úpravy místní komunikace ul. Slovenského národního povstání

2. Popis díla je specifikován v dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Oprava
nského národního povstání, Jaroměř“, vypracované projektantem Ing.
Projecticon s.r.o., datum 03/2022. Tato dokumentace bude předána

zhotoviteli při podpisu této smlouvy.
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3. Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 12. 9. 2022. Obě 
strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím obsahem souhlasí 
a mají tuto nabídku k dispozici.   

4. Součástí díla a ceny jsou rovněž práce a činnosti související s realizací stavebních prací a jejich 
dokladováním: 

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, 

- podání žádosti o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice nebo silničního 
pomocného pozemku pro provádění stavebních prací a dopravní značení dle tohoto 
rozhodnutí, 

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 

- opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů, 

- organizační a koordinační činnost,  

- podrobné vytyčení stavby odpovědným geodetem nebo kvalifikovanou osobou, 

- zajištění vytyčení inženýrských sítí podle platných vyjádření správců sítí předaných 
objednatelem, 

- udržování pořádku na staveništi a veřejných prostranstvích využívaných stavbou, 

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v tiskové formě zakreslením změn, 

- vedení veškeré administrativní agendy související s prováděním díla,  

- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby, 

- revize na všechny dotčené části a všechna zařízení podléhající revizi, 

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 

- pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli i třetí osobě. 

5. Provedení díla bude včetně zajištění přidružených činností v rozsahu dle projektové 
dokumentace. Objednatel požaduje po zhotoviteli respektování drobných změn během 
prováděných prací.  

6. Zhotovitel zodpovídá za dodržení ustanovení a norem platných v investiční výstavbě i norem 
souvisejících. Na dokončené dílo vydá zhotovitel prohlášení o shodě.  

7. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  
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Čl. IV.  
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém období 
daném:  

- termínem zahájení stavebních prací: 1. 10. 2022 

- termínem dokončení díla (dokončením stavebních prací): 30. 11. 2022   

- předáním celého díla včetně dokladové části: 15. 12. 2022 

2. Objednatel je povinen přistoupit na prodloužení termínu dokončení části stavebních prací 
v případě, že zhotovitel nebude moci zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích na tomto 
díle z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. Doba prodloužení termínu dokončení části 
stavebních prací bude shodná s dobou, po kterou zhotovitel nemohl zahájit práce nebo 
pokračovat plynule v pracích na tomto díle z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.  

3. O skutečnostech uvedených v čl. IV. odst. 2. bude neprodleně učiněn zápis ve stavebním 
deníku. 

4. V případě provádění víceprací uvedených v čl. V. může být, po dohodě smluvních stran 
prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací na tomto díle. 

5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem dokončení, pokud to 
technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se 
objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve 
zkráceném termínu převzít. 

Čl. V.  

Cena díla 

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:     
                                                                                                                                                          

Cena díla bez DPH 2 978 900,70 Kč 
(slovy: dva miliony devět set sedmdesát osm tisíc devět set korun českých sedmdesát haléřů) 
DPH 625 569,15 Kč 
Cena díla včetně DPH 3 604 469,85 Kč 

2. Cena díla byla stanovena:   

- oceněním prací nutných k provedení díla a povinností zhotovitele v rozsahu dle čl. III. 
Oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Jednotkové ceny 
uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné. 

3. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce požadované objednatelem 
mimo předmět plnění. 
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4. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných prací nad 
rámec sjednaný touto smlouvou, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zvýšení ceny lze provést 
přičtením veškerých nákladů na provedení těch víceprací, které objednatel nařídil provádět 
formou zápisu do stavebního deníku. Toto nařízení musí být podepsáno oprávněným zástupcem 
obou smluvních stran ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka, případně také 
autorským dozorem. Veškeré vícepráce musí být písemně dohodnuty ve změnovém listu. 
Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem obou smluvních stran ve věcech 
technických a technickým dozorem stavebníka, případně také autorským dozorem.  

5. Vícepráce, které v celkové hodnotě za celou dobu díla nepřesáhnou 10 % původní hodnoty 
zakázky a zároveň nepřesáhnou v celkové hodnotě za celou dobu díla částku 600 000,- Kč bez 
DPH, mohou být na základě písemného souhlasu zástupce objednatele ve věcech technických 
započnuty před uzavřením dodatku k této smlouvě o dílo, a to na základě podepsaného 
změnového listu, dle odst. 4. tohoto článku smlouvy. Na tyto vícepráce bude následně uzavřen 
dodatek ke smlouvě. Pokud zástupce objednatele ve věcech technických tyto vícepráce nedovolí 
započít, pak jsou smluvní strany povinny postupovat dle následujícího odstavce tohoto článku 
smlouvy a nejprve uzavřít na tyto vícepráce dodatek ke smlouvě, a to bez ohledu na výši těchto 
víceprací. Související méněpráce musí být písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve 
věcech technických, pokud s nimi souhlasí, a být uvedeny ve změnovém listu společně 
s vícepracemi.  

6. Vícepráce, které v celkové hodnotě za celou dobu díla přesáhnou 10 % původní hodnoty 
zakázky nebo přesáhnou v celkové hodnotě za celou dobu díla částku 600 000,- Kč bez DPH, 
budou na základě změnového listu konečně dohodnuty v písemném dodatku k této smlouvě. V 
případě, že zhotovitel započne vícepráce dle tohoto odstavce smlouvy dříve než je uzavřen 
písemný dodatek k této smlouvě, který upravuje předmětné vícepráce, nemá nárok na jejich 
úhradu. Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě se má za to, že práce i materiál použité 
ke zhotovení díla byly součástí předmětu díla a byly zahrnuty v jeho ceně, a tedy zhotoviteli 
nevznikne nárok na zaplacení ceny víceprací.  

7. Růst cen materiálů a prací během provádění díla není považován za vícepráce, ale je rizikem 
zhotovitele, který jde k jeho tíži. Odmítne-li zhotovitel provést vícepráce, je povinen umožnit 
objednateli jejich provedení prostřednictvím subjektu odlišného od zhotovitele, a to při 
zachování záruk a odpovědnosti za dílo ze strany zhotovitele.  

8. Změnový list vystaví zhotovitel do 4 kalendářních dnů ode dne provedení zápisu nařízení 
víceprací do stavebního deníku a uvede v něm původní dohodnuté plnění oceněné zhotovitelem 
dle položkového rozpočtu, nové objednatelem požadované plnění oceněné zhotovitelem a 
výslednou změnu rozsahu díla (zvlášť vícepráce, zvlášť méněpráce).  

9. Jestliže dojde k řádnému podepsání změnového listu, předloží zhotovitel objednateli ke 
schválení předmětný písemný dodatek k této smlouvě. Písemný dodatek bude zhotovitelem 
předložen objednateli nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od podepsání změnového listu. 
K tomuto jsou si smluvní strany povinny poskytnout nezbytnou součinnost. 
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10. Za méněpráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce uvedené v oceněném výkazu 
výměr, u kterých bylo zjištěno, že nejsou pro dokončení díla nutné a které objednatel 
prokazatelně požaduje neprovádět. Cena díla bude snížena o neprovedené práce oceněné 
jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude 
upravena dodatkem ke smlouvě. 

11. Vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami cenové nabídky. V případě, že 
nebudou uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny ve výši 90 % podle položek Katalogů 
popisů a směrných cen stavebních prací vydávaných ÚRS Praha, a.s. a platných v době provádění 
díla, popřípadě individuální kalkulací.   

Čl. VI.  
Platební podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé 
financování smluvené dodávky a zavazuje se po řádném dokončení díla zaplatit smluvní cenu 
podle čl. V. odst. 1.  

2. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů – faktur.  Dílčí 
daňové doklady-faktury budou vystavovány zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Přílohou 
každého daňového dokladu – faktury bude soupis provedených prací a zabudovaného materiálu 
ke dni zdanitelného plnění, odsouhlasený zástupci smluvních stran ve věcech technických a 
technickým dozorem stavebníka. Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni 
příslušného období, a ten bude považován za datum uskutečnění zdanitelného plnění. 
Zhotovitel předloží soupis prací nejpozději do pěti pracovních dnů od data zdanitelného plnění. 
Objednatel tento soupis odsouhlasí nebo připomínkuje do pěti pracovních dnů po předložení. 

3. Objednatel je oprávněn uhradit fakturovanou cenu za skutečné provedení díla až do výše 90 
% celkové ceny díla. Zbývajících 10 % ceny díla bude zhotoviteli uhrazeno až po předání 
kompletního díla bez vad a nedodělků, a to ve lhůtě do 30 dnů. 

4. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů, faktura musí být doručena objednateli 
do 5 dní od jejího vystavení, a to e-mailem na adresu: epodatelna@jaromer-josefov.cz nebo do 
datové schránky objednatele: sbwbzd5. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání 
příslušné částky z účtu objednatele. 

5. Výše DPH bude stanovena dle aktuálních právních předpisů.  

6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve 
smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající 
dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona č. 
235/2004 Sb., o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla 
(části díla) bez DPH. 
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Čl. VII.  

Závazky objednatele a zhotovitele 

1. Zhotovitel po převzetí projektové dokumentace od objednatele, nejpozději pak před 
zahájením prací, prověří, zda projektová dokumentace, která se týká díla, nemá zřejmé 
nedostatky, zda neobsahuje řešení, materiály a konstrukce, které jsou vzhledem k charakteru 
díla nevhodné. Je rovněž povinen se přesvědčit, zda projektová dokumentace není v rozporu 
s technickými ukazateli ČSN. Jinak se má za to, že se zhotovitel seznámil s rozsahem díla a vyjasnil 
si případné nejasnosti a že mu jsou známé technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž 
se bude dílo realizovat.  

2. Zjistí-li zhotovitel vady v projektové dokumentaci a souvisejících dokumentech, upozorní na 
ně neprodleně objednatele a tyto vady s ním projedná (za případné účasti zpracovatele 
projektové dokumentace). O tomto projednání bude pořízen písemný zápis. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v přímé souvislosti s porušením jakékoliv z jeho 
povinností. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a přebírá v plném rozsahu 
odpovědnost za prováděné práce v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.  

Čl. VIII.  

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v rozsahu stanoveném 
zákonem č. 183/2006 Sb. a příslušných vyhlášek, v platném znění, do kterého je povinen 
zapisovat čitelně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Povinnost vést stavební 
deník končí předáním a převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků.   

2. Objednatel je oprávněn pravidelně vyžadovat předložení stavebního deníku a vyjadřovat se 
k zápisům. Stavební deník bude uložen na staveništi u zhotovitele.  

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

4. Součástí stavebního deníku se stávají i samostatné zápisy z kontrolních dní, pokud je 
technický dozor stavebníka pořizuje. 

Čl. IX.  

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě zápisu o předání a převzetí staveniště. 
Zápis o předání a převzetí staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.  
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2. Objednatel předá zhotoviteli veškerou dokumentaci nutnou pro řádné plnění předmětu této 
smlouvy o dílo, zejména rozhodnutí správních orgánů, která je nutno při organizaci výstavby a 
jejím provádění dodržovat. 

3. Objednatel předá zhotoviteli platná vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí o jejich 
existenci k realizaci stavby.  

4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních 
a nadzemních vedení na staveništi a zabezpečit je tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo 
k jejich poškození.  

5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci svých prací staveniště z hlediska bezpečnosti (oplocení, 
osvětlení, přechody apod.) v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, stavebním 
povolením, pokyny koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoveného 
objednatelem a platnou legislativou. Případné škody vzniklé nedodržením tohoto ustanovení 
nese zhotovitel.  

6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré poplatky vyplývající z užívání 
veřejných ploch.  

7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

8. Zhotovitel vyklidí staveniště a plochy zařízení staveniště nejpozději v do 3 dnů po skončení 
stavebních prací.  Příslušné plochy uvede do původního stavu v co nejkratším možném termínu 
a protokolárně je předá objednateli. 

Čl. X.  

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. Zejména je 
povinen dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném 
znění, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, v platném znění, jakož i všechny ostatní zákonné i podzákonné právní normy vztahující se 
k provádění předmětného díla. Zhotovitel zabezpečí proškolení svých pracovníků z výše 
uvedených předpisů a vybaví své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami. 

2. Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na 
požádání objednatele neprodleně předložit.  

3. Objednatel upozorňuje, že práce budou prováděny za běžného provozu a tomu je třeba 
přizpůsobit technologický postup, přesun materiálu, provést bezpečnostní opatření apod. 
Přístupové komunikace je třeba udržovat trvale v čistotě a dále je nutné po dobu výstavby zajistit 
bezproblémový příjezd a přístup do všech dotčených a přilehlých ulic. V případě neplnění 
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povinností zhotovitele uvedených v tomto odstavci, smí objednatel zajistit úklid přístupových 
komunikací a náklady tím způsobené započíst proti ceně díla. 

4. Objednatel upozorňuje, že během provádění stavby požaduje po zhotoviteli zajistit případný 
přístup k jednotlivým nemovitostem pro hasičský záchranný sbor a zdravotnickou záchrannou 
službu. Každý den po ukončení prací požaduje objednatel zajištění přístupu k nemovitostem.  

5. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky dané v Rozhodnutí – povolení ke stavbě 
č.j. PDMUJA36320/2022 ze dne 17. 8. 2022 vydaném Městským úřadem v Jaroměři, odborem 
dopravy a silničního hospodářství, a zároveň zodpovídá za splnění těchto podmínek.  

6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky dané v Rozhodnutí – zvláštní užívání místní 
komunikace č.j. PDMUJA 28830/2022 ze dne 22. 6. 2022, vydaném Městským úřadem 
v Jaroměři, odborem dopravy a silničního hospodářství, a zároveň zodpovídá za splnění těchto 
podmínek. 

7. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky dané v Koordinovaném závazném 
stanovisku, č.j. PDMUJA 27275/2022 ze dne 13. 6. 2022, vydaném Městským úřadem v Jaroměři, 
odborem životního prostředí, a zároveň zodpovídá za splnění těchto podmínek. 

8. Bez písemného souhlasu objednatele a zpracovatele projektu, nesmí být použity jiné 
materiály, technologie nebo výrobky, než které uvádí projektová dokumentace a související 
doklady. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době použití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel.  

9. Zhotovitel provede kompletní fotodokumentaci v průběhu celé realizace díla. Z této 
dokumentace bude vždy patrný stav konkrétní části díla před zahájením prací a po jejím 
dokončení. Zhotovitel provede fotodokumentaci samotného průběhu všech prací. 
Fotodokumentace bude uspořádána do alba s popisy stručně určujícími místo, čas a předmět 
fotografie. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději při protokolárním předání 
dokončeného díla. Zhotovitel na vyžádání objednatele, a to kdykoliv v průběhu provádění díla, 
předloží dílčí části fotodokumentace na již provedené práce objednateli. Konečná 
fotodokumentace bude předána na flash/SSD uložišti. Pokud zhotovitel neprovede či opomene 
fotodokumentaci provést, byť i částečně, má objednatel nárok požadovat po zhotoviteli sondy 
či posudky, které by potvrdily správnost postupu zhotovitele, a to vše na náklady zhotovitele. 

10. Případný výkon činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka zajistí po celou 
dobu realizace díla na své náklady objednatel. Zhotovitel zajistí koordinaci a technické 
spolupůsobení při všech výše uvedených činnostech.  

11. Náklady spotřebovaných energií a vody potřebné pro stavbu nese zhotovitel, jejich měření, 
přihlášení a projednání odběrů si zajistí zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů těchto energií.  

12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, a 
to úmyslným jednáním nebo nedbalostí zhotovitele, jeho zaměstnance, poddodavatele nebo 
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dodavatele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak nahradit vzniklou škodu v penězích.  

13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a odpovědnost za škody v průběhu stavby se řídí 
§ 2599 - 2603 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

14. Zhotovitel zajistí po dobu výstavby svoz komunálního odpadu (tj. nádoby s komunálním 
odpadem sveze na předem určené místo, kde bude možné komunální odpad naložit a odvézt). 

15. Na stavbě budou konány pravidelné kontrolní dny v intervalech dle požadavku objednatele, 
případně zhotovitele, za zhotovitele se jich bude účastnit autorizovaná osoba pověřená řízením 
stavby (stavbyvedoucí).     

Čl. XI.  

Předání díla 

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dní předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dní od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. Přejímací řízení musí být ukončeno do 15 
pracovních dní od jeho zahájení, nejpozději však v termínu dokončení díla. 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálech (revize, atesty, 
certifikáty apod.), 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- stavební deník, 

- zápisy o kontrole zařízení správců inženýrských sítí, 

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 

- dokumentace skutečného provedení stavby, včetně fotodokumentace 

- doklad o předání odpadů osobě oprávněné k likvidaci. 

3. O průběhu přejímacího řízení musí být sepsán protokol o převzetí dokončeného díla. Dílo je 
považováno za předané po podepsání předávacího protokolu. Pokud objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen písemně uvést důvody, proč dílo nepřebírá. 

4. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
užívání díla.  Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise 
o předání a převzetí díla.  

5. Objednatel může odmítnout dílo převzít pokud:  

- jeho provedení je v rozporu s touto smlouvou o dílo,  
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- dílo vykazuje vady nebo nedodělky, které brání jeho užívání, 

- zhotovitel nepředložil k přejímacímu řízení doklady dle bodu 2. tohoto článku smlouvy. 

Čl. XII.  

Záruční doba 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců, na výrobky zabudované do stavby dle 
záruky poskytované výrobcem. V předávacím protokolu zhotovitel uvede tyto zabudované 
výrobky s uvedením záruky, min. však 24 měsíců. 

2. Záruční doba týkající se díla počíná běžet dnem převzetí díla. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval po dobu 
uvedenou v čl. XII. odst. 1. 

4. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou, případně 
elektronickou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel 
navrhne a projedná s objednatelem způsob opravy. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně, případně 
elektronickou formou, oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 
k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.  

6. Lhůta k odstranění vad může činit nejdéle 1 měsíc, nedohodne-li se objednatel se 
zhotovitelem jinak. 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

Čl. XIII.  

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla dle této smlouvy, má objednatel právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení. 

2. Bude-li v záruční lhůtě zjištěna vada díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit. 
Maximální lhůta pro odstranění vady je stanovena v čl. XII. odst. 5.  Pokud tato vada nebude 
v této lhůtě odstraněna, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 
Kč za každý den prodlení.  

3. V případě, že objednatel nedodrží termín úhrady faktury dle této smlouvy, má zhotovitel 
právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z hodnoty pohledávky za každý 
započatý den prodlení. 
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4. Shora uvedené smluvní pokuty se povinná smluvní strana zavazuje uhradit bezhotovostním 
převodem na bankovní účet určený oprávněnou stranou ve výzvě k zaplacení smluvní pokuty 
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty oprávněnou 
smluvní stranou. 

5. Ujednáním tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat 
se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné smluvní strany vznikla. 

Čl. XIV.  

Ostatní ujednání 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neplní povinnosti dle 
této smlouvy.  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případech, že se zhotovitel 
dostane do insolvence, případně si neplní závazky vůči svým poddodavatelům. Odstoupení od 
smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění. V případě, že dojde k odstoupení od realizace díla, má zhotovitel nárok na úhradu účelně 
vynaložených nákladů na práce provedené jím ke dni účinnosti odstoupení.  

2. Odstoupením od smlouvy dle kteréhokoliv bodu tohoto článku smlouvy není dotčeno právo 
oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné 
smluvní strany vznikla. 

3. V souladu s § 2 písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že dílo bude probíhat v lokalitě, která je místem výskytu 
zvláště chráněných druhů živočichů (pozemek p.č. 581/9, 588/1, 581/3 a 581/5, k.ú. Jaroměř). 

Čl. XV.  

Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit oboustranným písemným potvrzeným smluvním 
ujednáním – dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci.  

2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

3. V případě doručování je doručující smluvní strana povinna doručit zásilku druhé straně 
písemně, a to e-mailem, prokazatelně osobně, popř. doporučeně, na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.   Nebude-li možné zásilku 
doručit, je zásilka považována za doručenou též uplynutím úložní doby u poskytovatele 
poštovních služeb, případně marným pokusem poskytovatele poštovních služeb o její doručení. 

4. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou smírně a 
s maximální snahou o vzájemnou dohodu. V případě, že takovým způsobem není možné spor 
vyřešit, rozhodne příslušný soud dle českého práva. 
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5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O
uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

7. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný
obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci,
model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.

8. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších
chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.

9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu §
2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy
v registru provede výhradně objednatel.

10. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení
a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

11. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá
účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

12. Tato smlouva o dílo byla schválena na jednání rady města dne 21. 9. 2022 pod číslem
usnesení 1067-28-2022-OMM-RM.

Přílohy smlouvy:
Oceněný výkaz výměr ze dne 12. 9. 2022



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jaroměř Datum: 12.09.2022

Zadavatel: IČ:
Město Jaroměř,nám.Československé armády 16,Jaroměř DIČ:

Uchazeč: IČ: 27472922
DIČ: CZ27472922

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o.,A.Kopeckého 151,Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 3 604 469,85

2022/21
Oprava komunikace v ulici Slovenského národního povstání, Jaroměř

Stavibet s.r.o., České Meziříčí

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

2 978 900,70

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 978 900,70 625 569,1521,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022/21

Stavba:

Místo: Jaroměř Datum:

Zadavatel: Město Jaroměř,nám.Československé armády 16,Jaroměř Projektant:

Uchazeč: Stavibet s.r.o., České Meziříčí Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA78 045,0064 500,0002 VRN

2 978 900,70 3 604 469,85

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 526 424,852 914 400,7001 Oprava komunikace

Oprava komunikace v ulici Slovenského národního povstání, Jaroměř

12.09.2022

Projecticon 
s.r.o.,A.Kopeckého 
151,Nový Hrádek 
 

Strana 2 z 20



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jaroměř Datum: 12.09.2022

Zadavatel: IČ:
Město Jaroměř,nám.Československé armády 16,Jaroměř DIČ:

Uchazeč: IČ: 27472922
DIČ: CZ27472922

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o.,A.Kopeckého 151,Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 914 400,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 914 400,70 21,00% 612 024,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 526 424,85

Oprava komunikace v ulici Slovenského národního povstání, Jaroměř

01 - Oprava komunikace

Stavibet s.r.o., České Meziříčí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jaroměř Datum: 12.09.2022

Zadavatel: Město Jaroměř,nám.Československé armády 16,Jaroměř Projektant:
Projecticon 
s.r.o.,A.Kopeckého 
151,Nový Hrádek 

Uchazeč: Stavibet s.r.o., České Meziříčí Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 914 400,70

HSV - Práce a dodávky HSV 2 711 694,45
    1 - Zemní práce 658 771,59

    2 - Zakládání 106 710,00

    4 - Vodorovné konstrukce 18 867,44

    5 - Komunikace 1 195 446,68

    8 - Trubní vedení 148 157,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 206 298,30

    997 - Přesun sutě 331 869,28

    998 - Přesun hmot 45 573,84

PSV - Práce a dodávky PSV 98 600,00
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 98 600,00

M - Práce a dodávky M 104 106,25
    21-M - Elektromontáže 39 285,75

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 64 820,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jaroměř Datum: 12.09.2022

Zadavatel: Město Jaroměř,nám.Československé armády 16,Jaroměř Projektant:
Projecticon
s.r.o.,A.Kopeckého
151,Nový Hrádek

Uchazeč: Stavibet s.r.o., České Meziříčí Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106142

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo
s naložením na dopravní prostředek s ložem
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár
strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových
nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106142

VV " odstranění dlažby"
VV dlažba_60+dlažba_80+dlažba_zatrav

2 K 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného,
o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107162

VV dlažba_60+dlažba_80+dlažba_zatrav
VV ASF
VV Součet

3 K 113154124

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m,
tloušťky vrstvy 100 mm

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154124

VV "odfrézování vozovky" asf

4 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek silničních ležatých

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201112

VV " stávající obrubníky " 150
VV Součet

5 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl.
vrstvy do 200 mm

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103

6 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500
m3

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104

VV ASF*0,11
VV dlažba_60*0,08
VV dlažba_80*0,16
VV dlažba_zatrav*0,26
VV odkopavky Součet

7 K 131251104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500
m3

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251104

VV "vsakovací šachty"3,14*1*1*2,3*4

8 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251104

VV "drenáž " 170*0,4*1,2
VV "bezpečnostní přepad DN160" 55,7*0,8*1,0
VV Součet

9 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 50 do 500 m

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

VV "zemina zásypy, tam a zpět" zásyp*2
VV Součet

10 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV "odvoz na skládku"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 86,894+28,888+126,16 - zásyp
VV skládka Součet

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1
000 m

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV "za další 13 km" skládka *13

12 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

VV zásyp*2 +skládka

13 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV skládka*1,8

14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV "trativod" 170*0,5*0,3
VV "zásypy pro vyrovnání terénu"55
VV zásyp Součet

15 K 175111201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem
ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve
vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro
jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111201

VV " obsyp vsakovací šachta" 4,45*4

16 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t
VV 17,8*2 'Přepočtené koeficientem množství

17 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru
zhutnění bez prohození sypaniny

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV "trativod"170*0,4*0,3
VV "DN160"55,7*0,4*1
VV Součet

18 M 58343920 kamenivo drcené hrubé frakce 16/22 t
VV 42,68*2 'Přepočtené koeficientem množství

19 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

20 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v
rovině nebo na svahu do 1:5

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131

21 M 00572410 osivo směs travní parková kg
VV 90*0,025 'Přepočtené koeficientem množství

22 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

VV "zhutnění 30MPa " dlažba_60+dlažba_80+dlažba_zatrav
VV "zhutnění 45 MPa"asf
VV Součet

D 2 Zakládání

23 K 212752102

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a
s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka
korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná
360° DN 150

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212752102

VV " drenáž" 170

24 K 212752R01
Napojení drenáže DN150 do stávající jednotné
kanlizace

kpl

25 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212972113

D 4 Vodorovné konstrukce

26 K 451541111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném
výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451541111

VV
" vsakovací šachty - štěrkodrť 0/22 - tl. 0,3 m"
3,14*0,575*0,575*0,3*4

27 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111

VV "lože pod trativod"170*0,1*0,4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111

VV " DN160" 55,7*0,1*1

D 5 Komunikace

29 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do
100 mm z kameniva těženého

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451577777

VV dlažba_60
VV dlažba_80
VV dlažba_zatrav
VV Součet

30 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t
VV dlažba_60*0,03*1,6
VV dlažba_80*0,04*1,6
VV dlažba_zatrav*0,04*1,6
VV Součet

31 K 564730001
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-
16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě
do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564730001

VV dlažba_zatrav

32 K 564761101
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564761101

VV dlažba_zatrav

33 K 564851011
Podklad ze štěrkodrti ŠD B 0/32 s rozprostřením a
zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl.
150 mm

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011

VV dlažba_60

34 K 564861011
Podklad ze štěrkodrti ŠD B 0/32 s rozprostřením a
zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl.
200 mm

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861011

VV dlažba_80

35 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD B 0/63 s rozprostřením a
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

VV ASF*2

36 K 565155101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70
mm

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565155101

VV ASF

37 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu
silničního, v množství 0,30 kg/m2

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211107

VV ASF

38 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111

VV "nová konstrukce vozovky" 472
VV ASF Součet

39 K 596412211

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a
vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80
mm, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596412211

VV " parkovací stání" 59,5
VV dlažba_zatrav Součet

40 M 59246016a dlažba betonová vegetační 200x200x80mm, přírodní m2

VV 59,5*1,2

41 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811120

VV "nová dlažba - pro nevidomé - varovné pásy " 4
VV "nová dlažba tl. 60 mm" 73
VV dlažba_60 Součet

42 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2
VV 73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

43 M 59245012 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm barevná m2
VV 4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 596811221

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50
do 100 m2

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811221

VV " nová dlažba tl. 80 mm" 61
VV " dlažba pro nevidomé - varovné pásy" 16
VV "umělá vodící linie" 6,4
VV dlažba_80 Součet

45 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2
VV 61*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

46 M 59245010 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná m2
VV 16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

47 M 59212317a
dlaždice betonová s varovným pásem sloučeným s
vodící linií přírodní - rozměr 200x200x80mm

m2

VV 6,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

48 K 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131112

VV " silniční obrubník " 110
VV "nájezdový obrubník 150x150 " 50
VV "nájezdový obrubník 80x250 " 66
VV " přechodový obrubník" 11
VV "přídlažba" 180
VV Součet

49 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m
VV 110*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

50 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový
1000x150x150mm

m

VV 50*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

51 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m
VV 66*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

52 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m

VV 11*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

53 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m
VV 180*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

54 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu
prostého, do lože z betonu prostého

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213

VV " chodníkový obrubník "6

55 M 59217008 obrubník betonový parkový 1000x80x200mm m
VV 6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

56 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek z betonu prostého

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121

VV " přídlažba" 0,10*0,75*180

D 8 Trubní vedení

57 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu
ve sklonu do 20 % DN 160

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871313121

58 M 28611230 trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12 m

VV 55,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

59 K 894812001
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké
trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního
vedení) DN 400/150 přímý tok

kus

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812001

60 K 894812033
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké
trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla,
světlé hloubky max 2000 mm

kus

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812033

61 K 894812063
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké
trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný
do teleskopické trubky (D400)

kus

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812063

62 K 899 R-01

D+M vsakovací šachty o objemu 0,2 m3, skládající se
z betonových skruží a rámu s mříž , vč. podsypu
pískem tl. 0,15 m a zásypu štěrkopískem frakce 0/4,
opláštění geotextilií - specifikace dle PD

ks

63 K 899 R-09 Napojení na stávající šachtu jednotné kanalizace kpl

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

64 K 913121111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek
kompletních značek vč. podstavce a sloupku
základních

kus

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/913121111

65 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek
Příplatek za první a každý další den použití dočasných
dopravních značek k ceně 12-1111

kus
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/913121211

VV 8*60

66 K 913321111
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících
zařízení směrové desky základní

kus

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/913321111

67 K 913321211

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících
zařízení Příplatek za první a každý další den použití
dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-
1111

kus

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/913321211

VV 56*60

68 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111

VV "IP12"1
VV "E2b"1
VV "IP10a" 1
VV "IP11c"1
VV Součet

69 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13
500x700mm

kus

VV "IP12" 1
VV "IP11c" 1
VV Součet

70 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a,
b 500x500mm

kus

VV "IP10a" 1

71 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17
500x500mm

kus

VV "E2b" 1

72 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m
do betonového základu

kus

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511111

73 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus

74 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus

75 M 404R-01 betonová patka pro sloupek - 0,3x0,3x0,5 m kus

76 K 914531111
Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních
značek velikosti do 1 m2 na sloupek

kus

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914531111

77 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus

78 K 915111111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící
čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915111111

VV "V10b"5
VV "V10a"6
VV Součet

79 K 915111115
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící
čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915111115

VV "V12a" 20

80 K 915121111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící
čára bílá šířky 250 mm souvislá základní

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915121111

VV "V10a" 8

81 K 915131111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody
pro chodce, šipky, symboly bílé základní

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915131111

VV "V13" 4,5
VV "V10f"2
VV Součet

82 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou
nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry,
vodicí proužky

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915611111

83 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou
nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky,
symboly, nápisy

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915621111

84 K 919112222
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření
komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25
mm

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919112222

85 K 919122121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro
komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919122121

86 K 919721123
Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z
polypropylenu, podélná pevnost v tahu 40 kN/m

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919721123

VV dlažba_zatrav
VV ASF
VV Součet

87 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci
měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726123

VV dlažba_zatrav
VV ASF
VV Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

88 K 9 R-01
Dodávka a osazení nových stromů, vč. výkopu
jámy,zásypu a upevnění a zalití - specifikace dle PD

ks

89 K 9 R-02
Přesun stávající dopravní značky "P4" do nové pozice
0,5 m od hrany nové obruby

ks

90 K 9 R-03 D+M signálního patníku - specifikace dle PD ks

91 K 9 R-04
Napojení do stávajícího stavu - samostatné sjezdy,
přístupy k brance,atd - dle PD

kpl

92 K 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého
nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20
m nebo naložením na dopravní prostředek strojně
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo
živičného

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311

VV dlažba_zatrav+dlažba_60+dlažba_80+asf
VV Součet

93 K HZS1422
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění
konstrukcí inženýrských a dopravních staveb silničář

hod

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS1422

VV "dokončovací práce okolo překážek "15

94 K HZS1431
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění
konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník
inženýrských sítí

hod

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS1431

VV "plynulé napojení na stávající komunikace pro pěší "8

VV "plynulé napojení na stávající vozovku v ulici Obránců míru "4

VV Součet

D 997 Přesun sutě

95 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez
naložení, se složením a hrubým urovnáním na
vzdálenost do 1 km

t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002511

96 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez
naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002519

VV 422,624*13

97 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní
prostředek pro vodorovné přemístění

t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002611

98 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861

99 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873

100 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875

D 998 Přesun hmot

101 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

102 K 741372151
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se
zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp

kus

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372151

103 M 348511580a Svítidlo LED , solárně napájeno - specifikace dle PD kus

104 M 741 R-01 výložník rovný - specifikace dle PD ks

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

105 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně
stojících, délky do 12 m

kus

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204011

106 M 316740690b
stožár osvětlovací výšky 6 m nad terénem, vč.
příslušenství - specifikace dle PD

kus

107 K 210220020

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním,
propojením a připojením pomocí svorek v zemi
s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120
mm2 v městské zástavbě

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220020

108 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg
VV 60*0,95
VV 57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
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D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

109 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního)
v zastavěném prostoru

km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010024

VV " příprava pro kabel" 0,06

110 K 460131113

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání
dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od
okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460131113

111 K 460171442

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní
prostředek šířky 65 cm hloubky 80 cm v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460171442

112 K 460421001
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a
urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes
50 do 65 cm

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460421001

113 K 460451462

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny
ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 65
cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
3

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460451462

114 K 460490011
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně
vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky
do 20 cm

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460490011

115 K 460600021
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními
prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření
jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 m

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600021

116 K 460371121
Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460371121

117 K 460600061
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a
vybouraných hmot do 1 km

t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600061

118 K 460600071
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a
vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km

t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600071

VV 7,5*25

119 K 46 R -02 D+M svorkovnice stožárová ks

120 K 46 R- 03 D+M svorky uzemňovací ks

121 K 46 R- 04 D+M chrániček KF 09075 m

122 K 46 R- 05 Osazení betonové roury pro základ sloupu ks

123 K 46 R-01 Spolupráce se správci inženýrských sítí ks

124 K 46 R-06 Geodetické zaměření skutečného provedení (VO) kpl

125 K 46 R-07 Geodetické vytýčení stožárů ks

126 K 46 R-08 Spolupráce s revizním technikem hod

127 K 46 R-09 Vyhotovení výchozí revize hod

128 K 46 R-10 Vyhledání přípojného místa hod

129 K 46 R-11 Napojení na stávající zařízení hod

130 K 46 R-12 Zabezpečení pracoviště hod
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jaroměř Datum: 12.09.2022

Zadavatel: IČ:
Město Jaroměř,nám.Československé armády 16,Jaroměř DIČ:

Uchazeč: IČ: 27472922
DIČ: CZ27472922

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o.,A.Kopeckého 151,Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 64 500,00 21,00% 13 545,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 045,00

Oprava komunikace v ulici Slovenského národního povstání, Jaroměř

02 - VRN

Stavibet s.r.o., České Meziříčí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jaroměř Datum: 12.09.2022

Zadavatel: Město Jaroměř,nám.Československé armády 16,Jaroměř Projektant:
Projecticon 
s.r.o.,A.Kopeckého 
151,Nový Hrádek 

Uchazeč: Stavibet s.r.o., České Meziříčí Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 64 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 64 500,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 18 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 12 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 6 000,00

02 - VRN

Oprava komunikace v ulici Slovenského národního povstání, Jaroměř
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jaroměř Datum: 12.09.2022

Zadavatel: Město Jaroměř,nám.Československé armády 16,Jaroměř Projektant:
Projecticon
s.r.o.,A.Kopeckého
151,Nový Hrádek

Uchazeč: Stavibet s.r.o., České Meziříčí Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 64 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
1 K 012002000 Geodetické práce kpl

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012002000

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště
3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

4 K 032002000 Vybavení staveniště kpl
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032002000

5 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034303000

6 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034503000

7 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000

D VRN4 Inženýrská činnost
8 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043154000

D VRN7 Provozní vlivy
9 K 072002000 Silniční provoz kpl

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/072002000

Oprava komunikace v ulici Slovenského národního povstání, Jaroměř

02 - VRN
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