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SMLOUVA O DÍLO 

 Číslo smlouvy u Zhotovitele: 608391 
Číslo smlouvy u Objednatele: SML_00873_22 

 
Smluvní strany: 

Objednatel: 

Obchodní firma: Nemocnice České Budějovice, a. s. 

Sídlo: České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01 

IČ: 260 68 877 

DIČ: CZ699005400 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, sp. zn. B 1349 

Zastoupen: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda 
představenstva 
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva 

jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“) 

Zhotovitel:  

Společnost: Pavilon CH – OHLA ŽS – Metrostav DIZ 

Sídlo: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina 

Vedoucí společník: OHLA ŽS, a.s. 

Zastoupen: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou 
představenstva a generálním ředitelem OHLA ŽS a Jiřím 
Procházkou, MBA, členem představenstva a obchodním 
ředitelem OHLA ŽS 

Sídlo: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina 

IČ: 463 42 796 

Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, odd. B, vložka 695 

Společník: Metrostav DIZ, s.r.o. 

Zastoupen: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů 
Metrostav DIZ s.r.o. a Ing. Petrem Zábským, 
jednatelem Metrostav DIZ s.r.o. 

Sídlo: Koželužská 2540/4, 180 00 Praha 8 

IČ: 250 21 915 

Zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, odd. C, vložka 93177 
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jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“) 

 

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Občanský zákoník“), tuto 

smlouvu o dílo 

I. 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou poskytující zdravotní služby podle 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a řádně podnikající 
podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). 
Objednatel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní 
obsažené. 

1.2 Objednatel dále prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 
písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“). Objednatel je podle zákona o ZVZ 
povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Objednatel dále prohlašuje, 
že dne 20. 6. 2022 ve smyslu ust. § 56 zákona o ZVZ bylo odesláno oznámení 
o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona o ZVZ 
pod evidenčním číslem zakázky Z2022-023950 za účelem zadání veřejné zakázky 
Objednatelem s názvem „Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu 
„CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s. – 2. etapa“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“). Na základě výsledku zadávacího řízení byla Veřejná zakázka přidělena 
Zhotoviteli. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem splnění předmětu 
Veřejné zakázky. V případě, že tato smlouva neupravuje některou dílčí otázku 
plnění předmětu této smlouvy, dohodly se smluvní strany, že se na řešení této 
otázky použije úprava obsažená v zadávací dokumentaci vztahující se k Veřejné 
zakázce a nabídka, kterou Zhotovitel předložil Objednateli v zadávacím řízení 
vedeném za účelem zadání Veřejné zakázky. Zadávací dokumentace i nabídka 
Zhotovitele jsou závazné dokumenty použitelné na smluvní vztah založený touto 
smlouvou. V případě rozporů mezi touto smlouvou a zadávací dokumentací nebo 
nabídkou Zhotovitele má však vždy přednost ujednání obsažené v této smlouvě. 

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající v oblasti 
provádění staveb, jejich změn a odstraňování podle zákona č. 455/1991 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). Zhotovitel dále prohlašuje, že 
splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn 
tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má veškerá potřebná oprávnění, 
kvalifikace a kapacity personální i materiální. 

1.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé 
v souvislosti s jejich podnikatelskou činností ve smyslu § 420 a násl. Občanského 
zákoníku. 

 
II. 

Předmět smlouvy 
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2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za 
podmínek stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo 
specifikované v odst. 2.2 této smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje 
dílo převzít a za řádné provedení díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. 

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby s názvem: 

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“ Nemocnice České 
Budějovice, a.s. – 2. etapa (dále také jen jako „Dílo“), a to dle Projektové 
dokumentace z 06/2022 zpracované společností AGP - nova spol. s r.o., se sídlem 
tř. 28. října 1294/17, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, IČ: 
14500493, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen jako „Projektová 
dokumentace“), a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří 
Přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jen jako „Rozpočet“). 
 

2.3 Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této 
smlouvy v počtu dvou (2) vyhotovení v listinné formě a jedno vyhotovení (1) 
v elektronické formě. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od 
Objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého Díla 
bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z dodatečných 
písemných požadavků Objednatele a které budou projednány a smluvními 
stranami písemně odsouhlaseny. 

2.4 Objednatel prohlašuje, že k provedení Díla bylo vydáno následující stavební 
povolení: 

Stavební úřad České Budějovice 

stavební povolení ze dne 24.1.2019, č.j : SU/9088/2018-3,  

právní moc stavebního povolení dne 22.2.2019. 

Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem uvedeného stavebního povolení (dále jen 
„Stavební povolení“), s podmínkami pro provedení a užívání stavby, jakož i 
s ostatními podmínkami v něm stanovenými, před podpisem této smlouvy řádně 
seznámil, a tyto se zavazuje při provádění Díla dodržet. Kopie Stavebního povolení 
tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. 

2.5 Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího 
písemného dodatku k této smlouvě. V případě změn Díla provedených bez 
uzavření předchozího dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, 
Objednatel je však oprávněn požadovat slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel 
v důsledku změn Díla ušetřil na svých nákladech (včetně nákladů na materiál či na 
práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění takových změn a 
provedení Díla v souladu se smlouvou nebo má právo dodatečně takové změny 
akceptovat formou písemného dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena 
o částku, která byla ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu 
dohodnutému touto smlouvu. 

2.6 Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, 
vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále 
předání potřebných dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů 
k obsluze, atestů a osvědčení, revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zápisů o výsledcích 
předepsaného druhu zkoušek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout 
Objednateli potřebnou součinnost pro vydání povolení zkušebního provozu. 
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2.7 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. 
Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, 
které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený Rozpočtu. Je-li 
pro řádné dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti 
nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je 
Zhotovitel povinen takové činnosti provést a takový materiál na svůj náklad 
obstarat a použít k řádnému dokončení Díla bez nároku na zvýšení ceny za Dílo a 
prodloužení termínu dokončení Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla 
použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu 
uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro 
použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude 
nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost 
Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými českými 
technickými normami a evropskými technickými normami, příslušnými právními 
předpisy, předanou Projektovou dokumentací či standardními a obecně 
uznávanými požadavky na jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají 
závaznými. 

2.8 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je určeno pro jeho 
následné užití jako zdravotnického zařízení, konkrétně pro účely poskytování 
zdravotních služeb Objednatelem jeho pacientům zejména ve formě: lůžková, 
operační a ambulantní péče pro obory traumatologie, ortopedie, neurochirurgie, 
plastická chirurgie, ORL a oftalmologie. Dílo bude takto užíváno v nepřetržitém 
provozu. Zhotovitel je v této souvislosti při provádění Díla dle této smlouvy 
povinen tento účel zohlednit, zejména pokud jde o vlastnosti, jakost a provedení 
Díla, použitý materiál a zvolené postupy tak, aby Dílo tomuto účelu co nejlépe 
vyhovovalo. 

2.9 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude financováno 
z vlastních prostředků Objednatele. 

III. 
Cena 

3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši: 

828 449 675 Kč (slovy osm set dvacet osm milionů čtyři sta čtyřicet devět tisíc 
šest set sedmdesát pět korun českých bez DPH. Tato cena je stanovena na 
základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že překročení 
Rozpočtu nemá vliv na cenu za Dílo a že tento Rozpočet se považuje za úplný a 
závazný. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy. 

3.2 Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty v době 
uskutečnění zdanitelného plnění přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené 
daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel rovněž prohlašuje, že 
Dílo podle této smlouvy není stavbou pro sociální bydlení dle § 49 citovaného 
zákona. 

3.3 Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce 
včetně vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením Díla. Tímto však 
není dotčen odst. 3.4 této smlouvy. 

3.4 Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě: 

3.4.1 provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 
stanovenému v Rozpočtu; smluvní strany sjednávají, že provedené 
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práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, 
která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele (dle 
odst. 6.2 této smlouvy), 

3.4.2 provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 
stanovenému v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem 
prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové 
dokumentaci a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení 
Díla dle této smlouvy; smluvní strany pro takový případ sjednávají, že 
provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle 
skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem 
Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedení většího objemu 
prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat 
předchozí písemný souhlas Objednatele, 

3.4.3 změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě, 

3.4.4 Zhotovitel je oprávněn navýšit jednotkové ceny u jednotlivých položek 
uvedených v Rozpočtu o prokázaný nárůst inflace zjištěný Českým 
statistickým úřadem nebo jeho případným právním nástupcem za dobu 
od účinnosti této smlouvy do konce kalendářního měsíce, ve kterém 
Zhotovitel provedl dodávky materiálu odpovídající daným položkám 
Rozpočtu. 

3.5 Oprávnění Zhotovitele navýšit jakékoliv peněžité plnění podle této smlouvy 
v souladu s nárůstem inflace zjištěným Českým statistickým úřadem nebo jeho 
případným právním nástupcem se uplatňuje výlučně tak, že Zhotovitel písemně 
oznámí Objednateli navýšení peněžitého plnění s uvedením odkazu na příslušné 
ujednání ve smlouvě, které navýšení peněžitého plnění umožňuje, dále 
s uvedením původní výše peněžitého plnění před touto změnou, míry inflace za 
předchozí kalendářní rok (roky) doložené příslušným oznámením Českého 
statistického úřadu nebo jeho případného právního nástupce a nové výše 
peněžitého plnění po změně. Při nedodržení podmínek dle tohoto odst. 3.5. 
smlouvy nedochází k navýšení peněžitého plnění v souladu s touto smlouvou. 

 
IV. 

Termín a místo provedení Díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje: 

a) zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí 
staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla) a  

b) Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do šesti set sedmdesáti 
(670) dnů od data účinnosti této smlouvy (termín provedení Díla). 

Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.  
Termíny uvedené v tomto harmonogramu jsou závazné a vztahuje se na ně 
ustanovení dle čl. XI. odst. 11.3 této smlouvy. 

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla nejpozději do 
deseti (10) kalendářních dnů od data účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen na výzvu Objednatele učiněnou nejpozději dva (2) pracovní dny předem 
staveniště od Objednatele převzít. O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se 
uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné závady či 
výhrady smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat některá 
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ze smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými 
jednat za Objednatele a Zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy).  

4.3 Místem plnění je město České Budějovice a v rámci tohoto města pozemek parc. 
č. 1261 a 1247/17 v katastrálním území České Budějovice 7. Konkrétní místo 
plnění bude dle potřeby specifikováno v zápisu vyhotoveném dle odst. 4.2 této 
smlouvy. 

 
V. 

Platební podmínky 

5.1 Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se 
budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací 
odsouhlaseného smluvními stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude 
seznam položek dle Rozpočtu, podle kterých byla faktura vystavena, jakož i 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami zachycující odsouhlasení 
fakturovaných a provedených prací. 

5.2 Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za 
práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení 
kalendářního měsíce zašle Objednateli soupis těchto prací s tím, že Objednatel 
tento soupis schválí ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní od jeho přijetí nebo 
v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami Zhotoviteli, které mohou spočívat 
v neprovedení prací nebo dodávek materiálu zahrnutých do soupisu, pokud jejich 
provedení nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného 
Objednatelem. Vrátí-li Objednatel tento soupis prací Zhotoviteli, jsou smluvní 
strany povinny jednat za účelem dosažení shody a konečného schválení a 
odsouhlasení skutečně provedených prací a dodávek materiálu. 

5.3 Způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace prováděna 
až do částky odpovídající 90 % sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky 
745 604 707 Kč bez DPH, popř. do částky odpovídající 90 % změněné ceny Díla 
bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy. Po dosažení této částky nemá Zhotovitel 
právo na úhrady ceny za Dílo nebo její části jinak, než způsobem stanoveným 
v odst. 5.4 této smlouvy.    

5.4 Zbylá část ceny za Dílo ve výši 10 % bez DPH, tj. částka ve výši 82 844 968 Kč 
bez DPH, popř. částka odpovídající 10 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 
3.4 této smlouvy, je splatná až po provedení Díla ve smyslu čl. X. této smlouvy 
bez vad a nedodělků na základě faktury Zhotovitele vystavené nejdříve v den 
předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, v den dodatečné přejímky dle 
odst. 10.6 této smlouvy, v den splnění povinnosti Zhotovitele dle odst. 10.9 této 
smlouvy nebo v den vydání povolení zkušebního provozu k ověření funkčnosti a 
vlastností provedeného Díla, podle toho, který den nastane později. Fakturace této 
části Díla je však také podmíněna tím, že dojde ke schválení a odsouhlasení prací, 
které představují 10 % ceny Díla.  

5.5 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a 
odsouhlasení provedených prací dle odst. 5.2 této smlouvy, příp. dle odst. 5.4 této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději 
následující pracovní den po jejím vystavení. Splatnost faktury je třicet (30) dnů 
ode dne doručení faktury prosté jakýchkoliv vad na adresu fakturace@nemcb.cz. 
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5.6  Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byť 
částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených prací, a/nebo 
Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu, 
případně náležitosti dle této smlouvy. Do doby vystavení řádné (opravené) faktury 
a uplynutí lhůty její splatnosti není Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Dílo 
nebo její části.  

 
VI. 

Kontaktní osoby 
6.1 Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je v pozici vedoucího 

projektu: 

Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací a je 
oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena 
řízením stavby, příp. koordinací prací poddodavatelů, prováděním soupisu 
provedených prací, prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech 
problémů souvisejících s realizací Díla. 

6.2 Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:  

Tato osoba jako zástupce Objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných 
prací, kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a 
potvrdit rozsah skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla. 

6.3 Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou smluvní 
stranu, uzavírat písemné dodatky k této smlouvě a činit jiná právní jednání, 
kterými dochází ke změně nebo zániku práv a povinností vyplývajících z této 
smlouvy, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. Ve věcech smluvních jsou oprávněny 
jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární orgány nebo členové 
jejich statutárních orgánů. 

6.4 Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny 
smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však smluvní 
strana povinna oznámit druhé smluvní straně písemně, přičemž změny jsou 
účinné až po tomto oznámení. 

6.5 Změna osoby na pozici vedoucího projektu a stavbyvedoucích (tj. hlavního 
stavbyvedoucího a jeho zástupce), jak byly tyto osoby uvedeny v nabídce 
Zhotovitele podané v zadávacím řízení prováděném za účelem zadání Veřejné 
zakázky, je možná pouze za předpokladu, že tato osoba prokáže kvalifikaci 
minimálně ve stejném rozsahu, tedy doloží Objednateli doklady k dané kvalifikaci 
požadované v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem 
této smlouvy. Pokud nová osoba na pozici vedoucího projektu a stavbyvedoucích 
neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu, je Zhotovitel povinen zajistit náhradní 
osobu/osoby, která (které) bude (budou) splňovat požadovanou kvalifikaci, a to 
v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, jedná 
se o podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je oprávněn jednou konkrétní 
fyzickou osobou obsadit pouze jednu pozici vedoucího projektu, hlavního 
stavbyvedoucího a jeho zástupce, přičemž každá z těchto osob musí být 
zaměstnána u Zhotovitele v pracovním poměru se stanovenou týdenní pracovní 
dobou ve smyslu § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, jinak se to považuje za porušení této smlouvy. 
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6.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit, že hlavní stavbyvedoucí bude v místě plnění 
přítomen a Objednateli k dispozici pro řešení otázek souvisejících s prováděním 
Díla alespoň v rozsahu, který odpovídá třem čtvrtinám (¾) fondu pracovní doby 
zjištěného dle počtu pracovních dnů připadajících na období provádění Díla podle 
této smlouvy. Objednatel provede vyhodnocení přítomnosti hlavního 
stavbyvedoucího v místě plnění vždy za období tří (3) kalendářních měsíců po 
sobě jdoucích. V případě, kdy Objednatel na základě tohoto vyhodnocení zjistí, že 
hlavní stavbyvedoucí v období tří (3) kalendářních měsíců po sobě jdoucích byl 
v místě plnění přítomen v nižším rozsahu, než který odpovídá třem čtvrtinám (¾) 
fondu pracovní doby zjištěného dle počtu pracovních dnů připadajících na dané 
období, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 11.10 
této smlouvy. 

 
VII. 

Součinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele 

7.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provádění stavebních prací dle této 
smlouvy v termínu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.  

7.2 Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty 
pro příjezd a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví 
Objednatele, nemovitostí sousedících a přístupových komunikací. 

7.3 V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný 
chod staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a 
zařízení ve vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání 
veřejných prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své 
náklady zajistit oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a 
plnit veškeré povinnosti a podmínky s takovými omezeními spojenými (např. 
zajištění dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je povinen na svůj náklad hradit 
veškeré poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními souvisejícími a dále 
hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci za 
porušení povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou 
uloženy Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla. 

7.4 Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod 
elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, 
pokud odvádění odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným 
způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne 
za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré 
platby spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod. 
Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické 
energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů 
Objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a 
zájmy Objednatele, či dojde k omezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není 
oprávněn požadovat po Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil 
Objednatel, nebo aby Objednatel umožnil toto připojení nebo napojení přes svá 
odběrná místa. Pokud však Objednatel dle svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní 
toto připojení nebo napojení přes svá odběrní místa, k čemuž není povinen, 
zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady s tím spojené. V takovém 
případě Objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění 
odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí místa pro 
připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí 
přes podružná měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán 
v písemné podobě, např. v zápise dle odst. 4.2 této smlouvy. Náklady na 
elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod budou započteny proti 
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poslední faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou známy všechny údaje 
potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu Objednatele. 
Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo 
podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že 
osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na 
rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob připojení 
projedná s Objednatelem.  

7.5 Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby 
byla platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že 
všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které 
jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní 
předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na 
vědomí svoji povinnost zajistit dodržování povinnosti u všech osob nacházejících 
se na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných 
ochranných pomůcek. 

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a 
seznamu pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých 
poddodavatelů, budou-li v souladu s touto smlouvou použiti, a na vyžádání 
Objednatele (včetně kontaktní osoby dle odst. 6.2 této smlouvy nebo touto 
kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník a seznam okamžitě 
předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů 
či výpisů ze stavebního deníku. 

7.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, 
chováním a vystupováním nenarušovali příznivé image, dobré jméno a pověst 
Objednatele a současně aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním 
nad míru přiměřenou poměrům. Všichni pracovníci zhotovitele na staveništi i 
v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s. budou viditelně označeni názvem 
svého zaměstnavatele. Při prvním porušení této povinnosti Objednatel na tuto 
skutečnost Zhotovitele prokazatelně upozorní. Za každé další porušení povinnosti 
viditelného označení pracovníků Zhotovitele sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). 

7.8 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 
týkající se BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), 
OŽP (ochrana životního prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů ze strany 
svých pracovníků, poddodavatelů a jejich pracovníků, které použil při plnění svých 
závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, které 
bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, 
např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za 
každé další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné 
předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). Soustavné porušování 
předpisů BOZP, PO a OŽP (tj. minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po 
sobě jdoucích kalendářních dnů) bude považováno za podstatné porušení této 
smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany 
Objednatele. 

7.9 Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po 
skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném 
prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také 
ostatních prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid 
zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla a 
zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému 
provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku újmy na životě, zdraví a 
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majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou povinnost 
denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. 
zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další 
porušení povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých). 

7.10 Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla na 
základě výzvy Objednatele. 

7.11 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat 
při provádění Díla s odbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli 
pokyny ke způsobu provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, 
pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, pokud nepřekážejí v řádném 
provádění Díla, nebo pokud nemají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné 
termíny dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s právními 
předpisy, nebo které překážejí v řádném provádění Díla, nebo které mají 
podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy, budou dále 
společně označovány jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen 
Objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout Objednateli 
potřebné vysvětlení. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na dalším 
postupu při provádění Díla. 

7.12 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle 
této smlouvy v pracovní dny vždy maximálně od 7:00 hodin do 20:00 hodin. 
Práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn 
provádět již od 6:00 hodin pracovního dne. O víkendech a svátcích je Zhotovitel 
oprávněn provádět pouze práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu 
hluku, a to maximálně od 8:00 hodin do 18:00 hodin. 

7.13 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval 
provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob v areálu 
Nemocnice České Budějovice, a. s. a po přístupových komunikacích, jakož aby 
vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku újmy na majetku Objednatele, životě, 
zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí. Zhotovitel je povinen 
dodržovat pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění tohoto 
odst. 7.13 této smlouvy. 

 
VIII. 

Vady stavby, práva z vadného plnění, záruka za jakost 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a 
převzetí Díla ve smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10.4 této smlouvy, popř. ke dni 
přechodu nebezpečí škody na Díle, pokud tento okamžik nastane později, 

(i) odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít 
vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými 
v Rozpočtu, v Projektové dokumentaci a ve Stavebním povolení, příp. 
v územním rozhodnutí nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich 
změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech a technických normách, 
které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a 
bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy, jinak účelu 
obvyklému, 

(ii) způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, jinak k účelu 
obvyklému. 
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Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. 
Objednatel má práva z vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době 
uvedené v odst. 8.1 této smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti 
Zhotovitele. Za vady Díla se považují i nedodělky.  

8.2 Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti 
dle odst. 8.1 této smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 8.1 
této smlouvy, a to vše v záruční době vymezené následovně: 

(i) záruka na nosné konstrukce v délce dvou set čtyřiceti (240) měsíců, 

(ii) záruka na izolace proti vodě a těsnost střešního pláště v délce jednoho sta 
dvaceti (120) měsíců, 

(iii) záruka na ostatní částí Díla v délce šedesáti (60) měsíců. 

Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré 
práce související s prováděním Díla, a to vždy v rámci té částí Díla vymezené dle 
výše uvedených bodů ad (i) až (iii), ke které se materiál a práce vztahují, bez 
ohledu na to, zda se jedná o práce provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem 
nebo jeho poddodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje na materiál 
jeho výrobce nebo dodavatel. 

8.3 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla. Jestliže však dojde 
k podepsání dodatku k protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 
této smlouvy (bez ohledu na to, zda se odstraňované vady a nedodělky dle odst. 
10.6 této smlouvy vztahují k záruční vadě), pak záruční doba začíná plynout až 
ode dne podepsání tohoto dodatku. Jestliže budou během kontrolní prohlídky 
stavby dle stavebního zákona ve smyslu odst. 10.7 této smlouvy zjištěny vady 
Díla, za které odpovídá Zhotovitel, pak záruční doba začíná plynout až ode dne 
vydání povolení zkušebního provozu k ověření funkčnosti a vlastností provedeného 
Díla. V případě, kdy by měl být počátek běhu záruční doby určen podle více 
uvedených pravidel, platí, že záruční doba počíná běžet od toho okamžiku, který 
nastane později. 

8.4 Ustanovení následujících odst. 8.5 až 8.22 se vztahují na reklamace jak vad Díla 
ve smyslu odst. 8.1 této smlouvy, tak záručních vad vyplývajících z poskytnuté 
záruky za jakost dle odst. 8.2 této smlouvy. 

8.5 V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli (i) 
odstranění vady, je-li vada odstranitelná, (ii) požadovat přiměřenou slevu z ceny 
za Dílo, nebo (iii) odstoupit od smlouvy. Odstranění vady bude provedeno 
zejména opravou vady, dodáním chybějícího materiálu nebo uskutečněním 
neprovedených prací, nebo dodáním náhradního materiálu za materiál vadný. 
Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby 
způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí 
a na běh lhůt dle ustanovení § 2106 a násl. ve spojení s § 2615 odst. 2 
Občanského zákoníku. V případě, že Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na 
odstranění vady, je oprávněn dodatečně změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i 
bez předchozího upozornění či bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, (i) pokud 
se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo 
s odstraněním vady, (ii) pokud se ukáže, že vada je neodstranitelná, nebo (iii) 
z jiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas neodstraní. 
Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této smlouvy tehdy, 
pokud bude zjištěna nebo se vyskytne v pořadí desátá (10.) vada bránící řádnému 
nebo bezpečnému užívání Díla během posledního jednoho (1) roku. 
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8.6 Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvě také „nahlášení“) vady dle 
možností bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady 
bez zbytečného odkladu je vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 15 
pracovních dní od jejich zjištění, ledaže dle okolností konkrétního případu je doba 
nezbytného odkladu delší). 

8.7 Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční 
doby dle odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 
8.6 této smlouvy. Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada 
mohla nebo měla být Objednatelem zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče 
při prohlídce, kterou měl Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle 
možnosti co nejdříve po převzetí Díla nebo případně později.  

8.8 V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo 
alespoň popis, jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná „havárii“ nebo 
„havarijní stav“, označení části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 
8.5 této smlouvy, příp. požadovaný způsob odstranění vady.      

8.9 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při 
reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel 
nastoupit na odstranění této vady nejpozději do třiceti šesti (36) hodin po jejím 
nahlášení. 

8.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil 
jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní 
od jejího nahlášení s tím, že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) 
hodin od jejího nahlášení odstranit alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo 
její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo 
„havarijní stav“. 

8.11 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při 
reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel 
nastoupit na odstranění této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po 
jejím nahlášení. 

8.12 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil 
jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dní 
od jejího nahlášení. 

8.13 Za „havárii“ nebo „havarijní stav“ ve smyslu této smlouvy se považuje 
zejména taková situace, kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy nebo 
zdraví uživatelů Díla nebo třetích osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele, 
nebo je ohroženo životní prostředí, nebo v důsledku takové vady existuje 
nebezpečí závažného vzniku dalších navazujících vad Díla nebo závažné zhoršení 
stávající vady, a to vše bezprostředně nebo takovým způsobem, kdy odstranění 
vady nesnese odkladu v rámci lhůt vymezených v odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy. 

8.14 V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady 
nebo s odstraněním vady, nebo z jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu 
neodstraní řádně a včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné 
lhůty k plnění, zajistit si odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu 
o tom informovat Zhotovitele, a to podle okolností i po zajištění této třetí osoby a 
jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje 
uhradit Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění vady touto třetí 
osobou vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí 
osobou, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro 
odstranění vady, ledaže Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady 
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nedokončí nebo nedůvodně práce na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel 
v prodlení s odstraněním vady po dobu delší sedmi (7) kalendářních dní. 
V případě, že je Zhotovitel v prodlení s nástupem na odstranění vady označené 
jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ nebo v prodlení s odstraněním alespoň 
takového projevu nebo příčiny vady nebo jejího následku, který byl důvodem pro 
označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, je Objednatel 
oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel již 
provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady. Za zajištění 
odstranění vady třetí osobou se považuje i případ odstranění vady ze strany 
Objednatele. 

8.15 Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy není dotčen 
nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu újmy a dohodnutou 
smluvní pokutu. V takovém případě se za prodlení Zhotovitele považuje i doba, po 
kterou je vada odstraňována třetí osobou, a to pouze za dobu, která je dle této 
smlouvy k odstranění vady určena Zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí 
osobou dle odst. 8.14 této smlouvy zůstává zachována záruka za jakost 
poskytnutá Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky za jakost, která se týká 
provedených prací a dodaného materiálu třetí osobou. 

8.16 Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adrese 
sídla Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, a pokud dojde ke změně této 
adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně 
předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace 
učiněné písemně poštovní přepravou odesláním e-mailové zprávy na adresu 
Objednatele v ten samý den, kdy byla reklamace 
doručena Zhotoviteli. Za doručení se považuje i den, ve kterém byla zásilka 
obsahující reklamaci uložena pro Zhotovitele na poště. 

8.17 Objednatel je vedle nebo namísto způsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této 
smlouvy oprávněn reklamovat vadu e-mailem na adresu a 
pokud dojde ke změně této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu 
Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli 
doručení reklamace e-mailem odesláním e-mailové zprávy na adresu Objednatele 

nejpozději následující den po doručení reklamace. 

8.18 V případě reklamace učiněné písemně poštovní přepravou dle odst. 8.16 této 
smlouvy se má za to, že vada byla nahlášena ve 12:00 hod. toho dne, který je 
dnem doručení, pokud se neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení. 

8.19 V případě reklamace učiněné elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy platí, že 
vada byla nahlášena okamžikem, kdy Objednatel obdrží v rámci příslušné 
internetové služby automatickou zprávu o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli. 
V případě, že by však tímto způsobem měla být vada nahlášena v sobotu, 
v neděli, ve svátek nebo v pracovní den po 16:00 hodině, platí, že vada byla 
nahlášena v 8:00 hodin následujícího pracovního dne, ledaže se jedná o nahlášení 
vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ a Objednatel zároveň nahlásí 
vadu telefonicky na číslo Zhotovitele 725 758 944 na jiné číslo, které Zhotovitel 
Objednateli pro tento účel předem písemně sdělí (dále jen „Havarijní linka“); 
v takovém případě však platí, že vada byla nahlášena teprve po uplynutí šedesáti 
(60) minut po takovém telefonickém nahlášení a předchozím nahlášení e-mailem. 
Za telefonické nahlášení se považuje i třetí marný pokus o nahlášení vady na 
Havarijní lince během patnácti (15) minut. Zhotovitel je povinen zajistit 
nepřetržitou připravenost přijímat reklamace Objednatele na Havarijní lince dvacet 
čtyři (24) hodin denně a sedm (7) dní v týdnu. V případě, že Zhotovitel tuto svoji 
povinnost poruší, je povinen za každý takový zjištěný případ porušení uhradit 
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Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun 
českých).            

8.20 V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje 
okamžik nahlášení, který nastal dle pravidel stanovených v odst. 8.18 a 8.19 této 
smlouvy nejdříve. 

8.21 Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované 
vady neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením 
o výše zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy 
Objednatel Dílo užívat nemohl, případně byl v jeho užívání omezen. V případě 
výměny vadné části Díla za část bezvadnou plyne po odstranění vady výměnou 
části Díla záruční doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou 
část Díla. 

8.22 Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto čl. 
VIII. této smlouvy práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu 
na to, zda záruku na Dílo nebo jeho část poskytuje také poddodavatel nebo 
výrobce materiálu použitého při provádění Díla. 

 

IX. 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla 

9.1 Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění 
odchylek od Projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dnem 
odstranění vad zjištěných před předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání 
a převzetí Díla a vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce konané za 
účelem vydání povolení zkušebního provozu. 

9.2 Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím pověřená 
osoba, za Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, kdy 
práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. Při denních záznamech 
nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným 
zápisům do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva (2) oddělitelné průpisy, pokud se strany 
nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují s listy pevnými. 

9.3 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď 
v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu, 
záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektové 
dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u hlavního 
stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné 
místo pro jeho uložení. 

9.4 Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při 
jeho činnosti na staveništi a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků 
nebo dalších osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení 
bezpečného stavu technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí zástupce 
Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO a OŽP, 
pokud takové existují. 
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9.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s  právními předpisy v oblasti 
ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané 
Dílo. 

9.6 Zhotovitel jako původce v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými 
odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. 

9.7 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve 
znění pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska 
kvality vod, tj. zejména v souvislosti s používanými ropnými látkami, 
nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky a vyprodukovanými 
nebezpečnými odpady.  

9.8 Zhotovitel zajistí, že osobní automobily jeho pracovníků nebudou vjíždět do areálu 
Nemocnice České Budějovice, a.s. Při prvním porušení této povinnosti Objednatel 
na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo 
jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele 
nevjíždět osobními automobily do areálu Nemocnice České Budějovice, a.s., 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc 
korun českých). 

9.9 V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní či 
jiné porosty, je povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení do 
původního stavu. 

9.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Pokud 
Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje 
vady, je Objednatel oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování 
v provádění Díla řádným způsobem. V případech, kdy Dílo je prováděno 
nekvalitně, má Objednatel právo provádění prací zastavit až do zjednání nápravy. 
Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat 
neprovedení některých částí Díla uvedených v Rozpočtu s tím, že v takovém 
případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál. 

9.11 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně tři (3) pracovní dny 
předem zápisem ve stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých), a 
při každém třetím (3.) porušení této povinnosti smluvní pokutu 100.000,- Kč 
(slovy jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením 
smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy. 

9.12 Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle čl. 9.11 
této smlouvy, bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel 
bude požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na 
náklady Objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se 
však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 9.11 této 
smlouvy v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele ve smyslu odst. 
9.11 této smlouvy, hradí náklady takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy, 
pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se 
staly nepřístupnými. 

9.13 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou 
dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel jako 
vlastník Díla uchovávat ve smyslu § 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
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zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), případně ve 
smyslu příslušného ustanovení právního předpisu, který Stavební zákon nahradí. 
Tato dokumentace bude pořízena v listinné podobě v počtu dvou (2) vyhotovení a 
dále v podobě elektronické předané na nosiči DVD v počtu jeden kus (1 ks). 
zahrnující její provedení v CAD standardu používaného či vyžádaného 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci pořídit a předat 
Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. 
Pořízení této dokumentace a její předání Objednateli je podmínkou pro předání a 
převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. 

9.14 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit vytýčení 
Díla a geometrický plán v rozsahu a v počtu vyhotovení požadovaném pro účely 
vydání povolení zkušebního provozu a vkladu práva k předmětu Díla do katastru 
nemovitostí ve prospěch Objednatele. Zhotovitel je povinen provést toto vytýčení, 
vyhotovit geometrický plán v požadovaném rozsahu a předat jej Objednateli 
nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo při podání 
žádosti o vydání povolení zkušebního provozu podle toho, co nastane dříve. 
Provedení vytýčení, vyhotovení geometrického plánu a jeho předání Objednateli je 
podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.    

9.15 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení 
inženýrských sítí v souvislosti s prováděným Dílem. Zhotovitel je povinen ochránit 
veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště (místa plnění) a v jejich blízkosti 
provádět výkopové práce pouze ručně.  

9.16 Má-li být část Díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za Zhotovitele 
prokázala určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení prováděném 
za účelem zadání Veřejné zakázky, musí se tyto osoby podílet na provádění Díla 
v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázaly při prokazování kvalifikace Zhotovitele 
v zadávacím řízení. Seznam poddodavatelů, pomocí kterých Zhotovitel prokázal 
část kvalifikace v zadávacím řízení prováděném za účelem zadání Veřejné 
zakázky, a poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla v rozsahu 
dodávek a stavebních prací odpovídajících alespoň pěti procentům (5 %) z ceny 
dle odst. 3.1 této smlouvy, tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy. Změna poddodavatele, 
uvedeného v Příloze č. 5 této smlouvy, je možná pouze se souhlasem 
Objednatele. V případě poddodavatelů, pomocí kterých Zhotovitel prokázal část 
kvalifikace v zadávacím řízení prováděném za účelem zadání Veřejné zakázky, 
schválí Objednatel změnu poddodavatele pouze za předpokladu, že tato osoba 
prokáže předmětnou část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní 
poddodavatel, tedy doloží Objednateli doklady k prokázání kvalifikace požadované 
v zadávací dokumentaci vztahující se k Veřejné zakázce, jejíž plnění je 
předmětem této smlouvy. Pokud nový poddodavatel neprokáže kvalifikaci 
v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Zhotovitel povinen zajistit 
náhradního poddodavatele, který bude splňovat požadovanou kvalifikaci, a to 
v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní, jedná 
se o podstatné porušení této smlouvy. 

X. 
Předání a převzetí Díla 

 
10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním 

předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu 
pro provedení Díla. 

10.2  Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i drobné vady a 
nedodělky. Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se 
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takové Dílo za řádně dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého 
závazku Dílo řádně a včas dokončit. 

10.3  Zhotovitel je povinen připravit dokončené Dílo k předpřejímce nejpozději deset 
(10) kalendářních dnů před termínem jeho předání uvedeném v odst. 4.1 této 
smlouvy za účelem ověření toho, že bylo dokončeno řádně, tj. že nevykazuje 
žádné vady a nedodělky, a pokud se zjistí, že Dílo nebylo dokončeno řádně, tak i 
za účelem odstranění případných vad a nedodělků, které by mohly být důvodem 
nepředání Díla v termínu určeném v odst. 4.1 této smlouvy. 

10.4  Objednatel je oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, i pokud vykazuje vady a 
nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je 
však plně na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, 
nároků či uplatňovat námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele 
Objednatel takové rozhodnutí bez vážného důvodu neučinil. Dojde-li k předání a 
převzetí Díla s vadami a nedodělky dle tohoto odst. 10.4 smlouvy, nepovažuje se 
Dílo za dokončené řádně do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků. 

10.5  O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními 
stranami odsouhlasen a podepsán. V případě předání a převzetí Díla s vadami a 
nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis 
těchto vad a nedodělků s případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, 
než je ujednána v odst. 10.6 této smlouvy. 

10.6  V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy se 
Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti 
(20) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 
10.5 této smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli 
takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky Díla, ohledně 
které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí Díla, který smluvní 
strany sepsaly dle odst. 10.5 této smlouvy. O dodatku k protokolu o předání a 
převzetí Díla platí obdobně věta druhá odst. 10.5. této smlouvy. 

10.7  Zhotovitel je povinen se na své náklady v souladu s odst. 2.6. této smlouvy 
účastnit na žádost Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky dle Stavebního 
zákona (nebo právního předpisu, který Stavební zákon nahradí) za účelem vydání 
povolení zkušebního provozu a při této kontrolní prohlídce poskytovat Objednateli 
potřebnou součinnost a poskytovat podporu. Stanoví-li tak tato smlouva, je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli včas pro účely podání žádosti o vydání 
povolení zkušebního provozu potřebné podklady v souvislosti s touto závěrečnou 
kontrolní prohlídkou a vydáním povolení zkušebního provozu. Je na rozhodnutí 
Objednatele, zda k podání žádosti o vydání povolení zkušebního provozu, a na to 
navazující konání závěrečné kontrolní prohlídky a vydání povolení zkušebního 
provozu, přistoupí před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto 
předání. V případě, že v rámci závěrečné kontrolní prohlídky budou zjištěny 
jakékoli vady či nedodělky, zejména vady a nedodělky, které brání vydání 
povolení zkušebního provozu, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené bez ohledu 
na to, zda již bylo předáno Objednateli či nikoli, dokud nebudou odstraněny 
veškeré vady a nedodělky zjištěné při této závěrečné kontrolní prohlídce. 
Objednatel se zavazuje podat žádost o vydání povolení zkušebního provozu 
nejpozději do šesti (6) měsíců od podpisu písemného protokolu o předání a 
převzetí Díla oběma smluvními stranami ve smyslu odst. 10.5 této smlouvy. 

10.8  K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména: 
 

 veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN, 
 doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů, 
 záruční listy, 
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 další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy, 
 případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla. 
 
Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti předat 
Dílo řádně. 
 

10.9  Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen 
místo stavby vyklidit do deseti (10) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla 
dle odst. 10.1 této smlouvy. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa 
stavby (místa plnění) a okolních nemovitostí dotčených stavbou, uvést místo 
stavby a okolní nemovitosti dotčené stavbou do původního stavu vyjma změn, 
které jsou předmětem Díla. Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou 
pro zaplacení části ceny Díla dle odst. 5.4 této smlouvy. 

 
XI. 

Smluvní pokuty, úrok z prodlení, některá ujednání o náhradě škody a bankovní 
záruka 

 
11.1 Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro 

případ porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany v tomto článku smlouvy 
dále sjednávají smluvní úrok z prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její 
části. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání 
týkající se povinnosti nahradit způsobenou újmu. 
  

11.2 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1 
této smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc 
korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení. 
 

11.3 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu 
provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun 
českých) za každý započatý kalendářní den prodlení. 
 

11.4 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu 
provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme 
Dílo s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3 
této smlouvy, ale Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) a dále 
případně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) 
za každý započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností odstranit 
vady a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve 
lhůtě dle odst. 10.6 této smlouvy. 
 

11.5 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady 
označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.9 této 
smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
(slovy dva tisíce korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve 
vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní 
pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, 
pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 této 
smlouvy. 
 

11.6 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady 
nikoliv označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 
8.11 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, 
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a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této 
smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním 
povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.  
 

11.7 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu 
označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 
této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- 
Kč (slovy dva třicet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve 
vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 
 

11.8 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň 
takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro 
označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle 
odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a 
to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Tato smluvní pokuta může 
být uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy. 
 

11.9 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv 
označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.12 
této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- 
Kč (slovy třicet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení, a 
to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 
 

11.10 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 
6.6 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
400.000,- Kč (slovy čtyři sta tisíc korun českých) za každý případ porušení této 
povinnosti. 
 

11.11 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 
9.16 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých) za každý případ porušení této 
povinnosti. 
 

11.12 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 
10.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
30.000,- Kč (slovy třicet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den 
prodlení. 
 

11.13 V případě porušení povinnosti Zhotovitele utvrzené smluvní pokutou sjednanou dle 
tohoto článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel 
oprávněn dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných 
překážek ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, např. (nikoliv však 
výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, nepříznivého počasí atd., a to i ve 
vztahu k povinnosti nahradit způsobenou újmu v důsledku takového porušení. 
Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou újmu bez ohledu na 
případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv 
na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen 
uhradit také bez ohledu na své zavinění. 
 

11.14 Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele utvrzené smluvní pokutou 
dle této smlouvy újma, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto újmu 
(včetně újmy nemajetkové) v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato 
újma převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti 
utvrzené smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy 
bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, 
bude-li toto započtení možné. 
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11.15 Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po 

Objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení. 
 

11.16 V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno 
právo na náhradu újmy ve výši, v jaké újma převyšuje částku určenou soudem 
jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. 
 

11.17 Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní 
povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem 
nijak dotčeno právo na náhradu újmy ve výši, v jaké újma převyšuje pokutu 
(penále) stanovené právním předpisem. 
 

11.18 Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po podpisu této smlouvy předat Objednateli 
originál záruční listiny, která bude vystavena bankou, zahraniční bankou nebo 
spořitelním a úvěrním družstvem (dále společně jen „banka“) a která bude 
obsahovat prohlášení výstavce (vystavující banky), že uspokojí Objednatele podle 
této záruční listiny do peněžní částky ve výši 100.000.000,- Kč (slovy jedno sto 
milionů korun českých) (dále též jen „Zaručená částka“), nesplní-li Zhotovitel 
Objednateli dluh, který vznikl na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto 
smlouvou a který je blíže specifikován v dalších ustanoveních tohoto článku 
smlouvy (dále též jen „Bankovní záruka“). V případě, že Zhotovitel nepředá 
Objednateli originál záruční listiny, jejímž obsahem bude Bankovní záruka, 
bezprostředně po podpisu této smlouvy, nejpozději však do 24:00 hodin toho dne, 
kdy byla podepsána tato smlouva oběma smluvními stranami, má Objednatel 
právo bez dalšího od této smlouvy odstoupit písemným oznámením zaslaným 
nebo jinak doručeným Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli 
originál záruční listiny, jejímž obsahem bude Bankovní záruka, bezprostředně po 
podpisu této smlouvy, nejpozději však do 24:00 hodin toho dne, kdy byla 
podepsána tato smlouva oběma smluvními stranami, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun 
českých), přičemž na povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu nemá žádný 
vliv případné odstoupení Objednatele od této smlouvy dle tohoto odstavce 
smlouvy. 
 

11.19 Bankovní záruka bude vystavena podle českého právního řádu a rovněž uplatnění 
práv z Bankovní záruky se bude řídit tímto právním řádem. 
 

11.20 Doba platnosti Bankovní záruky musí být stanovena takto: (i) počátek platnosti 
Bankovní záruky bude stanoven nejpozději do tří (3) měsíců od podpisu této 
smlouvy, (ii) konec platnosti Bankovní záruky bude stanoven do doby předání a 
převzetí díla dle této smlouvy. 
 

11.21 Bankovní záruka musí obsahovat prohlášení vystavující banky, že neprodleně, 
neodvolatelně a bez námitek uspokojí Objednatele do peněžní částky ve výši 
100.000.000,- Kč (slovy jedno sto milionů korun českých), jestliže obdrží 
písemnou výzvu Objednatele ke splnění jejího závazku z Bankovní záruky, ve 
které bude Objednatel banku informovat o tom, že (i) Zhotovitel je v prodlení 
s úhradou smluvní pokuty a/nebo jiných plateb, ke kterým se Zhotovitel zavázal 
podle této smlouvy, nebo že (ii) Zhotoviteli vznikla povinnost k úhradě jakékoliv 
újmy (včetně majetkové škody), která byla způsobena Objednateli a za kterou 
odpovídá Zhotovitel. Použitím Bankovní záruky zaniká ten dluh nebo jeho část, na 
jehož úhradu byla Bankovní záruka zcela nebo zčásti použita. 
 

11.22 Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za újmu, která byla 
způsobena Objednateli a za kterou odpovídá Zhotovitel, se považuje také újma, 
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která vznikne Objednateli proto, že Zhotovitel přeruší nebo ukončí provádění Díla, 
nebo proto, že Objednatel od této smlouvy odstoupí z důvodů na straně 
Zhotovitele (včetně zrušení této smlouvy dohodou obou smluvních stran), a 
Objednatel bude v takovém případě nucen vybrat jiného zhotovitele, který Dílo 
dokončí namísto Zhotovitele, přičemž Objednateli vzniknou v důsledku toho 
náklady spojené s výběrem nového zhotovitele namísto Zhotovitele, nebo 
Objednatel zaplatí v souvislosti s dokončením Díla více, než kolik měl zaplatit 
podle této smlouvy, nebo mu vzniknou jakékoliv jiné náklady v důsledku okolností 
popsaných v tomto odstavci smlouvy, které by jinak Objednateli při řádném plnění 
této smlouvy Zhotovitelem nevznikly.  
 

11.23 Zhotovitel zaručuje Objednateli, že po celou dobu uvedenou v odst. 11.20 této 
smlouvy bude Bankovní záruka v platnosti a bude z ní vyplývat povinnost 
vystavující banky uspokojit Objednatele dle podmínek uvedených v tomto článku 
smlouvy do peněžní částky ve výši 100.000.000,- Kč (slovy jedno sto milionů 
korun českých) se zohledněním částek případně čerpaných Objednatelem 
z Bankovní záruky.  
 

11.24 Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli, že použil Bankovní záruku nebo její část 
z důvodu uvedeného v odst. 11.21 této smlouvy. V případě, že Objednatel použije 
veškeré peněžní prostředky z Bankovní záruky, je Zhotovitel povinen nejpozději 
do pěti (5) pracovních dnů ode dne písemného oznámení Objednatele dle věty 
první tohoto ustanovení zajistit u banky vystavení nové Bankovní záruky, ze které 
bude vyplývat povinnost vystavující banky uspokojit Objednatele dle podmínek 
uvedených v tomto článku smlouvy do peněžní částky ve výši 100.000.000,- Kč 
(slovy jedno sto milionů korun českých), což Zhotovitel prokáže doručením 
originálu nové záruční listiny do sedmi (7) dnů ode dne vystavení nové Bankovní 
záruky.“ 
 

11.25 Použití Bankovní záruky dle ustanovení 11.21 této smlouvy závisí výlučně na 
rozhodnutí Objednatele. Zhotovitel se nemůže domáhat, aby Objednatel Bankovní 
záruku použil ke splnění určitého dluhu Zhotovitele. Zaručená částka se bude 
snižovat o každou platbu provedenou vystavující bankou podle Bankovní záruky. 
Předchozí větou není nijak dotčena povinnost Zhotovitele zajistit vystavení nové 
Bankovní záruky dle předchozího odstavce tohoto článku této smlouvy v plné výši 
Zaručené částky dle odst. 11.18 této smlouvy. 

 
11.26 K vrácení záruční listiny, jejímž obsahem je Bankovní záruka, může dojít nejdříve 

následující pracovní den po uplynutí doby platnosti Bankovní záruky dle odst. 
11.20 této smlouvy nebo následující pracovní den poté, co byla Bankovní záruka 
zcela vyčerpána Objednatelem ve výši Zaručené částky. Po uplynutí doby platnosti 
Bankovní záruky je Objednatel povinen vrátit originál záruční listiny, jejímž 
obsahem je Bankovní záruka, na písemnou žádost Zhotovitele. Stejně se 
postupuje v případě, že byla Bankovní záruka zcela vyčerpána ve výši Zaručené 
částky. 

 
11.27 Zhotovitel je povinen banku vystavující Bankovní záruku seznámit s touto 

smlouvou a zejména též s podmínkami v této smlouvě, které upravují Bankovní 
záruku. 

 
XII. 

Závěrečná ujednání 

12.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v souladu s jejími přírůstky 
vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na 
zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání jako celku Objednateli a po 
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odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných při 
závěrečné kontrolní prohlídce. 

12.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu ve 
výši 750 mil. Kč, a to pro své pracovníky i svoji osobu vztahující se na rizika 
spojená se zhotovováním Díla, a to vůči Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se 
zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění Díla dle této 
smlouvy a v případě, že způsobí Objednateli újmu v souvislosti s prováděním Díla, 
je povinen zajistit, aby újma byla Objednateli nahrazena prostřednictvím tohoto 
pojištění vyplaceného pojišťovnou přímo na účet Objednatele. 

12.3 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele v místě provádění Díla či na 
Díle samém instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení. 

12.4 Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě: 

 že Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou potřebuje 
pro zhotovení Díla dle této smlouvy, 

 že bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, 
 z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo 

touto smlouvou. 

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě: 

 že bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele, 
 z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy. 

12.5 V případě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují v takovém 
případě Zhotovitele podmínky obsažené v Projektové dokumentaci stavby 
Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“ Nemocnice České 
Budějovice, a.s. - 2. etapa, se kterou byl Zhotovitel seznámen před uzavřením 
této smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje svým podpisem na této smlouvě. 
Projektová dokumentace tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. V ostatním, co není ve 
smlouvě ani v zadávací dokumentaci uvedeno, se na smluvní vztah použijí 
příslušná ustanovení Občanského zákoníku a případných dalších právních 
předpisů. 

12.6 Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje Objednateli 
promlčecí lhůtu na deset (10) roků ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno 
poprvé. 

12.7 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez 
omezení, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, 
nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím 
obsahem připojují své podpisy. 

12.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy, které budou přiloženy 
v samostatných dokumentech: 

 Příloha č. 1: Projektová dokumentace, 
 Příloha č. 2: Rozpočet, 
 Příloha č. 3: Kopie Stavebního povolení, 
 Příloha č. 4: Harmonogram provádění Díla, 
 Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů. 

Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly 
jejich obsahu. 
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12.9 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci 
§ 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá 
pohledávka je způsobilá k započtení. 

12.10 Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech 
náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za 
důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran. 

12.11 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy 
byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe 
zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 
týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně 
sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

12.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní 
okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které 
jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany 
poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti 
v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých 
neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou 
případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl 
ohledně předmětu této smlouvy. 

12.13 Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku 
obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření 
této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

12.14 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny 
okolností. 

12.15 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se 
vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského 
zákoníku. 

12.16 Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na 
tuto smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

12.17 Zhotovitel souhlasí s: 

- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- se zpracováním osobních údajů obsažených v této smlouvě Nemocnicí České 
Budějovice, a.s., a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a 
statistické, na dobu neurčitou, přičemž prohlašuje, že dotčené subjekty údajů 
vyslovily s tímto zpracováním osobních údajů svůj informovaný souhlas, 

- se zveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
přičemž souhlasí s tím, aby Objednatel jako povinná osoba podle tohoto 
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zákona plnila veškeré povinnosti, které z tohoto zákona pro Objednatele 
vyplývají. 

12.18 Tato smlouva o dílo byla sepsána v českém jazyce a elektronicky podepsána, tudíž 
má platnost originálu a je možno ji měnit pouze formou číslovaných, písemných 
dodatků podepsaných osobami oprávněnými zastupovat obě smluvní strany. 

12.19 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

---------------------------------- konec smlouvy o dílo ---------------------------------- 

 

Objednatel: 

V Českých Budějovicích 

 
MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. 
předseda představenstva 

 

Podpis: 
____________________________ 

 
 
MUDr. Jaroslav Novák, MBA  
člen představenstva 

 

Podpis: 
____________________________ 

 

 

 

 

Zhotovitel: 

V Brně 

  
Ing. Roman Kocúrek 
místopředseda představenstva a generální 
ředitel OHLA ŽS 
 

Podpis: 
____________________________ 

 
 
Jiří Procházka, MBA 
člen představenstva a obchodní ředitel 
OHLA ŽS 
 
 
Podpis: 
____________________________ 

 

Ing. Karel Volf 
předseda sboru jednatelů  
Metrostav DIZ s.r.o. 
 

Podpis: 
____________________________ 

 
Ing. Petr Zábský 
jednatel Metrostav DIZ s.r.o. 
 
 
 
Podpis: ______________________ 

 




