

Příloha č.1

Podrobný rozpis prováděných prací koordinátora BOZP při realizaci stavby:

„Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště“

Provedením činnosti koordinátora bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) se rozumí úplné a odborné zajištění všech činností objednatele, jejichž provedením zajišťuje bezpečnou realizaci stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a dle potřeb a požadavků zadavatele.

Povinnosti koordinátora BOZP při přípravné fázi stavby:

- 1) Koordinátor BOZP zpracuje při přípravné fázi stavby, před zahájením prací „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ (dále jen „plán BOZP“).
Plán BOZP bude obsahovat:
 - základní informace o akci a účastnících výstavby
 - stanovení povinností a odpovědností jednotlivých účastníků výstavby
 - stanovení způsobu zajištění staveniště a evidence osob na staveništi
 - analýzy rizik jednotlivých činností
 - způsoby hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů
 - stanovení způsobu kontroly zdravotní a odborné způsobilosti zaměstnanců
 - stanovení pracovních postupů v souvislosti se zajištěním BOZP
 - stanovení zásad požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - dopravně provozní předpisy
 - harmonogram BOZP
 - schématický plán staveniště
- 2) Koordinátor BOZP zabezpečí, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi.
- 3) Koordinátor BOZP zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.
- 4) Koordinátor BOZP doručí oznámení o zahájení prací příslušnému inspektorátu práce nejpozději 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli stavby a zajistí vyvěšení stejnopisu oznámení na viditelném místě u vstupu na staveništi

Povinnosti koordinátora BOZP při realizaci a stavby:

- 1) Koordinátor BOZP zajistí informování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, přičemž jednotlivé případy vždy oznámí objednateli.
- 2) Koordinátor BOZP písemně upozorní zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zajištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje zjednání nápravy. K tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření.
- 3) Oznamuje zadavateli stavby případy podle bodu 2).
- 4) Koordinuje spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabráňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.
- 5) Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat.
- 6) V rámci kontrolních dnů sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné

- nedostatky, požaduje bez zbytečného odkladu zjednáni nápravy a kontroluje plnění nápravných opatření.
- 7) Kontroluje způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.
 - 8) Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon).
 - 9) Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání.
 - 10) V rámci kontrolních dnů koordinátor BOZP sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijímání opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.
 - 11) Koordinátor BOZP provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny a vede průkaznou dokumentaci se záznamy o výsledcích kontrol, rozsahu kontrolní činnosti, zjištěných závadách, navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti, včetně průkazné fotodokumentace.
 - 12) Četnosti pravidelných kontrol v rozsahu **3h/týden**. Rozsah kontrol může být v případě potřeby změněn.
 - 13) Koordinátor BOZP bude po dobu realizace stavby zasílat objednateli jedenkrát za měsíc zprávu o jeho činnosti k dané akci a kopie zápisů do stavebního deníku z kontrolních dnů BOZP.
 - 14) Při realizaci veřejné zakázky bude dodavatel postupovat v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a s předpisy vztahující se k předmětu zakázky a to zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, zákon č. 13/1997 Sb.. o pozemních komunikacích v platném znění, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy.
 - 15) **Pokud budou stavební práce přerušeny a na stavbě se nebude pracovat, bude odměna koordinátora BOZP snížena o částku odpovídající období v němž nebude činnost koordinátora BOZP vykonávána.**
 - 16) **Pokud bude termín stavebních prací prodloužen, bude odměna koordinátora BOZP navýšena podle hodinové sazby uvedené v původní nabídce**

IS Projekt, s.r.o.

Na Výsluní 2255

688-01 Uherský Brod

IČ: 277 44 442 DIČ: CZ27744442

V Uherském Brodě, dne:24.4.2017

Podpis: