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SMLOUVA O DÍLO
Č. j. KRPP- 129751-11/ČJ-2022-0300SU-VZ

Česká republika -
sídlo:
Zastoupená:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IDDS:

jako ,,objednatel"

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
plk. Ing. Be. Petrem Nováčkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
Krajského ředitelství policie
75151529
CZ75151529
ČNB Plzeň
19-8246881/0710
5ixai69

a

společnost:
sídlo:
zastou pená:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:
IDDS:
Zapsán v obchodním

jako ,,zhotovitel"

TORION, projekční kancelář, s.r.o.
Mánesova 1, 301 00 Plzeň

jednatelem společnosti
61169111
CZ61169111
Komerční banka a.s., Plzeň-město
781503860277/0100

rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5271

uzavÍrajÍ dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku,
tuto

SMLOUVU O DÍLO
(dále jen ,,smlouva")

UCel smlouvy .
Účelem smlouvy je projektovou přípravou zabezpečit podmínky pro realizaci akce: ,,KRP
Pzk - MŘ Plzeň, Klatovská 45 - rekonstrukce sociálního zařízenI, kuchyňky a vnitřních
rozvodů"
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Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je vypracováni projektové dokumentace
Klatovská třída 45, 306 11 Plzeň, na pozemku parč. č.
katastrálním území Plzeň a zajištěni autorského dozoru
rozsahu:

na stavební úpravy objektu

st. 6053, v obci Plzeň a ¶

během výstavby, v tomto

a) zpracováni projektové dokumentace pro ohlášení stavby
b) zabezpečení výkonu autorského dozoru (dále též jen "AD") po celou dobu výstavby

dle vyžádání objednatele - předpokládaný počet 10 hodin AD
2. Podrobná specifikace jednotlivých bodů předmětu díla je uvedena ve ,,specifikaci

předmětu díla", která je Přílohou č. 2, přičemž tato je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy a ve specifikaci předmětu

díla výslovně neuvedené, přičemž však jsou tyto práce k řádnému provedení díla
nezbytné a zhotovitel potřebu jejich provedení vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl či mohl předpokládat. Provedení těchto prací však v žádném případě
nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

4. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je zadávací dokumentace veřejné zakázky a
cenová nabídka zhotovitele ze dne 08.09.2022.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v bodu 1 ČI. ||. smlouvy, a to ve
výši:

a) za zpracování projektové dokumentace pro ohlášenI stavby v rozsahu dle ČI. || bodu 1
písm. a) smlouvy

bez DPH 198.000,- KČ,
sazba DPH 21 % 41.580,- KČ,
včetně DPH 239.580,- KČ,

Slovy: dvěstětřicetdevěttisÍcpětsetosmdesátkoručeských

b) za AD v předpokládaném rozsahu 10 hodin dle ČI. ll bodu 1 písm. b) smlouvy

bez DPH
sazba DPH 21 %
včetně DPH

Slovy: dvanácttisícstokorunčeských

hodinová sazba za AD
bez DPH
sazba DPH 21 %
včetně DPH

Slovy: tisícdvěstědesetkorunčeských

10.000,- Kč,
2.100,- Kč,

12.100,- Kč,

1.000,- Kč,
210,- Kč,

1.210,- Kč,
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Ť2. Sjednaná cena za dílo v KČ bez DPH, uvedená v odstavci 1. bodech a) a b) tohoto článku

smlouvy je cenou nejvýše přípustnou. V případě změny zákonné sazby DPH bude
sjednaná cena přepočtena tak, aby položka "sazba DPH" odpovídala zákonné sazbě
DPH platné v době zdanitelného plněni.

3. Cena za AD dle odstavce 1 bodu b) bude fakturována dle skutečně realizovaného počtu
hodin AD, odsouhlaseného objednatelem, za použití hodinové sazby za AD uvedené
v odstavci 1. bodu b).

4. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené ceny zahrnují veškeré náklady spojené s plněním
předmětu smlouvy. Obsahují úplné ocenění všech položek projektových prací, dodávek,
služeb a souvisejícIch činnosti s plněním předmětu smlouvy. Tabulka "Cenová nabídka"
v KČ bez DPH a včetně DPH se současným uvedením sazby DPH v % a v KČ je PřIlohou
č. 1 smlouvy.

lV.
Doba a místo plnění

1. Termín plnění:
Dílo podle ČI. Il. odst. 1 bodu a) smlouvy: do 30.12.2022
Dílo podle ČI. ||. odst. 1 bodu b) smlouvy: během výstavby

2. Místo plnění:
Místem dodání a předání projektové dokumentace je objekt Krajského ředitelství policie
Plzeňského kraje, oddělení správy nemovitého majetku, Sedláčkova 44, Plzeň.
Místem plnění výkonu autorského dozoru je místo výstavby.

V.
Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel plni své závazky ze smlouvy na své náklady a svou odpovědnost s odbornou
péči a splní je řádným ukončením a předáním předmětu plnění. Zhotovitel provede dílo v
kvalitě stanovené platnými technickými normami, v souladu s obecně závaznými
právními předpisy vztahujícImi se k realizaci díla a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají přis|ušnou kvalifikaci.
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádáni objednatele povinen předložit.

3. Projektovou dokumentaci zpracuje zhotovitel ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona, v platném znění, prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znění. projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle
specifikačního listu.

4. Zhotovitel je povinen dodat objednateli projektovou dokumentaci autorsky novou,
nepoužitou a s doklady v českém jazyce. Při použití průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví třetích osob (patenty, vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky apod.) zhotovitel plně odpovídá za dodrženi právních podmínek použití
tohoto vlastnictví a v případě jejich porušení nese právní důsledky z toho vyp|ývajÍcÍ.

5. Zhotovitel musí v PD navrhovat použití výrobků a materiálů, které mají takové vlastnosti,
aby po dobu předpokládané životnosti projektované budoucí stavby byla při její běžné
údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost,
hygienická nezávadnost, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání,
ochrana proti hluku a úspora energie. Nesmí navrhovat použití žádných výrobků a
materiálů, o kterých je známo, že jsou škodlivé. Bude-li ve výkazu výměr, soupisu prací a
dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů objednatel nucen uvést
položku, která jednoznačně vymezuje použitý materiál, má se za to, že je tím definován
minimální požadovaný standard, který může být nahrazen materiálem nebo technologií
srovnatelnou.

,
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6. V průběhu zpracování PD zhotovitel svolá minimálně lx za 14 dni technickou radu (dále
jen "TR") a to v sIdle objednatele. Technická rada je složena ze zástupce objednatele
uvedeného v ČI. V odst. 8 smlouvy a zástupce zhotovitele uvedeného v ČI. V odst. 9
smlouvy. Na jednání TR jsou dle potřeby zváni zástupci odborných služeb objednatele
vyjadřujÍcÍch se k PD. Ze závěrů TR zhotovitel do PD zapracuje veškeré požadované
připomínky, úpravy a doplňky. K závěrečnému projednání úplnosti a kvality zpracované
služby svolá zhotovitel poslední TR a její termín jednání stanoví tak, aby byla dodržena
doba plněni díla. Z každé TR bude zhotovitelem pořízen zápis, jehož kopii do 5 dnů zašle
účastníkům TR, přičemž zápisy budou součástí dokladové části PO.

7. Součástí PD budou i základni podmínky vybavení a provozu staveniště (rozmÍstění
elektrických a jiných vedení, jejich ochrana, místa odběru elektrické energie, vody apod.),
harmonogram provádění, kontro|ni etapy popř. uzlové body vlastní stavby, množství,
třídění a odvoz odpadu včetně místa jeho uložení, popř. další podmínky realizace vlastní
stavby.

8. Objednatelem jsou ve věcech technických při plnění předmětu smlouvy pověřeny:
nebo

které jsou oprávněny kontrolovat prováděni prací při
zpracování PD z hlediska jejího reálného zpracování k provádění vlastní výstavby.

9. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:

10. Zhotovitel se zavazuje kvalifikovanou osobou zajistit výkon ad, a to po celou dobu
provádění stavby až do vydání kolaudačnIho souhlasu, popř. předání stavby. Skutečný
počet realizovaných hodin AD bude vyplývat z konkrétních požadavků objednatele na
přítomnost osoby provádějÍcÍ ad na stavbě.

11. Zhotovitel bude objednateli vykazovat skutečný počet hodin realizovaného AD měsíčně
za každý kalendářní měsíc, v němž byl AD vykonáván. výkaz hodin realizovaného AD
jsou oprávněny za objednatele potvrzovat
(viz ČI. V odst. 8 smlouvy).

12. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, kontrolu dokladů
souvisejÍcÍch s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

VI.
Předání a převzetí díla

1. Objednatel pověřil jako své zástupce k převzetí jednotlivých částí díla
nebo (viz ČI. V odst. 8 smlouvy).

2. Předáni projektové dokumentace dle článku Il. odst. 1 bodu a) této smlouvy ve
sjednaném místě plnění musí provést statutární orgán zhotovitele nebo osoba pověřená
statutárním orgánem zhotovitele.

3. Osoba pověřená objednatelem podepiše-"Protoko| o předáni a převzetí PD", který slouží
jako potvrzení o předání těchto částí díla bez zjevných vad. Na protokolu musí být
uvedeno jméno pověřené osoby objednatele a zhotovitele, jejich podpis a datum předání.

4. Okamžik převzetí díla podle článku Il. odst. 1 bodu a) této smlouvy nastává podpisem
"Protokolu o předání a převzetí PD" pověřenou osobou objednatele.

5. Převzetí AD dle článku ||. odst. 1 bod b) smlouvy je uskutečněno písemným
odsouhlasením výkazu hodin skutečně realizovaného AD osobou pověřenou
objednatelem (viz ČI. V odst. 11).

6. Objednatel není povinen převzít provedené dílo, resp. jeho část, pokud vykazuje
nedostatky nebo odporuje smlouvě. V případě jeho nepřevzetí sepíší a podepíší zástupci
zhotovitele a objednatele "Protokol o nepřevzetí díla", kde se uvedou důvody nepřevzetí
(vady) a budou stanoveny termíny k jejich odstraněni. Nedostatky musí zhotovitel
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odstranit na vlastní náklady bezvadným provedením. Nepřevzetím předmětu díla není
dotčen termín ukončeni plnění dle ČI. lV. smlouvy a ustanoveni o smluvních pokutách a
úrocích dle ČI. XI. smlouvy. Vznikne-li tímto objednateli škoda, hradí ji zhotovitel.

VIl.
Fakturační a platební podmínky

1. Právo fakturace za dílo dle článku ll. odst. 1 bodu a) této smlouvy vzniká zhotoviteli po
podpisu "Protokolu o předání a převzetí PD" pověřenou osobou objednatele.

2. Právo fakturace za výkon ad vzniká zhotoviteli až po vydání kolaudačního souhlasu
stavebních úprav objektu Klatovská třída 45, Plzeň a nabytí jeho právní moci.

3. Daňový doklad (dále jen "faktura") vystaví zhotovitel po vzniku práva fakturovat a do 5
pracovních dnů jej doručí objednateli ve trojím vyhotovení. Faktura musí mít náležitosti
daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, a další náležitosti dle platných právních předpisů. Faktura
musí dále obsahovat číslo jednací této smlouvy o dílo.

4. Faktura, vystavená zhotovitelem, musí kromě výše uvedených ná|ežitostí obsahovat
označení objednatele: Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,
Nádražní 2, 306 28 Plzeň. Faktura musí být zhotovitelem doporučeně zaslána na adresu:
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, OSM, Nádražní 2, 306 28 Plzeň. V případě
elektronické faktury musí být tato zaslána do datové schránky objednatele nebo na
adresu e-podatelny:

5. Splatnost faktury se stanovuje na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Faktura
se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu
zhotovitele.

6. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý

údaj uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet
vyhotovení nebo neodpovídá-li cena údajům uvedeným ve smlouvě o dílo. Při vrácení
faktury objednatel uvede důvod jejího vráceni a v případě oprávněného vrácení zhotovitel
vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové bezvadné faktury objednateli. Zhotovitel
je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 pracovních dnů ode dne doručení
vrácené faktury zhotoviteli.

8. V případě, bude-li vystavená faktura doručena objednateli v období od 16. prosince
příslušného kalendářního roku až do 31. ledna nás|edujÍcÍho kalendářního roku, smluvní
strany se dohodly na tom, že splatnost takové faktury může být objednatelem
jednostranně prodloužena nejpozději do 5. března nás|edujÍcÍho ka|endářního roku.

9. Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plnění (zhotovitelem), bude
příjemcem zdanitelného plnění (objednatelem) uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže
si objednatel ověří způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel není
nespolehlivým plátcem DPH. V opačném případě objednatel uhradí zhotoviteli pouze
základ daně a DPH převede přímo příslušnému správci daně.

VIII.
Vlastnické právo a odpovědnost za škody

1. Vlastnické právo k provedenému dílu či jeho části přechází na objednatele okamžikem
převzetí. Za nebezpečí škody až do okamžiku převzetí odpovídá zhotovitel.
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2. Vlastníkem jakékoliv věci (dokumentace apod.), předané zhotoviteli k provedení
požadovaného díla, je objednatel. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení
díla přechází z objednatele na zhotovitele a zpět ze zhotovitele na objednatele

okamžikem předání věci a podpisem "Protokolu o zápůjčce" zástupci obou smluvních )

stran.

IX.
Záruka a reklamační podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zhotovené projektové
dokumentace, a zaručuje, že dodané dílo bude mít požadované vlastnosti dle zadání
objednatele a veškerých relevantních právních a technických norem, platných v době
jeho zhotovení.

2. Za správnost projektové dokumentace, resp. navrženého řešení, odpovídá zhotovitel po
celou dobu životnosti realizovaného díla.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na
základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly
vady či nedostatky této projektové dokumentace.

4. V případě zjištěné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen tuto vadu
bezplatně odstranit.

5. Zhotovitel odstraní reklamované vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné
reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické
nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě.

6. Překročí-li zhotovitel lhůtu pro odstranění vytčených vad či nedodělků o vÍce jak 5
kalendářních dnů, může objednatel zadat provedení oprav jinému kvalifikovanému
subjektu, a to na náklady zhotovitele.

X.
Vady

Není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak, řIdi se odpovědnost za vady a nároky z vad
na provedeném a předaném díle ustanoveními § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.

XI.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením jednotlivých částí díla v
termínech uvedených v či. IV. bodu 1 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5 % z
celkové ceny díla (včetně DPH) za každý započatý den prodlení, a to až do úplného
splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení ČI.
XIII. smlouvy. Okamžik práva fakturace této smluvní pokuty vzniká prvním dnem
prodlení.

2. V případě, nedodá-li zhotovitel objednateli přis|ušnou část díla ani do 10 kalendářních
dnů po uplynutí lhůty stanovené dle bodu 1 ČI. lV smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli
za nedodanou část díla jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,- KČ. Tato smluvní
pokuta bude objednatelem vymáhána nezávisle na smluvní pokutě dle bodu 1 tohoto
článku smlouvy. Tim nejsou dotčena ustanovení ČI. XIII. smlouvy. Okamžik práva
fakturace této smluvní pokuty vzniká 11. den prodlení.
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Ť3. Zhotovitel zaplatí objednaíe|i v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění

reklamované vady (ČI. lX. odst. 5.) smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý započatý
den prodlení. Tím nejsou dotčena ustanoveni ČI. XIII. smlouvy. Okamžik práva fakturace
smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení.

4. V případě vady PD, zjištěné v průběhu prováděni stavby, která způsobí objednateli vznik
víceprací ve finančním objemu větším jak 10 % sjednané ceny stavebních úprav objektu
Klatovská třída 45, Plzeň, zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve
výši 50 000,- KČ. Tuto smluvní pokutu objednatel neuplatní, pokud zhotovitel prokáže, že
se jedná o vadu a o vícepráce, které ani při vynaložení odborného přístupu při
zpracování PO a zpracování soupisu prací (včetně výkazu výměr) nemohl objektivně
předvídat. Ani v tomto případě však zhotoviteli nezaniká povinnost odstraněni vady dle
podmínek této smlouvy. Pokud zhotovitel objektivní důvody vzniku vady v PD neprokáže,
bude tato smluvní jednorázová pokuta objednatelem uplatněna a vymáhána na
zhotoviteli nezávisle na případných dalších smluvních pokutách dle tohoto článku
smlouvy.

5. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši dle
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení.

6. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, pak povinnost zaplatit škodu, smluvní pokutu
nebo úrok z prodlení má smluvní strana do dvaceti kalendářních dnů po obdržení
písemné výzvy druhé smluvní strany k zaplacení škody, smluvní pokuty nebo úroku z
prodlení.

7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v
jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je
vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XII.
Zvláštní ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řIdI právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Zhotovitel prohlašuje, že provedené dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob.

Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního
vlastnictví třetích osob při provádění díla.

4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou seznámeni s technickými a jinými požadavky
objednatele a obecně závaznými právními předpisy, ČSN, en, vtahujÍcÍ se k předmětu
smlouvy a že tyto mají ke dni podpisu smlouvy k dispozici.

5. V případě zapůjčeni jakékoliv dokumentace nebo podkladů od objednatele musí
zhotovitel po ukončení plnění předmětu smlouvy tyto podklady do 30 kalendářních dnů
vrátit objednateli.

6. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

7. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvÍsejÍcÍm s
plněním této smlouvy, je český jazyk.

8. Zhotovitel bez výhrad souhlasí se zveřejněním kompletního obsahu této smlouvy a
veškerých podrobností týkajících se výběrového řízení, a to v souladu s příslušnými
právními předpisy.

9. Vznikne-li na straně objednavatele potřeba vIcetisků (kopií), bude se zhotovitelem tento
požadavek řešen samostatným jednáním objednatele se zhotovitelem PD.

10. Zhotovitel provede poučení osob ve smyslu § 115 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o
PČR, o povinnosti zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti s požadovanou
nebo poskytnutou činností dověděl.
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11. Zhotovitel bere na vědomí,
interními normami zveřejní
znění této smlouvy, a to
nabídnuté ceny. Zhotovitel

'že objednatel v souladu s platnými právními předpisy a svými
jak zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, tak i kompletní
včetně identifikačních údajů zhotovitele a výše zhotovitelem
podpisem této smlouvy vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

XIII.
Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah mimo zákonné důvody zaniká dále v těchto
případech:

a) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a
prokazatelně objektivně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

b) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení
zhotovitelem.

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se
rozumí:

a) nedodržení doby provedení díla dle bodu 1 ČI. lV. smlouvy, po předchozím upozornění
objednatele a to ani po uplynutí 10 kalendářních dnů od terminu provedení a předání
předmětu smlouvy;

b) nedodržení doby výkonu ad dle bodu 1 ČI. lV smlouvy po vyzvání objednatele, a to ani
po uplynutí 10 kalendářních dnů od tohoto vyzváni

C) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla;
d) překročení termínu odstranění vad díla o vÍce jak 10 kalendářních dnů;
e) nedodržení ujednání o záruce za jakost díla.

3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupeni, jinak
je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní
straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od
smlouvy. Zhotovitel v tomto případě:
- provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění formou položkového
rozpočtu;
- zpracuje konečnou fakturu rozpracovaného díla;
- předá po ocenění rozpracované dílo objednateli.

4. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na případné smluvní pokuty či nárok na
náhradu škody.

XIV.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích (9 stran a 4 strany příloh), z nichž každý má
platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotoveni obdrží zhotovitel.

2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými
písemnými a vzestupně očÍs|ovanými dodatky, které se stávají její nedIlnou součásti.
V případě změny některé z osob uvedených v článku V. této smlouvy (osoba jednajÍcÍ za
zhotovitele ve věcech technických, osoba potvrzujÍcÍ výkon ad) postačí písemné sdělení
druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany prohlašujI, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření
smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právni
důsledky plynoucI z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu
s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

4. Tato smlouva nabývá platnosti po podpisu oběma stranami. Dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud
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.nebude uveřejněna v registru smluv ani do tři měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je
zrušena od jejího počátku.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přílohy:

- Příloha č. 1 "Cenová nabídka"
- Příloha č. 2 ,,Specifikace předmětu díla"

27 -09- 2022
V Plzni

,Ik. In,

náměstek ředitel
policie Plzeňského kraje pro ekonomiku

V ,,,,,,,, 23,'Q. áňú>

objednatel
TQR/ON, /jrojei:čn/ kacce/ář, s. r. o.

P/MÁ
IČO 371531!1, GIČ: CZ6':'.'" 11
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Příloha č. 1 k Č. j. KRPP-129751-10/ČJ-2022-0300SU-VZ

Cenová nabídka - Zpracování PD na akci »KŘP Pzk - MŘ Plzeň 45 - rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních
rozvodů"

Pol. číslo Dílo Cena v KČ bez DPH DPH 21% Cena v KČ včetně
DPH

l a) za zpracování projektové dokumentace proohlášení stavby 198.000,-KČ 41.580,-KČ 239.580,-KČ

2 b) za AD v předpokládaném rozsahu 10 hodin 10.000,-KČ 2.100,-KČ 12.100,-KČ

Celková cena za položky 1 až 2 208.000,-KČ 43.680,-KČ 251.680,-KČ

Datum: Zo u- Podpis oprávněné os

ičo c/č: czem " 11
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jID: PCR03ETRpo86732086

R\
mk YJ 7· POLICIE ČESKE REPUBLIKY ,:,'/
;?m KRAJSKÉ ŘEDITELSTVĹ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE ,' , " ,

" "E'" odbor správy majetku
oddělení správy nemovitého majetku

l

Příloha č. 2 k Č. j. KRPP-129751-10/ČJ-2022-0300SU-VZ
Plzeň 22. září 2022
Počet listů: 3
Přílohy:

Specifikace předmětu díla

dle ČI. // Smlouvy o dílo Č. i. KRPP-129751-10/ČJ-2022-0300SU-VZ

Zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby ve smyslu ustanovení §
104 odst. 1 a § 105 odst. 8 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) na akci: ,,KŘP Pzk - MŘ Plzeň, Klatovská 45 - rekonstrukce
sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních rozvodů"

Popis stavebních úprav:

Vypracováni projektové dokumentace na objekt mř Plzeň, Klatovská 45 bude sloužit pro ohlášenI
stavby podle ustanovení § 104 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), a podle § 18a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Jedná se o budovu v řadové zástavbě. objekt je čtyřpodlažní, s půdním prostorem, s částečným
podsklepením. Předpokládá se realizovat změnu dispozičního uspořádání WC pro invalidy,
veřejnost, WC pro policistky a policisty, včetně nové instalace obložení, podlahy a výmalby, rovněž
se předpokládá výměna rozvodů a odpadů. Dále realizace dispoziční změny a celkovou
rekonstrukci kuchyňky, včetně výměny obkladů, rozvodů a odpadů, podlahy, výmalby a osvětlení.
Touto změnou dispozičního uspořádání v přízemí budovy dojde i k vybourání příčky ve vstupní
chodbě a k následné nutné rekonstrukci povrchů chodby.

Současný stav dispozičního uspořádání v přízemí budovy Městského ředitelství Plzeň, zejména
umístění WC pro invalidy, které je také zároveň jediným wc pro policistky a veřejnost, je zcela
nevyhovujÍcÍ současným bezpečnostním požadavkům pro oddělení tzv. ,,čisté a špinavé" zóny a
zejména pak v současné době nevyhovuje z kapacitních důvodů. stávající pánské WC je
v dostatečné kapacitě, avšak v důsledku špatného konstrukčního a zastaralého provedeni odpadů
dochází v případě většího zahlcení řádu ke stoupání odpadů vzhůru a vyvěrání na dlažbu

Sedláčkova 44
301 00 Plzeň

DS: ID 5ixai69
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pánského WC a chodbu. stávající kuchyňka pro sloužící policisty ve tvaru L, dispozičně umístěná
za Nstností WC pro invalidy, je svým provizorním prostorovým řešením již zcela zastaralá a
nevyhovujIcí, celkovou rekonstrukcí kuchyňky dojde rovněž ke zvýšení kvality zázemí pro zde
sĹoužÍcÍ policisty.

Předpokládaný rozsah projektových prací:

jedná se o zpracování projektové dokumentace stavebních úprav objektu mř Plzeň, na pozemku
parč. č. 6053 jižní Předměstí č.p. 45 v obci Plzeň a katastrálním území Plzeň. V rámci projekčních
prací se předpokládá vypracování PD pro ohlášení změn užívání stavby: stavebně konstrukční
část, elektro, ZTI, vzduchotechnika, (podle zjištěni monitoringu kanalizace-provádí zadavatel,
případná rekonstrukce dotčené části kanalizace), zpracováni položkového rozpočtu pro zadání
veřejné zakázky na zhotovitele díla a zajištění autorského dozoru v průběhu stavebních prací.
Navrženými úpravami nebude zasahováno do nosných konstrukcí stavby.

Technické údaje budovy
Zastavěná plocha:
Počet podlaží:
Podsklepení:
Střecha:
Obvodové konstrukce:

616 m'
4 + půdní prostor
ANO (částečné)
sedlová
zděné

Dostupná projektová dokumentace z roku 2001 bude po domluvě k nahlédnutí na OSNM
Sedláčkova 44, Plzeň, případně bude umožněno pořÍzeni její kopie.

Požadujeme:

· Zaměření objektu pro účely zpracování projektové dokumentace
· Změna dispozičního uspořádáni WC pro invalidy a WC pro policisty a policistky v přízemI

budovy
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· Výměna rozvodů a odpadů včetně vzduchotechniky, elektroinstalace, výměna obložení,
podlah, osvětlení, zařizovacích předmětů a výmalby všech WC

· Dispoziční změnu a celkovou rekonstrukci kuchyňky, včetně výměny obkladů, rozvodů a
odpadů, vzduchotechniky, elektroinstalace, podlahy, výmalby, osvětleni a zařízení kuchyňky

· Dispoziční změnu příčky ve vstupní chodbě s následnou rekonstrukcí povrchů stěn a
podlahy chodby

· Další práce vyp|ývajÍcÍ z výše uvedeného
· Zpracování rozpočtu a výkazu výměr

J

Jednotlivé stupně projektové dokumentace a autorského dozoru:

a) Zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby,

· zpracování projektové dokumentace pro Ohlášení dle Stavebního zák. 183/2006 Sb.
a vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění včetně soupisu prací
s výkazem výměr dle Vyhl. 169/2016 Sb. v platném znění, v souladu se zákonem
134/2016 Sb., zejména § 89

· případná spolupráce při projednání projektové dokumentace se zástupci jednotlivýchdotčených odborů KŘP-P, zapracování jejich stanovisek do projektové dokumentace
· projektované stavební práce a dodávky musí být oceněny dle některého platného

aktuálnIho ceníku stavebních prací
· zpracování harmonogramu stavebních prací
· na vyžádání objednatele zajistí zhotovitel PO účast autorizované osoby na

výběrovém řízenÍ na zhotovitele stavby

Počet vyhotovení: 4x projekt v tištěné podobě včetně výkazu výměr
lx položkový rozpočet stavby v tištěné podobě

2x projekt v elektronické podobě na CD (ve formátu PDF)
členění na CD stejné jako v tištěné podobě (uzamčené
buňky pro podání cenové nabídky)

2x projekt v elektronické podobě na CD (ve formátu DOC, XLS, DWG)
včetně položkového rozpočtu
2x dokladová část v tištěné podobě (lx originály, lx kopie)

b) zabezpečeni výkonu autorského dozoru (dále jen AD) po celou dobu výstavby dle
vyžádání objednatele - předpokládaný počet 10 hodin AD

Vypracoval


