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Příkazní smlouva 

uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

 

Smluvní strany 

Příkazce Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ 708 89 546 

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s 

č. účtu:   27-2031110287/0100 

dále též jako „příkazce“ a 

Příkazník CE - ING s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou 

značkou C 35921. 

se sídlem  Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod 

IČO   04475631 

DIČ   CZ04475631 

zastoupený  Janem Čejchanem, jednatelem 

bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu  3959710399/0800 

dále též jako „příkazník“; příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 

zakázky nazvané „Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín  – zajištění 

výkonu TDS a BOZP“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod 

evidenčním číslem Z2022-025168 (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“). 

2. Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající 

postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také jako „ZZVZ“), tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu probíhající 

postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého 

kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek. 

3. Předmět této smlouvy je součástí projektu, u jehož části se předpokládá podpora z Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP) nebo Integrovaného regionálního operačního 

programu 2 (IROP 2) nebo z Národního plánu obnovy (NPO), případně jiného dotačního zdroje. 



2

Článek 2

Zmocněné osoby

1. Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce příkazce ve věcech technických a smluvních: Ing. Václav Nýč, tel.:                 ,

e-mail:                           

b) zástupce příkazce ve věcech technických: Ing. Roman Čapek, tel.:                  , e-mail:

                            

c) zástupce uživatele objektu: Bc. Milan Jánský, tel.:                  , e-mail:

                       

2. Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce příkazníka ve věcech smluvních: Jan Čejchan, tel.:                 , e-mail:

                  

b) zástupce příkazníka ve věcech technických: Jan Čejchan, tel.:                   e-mail:

                  

c) osoba vykonávající technický dozor stavebníka: Jan Čejchan, tel.:                 , e-mail:

                 ; - autorizace pozemní stavby

d) koordinátor bezpečnosti a zdraví při práci: Ing. Jaroslav Jeništa, tel.:                 , e-mail:

                 ; - osvědčení Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Příkazník je oprávněn změnit osoby

dle odst. 2 písm. c) či d) a poddodavatele, jimiž prokazuje autorizace/osvědčení dle tohoto článku

odst. 2 písm. c) či d) pouze ve výjimečných případech. Důvody pro změnu je příkazník povinen

doložit spolu s oznámením této změny bez zbytečného odkladu. Příkazce na základě oznámení

příkazníka a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady v

rozsahu odst. 6, vydá souhlas se změnou osoby.

4. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se považuje zejména:

a) významná změna zdravotního stavu;

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu;

c) ukončení poddodavatelského vztahu.

5. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl příkazce

předvídat již v době podání nabídky.

6. V případě změny je příkazník povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci

minimálně v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujícím osobám doložit vždy

následující doklady:

a) doklady k prokázání profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „ZZVZ“) vztahující se k nahrazující osobě;
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b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu k příkazníkovi v případě, že 

je nahrazující osoba zaměstnancem příkazníka; 

c) doklady dle § 83 ZZVZ v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem příkazníka 

7. Příkazce může souhlas vydat i v jiných než výjimečných případech za předpokladu, že budou 

doloženy všechny požadované doklady, avšak v takovém případě zaplatí příkazník příkazci 

smluvní pokutu dle článku 10 odst. 1. 

8. Je-li zástupce příkazce ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby 

oprávněné jednat za příkazce dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této 

smlouvě ani tuto smlouvu ukončit. 

9. Příkazník prohlašuje, že osoba dle odst. 2 písm. c) k zajišťování činností dle této smlouvy 

disponuje autorizací v příslušném oboru – autorizace pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo osvědčením o registraci v 

příslušném oboru v případě osob usazených nebo hostujících dle tohoto předpisu. Příkazník 

prohlašuje, že osoba dle odst. 2 písm. d) k zajišťování činností dle této smlouvy disponuje 

osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 3 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele (příkazníka) podaná dne 

1. 8. 2022 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

2. Předmět plnění je vymezen mj. následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

a) Příloha č. 1 Projektová dokumentace ve stupni DPS zpracovaná společností Energy Benefit

  Centre a.s. (dále také jako „DPS“, oddělená příloha smlouvy) 

b) Příloha č. 2 Projektová dokumentace (PD – Interiér – Jičín Ruská č.p. 30) zpracovaná  

společností Energy Benefit Centre a.s. (dále také jako „PD interiérů“, oddělená 

příloha smlouvy) 

c) Příloha č. 3 Stavební povolení č.j. Výst. 2021/29630/Su ze dne 28. 1. 2022 vydané Stavebním  

Úřadem Městského úřadu Jičín 

d) Příloha č. 4 Prohlášení generálního projektanta o inženýrské činnosti  

e) Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů 

f) Příloha č. 6 Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze  

3. Příkazník prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 

základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě, 

jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky 
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4. Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 

5. Příkazník upozorní příkazce bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění příkazník předá příkazci bez zbytečného odkladu 

po provedení kontroly.  

Článek 4 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti 

technického dozoru stavebníka (dále také jen jako „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále také jen jako „BOZP“), dále také jako „zajišťovaná činnost“ či „zajišťované 

činnosti“, na stavební akci: „Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín  – 

stavební práce“ (dále jen „dílo“ či „stavba“) a poskytnutí souvisejících služeb a souvisejících 

dodávek a také dodávek interiérů (elektroniky, nábytku a vybavení), a to za podmínek dále v této 

smlouvě stanovených. Příkazce se zavazuje příkazníkovi výkon zajišťované činnosti umožnit a za 

její řádný výkon uhradit příkazníkovi odměnu.  

Předmětem stavby je rekonstrukce objektu bytového domu a realizace souvisejících dodávek a také 

dodávek interiérů (elektroniky, nábytku a vybavení) pro vybudování zázemí služby chráněné 

bydlení (dle § 51 zákona č.  108/2006 Sb. o sociálních službách) pro uživatele s mentálním a 

kombinovaným postižením. Záměr bude realizován na pozemcích st. p. č. 666, jehož součástí je 

objekt: Pražské Předměstí, č.p. 30, a p. p. č. 578/2 vše v k. ú. Jičín. 

2. Předmětem plnění této smlouvy je plnění zajišťované činnosti v průběhu provádění díla a při 

předání a převzetí díla a v průběhu realizace dalších dodávek a také dodávek interiérů (elektroniky, 

nábytku a vybavení). Předmět zajišťované činnosti je specifikován v článku 5. 

Článek 5 

Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP  

1. Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje 

provádět kontrolu prováděné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace 

stavby, aby byl dodržen rozpočet, stanovený časový postup a termíny stavby, jakož i platné právní 

předpisy. V rámci technického dozoru stavby a koordinátora BOZP se příkazník zavazuje zajišťovat 

zejména následující činnosti: 

Technický dozor stavebníka: 

- seznámení se s projektovou dokumentací DPS a PD interiérů, se stavebním povolením, 

stanovisky, rozhodnutími, vyjádřeními a dalšími dokumenty dotčených orgánů státní správy; 

projednávání případných změn projektové dokumentace DPS a PD interiérů s orgány veřejné 

správy; 

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení 

stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; 
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V této smlouvě je pojem kolaudační souhlas používán jako zástupný termín, kterým je kromě 

kolaudačního souhlasu myšleno také kolaudační rozhodnutí či jiného opatření příslušného 

stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále také jen „kolaudační souhlas“) 

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby  

a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie 

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po 

dobu realizace stavby; 

- oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Archeologickému 

ústavu AV ČR Praha minimálně dva týdny před zahájením výkopových či jiných stavebních 

prací; 

- oznámení o zahájení stavebních prací stavebnímu úřadu, inspektorátu bezpečnosti práce a 

případná další povinná oznámení týkající se předmětné stavby; 

- kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybranému zhotoviteli stavby 

včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

- organizování kontrolních dnů v průběhu provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisu 

s četností dle odst. 2 tohoto článku; příkazce je v konkrétních odůvodněných případech 

oprávněn stanovit příkazníkovi povinnosti organizace mimořádného kontrolního dne; 

- průběžný kontakt s investorem o postupu realizace stavebních prací, kontrola plnění smluvních 

podmínek zhotovitelem stavby; 

- kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování projektové dokumentace DPS a PD 

interiérů, včetně jejích změn, zejména s ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se 

závaznými předpisy, soulad se smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními 

předanými příkazcem příkazníkovi; 

- dodržování plánu kontrolních prohlídek na stavbě;  

- kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních 

dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem; 

- kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad s 

rozpočtem stavby; 

- sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací na 

stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a 

kontrola provádění oprávněnými firmami a kontrola výsledků včetně zajištění dokladů, které 

prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);  

- soustavné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve 

stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem; 

- kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek; 

- kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele, podle 

které se stavba realizuje; 

- účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace 

stavby (DPS a PD interiérů); 
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- zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového 

ve spolupráci se zástupcem zadavatele, kontrola, schvalování a dopracování změnových listů 

zpracovaných zhotovitelem stavby a dodavatelem vybavená po vyjádření příkazce, vedení 

agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení 

dalšího postupu zástupci zadavatele, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu 

schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k předloženým změnám; 

- povinnost informovat příkazce o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou mít 

vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; 

- kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které 

budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do 

stavebního deníku, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;  

- kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů, dílů konstrukcí na stavbě; 

- spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby; 

- spolupráce s projektantem projektové dokumentace DPS a PD interiérů a se zhotovitelem stavby 

a dodavateli interiérů (elektroniky, nábytku a vybavení) při provádění nebo navrhování 

opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace DPS a PD interiérů; 

- součinnost s dodavateli interiérů (elektroniky, nábytku a vybavení) včetně zajištění koordinace 

prací; 

- vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a procesů, 

včetně průběžného předávání kopií takových dokladů zástupci příkazce; 

- zajištění fotodokumentace z průběhu realizace celého díla a její průběžné každoměsíční předání 

příkazci; 

- spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod 

při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, kontroluje ustanovení smluv a podmínek 

z nich vyplývajících a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínu, včetně přípravy podkladu 

pro uplatnění majetkových sankcí; 

- koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla; 

- společně se zhotovitelem zajišťovat hlášení archeologických nálezů; 

- závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení 

termínu a způsobu jejich odstraňování; 

- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při předání 

a převzetí; sepsání protokolu o dokončení stavebních prací a sepsání protokolu o dokončení díla 

dle smlouvy o dílo se zhotovitelem; 

- spolupůsobení na kolaudačním řízení, koordinace procesů kolaudačního řízení, jen příprava 

podkladů pro kolaudační řízení a jejich kontrola, bez uhrazení správních poplatků bez podání 

žádosti o kolaudační souhlas (žádost o kolaudační souhlas včetně uhrazení správních poplatků 

zajistí zhotovitel stavby); 

- předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným 

pracovníkem příkazce: 

o popis průběhu akce a její vyhodnocení,  

o kopie dokladu o možnosti užívat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebního zákona,  
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o kopie zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby,  

o případně další přílohy včetně jejich seznamu.  

- kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 

zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby; 

- kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu v rámci užívání stavby; 

- kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během 

stavby k archivaci u příkazce; 

- příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků v souladu se 

smlouvou se zhotovitelem; 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad a nedodělků 

zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech; 

- zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety; kontrola zajištění vkladu 

odsouhlaseného geometrického plánu zhotovitelem do katastru nemovitostí příslušného 

katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání), v případě, že je relevantní; 

- kontrola staveniště v pravidelných intervalech dle této smlouvy po celou dobu, po kterou je 

staveniště předáno zhotoviteli; 

- kontrola vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště zhotovitelem a jeho uvedení do 

původního stavu; 

- dohled nad a koordinace archeologického průzkumu (tj. zejména koordinace se stavbou, 

odsouhlasování rozsahu prací, odsouhlasování fakturace a související činnosti); 

- zajišťovat koordinační činnosti v rámci souvisejících dodávek a také dodávek interiérů 

(elekroniky, nábytku a vybavení);  

- účast při kolaudačním řízení včetně koordinace tohoto procesu; toto ustanovení se týká i jiného 

veřejnoprávního aktu, kterým se povoluje uvedení stavby či její části do provozu a užívání; 

Koordinátor BOZP na staveništi:  

- přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“; 

- revize stávající projektové dokumentace DPS a PD interiérů (POV) z hlediska právních 

požadavků BOZP; 

- zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě; 

- zpracování přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout; 

- vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na příslušný OIP; 

- ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se s plánem BOZP 

na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi BOZP a 

PO na stavbě, POV výstavby atd.; 

- kontrola informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby s Plánem BOZP na staveništi 

a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o 

příslušných opatřeních k minimalizaci rizik; 

- upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání 

nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření; 
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- oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání 

nápravy; 

- sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem 

vyžadovat na zhotoviteli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout 

uplatnění sankčních opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce; 

- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali 

potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 

- zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost 

zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení 

stavební dokumentace a dosažené výsledky; 

- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy; 

- provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností a 

postupem prací podle realizační dokumentace; 

- provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zákonu č. 309/2006 Sb. 

- exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol 

- příkazce je povinen spolupracovat se zhotovitelem stavby na přípravě konání exkurze pro 

studenty technických oborů středních odborných škol z Královéhradeckého kraje (Seznam škol 

je přílohou č. 5 této smlouvy). Příkazce je povinen se exkurze zúčastnit, kontrolovat a 

dohlédnout na její průběh. Exkurze se uskuteční 1x v průběhu provádění díla v délce trvání 

nejméně 2 hodiny. Součástí prohlídky bude technický popis díla a činností konaných při 

provádění díla. 

2. Rozsah výkonu zajišťované činnosti: 

a) Kontrolní dny: Příkazník bude zajišťovat organizování kontrolních dnů v průběhu 

provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisu, minimálně 1 x za 7 kalendářních 

dnů, příkazník je povinen vyhotovit zápis na místě a v čase kontrolního dne tak, aby ho na 

místě mohly podepsat všechny přítomné osoby. Pokud to bude stav prací vyžadovat, je 

příkazce je v konkrétních odůvodněných případech oprávněn požadovat konání 

mimořádného kontrolního dne. Takto svolané kontrolní dny jsou pro příkazníka povinné.  
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b) Příkazník bude provádět kontrolní dny v rozsahu dle písmena a) tohoto odstavce a vedle 

toho příkazník bude provádět svoji činnost minimálně 3 x týdně, přičemž je povinen 

být přítomen na staveništi každý z těchto dnů vždy minimálně 3 hodiny po celou dobu 

provádění stavebních prací, a to v takové personální kapacitě, aby byla zajištěna plynulost 

výstavby a příkazce byl schopen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Rozsah 

svoji činnosti zaznamená zápisem do stavebního deníku nebo do deníku TDS. Příkazník je 

vždy povinen zajistit přítomnost osoby uvedené v článku 2 odst. 2 písm. c) nebo d) v 

místě provádění díla, tak aby zajistila výkon zajišťované činnosti ve výše uvedeném 

rozsahu náležitě a řádně dle své autorizace. Příkazník bude vykonávat zajišťovanou 

činnost i o víkendech, dnech pracovního klidu nebo státních svátcích, budou-li v těchto 

dnech probíhat stavební práce. Po dobu koordinace souvisejících dodávek a také dodávek 

interiérů (elektroniky, nábytku a vybavení) dle kupních smluv bude realizovat předmětné 

činnosti dle potřeby, a to minimálně 3 x týdně. 

Příkazník je povinen zajistit přítomnost zároveň vždy na vyžádání příkazce, po celou dobu, 

po kterou je staveniště předáno zhotoviteli stavby a po celou dobu realizace souvisejících 

dodávek a také dodávek interiérů (elektroniky, nábytku a vybavení). 

3. Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své 

kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 

nezvyšují sjednanou cenu. 

Článek 6 

Doba plnění 

1. Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v níže vymezeném období:   

Termín zahájení zajišťované činnosti: 

na výzvu příkazce; předpokládaný termín zahájení: září 2022 

Příkazník započne s výkonem činnosti bezodkladně po doručení písemné výzvy k plnění od 

příkazce. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat za 

příkazce ve věcech plnění a technických a musí být učiněna písemnou formou. Za písemnou 

formu se považuje i e-mail. Výzva k plnění bude učiněna nejpozději do 1 roku od nabytí 

účinnosti této smlouvy. Pokud tato výzva nebude učiněna ve lhůtě podle věty předchozí, 

smlouva bez dalšího zaniká. 

Termín ukončení zajišťované činnosti: 

činnost příkazníka končí dnem předcházejícím dni, od kterého je možné užívat dokončenou 

stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a do doby odstranění všech vad a nedodělků 

(převzetí díla od zhotovitele příkazcem na základě akceptačního protokolu bez vad a 

nedodělků) a zároveň dnem kompletního předání díla dle této smlouvy, tj. včetně převzetí 

dodávek interiérů (elektroniky, nábytku a vybavení) bez vad a nedodělků. Termín ukončení 

uplyne až uplynutím nejpozdější z těchto dob. 

Předpokládaná doba trvání realizace činnosti: 
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61 týdnů – 1 týden před zahájením stavby, 48 týdnů v rámci realizace stavebních prací, 4 týdny 

v rámci kolaudace a 8 týdnů v rámci dodávky interiérů (elektroniky, nábytku a vybavení). 

2. Příkazce je vždy oprávněn zahájení či běh doby plnění bez udání důvodu posunout na pozdější 

dobu či pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní 

strany samostatně. 

3. V případě, že budou zjištěny vady, vykonává příkazník svou činnost i po dobu odstranění těchto 

vad. O odstranění těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy a jakým způsobem byly 

vady odstraněny. 

  Článek 7 

Cena zajišťovaných činností a platební podmínky 

1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy 

sjednaly maximální cenu ve výši: 

Celková cena zajišťovaných činností dle této Smlouvy: 

Cena celkem bez DPH: 289 000 Kč 

DPH:     60 690 Kč 

Cena celkem včetně DPH: 349 690 Kč 

2. Cena dle odst. 1 je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované činnosti dle této 

smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění této činnosti v plném 

věcném i časovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše přípustná, a to bez 

ohledu na případné překročení předpokládané doby plnění příkazu nebo změnu rozsahu stavby v 

předvídatelném rozsahu, za který smluvní strany považují všechny změny, které příkazník může 

provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika související s možnými změnami okolností plnění příkazu 

příkazce zohlednil v nabídkové ceně. 

3. Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných právních předpisů v době zdanitelného plnění. 

4. Cena dle odst. 1 může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané hodnoty, a to o tuto 

výši. V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto snížení.  

5. Cena dle odst. 1 bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. 

Dílčí faktury budou příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku 

odpovídající poměrně smluvní ceně zajišťovaných činností a odvedeným činnostem za fakturovaný 

měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny a zaslány příkazci vždy nejpozději do 14. dne 

následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den 

kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být 

odsouhlaseny příkazcem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle odst. 1 tohoto článku je 

příkazník oprávněn vystavit až uplynutím dne, který je posledním ze dnů či posledním dnem doby 

ukončení zajišťované činnosti dle článku 6 odstavce 1 této smlouvy. 
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6. Dílčí faktury doručí příkazník příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního 

měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního 

měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny 

příkazcem. Strany se dohodly, že nebudou poskytovány zálohy ani závdavek. 

7. Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu článku 8 odst. 9 této smlouvy, 

příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu. 

8. V případě ukončení této smlouvy dle čl. 11 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část 

vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností. 

9. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu 

vyfakturované částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním symbolem 

uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání příslušné 

částky z účtu příkazce. 

10. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, 

v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že 

faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je příkazce oprávněn vrátit ji zpět příkazníkovi k 

doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od 

opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč 

a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

11. Faktura bude vždy obsahovat alespoň: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkazníka i příkazce, 

b) IČO a DIČ příkazníka i příkazce, 

c) údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu. 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, 

i) označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

j) číslo a název projektu dle této smlouvy, 

k) razítko a podpis oprávněné osoby, 

l) konstantní a variabilní symbol, 

m) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury. 

12.  Smluvní strany výslovně vylučují z úpravy jejich vzájemných vztahů založených touto smlouvou 

nebo vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy použití ustanovení § 2437 odst. 1 občanského 

zákoníku. 

13. Příkazník dále prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 

občanského zákoníku. 

14. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 

rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 
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Článek 8 

Povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je povinen zajišťovanou činnost vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, 

v souladu se zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. 

Příkazník se dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a 

dokončení stavby v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické 

zájmy příkazce. 

2. Příkazník je oprávněn vykonat zajišťovanou činnost prostřednictvím třetí osoby pouze s písemným 

souhlasem příkazce.  

3. Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou zprávu o 

své činnosti a jejich výsledcích včetně fotodokumentace. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o 

všech skutečnostech, které při zajišťování činností dle této smlouvy zjistí, pokud mu prolomení této 

povinnosti neukládá právní předpis. 

4. Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny 

či zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník je povinen 

zejména vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací oproti 

projektu, které mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby apod. 

5. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných 

podkladů převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce. 

6. Příkazník je povinen být přítomen na stavbě vždy v takové personální kapacitě, aby byla zajištěna 

plynulost stavby a příkazník byl schopen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Příkazník 

bude vykonávat zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech pracovního klidu nebo státních svátcích, 

budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce nebo dodávky interiérů (elektroniky, nábytku a 

vybavení). 

Pokud příkazce zjistí v průběhu stavby, že příkazník neplní své povinnosti vyplývající z této 

smlouvy s ohledem na nedostatečnou personální kapacitu, je příkazce oprávněn požadovat 

navýšení personální kapacity a příkazník je povinen tuto personální kapacitu zajistit 

prostřednictvím svých zaměstnanců nebo poddodavateli. 

7. Příkazník je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců příkazníka při realizaci 

jednotlivých stavebních souborů či prací, a to dle jejich odbornosti. 

8. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu dle čl. 9 této smlouvy. 

9. Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle 

smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností 

nebude třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této 

smlouvy je vůči příkazníkovi účinné okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. O 

termínu znovuobnovení prací a opětovnému zahájení zajišťovaných činností je příkazce povinen 

příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny předem. 
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10. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění 

povinností příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout 

příkazníkovi potřebné doklady a konzultace na základě písemné výzvy příkazníka za předpokladu, 

že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi 

písemnou plnou moc pro každé právní jednání, které bude muset v souladu s čl. 5 této smlouvy 

jménem příkazce učinit.

11. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla: 

a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo a 

projektovou dokumentaci DPS a PD interiérů); 

b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele;

c) související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí atp. 

12. Doklady dle předchozího odstavce se příkazce zavazuje příkazníkovi předat bez zbytečného 

odkladu, kdy je bude mít sám k dispozici. 

13. Příkazník je při plnění této smlouvy povinen dodržovat všechny relevantní právní předpisy, 

vztahující se k předmětu plnění, a to včetně předpisů BOZP, včetně dodržování zákazu kouření a 

požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě 

14. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve 

smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností 

a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. 

Použití poddodavatelů 

15. Příkazník může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 

podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem příkazník 

odpovídá příkazci, jako by tuto část plnění prováděl sám. 

Součinnost s ostatními dodavateli 

16. Příkazník je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 

příkazce, jejichž plnění je součástí realizace projektu. Příkazník je dále povinen poskytnout 

součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které jsou součástí 

realizace stavby. 

17. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních 

povinností.
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Článek 9  

Pojištění příkazníka 

1. Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku plnění pojištění proti všem škodám, které by 

mohl způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 2.000.000 Kč na jednu pojistnou událost. Toto 

pojištění je příkazník povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla stanovenou 

v článku 6 odst. 1 a je povinen řádně a včas platit pojistné. Příkazník je povinen do 15 dnů od 

doručení výzvy k plnění předložit příkazci kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny ne starší 

jednoho měsíce, že uvedená pojistná smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Článek 10 

Sankce za porušení smluvních povinností 

1. Poruší-li příkazník závazek stanovený v článku 2 odst. 7 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. 

2. Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo 

předložením kopie pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny. 

3. Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a provedení 

zápisu z kontrolních dnů stavby stanoveným způsobem či se sjednanou četností, sjednává se 

smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

4. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti příkazníka dle této smlouvy má příkazce právo na 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, vyjma porušení 

povinností příkazníka, sankcionovaných podle některého z dalších odstavců článku 10 této 

smlouvy. 

5. Pro případ porušení povinnosti příkazníka dle čl. 8 odst. 6 a 7 sjednávají smluvní strany smluvní 

pokutu ve výši 10.000 za každý případ nepřítomnosti příslušné osoby v době, kdy přítomna být 

měla, a to i za každou nepřítomnou osobu zvlášť. Pokud k uvedenému porušení povinností 

příkazníka dojde opakovaně (nejméně 3x), je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit.

6. V případě, že příkazník nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je příkazce 

oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

7. Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má 

příkazník právo na úrok z prodlení v zákonné výši. 

8. Za každé dílčí pochybení příkazníka při kontrole věcné a finanční správnosti a úplnosti 

fakturovaných položek a jejich soulad s rozpočtem stavby (tzn. za každou chybně zkontrolovanou 

položku kontrolovaného soupisu) sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč.
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9. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebníka uvedené  

v článku 5 odst. 1 této smlouvy, není-li sankcionované podle některého z předchozích odstavců 

tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč. 

10. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti koordinátora BOZP uvedené v článku 5 odst. 1 

této smlouvy, není-li sankcionované podle některého z předchozích odstavců tohoto článku, je 

příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč. 

11. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu 

škody, a to škody v plném rozsahu. 

12. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy druhé smluvní strany zaslané formou 

doporučeného dopisu, a to do 14 dní od doručení výzvy povinné smluvní straně. 

Článek 11 

Ukončení smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání 

důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla výpověď odeslána příkazníkovi. 

2. Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho 

výpovědi nastávají ke konci čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď doručena příkazci. 

3. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana 

porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána ke 

zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je příslušná smluvní strana povinna nápravu zjednat. 

4. Příkazce je také oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, uvedeném výše v čl. 10 bodu 5, a to i 

bez výzvy ke zjednání nápravy. 

5. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nárok na zaplacení smluvní pokuty podle této 

smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením. 

6. Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti 

příkazníka, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník navzájem poskytnutá plnění do 

doby odstoupení nevrací. Příkazník však bude povinen příkazci zaplatit vzhledem 

k nedokončenému plnění smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny vč. DPH, která již byla příkazcem za 

zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení příkazníkovi. 

Článek 12 

Ostatní ujednání 

1. Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při 

plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo příkazníkem, tak i škody 

způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy na místo příkazníka. 
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2. V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy příkazník měl 

vzniku této škody dle této smlouvy zabránit či příkazce na porušení povinností ze strany 

zhotovitele díla upozornit, ručí příkazník za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem v plné výši. 

Tímto ujednáním není dotčeno ujednání o náhradě škody; tedy pokud porušení povinností 

příkazníka zakládá povinnost k náhradě škody případně i vedle odpovědnosti zhotovitele díla, má 

tato odpovědnost přednost před ručením, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána 

přímá odpovědnost příkazníka za vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není v rozsahu celé 

vzniklé škody. 

3. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku špatných podkladů poskytnutých 

příkazcem ani za vady, jímž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od 

příkazníka spravedlivě požadovat, zabránit.  

4. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na věcech 

převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení 

odborné péče. 

5. Příkazce umožní zaměstnancům příkazníka bez omezení vstup na místo stavby. 

6. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu 

bude ze strany příkazce vyzván, poskytne. 

7. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím 

financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, včetně účetních 

dokladů minimálně do konce roku 2032 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za 

provedené práce; závazná je lhůta, která je delší. 

8. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2032 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu příkazci, 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a 

dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 

k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 

9. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude 

uveřejněna na profilu zadavatele příkazce a v registru smluv v souladu s příslušnými právními 

předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající 

se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za 

důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

10. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 

uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu 

obecně závazných právních předpisů. 
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Článek 13 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, smlouva nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

Uveřejnění smlouvy zajistí příkazce. 

2. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech s platností 

originálu, z nichž příkazce obdrží po třech vyhotoveních a příkazník dvě vyhotovení. Je-li tato 

smlouva uzavírána v elektronické podobě, pak obě strany obdrží její elektronický originál. 

3. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své podpisy. 

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku v účinném znění. 

6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. 

RK/26/1133/2022 ze dne 22. 8. 2022. 

Za příkazce v Hradci Králové dne Za příkazníka v Náchodě dne 

……………………………………    …………………………………… 

         

Mgr. Martin Červíček                 Jan Čejchan 

hejtman Královéhradeckého kraje   jednatel CE – ING s.r.o. 

        

 

        

       

 



STAVBA
POVOLENA

Stavba: Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín - bytový dům - chráněné bydlení
Jičín, Pražské Předměstí, Ruská č.p. 30

Stavebník:

Stavbu povolil:

Stavební povolení:

Termín dokončení:

Královéhradecký kraj a Město Jičín, které zastupuje Ing. Vladimír Fiedler

Stavební úřad Městského úřadu Jičín

č.j. Výst. 2021/29630/Su, nabylo právní moci dne 28.01.2022

28.01.2024



Energy Benefit Centre a.s.

   nova 438/3

    00, Praha 6

IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210

Společnost je zapsána v obchodním

rejstříku vedeném Městským soudem v

Praze, oddíl B, vložka 15915. 

Telefon: +420 270 003 300

E-mail:  kontakt@energy-benefit.cz

Internet: www.energy-benefit.cz

Efektivní financování úspor energie

Prohlášení o inženýrské činnosti
(Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín – PD)

Vlastník:  Město Jičín,
Žižkovo náměstí 18, Valdické předměstí, 506 01 Jičín

Investor:  Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Stavebník:  Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Místo stavby: Budova č.p. 30

Ruská 30, Pražské Předměstí
506 01 Jičín

Obsah:  Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Zpracovatel: Energy Benefit Centre a.s.

Datum:  02/2022

Generální projektant prohlašuje, že změna dispozičního uspořádání podkroví 4.NP BD
Ruská č.p. 30Jičín nepodléhá změně stavby před dokončením. Dle Stavebního úřadu
MěÚ Jičín (pan Jiří Šulc) bude tato změna řešena v rámci povolení stavby k užívání.

V Hradci Králové

únor 2022
zpracoval: Ing. Jan Zachoval
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Souhrnné prohlášení dodavatele

I. Krycí list nabídky

Informace o veřejné zakázce

Název veřejné

zakázky

Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín –
zajištění výkonu TDS a BOZP

Zadavatel
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,

IČO 708 89 546

Druh řízení Otevřené nadlimitní řízení na služby

Předpokládaná

hodnota VZ
700 000 Kč bez DPH

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma CE-ING s.r.o.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod

spisovou značkou C 35921

IČO 044 75 631

DIČ CZ04475631

Sídlo Polská 375, 54701 Náchod

Zástupce  Jan Čejchan – jednatel společnosti

Bankovní spojení a

číslo účtu

Česká spořitelna, a.s.

3959710399/0800

Kontaktní údaje dodavatele

Kontaktní osoba ve

věcech smluvních

Jan Čejchan

e-mail                  

telefon                 

Kontaktní osoba ve

věcech technických

Jan Čejchan

e-mail                  

telefon                 
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Osoba na pozici TDS Jan Čejchan

e-mail                  

telefon                 

Osoba na pozici

BOZP

Ing. Jaroslav Jeništa

vztah osoby k dodavateli - zaměstnanec

e-mail                  

telefon                 

Celková nabídková cena

Celková cena v Kč bez DPH -

údaj pro hodnocení
DPH v Kč samostatně Celková cena v Kč včetně DPH

289.000,- 60.690,- 349.690,-

II. Čestné prohlášení k základní způsobilosti a k neexistenci střetu zájmů a

neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění veřejné zakázky

v souladu s Nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022

Prohlášení k základní způsobilosti:

Dodavatel k prokázání příslušných částí základní způsobilosti prohlašuje, že:

· ve vztahu ke spotřební dani nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní

zachycen splatný daňový nedoplatek;

· nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na

penále na veřejné zdravotní pojištění.

· pokud není zapsán v obchodním rejstříku, prohlašuje - že není v likvidaci ve smyslu § 187

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebylo proti němu

vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebyla vůči němu nařízena

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního

řádu země svého sídla.
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Prohlášení o neexistenci střetu zájmů: 
 

Dodavatel předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů1 a prohlašuje, že 

· není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného 

ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní 

podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 

· poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není 

obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného 

ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní 

podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

 

Prohlášení o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění veřejné zakázky 

v souladu s Nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 22: 

Dodavatel prohlašuje, že  

· neexistují důvody, pro které by mu nebylo možné zadat veřejnou zakázku ve smyslu článku 5k 

Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. 

 

 

III. Seznam poddodavatelů 

 

Dodavatel prohlašuje, že  

         X 
k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele, tzn. že veškeré plnění 

tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami 

   k plnění veřejné zakázky hodlá využít poddodavatele 
 

 

                                                           
1 Pokud dodavatel nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které 

veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím 

ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má 

takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce. 
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Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma  

IČO  

Sídlo  

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

 

Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 

2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky?2 

 

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít. 

 

IV. Prohlášení k akceptaci obchodních podmínek 

Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s návrhem smlouvy, který je přílohou č. 2 zadávacích podmínek 

a že s takto navrženými obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí a bere na vědomí, že smlouva 

na plnění této veřejné zakázky bude uzavírána ve znění přílohy č. 2 zadávacích podmínek, a zavazuje 

se, že v případě, že bude vybraným dodavatelem, smlouvu ve znění přílohy č. 2 uzavře na výzvu 

zadavatele bez zbytečného odkladu. 

 

 

Za dodavatele dne 29.07.2022 

 

 

 

……………………………………… 

Jan Čejchan – jednatel společnosti 

                                                           
2 Ve vazbě na Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – viz. čl. 11 odst. 1 bod 

4 Zadávacích podmínek. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.111.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2022:111:TOC
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Název organizace: Adresa ředitelství Kód oboru Název oboru Druh 
vzdělávání 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

2345M01 Dopravní prostředky MZ 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3652H01 Instalatér VL 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3664H01 Tesař VL 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3667H01 Zedník VL 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3941L02 Mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení MZ 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec Králové 3645M01 Technická zařízení budov MZ 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec Králové 3647M01 Stavebnictví MZ 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec Králové 7842M01 Technické lyceum MZ 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 1602M01 Průmyslová ekologie MZ 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2641L01 Mechanik elektrotechnik MZ 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2641L52 Provozní elektrotechnika Nástavba 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2651H01 Elektrikář VL 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2651H02 Elektrikář-silnoproud VL 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2652H01 Elektromechanik pro zařízení 

a přístroje VL 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2341M01 Strojírenství MZ 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2641M01 Elektrotechnika MZ 
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Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 17. listopadu 1212/2 
500 03 Hradec Králové 3664E01 Tesařské práce VL 

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 17. listopadu 1212/2 
500 03 Hradec Králové 3667E01 Zednické práce VL 

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie 
Velká 3/64 
Pouchov 
503 41 Hradec Králové 

4144M01 Zahradnictví MZ 

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie 
Velká 3/64 
Pouchov 
503 41 Hradec Králové 

4152H01 Zahradník VL 

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 Dr. M. Tyrše 112 
504 01 Nový Bydžov 2345M01 Dopravní prostředky MZ 

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 Dr. M. Tyrše 112 
504 01 Nový Bydžov 2651H02 Elektrikář-silnoproud VL 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 3342M01 Nábytkářská a dřevařská 

výroba MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 8241M04 Průmyslový design MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 8241M11 Design interiéru MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 3342L51 Nábytkářská a dřevařská 

výroba Nástavba 

Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice Havlíčkova 54 
508 01 Hořice 3657E01 Malířské a natěračské práce VL 

Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice Havlíčkova 54 
508 01 Hořice 3667E01 Zednické práce VL 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 2651H01 Elektrikář VL 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 2651H02 Elektrikář-silnoproud VL 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 2641L01 Mechanik elektrotechnik MZ 
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Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 náměstí Hilmarovo 1 
507 32 Kopidlno 4144M01 Zahradnictví MZ 

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 náměstí Hilmarovo 1 
507 32 Kopidlno 4152H01 Zahradník VL 

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková 
organizace 

Husova 675 
508 01 Hořice 8242M01 Konzervátorství a 

restaurátorství MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková 
organizace 

Husova 675 
508 01 Hořice 2142M01 Geotechnika MZ 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 
Pod Koželuhy 100 
Nové Město 
506 01 Jičín 

2341M01 Strojírenství MZ 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 
Pod Koželuhy 100 
Nové Město 
506 01 Jičín 

2641M01 Elektrotechnika MZ 

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, 
příspěvková organizace 

Riegrova 1403 
508 01 Hořice 3667H01 Zedník VL 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace Hostovského 910 
549 31 Hronov 2341M01 Strojírenství MZ 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace Hostovského 910 
549 31 Hronov 2641M01 Elektrotechnika MZ 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace Hostovského 910 
549 31 Hronov 2651H01 Elektrikář VL 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 3647M01 Stavebnictví MZ 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 3664H01 Tesař VL 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 3667H01 Zedník VL 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 3941H01 Malíř a lakýrník VL 
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Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují

Československé
armády 376
549 01 Nové Město nad
Metují

2341M01 Strojírenství MZ

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
Studničkova 260
Pražské Předměstí
551 01 Jaroměř

3664H01 Tesař VL

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs.
odboje 670

Čs. odboje 670
518 01 Dobruška

2641M01 Elektrotechnika MZ

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační
techniky, Kostelec nad Orlicí

Komenského 873
517 41 Kostelec nad
Orlicí

2641L01 Mechanik elektrotechnik MZ

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační
techniky, Kostelec nad Orlicí

Komenského 873
517 41 Kostelec nad
Orlicí

2652H01 Elektromechanik pro zařízení
a přístroje

VL

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U
Stadionu 1166

U Stadionu 1166
516 01 Rychnov nad
Kněžnou

2341M01 Strojírenství MZ

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U
Stadionu 1166

U Stadionu 1166
516 01 Rychnov nad
Kněžnou

3656H01 Kominík VL

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9
Horní Předměstí
541 01 Trutnov

1601M01 Ekologie a životní prostředí MZ

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Školní 101
Vnitřní Město
541 01 Trutnov

2341M01 Strojírenství MZ

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Školní 101
Vnitřní Město
541 01 Trutnov

2641M01 Elektrotechnika MZ

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Školní 101
Vnitřní Město
541 01 Trutnov

2651H01 Elektrikář VL
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Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2341M01 Strojírenství MZ 

Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné Mládežnická 329 
543 71 Hostinné 3667E01 Zednické práce VL 

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace 
Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

3652H01 Instalatér VL 

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace 
Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

3664H01 Tesař VL 

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace 
Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

3667H01 Zedník VL 
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