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STATN! FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

Obchodni podminky- p¥iloha &. 1
Dle § 1751 a nasledujicich zikona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zikonik

ke SMLOUVE ODIiLO

Bezbariérové chodniky, vefejné osvétleni — ulice Brumovska, Valasské Klobouky

_ Cislo smlouvy objednatele: 24 2013
Cislo smlouvy zhotovitele: VY/VY/2017/009

L. PREAMBULE:

Zékladnim telem smlouvy o dilo je zaji¥t&ni F4dné realizace pfedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je uréen k zaji¥téni vefejné sluby; z tohoto ditvodu je realizace dila
spolufinancovéna z vefejnych prosttedkil (zejména prostfedki Evropské komise a statniho rozpottu CR).
Zpiisob financovéni dila je tfeba povaZovat za soudast zakladniho Gelu smlouvy.

Dile uvedené pojmy budou mit pfi vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem
zaloZeném smlouvou o dilo dile uvedené vyznamy. Pokud je v t&hto obchodnich podminkéch pouit
odkaz na &lének nebo kapitolu bez dal$fho upfesn&ni, mini se tim &l4nek nebo kapitola téchto obchodnich
podminek.

"Smlouvou o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dflo, jejimi¥ G¥astniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou soutasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované déle vtomto &lanku;
uvedené dokumenty pfedstavuji nedilnou sout4st smlouvy o dilo a ve svém celku pfedstavuji kompletni
znénf smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se viemi soudéstmi tvoti projev ville G&astnikii smlouvy o dilo;
veSker¢ ustanoveni smluvnich dokument je tedy nutno vykladat pfedevim v souladu s téelem smlouvy
o dilo - fadnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht’ je vykladén pouZitim tzv. zdkonného vykladu,
smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V pfipad¢, nedosp&je-li se shora naznatenymi postupy k jednoznaénému vykladu obsahu konkrétnfho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li n&kterd takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumenti v rozporu, je déna priorita obsahu jednotlivych dokumenti pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez pfiloh),
b) tyto obchodni podminky;

c) ocenény vykaz vymér

d) harmonogram postupu praci

e) veskere dalsi listiny, jejichZ obsah zhotovitel a objednatel spole&ng oznagi za soudast smlouvy o dilo,
nebude-li sou¢asné G&astniky této smlouvy o dilo takové listing déna vy3si priorita.
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"Nabidka"

- znamend nabidku zhotovitele jakoZto vybraného dodavatele ve smyslu zdkona & 134/2016 Sb,
o zadévani vefejnych zakézek (dile jen “zdkon*) v zadavacim fizeni o zaddni vefejné zakazky na vybér
dodavatele stavby a viechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve smlouvé
o dilo.

"V¥kaz vymér"

- je dokument obsaZeny v zaddvaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako souCist zaddvacl
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zakona, ktery byl dodavatelem vyplnén jako souast
nabidky a pfiloZzen k ndvrhu smlouvy odilo (piloha &.2). Vymezuje druh, jakost a mnoZstvi
poZadovanych praci, dodavek a sluZeb potfebnych ke zhotoveni stavby/provedeni stavebnich praci,
ato ve skladbé odpovidajici projektové dokumentaci stavby. Vykaz vymér je ¢lenén na stavebni
objekty (oznadované SO), pravogifitsoubory (oznatované PS), vieobecné poloZky. Za "polozku" je
povaZovana takova polozka, pro kterou jsou v tabeldrni €asti vykazu vymér uvadény nasledujici
hodnoty: jednotky mé&feni (oznacené jako "jednotky“), mnoZstvi specifikovand pro danou polozku
(oznatend jako "mnoZstvi®), jednotkova ocen€ni polozky v ceng uvedend v pfislu$né m&né na jednotku
méfeni (oznatend jako "sazba“) a cena polozky v pfisluiné méné vznikla jako soudin sazby a mnoZstvi
poloZky (oznatend jako "¢4stka®).

" (Xastnikem smlouvy o dilo"
- s rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znameni subjekt nebo subjekty takto oznadené v listin€ smlouvy o dilo; v pfipad€, zastavé-li pozici
objednatelii podle listiny smlouvy o dilo vice subjektli, jsou objednatelé oprdvnéni a povinni
ze smlouvy o dilo spoleéné a nerozdilng, za viechny objednatele viak wiigi zhotoviteli a ostatnim
zaCastnénym subjektlm jednd pouze jeden z objednatelli oznafeny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,,objednatel“ viichni objednatelé oznadeni listinou smlouvy o dilo a ,,jednani objednatele”
jednéni toho z objednatelil, jehoZ jednani je povaZovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednéni
viech objednatell viiti zhotovitelim, ev. dalSim subjektim v souvislosti s fidnou realizaci pfedmé&tu
dila.

"Zhotovitel"

- znamend subjekt oznadeny jako zhotovitel v listingé smiouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadéni vefejné zakdzky na vybér zhotovitele stavby, s nimZ byla objednatelem, jakoZio
zadavatelem v tomto zaddvacim ¥zenf, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zikona. V ptipadé,
podalo-li v zaddvacim fizeni na vefejnou zakdzku shora zminénou postupem podle ust. ~ § 103 odst.
1 zdkona jednu nabidku vice dodavatel, m4 se za to, Ze j{ podal jeden dodavatel.
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"Poddodavatel”

- je subjekt realizujici konkrétn& vymezenou &ast predmétu dila na zaklads povéieni zhotovitele; za
poddodavatele mi¥e byt povaZovéin pouze subjekt, jehoz povéfeni zhotovitelem realizovat st
pfedmétu dila bylo akceptovéino objednatelem.

nladavatel vefejné zakizky“

- je subjekt oznateny jako zadavatel v oznameni o zadini vefejné zakdzky vyhld$eném v rdmci
zaddvaciho Fzeni, na jehoZ z4klad® objednatel vybral nejvhodngj§i nabidky, ktera je pfedmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.

wiKomunikace*

- Pisemnd komunikace mezi utastniky smlouvy o dilo a dal§imi subjekty bude realizovdna na adresy
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na adresu sidla
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalstho subjektu) registrovanou podle obecné zavazné privni
Gpravy. Povinnosti pfebirat pisemné z4silky na téchto adresch v priib&hu pracovni doby (tj. od 8.00
do 16.00 hod. v kaZdy den, ktery je jako pracovni definovan obecn& zivaznou pravni dpravou) se
ptijemce zisilky nemliZe zprostit, ledaZe by zmé&na adresy specifikované ve smlouvé o dilo byla
dohodnuta G€astniky smlouvy o dilo nebo by k takovéto zméné doslo z objektivnich diivodi (napt.
zanikem stavby oznatené takovouto adresou) nebo v ptipadé adresy sidla piijemce registrované podle
obecné zivazné préavni dpravy by doflo ke zmé&ng adresy sidla pfijemce postupem pfedvidanym touto
obecné zdvaznou pravni Gipravou (tzn. napf. zména sidla evidovand v obchodnim rejstifku pfisluiného
krajského soudu nebo v ptislu§ném Zivnostenském rejstiiku).

Utastnici smlouvy o dilo a dalSi z(iastn&né subjekty mohon jednostranné pisemné oznamit ostatnim
ucastnikiim smlouvy o dilo a zi¢astngnym subjektiim dalsi adresy, na které lze jim pisemnosti zasilat;
povinnosti pfebirat na téchto adresich dorudenou po¥tu se takovyto piijemce zprosti teprve po
pisemném odvolan{ relevance takovéto pfijimaci adresy.

Pisemné zésilky mohou byt zasilany prostfednictvim dr¥itele postovni licence, kuryrem, piedaviny
osobné &i pfendSeny za pouZiti systémd elektronického pfenosu dat.

Ptijemce zésilky je povinen bez zbytetného odkladu zisilku prevzit, jinak odpovidd za Zkodlivy
nasledek eventudln€ vznikly v souvislosti s bezdivodnym zpozdénim pfevzeti zésilky & jejim
nediivodnym nepfevzetim.

Jakédkoliv pisemnost, ktera je v souvislosti s ¥adnou realizaci pfedmétu dila vystavovana nékterym
z Géastnikil smlouvy o dilo nebo z(lastnénych subjektt musi byt rovn& prokazatelnym zpisobem
dorucena t€m dalSim G&astnikiim smlouvy o dilo nebo ziCastnénym subjektim, jejich? priv a
povinnosti se tykd, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovidé za vznik Skodlivého nésledku, ktery
by mohl vzniknout nedorudenim listiny dotéenému ti€astnfkovi nebo subjektu.

Okolnosti dileZité pro fadnou realizaci pfedmétu dila tykajici se stavby se zapisuji prednostné do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, néleZitosti, podrobnosti vedeni a vyuZiti jsou upraveny
¢lankem VIIL
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IL PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DILA:

1. Pfedmét smlouvy je podrobné upraven v &l. IT smlouvy o dilo.

2. Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pred realizaci dila nebo v pribéhu realizace upravit rozsah

pfedmétu plnéni, a to zejména z diivodi:

a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavek a sluZeb (mén&price), pokud zmé&nou dila dojde
k ziZeni pfedmétu dila

b) v piipadé, Ze se na stavbé vyskytnou objektivni, vE€cné spravné, nepfedvidané price (dodatecné
stavebni price, dodavky a sluZby), které bude zadavatel pisemné poZadovat a tyto jsou nutné pro
realizaci dila. V pfipadg, Ze objednatel bude pozadovat dodatedné stavebni price, dodavky a sluzby,
je povinen postupovat dle zikona.

3. Vedkeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi t&chto obchodnich podminek déle a
zakonem,

4. Zhotovitel je povinen ke dni uzavienf smlouvy o dilo pfedloZit objednateli seznam poddodavateli, vietné
jejich identifikaénich Gdaji (Obchodni ndzev, sidlo, IC, DIC, statutdrni organ), druh stavebnich praci,
dodavek a sluZeb, které budou provadét. Zhotovitel je povinen o kazdé zméné v dodavatelském systému
objednatele neprodlené piedem pisemné informovat jednak seznamem, jednak zipisem ve stavebnim
deniku a vyZidat si ke zmén€ souhlas objednatele. Objednatel da souhlas ke zmén& poddodavatele,
prostfednictvim kterého prokazoval zhotovitel v zaddvacim Fizeni kvalifikace pouze za podminky, Ze
zhotovitel pfedloZi spolu s informaci o zmén€ tohoto poddodavatele i doklady prokazujici splnéni
kvalifikaénich pfedpokladi, které byly prokazovany prostfednictvim tohoto poddodavatele. Objednatel
miiZe poZadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného poddodavatele, pokud se ukiZe, Ze plivodni poddodavatel
neni schopen dostat svym zavazk(m,

Objednatel ma pravo z(&astnit se jednéni se poddodavateli o technickych zileZitostech dila. Objednatel
mé pravo poZadovat i¢ast poddodavatele na kontrolnim dni.

5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak Ze v pfipadg jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riiznych nazorii na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vZdy smlouva vyklddana tak, Ze ;

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli Zadné jiné projekty, neZ dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluZby nebo dodavky materiall, kromé té€ch vyslovné ustanovenych touto smlouvou
jako plnéni objednatele a dile, Ze

b) zhotovitel ruéi za to, Ze dilo bude realizovano v takovém rozsahu, provedeni a kvalité, funkéni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v t€to smlouv&, a zhotovitel tedy odpovidi za
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpefnost, vfasnost dokonfeni, dosaZeni garantovanych
parametrd, a v rAmei svych kompetenci v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a moZnost
fadného trvalého provozovani.

IIL. DOBA PLNEN] :

1. Stavebni prace dodavatele budou zahdjeny na zdkladé pisemné vyzvy objednatele doruéené zhotoviteli
na adresu jeho sidla uvedenou v ¢l. I smlouvy o dilo nejpozdéji do 31. 12, 2017. Vyzva bude dorugena
za piedpokladu, Ze budou splnény nésledujici podminky:

a) bude pfid&lena dotace na realizaci predmétného dila,

pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
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Pokud nebude vyzva zhotoviteli dorutena ve stanoveném terminu, uzavieni smlouva se stiva
bezpfedmétnou a pohli se na ni, jako by nebyla uzav¥ena.

2. Zhotovitel je povinen pfevzit staveni’tg a zah4jit stavebni préce do 30 dni ode dne dorudeni pisemné
vyzvy k zahijeni praci.

3. Dil¢f terminy plnéni budou stanoveny v harmonogramu postupu praci odsouhlaseném objednatelem,
jehoZ navrh bude objednateli zhotovitelem pfedan do 10 dnid ode dne dorudeni vyzvy k zahdjeni praci
tak, aby byl smluvnimi stranami schvélen ke dni protokolérniho pfedani a pfevzeti stavenists.

4. Objednatel si vyhrazuje privo zm&ny v navrzeném harmonogramu postupu praci a zhotovitel je povinen
na pozadavek objednatele pfistoupit.

5. Harmonogram postupu praci zafina terminem predéni a pfevzeti staveni¥té a kondi terminem pfedani a
pfevzeti dila vEetn¥ Thity pro vyklizenf staveni¥t¥. V harmonogramu postupu praci musi byt dodrzeny
milniky uvedené ve smlouvé o dilo, dale zékladni druhy praci jednotlivich stavebnich objektd,
stavebnich dilG a u nich uvedeny pfedpoklddané terminy realizace v &len¥ni na kalend4¥ni mésice a
tydny/SO, stavebni dily.

6. JestliZe objednatel v prib&hu praci zjisti, Ze dochézi k prodleni se zahajenm, provadénim & dokondenim
praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, poZ4d4 zhotovitele zipisem ve stavebnim deniku
o zdvazné vyjadfeni k tomuto zji$téni a ndvrh opatfeni (v&cné a &asov& urlenych) k jejich odstrandni.
Zhotovitel je povinen vyjadfeni a ndvrh opatfeni pfedat objednateli ve [hit& stanovené technickym
dozorem objednatele.

7. Zhotovitel je povinen udrZovat harmonogram postupu praci v aktudlnim stavu a v ptipad® zmény vzdy
1 tyden pfedem piedat technickému dozoru objednatele aktualizovany harmonogram v souladu
s ujedndnim uvedenym v pfedchozim odstavci.

8. Pro pfipad nepfiznivych klimatickych podminek mé objednatel nebo zhotovite! préavo poZadovat zm&nu
terminu realizace dila, §j. prodlouZeni terminu dokondeni dila o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo
objektivng moZné préce provadét, a po kterou by nebylo moZné spravedlivé pozadovat po zhotoviteli,
aby v provadéni dila pokratoval, nebo po objednateli, aby na provadéni dila trval.

9. V piipadg, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovani z vetejnych prostfedkii nepodati zajistit
finan¢ni prostfedky na realizaci dila nebo jeho &4st, mé4 objednatel pravo jednostranng odstoupit od
smlouvy o dilo uzavfené se zhotovitelemn.

10.Viceprace, jejichz finan¢ni objem nepfekrodi 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na termin
dokongeni a dilo bude dokonéeno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

11.0bjednatel je opravnén pfevzit fadn& zhotovené dilo i pted terminem pln&ni.

IV. CENA DiLA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré niklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu die &l. I smlouvy
o dilo.

2. Pisludnd sazba dan& z pfidané hodnoty (DPH) bude Giétovéna dle platnych pfedpisii v dob& zdanitelného
pln&ni.

3. Cena je platné po celou dobu realizace dila, tj. aZ do protokolarniho ptedéni a prevzeti dila bez vad. Cena
dila obsahuje i néklady souvisejici s pin&nim dohodnutych platebnich podminek. Sjednané cena obsahuje
i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu pfedéni dila sjednaného ve smlouvé
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4. Smluvnf strany se dohodly, Ze cenu za dilo je moZné zménit v p¥padg, Ze:

a)

b)
c)

dojde pfed nebo v priib&hu realizace dila ke zm&ndm datfiovych pfedpisi majicich vliv na cenu dila,
v takovém pfipad® bude cena upravena dle sazeb dané z pfidané hodnoty platnych v dobé
zdanitelného plnéni

v piipadé dodatenych, objektivné nepfedvidanych stavebnich praci, sluZeb a doddvek
pozadovanych objednatelem a neobsaZenych v zadévaci dokumentaci

v ptipad& ménéprac.

5. Nastane-1i zména rozsahu pfedmétu dila podle &l. II. Smlouvy o dilo vyZzadéna objednatelem, pripadng
vyvolani zmé&nou technického fefeni dila nebo zménou materild oproti projektu:

a)

b)

d)

bude ocenéni pripadnych vicepraci provedeno soupisem vicepraci s pouZitim poloZkovych cen
z polozkového rozpottu zhotovitele (piiloha €. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dodivky neuvedené
v poloZkovém rozpottu bude pouZita v souladu s vyhl. €. 169/2016 Sb., shodnd cenovéd soustava,
vjaké zhotovitel nacenil poloZkovy rozpolet do nabidky. Pro price a dodivky neuvedené
ve shornicich, bude dohodnuta individudlni kalkulace nebo hodinova sazba. Tim neni dotéena
povinnost postupovat dle zikona

k zikladnim nékladtm vicepraci dopoéte zhotovitel pfirdZku na podil vedlejfich nikladd v té vyii,
v jaké ji uplatnil ve svém poloZkovém rozpoétu pro jednotlivé SO

k celkovému souftu ndkladd pak bude dopoftena DPH podie piedpisi platnych v dobé& vzniku
zdanitelného plnéni

pfed vlastnim provedenim musi byt kaZd4 vicepréce technicky a cenové specifikovana v soupisu
vicepraci a spolu se zmé&novym listem odsouhiasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel po
odsouhlaseni vicepraci technickym dozorem objednatele pfedloZf nivrh dodatku ke smlouvé spolu
s odsouhlasenym soupisem vicepraci a zmé&novym listem objednateli. Ten, v pfipadé, Ze viceprice
uznd, se zavazuje pfedloZeny ndvrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit co nejdifve od jeho predloZeni.
Zhotoviteli vznika privo na zvy¥eni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zmé&na bude odsouhlasena
formou uzavieného dodatku ke smlouv& smluvnimi stranami. Bez uzavieného dodatku ke smlouvé
o dilo nem4 zhotovitel privo na thradu ceny za viceprace

dodédvky a prace, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem objednatele
provedeny {ménéprice), budou odelteny ve vy§i souttu veSkerych odpovidajicich polozek
a nikladl neprovedenych doddvek a praci dle poloZkového rozpoctu. Dile se postupuje obdobné,
jako je uvedeno v pism. a) - d) tohoto odstavce.

6. Objednatel je povinen v piipadé zmény zdvazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu s § 222 zikon
&. 134/2016 Sb., o zad4véani vefejnych zakdzek.

7. Za viceprice se nepovazuji niklady vynaloZené k dosaZeni plné funkénosti pfedmétu dila. Divodem
pro zm&nu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichz provedeni bylo vyvolano jeho prodlenim
s provadénim dila nebo které jsou disledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z diivodu chyb nebo
nedostatkil v polozkovém rozpohy, pokud jsou tyto chyby disledkem nepiesného nebo netplného
ocenéni soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér.

8. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zikona &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zdkont (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozd&jich pravnich pfedpisi,
osobou povinnou spolupisobit pfi vikonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s (ihradou zboi
nebo sluZeb z vefejnych vydajt. Toto spoluplisobeni je povinen zajistit i u svych pEip. poddodavateli.
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9.

Zhotovitel je povinen uchovdvat veSkeré doklady a dokumentaci vefejné zakdzky souvisejici
s pfedmétnou zakdzkou po dobu 10 let od finandniho ukonéeni projektu. Po tuto dobu je zhotovitel
povinen umoZnit zaméstnancim nebo zmocnénciim poskytovatele dotace, Ministerstva pro mistni
rozvoj CR, Ministerstva financi CR, auditniho orgénu, Evropské komise, Evropského (&etniho dvora,
Nejvy3Siho kontrolniho Gfadu, finanénfho G¥adu a dalSich opravnénych orgéni stitni spravy kontrolu
dokladll souvisejicich s projektem, resp. pfedmétem zakazky, stejné jako vstup do objektll a na
pozemky dotéené projektem a jeho realizaci.. Zhotovitel musi uchovévat veskeré doklady, které souvisi
s realizaci vefejné zakdzky a jejim financovinim po dobu 10 let od proplaceni zévéretné platby

objednateli tj. odepséni z (&tu poskytovatele dotace (finanéniho ukon&eni projektu), nejméné viak do
31.12.2028.

Toto spolupiisobeni je povinen zajistit i u svych ptip. poddodavateld (tzn. zapracovat uvedené
povinnosti do smluv nebo objednavek).

11. Zhotovite! je povinen za viech okolnosti jednat s Poddodavateli v souladu se zisadami poctivého

obchodniho styku, tzn. zejména uhradit Poddodavateltm sjednanou (jinak obvyklou) cenu za fadné
avCasné provedeni ptisluSnych Praci. V piipad¥, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost zaplatit
Poddodavateli fadné sjednanou (jinak obvyklou) cenu za ¥idné a véasné provedeni piisluinych Praci
ve sjednané lhitg splatnosti (jinak obvyklé), vyhrazuje si Objednatel v souladu s ustanovenim § 106
zakona & 134/2016 Sb., zékon o zaddvani vefejnych zakédzek, uhradit cenu t&chto Praci pfimo
Poddodavateli, a to za téchto podminek:
a) Poddodavatel pfedlozi Objednateli pisemnou Zédost o Gihradu uréité ceny Prac, které byly provedeny
vylucné Poddodavatelem a byly provedeny fadné a véas,
Poddodavatel pfedloZi Objednateli spolu s Zadosti dale fakturu a déle potvrzeni o jejim dorugeni
Zhotoviteli,

b) Poddodavatel pfedloZi Objednateli smlouvu se Zhotovitelem, kterou prokaZze sjedndni ceny za
piislusné Prace,

¢) Poddodavatel doloZi Objednateli estnym prohl4Senim, #e Zhotovitel je vprodleni s Ghradou
splatné faktury za vySe oznadené Price (pism. a),

d) Poddodavatel doloZi Objednateli, Ze zaslal a doruil Zhotoviteli upominku k thrad& dluzné ¢4stky
dle faktury za vy$e oznadené Préce (pism. a) a Ze Zhotovitel svou povinnost k thrad& nesplnil ani
v Poddodavatelem poskytnuté nshradni 1hité, kterd nesmi byt krat¥i ne¥ deset (10) dnii ode dne
doruceni upominky;

Kromé podminek uvedenych v ptedchézejicim odstavei musi byt dale splnény tyto podminky:

a) Objednatel vyzval Zhotovitele k Ghrad¥ dluZného plnéni Poddodavateli a poskytl mu lhitu
pro podani namitek proti Ghradg ze strany Objednatele ptimo Poddodavateli v délce alespoii péti (5)
pracovnich dnd. Zhotovitel je povinen némitky proti hradg uplatnit u Objednatele a to ve sjednané
Ihtit¢. Neuplatni-li Zhotovitel ve stanovené lhité némitky, je Objednatel opravnén plnit p¥fimo
Poddodavateli. Podé-li Zhotovitel namitky, je ziroveli povinen je ¥adné odiivodnit a2 doloZit
pislusnymi doklady prokazujicimi diivody nezaplaceni. V pfipads sporu se postupuje dle &l. 4 s tou
obménou, Ze Objednatel zvolf namisto znalce advokita z ¥ad advokétii vedenych v seznamu Ceské
advokétn{ komory, jehoZ specializaci je mj. obchodnf pravo a ktery je zapsan v seznamu advokét
nepfetrZit€ alespori pét let.

b) Zhotovitel Tédn€ vyfakturoval Objednateli Poddodavatelem provedené Price (pism. a)

pfedchizejiciho odstavce) a splatnost faktury Poddodavatele nastal pfed splatnosti faktury
Zhotovitele.

Pfi pln&nf Objednatele pfimo Poddodavateli plati, Y& Objednatel jednd v dobré vite o pravdivosti
a plnosti informact a listin, které mu jsou Poddodavatelem sdleny &i ptedloZeny. Dale plati, Ze o &4stky

Objednatelem zaplacené ceny Praci Poddodavatele se sniZuje nejblize splatnd pohleddvka (faktura)
Zhotovitele,
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Pokud se ukdZe, ¢ Poddodavatel neni schopen dostit svym zdvazkim na provedeni Praci dle
Technickych podminek a dalSich poZadavkii podle Smlouvy, Objednatel je opravnén poZadovat
po Zhotoviteli jeho nahrazeni jingym Poddodavatelem. Zhotovitel je povinen udrZovat Persondl
zhotovitele v takovém obsazenf (mnoZstvi a kvalita), aby byl schopen kdykoliv a bezodkladn& nahradit
jakéhokoliv Poddodavatele ¢i £lena Tymu &i jiného svého zaméstnance.

Smiluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni jakékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v tomto
¢lanku, Zhotovitel uhradi Objednateli za kaZdé porueni jakékoli povinnosti Zhotovitele stanovené
v tomto ¢lénku smluvni pokutu ve vy3i 250.000,- K¢&.

V. PLATEBNI PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na tihrad# ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve
znéni pozdéjiich ptedpisii na hrazeni ceny za dilo postupné (dil¢i plnéni) na ziklad¢ dil¢ich datiovych
doklad, které budou wvystavovdny zpravidia v mési¢nich intervalech dle skutetné provedenych
stavebnich praci, dodavek a sluZeb na ziklad® objednatelem schvalenych zjisfovacich protokoll a
soupisli provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vyuZitim cenovych udajii polozkového
rozpottu zhotovitele, doloZeného v nabidce, pro ocen®ni dokondenych &ésti dila. Zhotovitel bude
pfedkladat objednateli poloZkovy soupis provedenych praci a dodédvek a zjistovaci protokol
k odsouhlaseni nejpozd&ji do t¥i pracovnich dnii po skonfeni mésice za plnéni provedené v pfislu$ném
mésici.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych praci a dodavek a zjiStovaciho
protokolu do tH pracovnich dnt od jejich pfedloZeni. Pokud nema k pfedloZenému soupisu provedenych
stavebnich praci, doddvek a sluZeb a zjiStovacimu protokolu vyhrady, vrati je zpét neprodlené po
provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opatném piipadé€ soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
a zjiftovaci protokol suvedenim vyhrad vrati neprodlené po provedené kontrole k pfepracovéini
zhotoviteli. Ten je povinen predloZit opraveny soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb a zji¥t'ovaci
protokol objednateli do tif pracovnich dnti od jejich vréceni objednatelem k pfepracovani. Nedojde-li ani
néasledné mezi ob&ma stranami k dohodé o odsouhlaseni mnoZstvi, druhu provedenych stavebnich praci,
dodavek a sluZeb, je zhotovite! oprdvn&n fakturovat v pfisluiném fakturaénim obdobi pouze ty price,

dodavky sluzby, u kterych nedo$lo k rozporu. Sporné &ést bude feSena postupem dle €. XVII obchodnich
podminek.

. Vsouladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, doddvek a sluZeb a zjit'ovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit diléi datiovy doklad na objednatele.

Pfilohou datiovych dokladii musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, doddvek
a sluZeb a Zji§tovaci protokol, u konetného datfiového dokladu pak i protokol o pfedani a prevzeti dila.

. Dil&i a kone¢né dafiové doklady musi byt pfedloZeny zhotovitelem nejpozdéji do 15 dnli ode dne

zdaniteiného plnéni a fidn& doloZeny nezbytnymi doklady, které umoZni objednateli provést jejich
kontrolu.

. V ptipad¢ dodatkem ktéto smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny dafiovy doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem vicepraci, a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
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5. Datiové doklady musi obsahovat naleZitosti dle zdkona &.235/2004 Sb., o dani z plidané hodnoty ve
znéni pozdéjsich predpisi.

6. Objednatel nepofizuje zdanitelné plnéni k ekonomické &innosti a proto ve smyslu informace GFR a
MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné pln&ni aplikovan reZim pfenesené dafiové povinnosti

podle §92e z4kona &. 235/2004 SB., o dani z ptidané hodnoty ve znéni pozdgj§ich pfedpisii. Datiové
dokiady musi obsahovat néleZitosti dle § 28 zikona &.235/2004 Sb. ve znéni pozdé&j¥ich predpisi.

7. Splatnost dafiového dokladu je 30 dnii ode dne jejiho prokazatelného dorudend objednateli.
V pochybnostech se mé za to, Ze dafiovy doklad byl doru&en tfeti den ode dne odeslanf. Objednatel miiZze
poZadovat prodlouZeni splatnosti dafiovych dokladti bez uplatnéni sankci ze strany zhotovitele.

8. Je-li opravnénost fakturované &stky nebo jeji &4sti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen
tuto skutecnost do sedmi kalendéinich dnii pisemné ozndmit a vrétit nespravné vystaveny datiovy doklad_
zhotoviteli s uvedenim divodii. Zhotovitel je v tomto pfipad® povinen vystavit novy datiovy doklad.
Vystavenim nového daiiového dokladu b&i nov4 Ihiita splatnosti dle odst. 7.

9. Cena za dilo je ¢istetné hrazena z prostfedkii SFDI. Zhotovitel bude povinen pfipravovat a vystavovat
finan¢ni a datiové doklady dle poZadavki Objednatele s ohledem na poZadavky poskytovateli dotaci, tj.
s rozd&lenim na zplsobilé a nezpéisobilé vydaje. Stavebni objekty hrazené z prostiedkti SFDI budou
fakturovany zvl4$t' dle seznamu dodaného objednatelem.

10.Cena za dilo nebo jeho dil¥i ¢4st je uhrazena dnem piipsani &4stky na et zhotovitele u penéZniho Gistavu
uvedeného v ¢€l. L. Smlouvy o dilo.

11. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel m4 prévo pohledévky za zhotovitelem vzniklé objednateli na
zé&kladg této smlouvy uplatnit z bankovni zéruky.

12.Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen pfedloit objednateli ke dni predani stavenist
finanéni ziruku formou bankovni zéruky, a to original zaru&ni listiny vystaveny bankovnim dstavem ve
vySi 100 000,- K& Bankovni zéruka bude kryt finan¢ni néroky objednatele za zhotovitelem, které
vzniknou objednateli z diivodu poruSeni povinnosti zhotovitele tykajici se f4dného provadéni dila v
piedepsané kvalité a smluvené dob& pln&ni, které zhotovitel nesplnil ani po predchozi pisemné vyzvé
objednatele. Zhotovitel je povinen ndvrh zaru¢ni listiny predlozit ke schvéleni objednateli 5 pracovnich
dni pfed poZadovanym terminem podpisu smlouvy o dilo k odsouhlaseni, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak. Objednatel je povinen se k nédvrhu zaruéni listiny vyjadfit do 3 pracovnich dnfi od
predloZeni. tj. pfijmout nebo odmitnout.
Zaru¢ni listina musi byt G¢inna aZ do protokolarniho predéni a prevzeti dila bez vad.

13.Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen predloZit objednateli ke dni protokolarniho pfedani
a prevzeti dila (zah4jeni O¢innosti bankovni ziruky) finanéni zaruku ve formg& bankovni zaruky, a to
original zéruéni listiny vystaveny bankovnim tstavem ve v§$i 100 000,- K&. Bankovni ziruka bude kryt
finanni ndroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z ditvodu porusent povinnosti zhotovitele
v priib&hu &asti zaruéni doby (18 mésich od protokoldrniho preddni a prevzeti dila), které zhotovitel
nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzv& objednatele. Objednatel vriti bankovni zdruku na &astku
100 000,- K& do 10 dnd po skondeni &4sti zarudni doby (18 mésicti od protokolarniho pfedani a pfevzeti
dila). Zhotovitel je povinen nivrh zéruéni listiny pfedlo¥it ke schvileni objednateli 14 dnii pted
protokolarnim pfeddnim a pfevzetim dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Objednatel je povinen
se k navrhu zdrugni listiny vyjadfit do 3 pracovnich dnii od predloZeni. tj. ptijmout nebo odmitnout.

14.Bankovni ziruka musi byt neodvolatelna, bezpodmine&n, vyplatitelnd na prvni pozadavek objednatele
a bez toho, aby banka zkoumala diivody poZadovaného &erpani.

15.Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.
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VL STAVENISTE:

1. Staveni3tém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni stavenisté projektem a smlouvou o

2.

o0

10.

11.

12

dilo.

Objednatel pieda zhotoviteli stavenist® ke dni zahdjeni provadéni dila, nebude-1i smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jeho piedani a pfevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zipis — protokol,
ktery bude podepsin oprdvnénymi zistupci smluvnich stran. P¥edini a pfevzeti staveni¥t® bude
2aznamendno i ve stavebnim denilal

. Geodetické zaméfeni stavenidté a vytyleni zédkladnich smérovych a vySkovych bodi stavby a jejich

jednotlivych objektli zajiStuje zhotovitel prostfednictvim oprdvnéného zem&méFitského inZenyra za
uéasti osoby vykondvajici autorsky dohled a technického dozoru objednatele, na zdklad® vyty&ovacich
vykresil na své niklady. O provedeném vytyéeni bude sepsan protokol podepsany zhotovitelem, osobou
provadéjici vyty&eni, osobou vykondvajici autorsky dohled a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o
zékladni smérové a vySkové body starat aZ do odevzdani a pievzeti dila.

Zhotovitel je povinen na své ndklady jako sougast dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socidlni a ptipadn€ i vyrobni zatizeni staveni§té. Zhotovitel si na své niklady a jméno zajisti stavenidtni
rozvody potfebnych médii a jejich pfipojeni a odbé&r z objednatelem uréenych mist za Ghradu. Zhotovitel
uspoiadd a bude udrZovat stavenist€é v souladu s projektem, touto smlouvou a platnymi pravnimi
predpisy zejména zdkonem & 309/2006 Sb., o bezpe&nostt a ochrany zdravi pfi préci, a nafizenim vliady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na BOZP na staveniStich. Prostory stavenisté bude vyuZivat
vyhradné pro (i€ely souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen si pfi pfevzeti staveniSté zajistit vyty&eni tras stavajicich inZenyrskych siti na
stavenifti a pfilehlych pozemcich dotenych provadénim dila a tyto vhodnym zplsobem chrénit.
V piipadé jejich poskozeni je povinen bezodkladn& uvést podkozené sit¢ do plvodniho stavu na své
néklady a uhradit pifipadné skody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich po$kozenim vzniklych.

Odvadéni srdzkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni$té zabezpeti zhotovitel dle projektu
tak, aby zabranil podmédeni stavenité nebo sousednich pozemkd.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umoZnl v rozsahu, ktery podstatné neztiZ{ jeho pln&ni dle této smlouvy
ostatnim dodavatelim objednatele, pfip. zhotovitelim jinych investorl (napt. telekomunikanich,
plynarenskych, &i elektrarenskych spole€nosti) realizaci technické infrastruktury na staveniiti,

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifikadnimi idaji stavby v souladu stavebnim
zakonem, ktery mu pfeda technicky dozor objednatele.

Zhotovitel je povinen prib&Zné ode dne pfedani staveni§i€ aZ do doby protokolarniho pfedani a pfevzeti
dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi pfedpisy a na své niklady
dopravni znafeni potfebna pro realizaci dila. UZivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pfed jejich
vyuZitim projednd pfimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoglo k ohroZovéini, nadm&mému nebo zbytednému
obté€Zovani okoli stavby, ke znediSfovani komunikace, vod a k poru¥eni ochrannych pasem, pfi plném
respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku téetich osob v z4jmovém Gzemi.

Zhotovitel je povinen udrZovat na staveni3ti pofadek a €istotu, je povinen odstrafiovat bez zbyteéného
odkladu a na sviij ndklad obaly a odpady a negistoty vzniklé jeho &innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladéno zphsobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zdkona &, 185/2001
Sb., o odpadech vietng providécich pfedpish ve znéni pozd&j$ich pfedpisi a zdkona o obalech.
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13. Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance nebo dal¥i pracovniky pfebyvat na 7idné &asti
stavenisté nad rdmec pracovnich &innosti.

14. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni¥té do 5 pracovnich dnii ode dne protokolarniho pfedani
a pfevzeti dila objednatelem, nebude-li smiuvnimi stranami p¥i pfejimacim fizeni dohodnuto jinak.

VIL STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne prevzeti staveni§té stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve
smyslu § 157 zékona & 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve zn&ni pozdéjSich pfedpisty, a provadéciho
predpisu.

Obsahové néleZitosti stavebniho deniku o stavbé a zpiisob jejich vedeni jsou stanoveny zédkonem [

183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném a ptilohy &. 9 k vyhl43ce & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
ve znéni pozdgj¥ich predpisi.

2. Denni zépisy do SD ¢iteln& zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zasadn& v ten den, kdy byly price
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou ptedmétem zépisu. Mezi jednotlivymi zdznamy nesmi
byt vynechina volni mista, zépisy nesmi byt prepisovény, netitelng Skrtany a z deniku nesmi byt
vytthovany prvni strinky s origindlnim textem. Ka¥dy zipis musi byt podepsdn stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho z4stupcem. Mimo stavbyvedouciho miize do SD proviadet potiebné ziznamy pouze
objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykonévajici autorsky dozor, osoba provadgjici kontrolni
prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zemémeéfidskych praci, ptipadné
autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpetnosti a ochrany zdravi pfi prici, plsobi-li na
staveniSti. Denni zdznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s olislovanymi listy, jednak
pevnymii, jednak perforovanymi pro dva odd&litelné priipisy. Perforované listy budou o&islovany shodng
s listy pevnymi. V priibéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelé¥i stavbyvedouciho
zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli predévat prvnf priipis dennich zdznami,

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zéznamd ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zdpisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné pfipominky do 3
pracovnich dnd, jinak se mé za to, Ze s uvedenym zépisem souhlasi. Toto plati i pro zdstupce zhotovitele.

4. Zépisy ve SD se nepovaZuji za zm&nu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovéni piipadngch
dodatki ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, % na zikladé potvrzeného zapisu ve SD projedna tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvn uzavien co moné nejdiive.

5. Stavebni denik mus{ byt archivovén objednatelem nejméng po dobu 10 let od pfedani a ptevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnii stavby dle prabehu a potfeb stavby, nejménd
viak 1x za tyden, a to na staveni¥ti. Kontroln{ dny organizuje technicky dozor objednatele, ktery zaroveri
vyhotovi zapis z kontrolniho dne a tento pfed4 viem zigastnénym. Kontrolni dny se zam&H na kontrolu
kvality a vécného a &asového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnii se musi ziiGastnit i nejdileZit&jsi
poddodavatele zhotovitele. Néklady na ti¢asti na kontrolnich dnech nese kazdy ucastnik samostatné ze
svého. Pozid4-li oto technicky dozor objednatele, z(castni se kontrolnfho dne statut&rni zéstupce
zhotovitele, pfipadné hlavni poddodavatele zhotovitele.

Strana 11



VIIL PROVADEN] DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZnit vpracovni dob& provedeni kontroly viem osobim, povéfenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zikona &. 183/2006 Sb., stavebni zikon ve znéni
pozdgj§ich predpist, a zikona €. 309/2006 Sb., o bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdg&j¥ich pfedpisil. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelafi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zakona €. 309/2006 Sb., o bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci ve znéni
pozdgj¥ich predpisd, vztahujici se ke stavbé

- seznam doklad( a rozhodnuti stitnich organd ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmé&ny, dopliky

- piehled a seznam provedenych zkouSek.

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordinatorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pied
uzavienim této smlouvy seznidmi zhotovitele s osobou, kterou povefil vykonem technického dozoru a
funkei koordindtora dle zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pHi praci ve znéni
pozdéjsich pFedpist, a s rozsahem jejich opradvnéni, Objednatel je opravnén v pribéhu stavby provést
vyménu osoby vykonévajici technicky dozor objednatele nebo koordindtora. Na tuto skutenost je
povinen zhotovitele pisemné upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykondvat na stavb& dozor nad plnénim podminek této
smlouvu o dilo a v jeho priib&hu zejména sledovat zda:

a)
b)
c)
d)
e)
f
g

h)
i)

prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich pfedpisil a v souladu s rozhodnutimi vefejnoprivnich organd. V tomto
sméru spolupracuje s osobou vykonévajici autorsky dozor pfip. autorizovanym inspektorem stavby
kontroluje na stavbé dodrZovéni pfedpisi PO v&etn& pravidel a pofadku na stavenisti

kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zpiisobilosti materidlu a vyrobkid pouZitych pro plnéni
dodavky

provadi prib&Znou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek a
zjistovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

kontroluje, zda zhotovitel prith&Zné& zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmé&ny, k nimZ doflo pii plnéni dila

provadi kontrolu zakryvanych praci, O¢astni se provadéni zkoudek

ucastni se pfevzeti a pfedani dila, pfebira doklady pfipravené zhotovitelem k piedani a pievzeti dila
kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélkd pfi piejimee dila

pfipravuje podklady pro zavéreéné vytuctovani dila, pro vyaétovani pfipadnych smluvnich pokut,
pfipravuje podklady pro uplatiiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto Gfelem ma kdykoliv pfistup na stavenisté. Na zjisténe nedostatky musi zhotovitele neprodlens
upozornit zipisem do stavebniho denfku a stanovit mu [hiitu k jejich odstranéni.

4, Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v pfipadech kdy:

hrozi nebezpedi vzniku majetkové Skody,

je ohroZeno zdravi a bezpeénost zaméstnancli nebo jinych osob,
je ohroZena bezpetnost stavby,

hrozi vyrazné zhorSeni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.
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. Koordindtor bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniti (dale jen® koordinétor”) je opravnén
vykonévat na stavbé dozor nad dodr¥ovanim bezpe&nosti a ochrany zdravi pH praci na stavenisti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel povéfi v souladu se zdkonem &. 309/2006 Sb., o bezpe€nosti a ochrany
zdravi pti préci ve zn&ni pozd&jSich predpish, a provadicich predpisi.

IX. PODMINKY PROVADENI DiLA:

Zhotovitel je povinen ke dni ptedéni stavenisté jmenovat osobu, ktera bude odborné #dit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zikonem &. 183/2006 Sb., stavebni zikon ve znéni pozdéjsich
pfedpisi. Zhotovitel je povinen pisemné seznémit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pfipadé
zmény této osoby sezndmit prokazatelné pisemné objednatele s touto zm&nou. Zhotovitel je povinen pii
pfedani staveni$t® seznimit objednatele s opravn&nimi, které stavbyvedoucimu udglil.

- Zhotovitel provede a dokongi dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentacf, stavebnim povolenim v pfipad¥, Ze je pro stavbu vydano.

. Zhotovitel vynaloZi pfi provadéni dila ndleZitou pédi, dilkladnost a kvalifikaci, kterou lze o&ekavat od
pfisluiné kvalifikované¢ho a kompetentniho zhotovitele, ktery mé zkuSenosti s realizaci prace podobného
charakteru, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle této smlouvy.

. Zhotovitel je odpov&dny za ¥4dnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a déle za ochranu
veSkerych vyrobkil, néfadi a materidlu, které dopravil na stavbu, p¥igems tuto ochranu Zajisfuje na své
vlastni naklady.

. Zhotovitel ru¥{ za to, Ze v rdmci provadéni praci dle této smlouvy nepouZije Zadny materiél, o kterém je
v dob& uZiti zndmo, Ze je Skodlivy, vetn¥ materidld, o nich? by m&l zhotovitel na ziklad¥ svych
odbornych znalosti v&dét, Ze jsou skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, %e k realizaci dila nepouZije materidly,
které nemaji poZadovanou certifikaci &i pfedepsany priivodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti nezbytné
podle pfislusnych pFedpisil.

. Pokud budou pfi provédéni dila zjiftény skryté pieka¥ky ve smysiu § 2626 a §2627 obganského zikoniku,
je zhotovitel povinen tuto skuteénost ozndmit neprodlené objednateli pisemns zapisem do stavebniho
deniku. Perusit price souvisejici s provadénim dila je zhotovitel oprivngn poté, co k tomu obdrzZel
souhlas od objednatele. Pokud mé zhotovitel oprévnény déivod se domnivat, %e hrozi nebezpedf z prodlen,
Je oprdvnén pferusit provad&ni dila bez vy3e uvedeného souhlasu, aviak je povinen o tom informovat bez
odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zipisem do stavebniho deniku v
dostate€ném pfedstihu k provéfeni praci, které budou v daldim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou
neptistupnymi (izolace proti vodé, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele ve stavebnim
deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objednatele k provéfeni praci ve stanovené lhiitd, kterd
nebude krat$i neZ 2 pracovni dny, nedostavi, agkoliv byl k tomu ¥4dn& vyzvin, je povinen hradit néklady
dodateného odkryti, pokud takové odkryti poZaduje. Zjisti-li se viak, Ze prace byly provedeny vadné,
nese niklady dodateéného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen priib&#n ode dne p¥edéani stavenistg aZ do doby protokolarniho pfedani a prevzeti
dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.
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7. Bezpetnost a ochrana zdravi pfi prici na staveniSti: zhotovitel je povinen, v p¥ipadg Ze se na stavbu
vztahuji povinnesti uvedené v zikoné & 309/2006 Sb., o bezpenosti a ochrany zdravi pii préci ve
znéni pozdéjSich pfedpisd a providécich pFedpisech splnit nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdgji do 10 dnil p¥ed zahajenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16
pismeno a) zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich predpisi

a)

b)

c)

d)

€)

zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozd&j§ich predpisil, koordinatorovi sou€innost potiebnou pro
plnéni jeho kol po celou dobu realizace stavby

zhotovitel je povinen koordindtorovi urfenému objednatelem dle zakona €. 309/2006 Sb., o
bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdg€jich ptedpist, nejpozd&ji 10 dnit pied
zah4jenim praci a ¢innosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvy$enému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, pfedloZit ndvrh pldnu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst.
2 zékona €. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozd&jsich predpist, a
provad&cich predpisd, zejména nafizeni viddy &. 591/2006 Sb., o bliZSich pozadavcich na BOZP na
staveniStich. Zhotovitel je povinen pfedklddat koordindtorovi aktualizace plinu dle skuteéného
pribéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smuvnimi stranami jinak
zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpov&édny za zaji¥t€ni bezpenosti price, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrZovani stanovenych provoznich a organizaénich podminek,
zajistujicich zachovani plynulosti a bezpenosti dopravnich a jinych aktivit v lokalit¥ stavby.
V ramci toho je zhotovitel povinen dodrZovat zdkonik préice, zdkon o zajisténi dal$ich podminek
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a provadéci pfedpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveni¥t® pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozn€ dopravni fid a je povinen je
viditeln# na staveni$ti umistit

zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani povinnosti dle zikona &. 309/2006 Sb., o bezpe€nosti a
ochrany zdravi pfi préci ve znéni pozd&jsich pfedpisi a provadécich predpish a dodrZovéni pfedpist
zpracovanych dle pfedchoziho odstavee i u svych poddodavateli a jinych osob, které se osobné
podili na zhotoveni stavby (§ 17 zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
ve znéni pozd&j¥ich piedpisit)

dojde-li k jakémukoliv irazu p¥i provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim dila
je zhotovitel povinen zabezpedit vySetfeni lirazu a sepsani pfisluiného ziznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou sou€innost.

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykondvajici funkci technického dozoru, koordinétora a
autorského dozoru dodrZovali pfedpisy bezpeénosti prace a ochrany zdravi na stavenilti.

10.

Zhotovitel je povinen umistit na staveni$ti Stitek s identifikatnimi udaji stavby, ktery mu pieda
technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje Stitek stavby po celou dobu realizace dila udrZovat
v aktudlnim a dobrém (&itelném) stavu.

Technické podminky

Technickymi podminkami se rozumi souhrn viech technickych popisi, které vymezuji poZadované
technické charakteristiky a poZadavky na stavebni prace a soucasné dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednoznatn& stanovi stavebné
fyzikédlni poZadavky a technické parametry navrhovanych konstrukei, technologii, vyrobkii a
materidld.

UZivatelsky standard

Utzivatelsky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednoznacné stanovi
kvalitativni parametry a kompletni poZadavky objednatele na konednou podobu stavby.
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Technické podminky formuluje objednatel s vyuZitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
pofadi:

a) Ceskeé technické normy piejimajici evropské normy ptijaté evropskymi normalizanimi organy a
zpFistupnéné vefejnosti,

b) evropské technické posouzeni,

¢) obecné technické specifikace v oblasti informagnich a komunika¥nich technologif podle nafizeni
Evropského parlamentu

d) mezindrodni normy pfijaté mezindrodnimi normalizaénimi orgény a zpfistupnéné vefejnosti,

¢) technické dokumenty vydané evropskymi normalizaénimi orgény postupem pfizplisobenym
vyvoji potieb trhu, ktery neni evropskou normou.

Neni-li moZné technické podminky formulovat podle ptedchozfho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuzitim odkazu na:

a) Ceské technické normy

b) stavebni technicka osv&d&eni, nebo

c) ndrodni technické podminky vztahujici se k navrhovéni, posuzovéni provadéni staveb a stavebnich
praci a pouZitf vyrobki.

Technické podminky a uXivatelsky standard je definovan jednotlivymi &4stmi projektové dokumentace
stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

1. Objednatel odpovid za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli ptedal nebo preds, jsou bez pravnich
vad a neporu$uji zejména prava tietich osob.

2. Objednatel je povinen v rdmci svého podstatného spoluplisobeni bezplatng zhotoviteli predat a umoZnit:
a) projekt ve tfech vyhotovenich v ti$téné forme/ v elektronické form& na CD nosi&i ke dni podpisu
smlouvy o dilo
b) vysledky projednani s dotdenymi organy a vlastniky v rémci stavebniho Fzeni
c) kopii pravomocného stavebniho povoleni ke dni zahdjeni provadsni dila a $titek stavby
d) pfedéni staveni’t® ke dni zah4jeni providéni dila
e) jméno technického dozoru objednatele a koordinétora a jejich opravnéni

XI. PREDANI A PREVZETI DILA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou #ést jeho ¥adnym a véasnym
dokonenim a pfedinim objednateli, nebude-li dodatetn& dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o predani a prevzeti dila opravnénymi zéstupci objednatele a zhotovitele.

2. P¥ejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zépisem ve stavebnim denfku u¢inéném minimaln& 7 pracovnich dnt pedem. pisemn&
oznémi datum dokon&eni dila a soutasné vyzve objednatele k ptedani a prevzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit pfejimaci fizeni nejpozdgji do 3 pracovnich dnii od uinéné vyzvy. Pokud se pti
plejimacim Hzeni prokaZe, Ze dilo neni dokon&eno, je zhotovitel povinen dilo dokongit v ndhradni

[hiit€ stanovené objednatelem a objednateli uhradit veSkeré naklady spojené s opakovanym predanim
a pfevzetim dila.
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2.2 Mistem pfedani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti zajistit
ucast technického dozoru objednatele pfipadné autorsky dozor. Zhotovitel miize vyzvat k G€asti na
predani a pfevzeti dila své poddodavatele.

2.3 Prejimaci fizeni je ukon€eno podepsanim protokolu o pfedani a pfevzeti dila objednatelem. Nedilnou
soudasti protokolu jsou p¥lohy v&etng soupisu vad, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani
uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpilisobem neomezuji. Dilo, které
neni fadné ukonéeno, neni objednatel povinen pfevzit s vyjimkou uvedenou v pfedchozi v&t&. Za
nedokondené dilo se viak povazuje i dilo v pfipadé, Ze dosaZené vysledky nebudou odpovidat
hodnotdm a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym prdvnim pfedpisim v&etné
technickych norem a ve smlouvé o dilo.

2.4 K prejimee dila je zhotovitel povinen objednateli pfedloZit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skuteného provedeni stavby véetné geodetického zameéfeni stavby a
geometrického planu

b) osvédeni (protokoly) o provedenych zkouskéch (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

¢) doklad o zajisténi likvidace odpadi dle zédkona &. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdé&jsich
predpisi a provad&cich predpisi, a obalil

d) seznam strojii a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, ndvody k obsluze
audrzb& v deském jazyku

e) protokol o za¥koleni obsluhy

f) bankovni zAruku dle &l. V této smlouvy

g) stavebni denik (deniky)

h) osvédCeni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materidld a vyrobkdl s technickymi
poZadavky na né kladenymi nebo ujiSténi dle zakona &. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisi

i) zdpisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

j) fotodokumentaci priib&hu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

k) osvédéeni o jakosti stavebnich dili, dal§i doklady, které bude objednatel poZadovat po
zhotoviteli k vydani kolauda&niho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zikona a
o které pisemné poZida ve stavebnim deniku pted zahédjenim pfejimaciho fizeni a dal3i doklady
potfebné pro kolaudaci a uZivén{ dila.

NedoloZi-li zhotovitel ve¥keré doklady dle pfedchoziho odstavce, nepovaZuje se dilo za dokonCené

a schopné pfedani,

2.5 Obsah protokolu o pfedani a pfevzeti dila:
a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob oprivnénych jednat
(statutdrnich organli nebo zmocnénych zastupci)
b) popis dila, ktera je odevzdavano
c) soupis zjiité&nych vad a dohodu o opatfenich a lhitich k jejich odstranéni
d) dohodu o terminu a zpiisobu vyklizeni staveni§té uZivaného zhotovitelem a pfedédni v ¥4dném

stavu
¢) dohodu o zpfistupnéni staveni§té za G¢elem odstratiovéni vad a o zpisobu prevzeti odstranénych
vad

f) seznam pfedanych dokladd

g) den, od kterého za&ne b&Zet zaruéni doba

h) prohléaSeni objednatele, zda dilo pfejima &i neptejima

i) v ptipad& pfejimky konstatovani pfesného &asu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvni strany v ramci pfejimaciho Fizeni jinak, vyhotovi protokol o ptedani a
ptevzeti dila zhotovitel.
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2.7 Protokol s daty zahdjeni a ukondeni p¥ejimaciho izeni podepi¥i zistupci smluvnich stran, tadng
zmocnéni k veSkerym jednanim v p¥ejimacim fizen.
JestliZe je protokol o pfedani a pfevzeti dila ¥idn& podepsan smluvnimi stranami, povaZuji se vefkeré
tdaje o opatfenich a Ihiitdch v protokole uvedené za dohodnuté, pokud n&kterd ze smluvnich stran
vyslovn& v protokole neuvede, Ze surditymi body protokolu nesouhlasi. JestliZe objednatel

v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, e tim soufasng pozaduje
beziplatné odstrangni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o pfedan a pfevzeti dila je dilo predéno zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahéjen béh zaruéni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

2.8 Odmitne-1i objednatel fidn€ a v&as zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde-li k dohod¥ o pedéni a
pfevzeti dila, sepiSou strany o tom zipis, v némZ uvedou strany své stanoviska. Zhotovitel nen{
v prodleni, jestliZe objednatel odmit] bezdtGvodné pevzit #4dn® zhotovené dilo.

JestliZe o to objednatel poZ4d4 z4pisem ve stavebnim deniku nebo pfsemné na adresu sidla zhotovitele

min. 3 dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zitastnit zév&reéné kontrolni prohlidky
stavby.

3. Ptedfasné uZivini stavby (nebo &sti stavby).

3.1 UmoZni-li to povaha dila, lze dilo pfedavat i po &astech, a to i vzhledem k mo¥nostem financovéni
objednatele, jsou-li tyto &4sti samy o sob& schopné uZivani a jejich uXivini nebréni dokondeni
zbyvajicich ¢4sti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodateng, formou dodatku
ke smlouvé, neni-li pfedavéni po &stech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvé se stanovi i podminky tohoto predéasného uZivéni ve vztahu k ostatnim dosud nepfevzatym
Castem pfedmétu dila. P pfeddvani dila po &astech plati pro kaZdou samostatné pieddvanou a
pfejimanou ¢ast dila viechna pfedchozi ustanoveni obdobng.

3.2 Casové omezené povoleni k pfedtasnému uZivani stavby (nebo jeji &sti) pred jejim (plnym
dokontenim miiZe na Zidost objednatele vydat pfisluiny stavebni ti¥ad v souladu s § 123 stavebniho
zakona. Objednatel k Zddosti na stavebni tfad pFedklada dohodu o predSasném uZivani stavby nebo
jeji Easti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky predtasného uZivéni
stavby, jako:

a) popis pfedmétu pfedtasného uZivani, jeho stav v dob# po&étku pfedéasného uXivani

b) podminky pfedtasného uivani

¢) zavazek objednatele k zaji¥t&ni bezpe&nosti osob a ochrany majetku pti pfed&asném uZivani

d) zavazek objednatele k proveden{ takovych opatfeni, kters zabrni vlivu p¥ed€asného uZivani na
Fadné dokondeni zbyvajicich ¢asti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotiebenim nebo podkozenim dila pfi pfedgasném

uzivani dila nebo jeho Césti, které by bez pfed&asného uZivani nevznikly.

4. Individuilni vyzkouSeni:

Individudlnim vyzkou$enim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotliviich elementii v rozsahu nutném
k provéfeni aplnosti a sprévnosti montaZe. Na ukon&eni monté#i navazuji zkousky jednotlivych zatizeni.
JestliZe individuélni vyzkouSeni bude Gsp&iné, bude sepsin zdpis ve stavebnim deniku a protokol,
v némZ bude potvrzeno, Ze mont4% zafizeni je f4dn& dokondena. JestliZe individusini vyzkouSeni bude
nedspéiné, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montéiZe na své niklady odstranit a provést individualni
vyzkouSeni opakovan€. Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli zépisem ve stavebnim deniku termin
zahdjeni individudlnich zkousek. Objednatel ma pravo se zkouek udastnit.
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XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DIiLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 ob&anského zdkoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpedi $kody na dile a¥ do doby protokolarniho pfedéni a pfevzeti dila objednatelem.
Zhotovitel nese nebezpeéi $kody (ztrity na ve$kerych materidlech, hmotich a zatizenich), které pouZiva
a pouZije k provedeni dila. To neplati v pfipadech, kdy zhotovitel prokéZe, Ze Skoda vznikla v pfi¢inné
souvislosti s poruSenim povinnosti objednatele nebo tfeti osoby.

3. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni uzavfeni smiouvy o dilo kopii pojistné smlouvy, z niZ je
Ziejmé, Ze mi sjedndno pojiiténo odpovidnosti za Skodu zphsobené tieti osobé minimaélné na pojistnou
Castku 5 mil. K& a dile m4 sjednéno i pojisténi odpovédnosti za Skodu zpisobenou vadnym vyrobkem.
Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto pojisté€ni v platnosti po celou dobu realizace dila az do doby jeho
protokoldrniho pfedani a pievzeti objednateli.

4. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojiitén pro pfipad odpovédnosti za $kodu pfi
pracovnim tirazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnanctl.

XIII. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila ma v dobé jeho pfedani objednateli a po dobu b&hu zérudni
doby vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi pfedpisy, zdvaznymi ustanovenimi feskych technickych
norem, popiipadé vlastnosti obvyklé, dile za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliiuje uréenou
funkei a odpovida poZadavkim sjednanym ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zpiisobeny pouZitim podkladi pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim urenymi osobami v pfipad€, Ze zhotovite! ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podkiad zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouZiti pisemné
trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady zpiisobené dodrzenim nevhodnych pokynii danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dale plati pro § 2630 obCanského
zakoniku.

2. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho predéni a které jsou uvedeny v protokolu o pfedéni
a pfevzeti dila, poptipadé v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel ddle odpovida za vady, vzniklé po pfedéni a pfevzeti dila. Objednatel je viak povinen tyto bez
zbytedného odkladu poté, co je mohl p¥i dostatetné péti zjistit, oznamit.

4. Délka zaruky za jakost stavebnich praci (SO) se pocita ode dne protokolérniho pfedani a pfevzeti dila
v délce 60 mésicil.

5. Za zévady vzniklé v disledku nedodrzeni nédvodii k obsluze &i nedodrZenim obvyklych zpiisobil uZivani
¢ za zivady zplisobené nesprivnou Gdrzbou nebo zanedbanim (drZby aoprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Diale se ziruka nevztahuje na zdvady vzniklé b&Znym opotiebenim. Zaruka zanikd
provedenim zmé&n a uprav bez souhlasu zhotovitele, popf. iprovedenim oprav objednatelem ¢&i
uZivatelem, pokud neptijde o opravy drobné, nevyZadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni, které
byly zplisobeny vadami, za n&Z zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zaruéni [hiity se vztahuje déle na zafizeni a soucasti, jeZ vyZaduyji béznou GdrZzbu ana
spotiebni material.
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6. Zaru¢ni doba neb&Zi po dobu, po kterou nemiZe objednatel dilo uZivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:
a) veskera jim dodana projektové a technickd dokumentace
b) veskeré dodané zboZi, zafizeni a materidly
c) vedkeré provedené montiZni price
d) velkeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyteéného prodleni a na své vlastni niklady provede

znovu £innosti a doda znovu &asti dila nebo opravi své ¢innosti a &4sti dila v mife potfebné k odstranéni
vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestlie objednatel zjisti béhem zarugni lhiity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho &asti a zjisti, Ze
neodpovidaji smiuvnim podminkam nebo technickym podminkim a zikonnym poZadavkim, sdé&li
zjist€né vady bez zbyte€ného odkladu zhotoviteli {reklamace). Objednatel uv@domi zhotovitele o vade
pisemné. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci 1ze uplatnit do posledniho dne zaru&ni

lhity, pfi¢em i reklamace odesldna objednatelem v posledni den zérutni lhity se povazuje za vias
uplatnénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e_mailu, faxem nebo pisemné pfijeti reklamace a do 3 pracovnich
dmi od obdrZeni reklamace zafne s jejich odstrafiovinim, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné
jinak. Bez ohledu na to, zda bylo moZné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen vadu v co mozna
nejkrat$i technicky obhajitelné 1hiit® odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’ opravou nebo
vyménou vadnych &4sti zafizeni za nové &isti zafizeni, a to na vlastni ndklady, vietné potiebné
demontdZe a montédZe, dopravnich nakladli a ndkladl za odborniky zhotovitele, ktefi byli vysldni
k provedeni opravy. Nedojde-li mezi ob&ma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstran&ni
reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dnii ode dne uplatnéni reklamace.

3. O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi odstran&ni
vady nebo uvede divody, pro které odmit4 opravu pfevzit.

4. V ptipadé, ze zhotovitel do 3 pracovnich dnil nezahaji odstratiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkrat¥f, technicky obhajitelné 1hat&, je objednatel oprivndn vadu po pfedchozim ozndmeni
zhotoviteli odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na ndklady zhotovitele, aniZ by tim omezil sva
préava, kterd mu piislusi na zaklad€ ziruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli ndklady s tim
spojené.

5. Zhotovitel viak nenese odpov&dnost za vady, které byly po pfevzeti dila objednatelem zplsobeny
nespravnym jednanim objednatele nebo tetich osob, & neodvratitelnymi udélostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovid4 za vady zplhsobené postupem podle nevhodnych pokynt, popfipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliZe zhotovitel na nevhodnost
t&chto pokynil pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoil souhlasnym zipisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznatit v projektové dokumentaci skuteéného provedeni dila.
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7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to Ze poZaduje odstranéni vady dila a Ze nemiZe pfed
uplynutim dodate¢né pfiméfené Ihiity, kterou je povinen poskytnout k tomuto Ggelu zhotoviteli, uplatnit

jiné néiroky z vad dila, ledaZe zhotovitel pisemné ozndmi objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté Thiité.

8. ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nebyla zplisobena ¢innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhiita, resp., Ze vadu zpUsobil
nevhodnym uZivanim dila jeho provozovatel nebo tieti osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
ve§keré jemu, v souvislosti s odstran&nim vad, vzniklé ndklady.

XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a)
b)

c)

d)

g
h)

i)
k)

)

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy§i 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapodaty kalendafni den prodleni s pfedanim dila

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vyii 0,1 % z ceny dila bez DPH za kaZdy i
zapotaty kalendéini den prodleni s nedodrZenim dil&ich termint dle schvaleného harmonogramu
postupu praci

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovinim vad a nedodé&licd
zjisténych v rdmcei prejimaciho fizeni nebo zav&retné kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1000,- K&
za ka?dou vadu a zapotaty kalendiini den prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zAruéni lhité ve vysi 1 000,- K& za kaZdou vadu a zapodaty kalenda¥ni den
prodleni s odstranénim vady

zhotovite] zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zaruéni 1hite ve vy&i 1000,- K€ za kaZdou vadu a zapoaty kalendaini den prodleni s odstranénim
vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za vEasné nevyklizené staveni$t® ve vysi 3 000,-K¢&
za kaZdy zapodaty kalendaini den prodleni

smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poru$eni povinnosti uloZenych mu touto smlouvou
ve vztahu k BOZP a zikonem ¢&. 309/2006 Sb., a provadécimi predpisy, a to za kazdy jednotlivy
ptipad ve vysi S0 000,- K&

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni ¢lanku V odst. 15 ve vySi 50 000,- K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy%i 100 000,- K& v pfipadé, Ze objednateli ke dni
predani staveniité nepfedd bankovni zdruku dle €l. V odst. 12 této smlouvy

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipad®, Ze nevyzve objednatele zipisem do
stavebntho deniku v dostatedném piedstihu k provéfeni praci, které budou v dal$im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to za kaZdy jednotlivy pfipad 20 000,- K&

pokud objednateli bude kricena dotace z diivodu zavineni zhotovitelem, zejména: nestrp&ni
finanéni kontroly tfetich osob a nedodrZeni archivace dokladd ve smyslu této smlouvy a daldich
poZadavk( na zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o poskytnuti dotace a rozhodnuti o poskytnuti
dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i kracené dotace, kterd bude
stanovena poskytovatelem dotace
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m) objednatel zaplati zhotoviteli urok z prodleni s tthradou faktury pfedloZenou po splnéni podminek
stanovenych touto smiouvou, a to ve vysi dle viadniho nafizeni & 351/2013 Sb., kterym se urtuje
vy3e drokil z prodleni a nékladi spojenych s uplatn&nim pohledivky, uréuje odménu likvidétora,
likvidaéniho sprivce a &lena orgdnu préavnické osoby jmenovaného soudem a upravujf nékteré
otazky Obchodniho vésiniku a vefejnych rejstiikd pravnickych a fyzickych osob ve znéni
pozd&jsich pfedpisq, a to od 61. dne prodleni s Ghradou splatné faktury.

2, Splatnost smluvnich pokut se sjednévé na tficet dnti ode dne doruden jejich vyi&tovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v t&chto obchodnich
podminkach nebo ve smlouvé o dilo, neni dotéeno pravo opravnéné strany na nihradu $kody zpiisobené
poruZenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne prévo uplatnit smluvni pokutu, miiZe od jejiho vymahani na zaklad své
vile upustit,

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zévazku nebo pfed uplynutim lhity plnéni z diivodu podstatného
poruleni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednénim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Diéle miZe smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran, Névrh na zénik smlouvy dohodou je
oprdvnéna vystavit kterakoliv ze smluvnich stran. Objednatel miiZe zdvazek vznikly smlouvou o dilo
vypové&dét, pokud nastanou podminky dle § 223 zdkona &. 134/2016 Sb.

2. Porudi-li smluvni strana smiouvu podstatnym zpisobem, miZe druh4 strana bez zbyteéného odkladu od
smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznimit druhé stran& pisemng bez
zbyteéného odkladu poté, co se dozvéd&la o podstatném porueni smlouvy. Lhita pro doruden
0 odstoupeni od smiouvy se stanovuje pro ob& strany 10 dnii ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné porudeni smlouvy. V odstoupeni musi byt dile uveden dfivod, pro ktery strana od

smlouvy odstupuje a ptesnd citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez t&chto
néleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym poruSenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednéni
uvedend v jinych €lancich smlouvy o dilo nebo obchodnich podminek:
a) prodleni zhotovitele se zah4jenim praci na realizaci dila v&t¥{ jak 10 (deset) kalendatnich dnt

b) nepfedlozeni finan¢ni zaruky ve form& bankovni ziruky za fadné provadéni dila dle &l. V odst. 11
t&chto obchodnich podminek

c) del3i jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se spln¥nim dila

d) vpiipadé, Ze zhotovitel providi dilo vrozporu se zadinim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve k odstrangni
nedostatkd a zhotovitel tak neudini

e) neposkytnuti nileZité soufinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pfes pisemné upozorn&ni objednatele

f) neumoZnéni kontroly provadéni dila a postupu praci na n&m

g) pravomocné ukonteni insolvenéniho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
Fizeni

h) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zdkona &. 134/2016 Sb.

i) pokud neposkytne bankovni zaruku dle &l. V odst. 12 této smlouvy
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4. Podstatnym poruienim smlouvy opraviujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a)
b)

prodleni objednatele s pfeddnim staveni$té a zaf{zeni stavenisté v&t3f jak deset kalend4tnich dnit od
smluvng potvrzeného terminu

prodleni objednatele s platbami dle v pfedm&iné smlouvé dohodmutého platebniho reZimu del$im,

jak 30 dnf potitaného ode dne jejich splatnosti.

5. Dusledky odstoupeni od smlouvy:

a)

b)

odstoupenim od smlouvy, tj. dorufenim projevu vile o odstoupeni druhému G&astnikovi, smlouva
zanik4 ke dni Géinnosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se viak nedotyk4 naroku na nihradu
§kody, pokud nebylo divodem vzniku $kody uplatnéni "vy38i moci" a smluvnich pokut vzniklych
porusenim smlouvy; FeSeni sporG mezi smluvnimi stranami ajinych ustanoveni, kterd podle
projevené ville stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukondeni smlouvy. Je-li viak
smluvni pokuta zavislé na délce prodleni, nenarlista jeji vy$e po zaniku smlouvy

zhotovitelovy zdvazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedod&lkil, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych aZ do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupeni, a to pro &ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

odstoupi-li n&ktera ze stran od této smlouvy na ziklad® ujednani ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vypofadaji své zdvazky z piedmé&iné smiouvy takto:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a ¢innosti ocenénych dle zpilisobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finanéni vyCisleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje
"diléi koneénou fakturu”;

- zhotovitel vyzve objednatele k "diléimu predani dila" a objednatel je povinen do 3 dni od
obdrZeni vyzvani zah4jit "dil¢i pfejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zakladé
vystavené faktury.

6. V pfipadé, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vy3e uvedeného v postupu ke shodé a
pisemné dohodg, bude postupovano dle &l. XVII obchodnich podminek.

XVIL SPORY:

Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodaii urovnat jedndnim mezi smluvnimi stranami,
bude rozhodnut k tomu v&cné pfisluinym obecnym soudem.

XVIIL DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

Smlouvu o dilo 1ze ménit, doplnit nebo zrukit pouze pisemnymi prib&me &islovanymi smluvnimi dodatky,
jeZ musi byt jako takové oznafeny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz
smluvnimu rezimu jako smlouva o dilo.
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XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVI:

Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim smlouvy o dilo v souladu se zékonem a zikonem &. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozdéjsich predpisii.

Zhotovitel souhlasi se zpracovinim osobnich 1idaji v souladu se zikonem & 101/2000 Sb., o ochrans
osobnich 0dajl a 0 zmén& n€kterych zakoni, ve zn&ni pozdjsich predpist.

Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek &innosti chran&ny
pravem primyslového &i jiného duevniho vlastnictvi a uplatni- li opravnénd osoba z tohoto titulu své
néroky viidi objednateli, zhotovitel provede na své naklady vypofiddni majetkovych poméri. Smluvni
strany berou na v&domi, Ze smlouva, véetn® pfiloh a pfipadnych dodatki ke smlouv, podléha zvefejnéni
vregistru smluv dle zékona & 340/2015 Sb., o zvli¥tnich podminkich udinnosti nekterych smluv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (déle jen ,,z4kon o registru smluv*). Smluvni strany se
dohodly, Ze uvefejn¥ni smlouvy, v&etng piiloh a pFpadnych dodatk, zajisti objednatel. Zhotovitel dale

vyslovné souhlasi s uvefejnénim smlouvy, v&etng ptiloh a pfipadnych dodatkd, a viech udaji a informaci o
ném.

XX. vYSSi MOC:

Za ptipady vyS8i moci jsou povaZovény takové neobvykié okolnosti, které brént trvale nebo do&asné pln&ni
smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly byt ani
objednatelem ani zhotovitelem objektivng pfedvidény nebo odvriceny.

Smluvni strana, které je timto znemoZn&no plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodleng informovat pH
vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a pfedloZi ji o tom vhodné doklady pfip. informace, Ze
maji tyto okelnosti podstatny vliv na pln&ni smluvnich povinnosti.

V ptipadé, Ze pisobeni vy$¥f moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dal§i provadéni dila.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se fidi a vyklad4 dle zékond platnych v Ceské republice.

Ve vecech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah ¥idi zkonem & 89/2012Sb., obcansky
zakonik,

Na dukaz, Z¢ ob&€ smluvni strany byly pfi uzavfeni smlouvy o dilo seznimeny s t¥mito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodiiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni podminky
jako piflohu &. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zéhlavi téchto obchodnich podminek.
vil- h&%(ﬁe 15213 V e Zlin& dne 19 -05- 2007

Za zhotovitele:

COLAS CZ, as., divize Silni¢ni stavitelstvi,

oblast Vychod, region Zlinsky

g. Libor I\T}w{tﬂ, teditel oblasti Vychod

COLAS CZ, a.s.
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