



název akce: **POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

Stavební úpravy agility kynologické cvičiště Březiněves

zak. číslo: **xx/2022/xx**

Kultivovaná plocha 100 x 80 = 8.000m²

SO - POPIS:

SO celkem:

SO 01 - Terénní úpravy

526 534,00 Kč

CELKEM BEZ DPH:

526 534,00 Kč

21 % DPH:

110 572,14 Kč

CELKEM S DPH:


637 106,14 Kč

Vyhotovil: Jaroslav Vávra

Datum a místo vyhotovení:

Praha

26.08.2022



ENVOS

Datum: 26.08.2022

název akce:

Stavební úpravy agility kynologické cvičiště Březiněves

zak. číslo: XX/2022/XX

SO 01 - Terénní úpravy

pol. č.	popis položky	m.j.	množ.	JC (Kč)	CC (Kč)
Zemní práce a výsev:					
1	Nízké vykosení stávajícího porostu s mulčováním	m2	8 000,00	2,50	20 000,00
2	Zapravení a hloubkové uvolnění frézou Rotadairon	m2	8 000,00	12,00	96 000,00
3	Utužení materiálu pojezdem mechanizace	m2	8 000,00	1,40	11 200,00
4	Celoplošné "hrubé" urovnání říditelným smykem	m2	8 000,00	3,30	26 400,00
5	Celoplošný výsev travníkovou směsí ve dvou směrech	soub	7 200,00	12,50	90 000,00
6	Dodávka travního osiva 40g/m2	kg	288,00	168,00	48 384,00
7	Celoplošný rozhoz živin - startovací hnojivo	m2	7 200,00	1,20	8 640,00
8	Dodávka kombinovaného granulovaného hnojiva	kg	250,00	31,00	7 750,00
9	Přepravní náklady - přesun materiálu, pracovníků a mechanizace	soub	1,00	31 360,00	31 360,00
Betonové obrubníky a betonový recyklát:					
1	Dodávka a montáž betonových sadových obrubníků do betonového lože s opěrou včetně podrovnání a přepravních nákladů	mb	80,00	425,00	34 000,00
2	Dodávka, rozhrnutí, zhutnění betonového recyklátu (provizorní parkovací plocha 80 x 10m) tl. 15cm	m2	800,00	191,00	152 800,00

Celkem bez DPH:

526 534,00 Kč

ENVOS

Vyhotovil : Jaroslav Vávra 774 855 155