
„ 

  

„Doplnění technologie ÚV Všeradice“ 

1 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO č. 142-22 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

Zhotovitel: Aquačov s.r.o. 

se sídlem: Černochova 1291/4, Praha 5 Košíře, 15800 

IČ: 07028695 

DIČ: CZ07028695 

číslo účtu: 2100975541/2010 

zastoupen: Ing. Františkem Houskou, jednatelem 

 

Objednatel:   Obec Všeradice 

se sídlem: Všeradice 18, 267 26 Všeradice    

IČ: 00234001 

číslo účtu: 0363873329/0800 

zastoupen: Martinem Kuncem, starostou obce 

 

2. PŘEDMĚT DÍLA 

2.1.  Předmětem díla je dodávka, doprava a montáž   

  
„Doplnění technologie ÚV Všeradice“ 

 Práce budou zabezpečeny v rozsahu a jakosti a podrobné specifikaci obsažené 

v podmínkách zadávacího řízení. 

 Dodávkou, se pro účely této zakázky rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému 

provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky 

a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.  

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné technologie nebo změny 

proti schválené specifikaci a rozpočtu. 

2.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen 

provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2. a předložit tento soupis 

objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci 

těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 

realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel si je vědom toho, 

že nabídku učinil dle projektové dokumentace k zadávacímu řízení, tuto dokumentaci považuje za 
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dostatečnou k provedení díla a úplnému nacenění s ohledem na všechny předpokládané náklady, 

dodávky a práce. 

3. CENA DÍLA 

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 

stranami dohodnuta ve výši: 

 Cena bez DPH:      971 040,00 

 DPH 21%:      203 918,40 

 Cena včetně DPH:   1 174 958,40 

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených 

ve smlouvě. 

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet, podrobná specifikace a vlastní zjištění 

zhotovitele získaná při přípravě cenové nabídky. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou 

oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. 

3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, která 

bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku RTS. 

3.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady 

na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na zpracování realizační projektové 

dokumentace apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále 

obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

3.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, 

že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení 

(DPH). 

3.6. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny: 

Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech: 

- V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši 

nabídkové ceny (změna výše DPH). 

 

4. TERMÍNY PLNĚNÍ A ZÁRUČNÍ DOBA 

4.1. Zahájení prací na díle:  10/2022 

4.2. Ukončení díla:   nejpozději do 20. 12. 2022 

4.3. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení dílčích prací delšímu jak 30 dnů, je 

objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě nebude zhotoviteli uhrazena smluvní 

cena díla. 

4.4. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po dobu 24 měsíců, počítáno od data písemného předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků.  

4.5. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou obsluhou a nesprávným používáním dodané 

technologie, a na dále na vady způsobené třetí osobou.  
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5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

5.1. Fakturace za provedené práce proběhne po úplném dokončení díla včetně vyklizení staveniště, 

uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu a po převzetí objednatelem. Zhotovitel 

předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. 3 a dle výkazu provedených 

prací a dodávek. Po jeho odsouhlasení objednatelem (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 

pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis 

provedených prací a dodávek. Proplacení faktur bude zadavatelem zhotoviteli uvolněno nejdéle do 

30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. Zadavatel 

neposkytuje zálohy. Ceny měrných jednotek uvedených v nabídce zhotovitele jsou po celou dobu 

stavby neměnné. 

5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 

a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

5.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky 

uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu 

díla. 

 

6. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může uplatnit a zhotovitel bude platit objednateli smluvní 

pokuty: 

6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 4.2. smlouvy, a to 0,1 % z ceny díla za 

každý den prodlení. 

6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. 4.3. smlouvy, a to 500 Kč za každý započatý 

pracovní den prodlení. 

6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 

majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z daňového dokladu a 

jednostranně snížit o ni sjednanou cenu díla. Nevyužije-li této možnosti, uplatňuje objednatel 

uhrazení smluvní pokuty na zhotoviteli formou faktury. 

6.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu 

vzniknou z důvodu na straně zhotovitele. 

 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou 

jinak. 

7.2. Jestliže v souvislosti se zahájením prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle 

předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 

umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací 

a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 

objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do 

původního stavu. 

7.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
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7.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 

uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích 

apod. 

7.6. Nejpozději do 14 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit 

jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej 

neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 

6.1.2. a to až do vyklizení staveniště. 

7.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 

projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 

sjednané ceně díla. 

 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, 

že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 

aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 

nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

8.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 

předložit. 

8.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 

obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 

jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

z projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 

zhotovitel v plném rozsahu. 

8.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 

právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

8.8. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel. 

 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k  předání. 

Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez 

zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
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9.2. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 

nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 

převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

9.3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud jsou 

ukončeny řádně a včas,  povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do 

předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí 

se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

9.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto 

vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní 

veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle 

čl. 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

9.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v  kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 

nedokončená práce oproti projektu. 

9.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady 

a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 

soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle 

povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení 

objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den, o který zhotovitel 

nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a 

převzetí díla. 

10. VYŠŠÍ MOC 

10.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách 

a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 

pohromy apod. 

10.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 

vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 

Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. 

Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

11. ZMĚNA SMLOUVY 

11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným “ 

Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 

změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 

smlouvy. 

11.3. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 
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12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní 

straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně 

potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany. 

12.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

12.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. 

12.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým 

obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla 

odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran. 

12.5. Tato smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami. 

12.6. Dodavatel prací bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, stává 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s dodávkou 

stavebních prací z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory". 

 

 

13. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 

 

- oceněný rozpočet 

- technická specifikace 

 

 

 

 

Ve  Všeradicích dne 16.9.2022 V Praze dne 29.8.2022 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………… ……………………………… 

 Martin Kunc Ing. František Houska 

 starosta jednatel  
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