

# Smlouva o dílo č. 17z0219

Zhotovitel:

**MANUS Prostějov, spol. s r.o.**

Se sídlem: Za drahou 4332/4, 796 87 Prostějov

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9106

Zastoupená: **Ing. Alešem Matušů, jednatelem společnosti**

IČ: 479 00 440

DIČ: CZ47900440

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Prostějov, č.ú. 15304701/0100

Tel.: 582 360558, fax: 582 301244

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Střední průmyslová škola kamenická a sochařská<br>Hořice, Husova 675 |                               |
| Došlo: 9.5.2017  | Zpr.: <i>Invence</i>          |
| Počet listů: 2   | Spis. zn.: 3-3                |
| Počet listů (svazků) příloh:   | Skart. zn. a lhůta: <i>IV</i> |
| Č.j.: <i>SPŠK/MC/126/2017</i>  |                               |
| Předch. č.:  | Násl. č.:                     |

Objednatel:

**Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675**

Zřizovací listina Královéhradeckého kraje č.j. 14701/SM/2009 s účinností od 10. září 2009

Se sídlem: Husova 675, 508 01 Hořice

Zastoupená: **Ing. Josefem Moravcem, ředitelem školy**

IČ: 60116871

DIČ: CZ60116871

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Hořice, č.ú. 107-5087890247/0100

Tel.: 493 623 226 – Marcela Davidová, ekonom školy

## I.

### Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vyrobit, dodat a nainstalovat:

**1 ks** šikmé schodišťové plošiny **typu CPM 300**, ve standardním provedení, vyráběné dle prohlášení o shodě inspekčního certifikátu e.č. 07.865.724, vydaného dne 19. března 2015 TÜV CZ s.r.o., na základě cenové nabídky č. **296/2017** ze dne 31. března 2017 a dle projektové dokumentace č. **17z0219**.

**Součástí díla je:** zpracování projektové dokumentace č. **17z0219** k umístění plošiny typu CPM 300, výroba 1 ks plošiny typu CPM 300 vč. pomocných ocelových sloupků, doprava na místo instalace, montáž 1 ks plošiny typu CPM 300 v provedení dle dohody, zhotovení el. přípojky k zařízení, připojení plošiny na elektrický přívod, dodání návodu k obsluze, prohlášení o shodě, výchozí revize el. přípojky, protokolu o zkoušce elektrických částí výrobku a proškolení obsluhy.

Místo plnění: **SPŠ kamenická a sochařská Hořice, Husova 675, 508 01 Hořice.**

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

## II.

### Čas plnění

Dodávka vyrobené plošiny **typu CPM 300** v provedení dle projektové dokumentace č. **17z0219** a její montáž v místě plnění bude realizováno **do 9. června 2017**.

Lhůty pro dokončení díla se prodlužují o dobu, po kterou trvá:

- překážka v práci zaviněná objednatelem (provozní podmínky objektu, příp. montážní nepřipravenost apod.)
- nepříznivý klimatický vliv pro splnění kvalitního díla u venkovní realizace (mráz, déšť)
- řešení a odstraňování překážek při zjištění nových skutečností, které nebylo před započítáním stavby možno zjistit

Doba k dokončení díla se prodlužuje o příslušný počet dnů zdržení, pokud zhotovitel nepožaduje termín jiný.

Zhotovitel je oprávněn dílo provést ještě před uplynutím sjednané doby a objednatel je povinen dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od zhotovitele převzít.

Dílo je provedeno, je- li dokončeno a předáno. Dokončeno je dílo, je- li předvedena jeho způsobilost sloužit svému