
číslo registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel):
ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮs.p. DIAMO, o. z. DARKOV

SML.č.
DNE: 2 - ŽŽ~ Podpis:

uzavřené podle ustanoveni § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci:

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „smlouva“)

Demolice SO areál 
I. Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnikMáchova 201, 471 27 Stráž pod RalskemZapsaný: vORu  Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOVse sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPHBankovní spojení: 
Zastoupený:  ředitelem odštěpného závodu DARKOVna základě Generálního pověření ze dne 18. 1. 2022
Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:
Osoba oprávněná k věcnému jednání:

I
Fakturační a korespondenční adresa:DIAMO, státní podnikodštěpný závod DARKOVStonavská 2179, Doly, 735 06 Karvinánebo elektronicky: 

(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.Radniční 28, 753 01 HraniceZapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18505IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087Bankovní spojení: 

Zastoupený:  zmocněncem společnosti na základěPlné moci ze dne 20. 7. 2021Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
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II. Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění díla je demolice povrchových objektů ve vlastnictvíobjednatele vč. likvidace odpadů, které se nacházejí na pozemcích v areálu společnosti

2. Předmět díla - demolice se vztahuje k následujícím stavebním objektům:

Dále jen společně jako „Předmět díla“.
3. Dílo bude provedeno dle prováděcího projektu vypracovaného společností Báňsképrojekty Ostrava a. s., č. 2021-03 z 05/2021 a dle rozhodnutí OBÚ pro MSK sp. zn.: SBS00666/2022/OBÚ-05/13 zé dne 22. 3. 2022 (Příloha č. 6.1 - Rozhodnutí o odstranění

staveb) a dle rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku sp. zn.: MMFM_S1671/2022/OÚRaSŘ/KonL. ze dne 7. 3. 2022 (Příloha č. 6.2 - Rozhodnutí o odstraněnístaveb).
4. Zhotovitel zajistí dílo kompletně na svůj náklad a bez součinnosti objednatele, s výjimkousoučinnosti objednatele v těchto úkonech:

a. úplatné proškolení všech zaměstnanců interním školením BOZP a PO,
b. úplatné proškolení vybraných zaměstnanců ze směrnice č. 12  (práce s otevřenýmohněm) a proškolení s obsluhou přenosných měřících přístrojů CH4,
c. vydání povolení pro vstup pracovníků a vjezd vozidel zhotovitele na pracovištěobjednatele 
d. zapůjčení  měřící techniky na průběžnou kontrolu koncentrace CH4 
e. přistavení velkoobjemových kontejnerů nebo nákladních vagonů pro nakládku
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kovového odpadu na základě požadavků zhotovitele.
5. Zhotovitel bude provádět činnost v souladu s platnými právními předpisy a normamitýkajícími se stavebních, bezpečnostních, hygienických a ostatních právních předpisůa norem, vč. vypracované studie dopadu realizace na životní prostředí (E.I.A.), volněpřístupné na webové stránce 
6. Zhotovitel pro dosažení jakosti, kompletnosti, provozuschopnosti, bezpečnosti, včasnostia předepsaných parametrů díla zajistí a provede veškeré úkony, použije dohodnutémateriály, služby a ostatní činnosti tak, aby ve stanoveném termínu a za sjednanou cenubyl Předmět díla řádně předán objednateli.
7. Předmětem díla se v hlavních bodech rozumí zejména:7.1 Realizaci projektu - Předmětu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy metodoudodávky Design & Build (dále souhrnně jen „DB“) v souladu s postupem dlezákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve zněnípozdějších předpisů (Návod možného postupu pro zadavatele při realizacivýstavbových projektů metodou dodávky Design & Build)

7.2 Kompletní a kvalitní provedení díla bez vad a nedodělků ve smluvených termínecha předání dokončeného díla objednateli v rozsahu určeném dle § 92 odst. 2 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,popisem funkce a výkonu činností dle této smlouvy se rozumí zejména tyto činnosti:

7.3 Zpracování potřebné provozní dokumentace včetně zařízení staveniště.
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7.4 Řízení průběhu realizace stavby, stavební dohled (technický dozor), předání díladle předmětu plnění a vedení veškeré předepsané dokumentace.
7.5 Nepřetržitou účast odpovědného kvalifikovaného zaměstnance zhotovitele podobu provádění demoličních prací.
7.6 Průběžné čištění vozidel a pozemních komunikací. Eliminace prašnosti kropením.
7.7 Separace všech konstrukčních částí stavby na jednotlivé druhy odpadů.
7.8 Nakládka vytříděného šrotu do nádob objednatele - kontejneru (cena je zahrnutav ceně demolice objektů).7.9 Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle

čl. 7.10. smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstraněnítohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změněněkterých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, prokteré je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušnélaboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání napovrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládánís odpady, ve znění pozdějších předpisů),

7. 10 Odpad charakteru druhotné suroviny 
které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkemobjednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně.Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho separaci najednotlivé druhy a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistavenéhokontejneru nebo nákladního vagonu. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejnerua kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnýmisurovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětutéto smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště),případně ve stavebním (montážním) deníku,

7.1 1 vybudování zařízení staveniště a jeho demontáž po ukončení díla.
8. Nedílnou součástí cenové nabídky (CN), kterou zhotovitel předal do zadávacího

řízení (ZŘ) jako přílohu této smlouvy, jsou:Příloha č. 3 - Bourací práce ( technologický postup prováděných prací)Příloha č. 4 - Rekapitulace objektů stavby (podrobný položkový rozpočetzohledňující všechny technologické postupy prováděných prací)Příloha č. 5 - Předběžná zpráva o nakládání s odpady v souladu s vydanýmdemoličním výměrem zohledňující požadavky vydaných rozhodnutía podmínek E.I.A.,Příloha č. 7 - Harmonogram prací
9. Zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením prací předá objednateli ke schváleníspecifikaci rizik.
1 0. Zhotovitel předá objednateli atesty a certifikáty použitých materiálů a prokáže splněnípředepsaných parametrů ().
1 1 . Veškerou dopravu zajišťuje zhotovitel.
12. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známyveškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a žedisponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení dílanezbytné.
13. Zhotovitel je povinen dílo provést s odbornou péčí, postupem lege artis a za dodrženíveškerých právních předpisů, vyhlášek, nařízení apod. vztahujících se kjemuvykonávané práci dle předmětu této smlouvy.
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14. Zhotovitel dále prohlašuje, že má v oblasti předmětu díla, tedy předmětu této smlouvyzkušenosti a lze ho tak považovat ve smyslu ust. § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanskýzákoník za odborníka
15. Záruční doba na dílo se stanoví dohodou smluvních stran na měsíců, a to ode dne

řádného předání a převzetí díla.
16. Veškeré práce s použitím otevřeného ohně budou prováděny dle „Všeobecné instrukce

č. 12  - Pracovní pravidla pro použití otevřeného ohně v podzemí dolů a na  povrchovýchpracovištích“, se kterou bude zhotovitel seznámen (viz. Příloha č. 2).
17. Povinnost zhotovit dílo je ze strany zhotovitele splněna řádným provedením a předánímsjednaného díla.
18. Povinnost převzít dílo je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílopřejímá.

III. Doba a místo plnění
1. Termín zahájení prací: po převzetí pracoviště
2. Termín ukončení prací: do 15. 12. 2022
3. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 pracovních dnů po písemné výzvěobjednatele, po podpisu a účinnosti smlouvy. Bližší časový harmonogram stanovíPříloha č. 7 k této smlouvě.
4. Pokud bude provádění prací ze strany objednatele omezeno nebo budou práce zestrany objednatele přerušeny, bude termín ukončení stavby posunut o dobu omezenínebo přerušení a toto bude řešeno dodatkem k této smlouvě o dílo.
5. Místem plnění je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, 

IV. Cena díla
1. Cena za dílo vzešla z příslušného zadávacího řízení dle § 92 odst. 2 zákona

č.  134/201 6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve smyslu realizace výstavbovýchprojektů metodou dodávky Design & Build a ve znění pozdějších předpisů, a jepovažována jako cena sjednaná dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Tato cenaje maximální pevnou částkou, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní dílov rozsahu dle předmětu -plněni. Cena obsahuje všechny činnosti a náklady na  zhotovenípředmětu plnění, všechny daně, pojištění, licenční poplatky, cla, dopravní náklady a ostatnínáklady zhotovitele, které mu vzniknou v průběhu realizace a předání díla.

2. Celková cena bez DPH činí 3121  126,22 Kč. Rozpočet tvoří Přílohu č. 4 k té tosmlouvě.
3. Případné vícepráce, změny, doplňky, nebo rozšíření předmětu smlouvy požadovanépísemně objednatelem, které s veškerou odbornou péčí nebylo možné předvídata které se mohou v průběhu realizace předmětu smlouvy vyskytnout nad rámec cenyza dílo, budou vždy před jeho realizací písemně vzájemně odsouhlaseny. Oceněnípožadovaných prací provede zhotovitel ve stavebním deníku nebo dopisem. Taktovzájemně odsouhlasený objem prací vč. ocenění rozsahu a termínu bude předmětemdodatku k uzavřené smlouvě  a jeho uzavření j e  podmínkou zahájení víceprací.Obdobným způsobem budou řešeny i případné méněpráce požadovanéobjednatelem.
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14. Zhotovitel dále prohlašuje, že má v oblasti předmětu díla, tedy předmětu této smlouvyzkušenosti a lze ho tak považovat ve smyslu ust. § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanskýzákoník za odborníka
15. Záruční doba na dílo se stanoví dohodou smluvních stran na měsíců, a to ode dne

řádného předání a převzetí díla.
16. Veškeré práce s použitím otevřeného ohně budou prováděny dle „Všeobecné instrukce

č. 12 - Pracovní pravidla pro použití otevřeného ohně v podzemí dolů a na  povrchovýchpracovištích“, se kterou bude zhotovitel seznámen (viz. Příloha č. 2).
17. Povinnost zhotovit dílo je ze strany zhotovitele splněna řádným provedením a předánímsjednaného díla.
18. Povinnost převzít dílo je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílopřejímá.

III. Doba a místo plnění
1. Termín zahájení prací: po převzetí pracoviště
2. Termín ukončení prací: do 15. 12. 2022
3. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 pracovních dnů po písemné výzvěobjednatele, po podpisu a účinnosti smlouvy. Bližší časový harmonogram stanovíPříloha č. 7 k této smlouvě.
4. Pokud bude provádění prací ze strany objednatele omezeno nebo budou práce zestrany objednatele přerušeny, bude termín ukončení stavby posunut o dobu omezenínebo přerušení a toto bude řešeno dodatkem k této smlouvě o dílo.
5. Místem plnění je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, 

IV. Cena díla
1. Cena za dílo vzešla z příslušného zadávacího řízení dle § 92 odst. 2 zákona

č. 134/201 6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve smyslu realizace výstavbovýchprojektů metodou dodávky Design & Build a ve znění pozdějších předpisů, a jepovažována jako cena sjednaná dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Tato cenaje maximální pevnou částkou, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní dílov rozsahu dle předmětu plněni. Cena obsahuje všechny činnosti a náklady na zhotovenípředmětu plnění, všechny daně, pojištění, licenční poplatky, cla, dopravní náklady a ostatnínáklady zhotovitele, které mu vzniknou v průběhu realizace a předání díla.

2. Celková cena bez DPH činí 3 121 126,22 Kč. Rozpočet tvoří Přílohu č. 4 k té tosmlouvě.
3. Případné vícepráce, změny, doplňky, nebo rozšíření předmětu smlouvy požadovanépísemně objednatelem, které s veškerou odbornou péčí nebylo možné předvídata které se mohou v průběhu realizace předmětu smlouvy vyskytnout nad rámec cenyza dílo, budou vždy před jeho realizací písemně vzájemně odsouhlaseny. Oceněnípožadovaných prací provede zhotovitel ve stavebním deníku nebo dopisem. Taktovzájemně odsouhlasený objem prací vč. ocenění rozsahu a termínu bude předmětemdodatku k uzavřené smlouvě  a jeho uzavření j e  podmínkou zahájení víceprací.Obdobným způsobem budou řešeny i případné méněpráce požadovanéobjednatelem.
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4. Smluvní strany shodně konstatují, že dílo je pro účely daňové povinnosti v rámciKlasifikace produkce (CZ - CPA) zařazeno pod číselným kódem 43.11.10-demoličnípráce. S ohledem na skutečnost uvedenou v první větě tohoto odstavce docházík přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve zněnípozdějších předpisů, a DPH je povinen přiznat objednatel.
5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 a § 2620 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V. Platební podmínky
1 . Smluvní strany se dohodly na dílčím měsíčním plnění.
2. Zhotovitel bude předávat dílo po částech dle jednotlivých dokončených měrnýchjednotek bez závad postupně v ucelených částech dle časového harmonogramu prací(Příloha č. 7 smlouvy). Konečné předání díla bude provedeno po dokončení celého dílabez vad a nedodělků.
3. Fakturace bude prováděna měsíčně dle objednatelem odsouhlaseného soupisuprovedených prací. Provedené práce odsouhlasí objednatel do 3 pracovních dnů odpředložení k odsouhlasení.
4. Zhotovitel - plátce DPH - vystaví na zdanitelné plnění fakturu - daňový doklad, jejížnedílnou součástí je soupis provedených prací a zjišťovací protokol odsouhlasenýobjednatelem. DUZP bude poslední den příslušného měsíce.
5. Zhotovitel doručí fakturu daňový doklad neprodleně po odsouhlasení soupisuprovedených prací, nejpozději do dvou následujících dnů. Fakturu lze zaslat elektronickyna 
6. Po ukončení díla bude vystavena konečná faktura - daňový doklad. Objednatel jeoprávněn uplatnit pozastávku ve výši ze sjednané celkové ceny díla bez DPH dle

článku IV této smlouvy na zajištění odstranění reklamovaných drobných vada nedodělků nebránících provozu díla zjištěných při přejímacím řízení, která budeobjednatelem uvolněna po odstranění drobných vad a nedodělků na základě zápisuo jejich odstranění, podepsaného pověřenými zástupci objednatele a zhotovitele.
7. Faktury - daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu vesmyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.Chybně vystavený daňový doklad je objednatel oprávněn s uvedením důvodu zhotovitelivrátit k opravě. Opravu zhotovitel provede doručením nové faktury s tím, že lhůtasplatnosti začíná plynout vystavením nové faktury objednateli.
8. Splatnost všech faktur vystavených na základě smlouvy o dílo je  dnů od termínudoručení faktury - daňového dokladu objednateli. Stejný termín splatnosti platí prosmluvní strany při úhradě jiných plateb (úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhradyškody, aj.). V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena nejpozději3 kalendářní dny ode dne jejího vystavení.
9. Zálohy nebudou objednatelem poskytnuty.
10. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenouokamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtuzhotovitele.
1 1 . Na faktuře musí být uvedeno konkrétní číslo objednávky: 4520049643.
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4. Smluvní strany shodně konstatují, že dílo je pro účely daňové povinnosti v rámciKlasifikace produkce (CZ - CPA) zařazeno pod číselným kódem 43.1 1.1 0-demoličnípráce. S ohledem na skutečnost uvedenou v první větě tohoto odstavce docházík přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve zněnípozdějších předpisů, a DPH je povinen přiznat objednatel.
5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 a § 2620 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V. Platební podmínky
1 . Smluvní strany se dohodly na dílčím měsíčním plnění.
2. Zhotovitel bude předávat dílo po částech dle jednotlivých dokončených měrnýchjednotek bez závad postupně v ucelených částech dle časového harmonogramu prací(Příloha č. 7 smlouvy). Konečné předání díla bude provedeno po dokončení celého dílabez vad a nedodělků.
3. Fakturace bude prováděna měsíčně dle objednatelem odsouhlaseného soupisuprovedených prací. Provedené práce odsouhlasí objednatel do 3 pracovních dnů odpředložení k odsouhlasení.
4. Zhotovitel - plátce DPH - vystaví na zdanitelné plnění fakturu - daňový doklad, jejížnedílnou součástí je soupis provedených prací a zjišťovací protokol odsouhlasenýobjednatelem. DUZP bude poslední den příslušného měsíce.
5. Zhotovitel doručí fakturu daňový doklad neprodleně po odsouhlasení soupisuprovedených prací, nejpozději do dvou následujících dnů. Fakturu lze zaslat elektronickyna 
6. Po ukončení díla bude vystavena konečná faktura - daňový doklad. Objednatel jeoprávněn uplatnit pozastávku ve výši ze sjednané celkové ceny díla bez DPH dle

článku IV této smlouvy na zajištění odstranění reklamovaných drobných vada nedodělků nebránících provozu díla zjištěných při přejímacím řízení, která budeobjednatelem uvolněna po odstranění drobných vad a nedodělků na základě zápisuo jejich odstranění, podepsaného pověřenými zástupci objednatele a zhotovitele.
7. Faktury - daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu vesmyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.Chybně vystavený daňový doklad je objednatel oprávněn s uvedením důvodu zhotovitelivrátit k opravě. Opravu zhotovitel provede doručením nové faktury s tím, že lhůtasplatnosti začíná plynout vystavením nové faktury objednateli.
8. Splatnost všech faktur vystavených na základě smlouvy o dílo je  dnů od termínudoručení faktury - daňového dokladu objednateli. Stejný termín splatnosti platí prosmluvní strany při úhradě jiných plateb (úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhradyškody, aj.). V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena nejpozději3 kalendářní dny ode dne jejího vystavení.
9. Zálohy nebudou objednatelem poskytnuty.
10. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenouokamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtuzhotovitele.
11. Na faktuře musí být uvedeno konkrétní číslo objednávky: 4520049643.
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VI. Smluvní sankce, úrok z prodlení
1. Za nesplnění konečného termínu předání předmětu smlouvy je objednatel oprávněnvyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  z celkové ceny díla bez DPH zakaždý den prodlení až do naplnění všech fyzických objemů díla a podepsání protokoluo předání a převzetí. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení, k němuž došloz důvodu na straně objednatele.
2. V rámci boje proti toxikomanii a alkoholismu na pracovišti a zvýšení bezpečnosti prácepři naplňování smluvních podmínek díla se objednatel a zhotovitel dohodli na společnémpostupu při potírání tohoto nežádoucího jevu:» zhotovitel zajistí informovanost vlastních pracovníků o oprávnění objednatelek provádění kontroly zaměřené na jejich činnost pod vlivem omamných látek neboalkoholických nápojů či jejich přinášení nebo požívání v areálu objednatele;v případě nutnosti se zhotovitel zavazuje poskytnout svého vedoucího zaměstnanceza účelem provedení dechové a toxikologické zkoušky u svého zaměstnance, najehož kontrole má zhotovitel zájem,B v případ prokázaného porušení podmínek BOZP stanovené Bezpečnostní dohodoudle přílohy č. 1 k této smlouvě bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněnasmluvní pokuta dle sazebníku sankcí uvedeném v Bezpečnostní dohodě za každýtakovýto prokázaný případ,

■ smluvní strany se budou okamžitě vzájemně informovat o každém prokázanémpřípadu porušení bezpečnosti.
3. Za každou neodstraněnou vadu ze zápisu o předání a převzetí díla (dílčího předání díla)se sjednává smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši  za jeden kalendářní denaž do úplného jejího odstranění.
4. Smluvní pokuta se nezapočítává na případnou náhradu škody.
5. V případě pochybnosti, zda vada je způsobena vadným plněním zhotovitele neboz jiných příčin se má za to, že se jedná o vadu v záruční době, vzniklou předmětemplněnía bude tak postupováno do doby prokázání zhotovitelem, že vada nebyla způsobenajeho vadným plněním.
6. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrokz prodlení ve výši stanovené .
7. Zhotovitel může pouze s předchozím souhlasem objednatele pověřit prováděním pracínebo jejich části jinou fyzickou či právnickou osobu, vyjma osob zákonem nepovolených.Tato povinnost platí také pro každého dalšího poddodavatele původního nebonadřazeného poddodavatele čili všichni poddodavatelé musí být předem schváleniobjednatelem. Zhotovitel má však vždy zodpovědnost, jako by práce realizoval sám.Zhotovitel uhradí veškerou škodu zaviněně způsobenou zaměstnanci zhotovitele nebozaměstnanci zhotovitelova poddodavatele. Zhotovitel oznámí objednateli název fyzickénebo právnické osoby, která poddodávku provádí, včetně předpokládaného objemuprováděných prací. Zhotovitel, který je účastníkem této smlouvy, nemůže být přizadávání zakázky na základě této smlouvy poddodavatelem jiného zhotovitele, který jeúčastníkem této smlouvy. Zhotovitel, který je účastníkem této smlouvy, nemůže podatspolečnou nabídku s jiným dodavatelem, který není účastníkem této smlouvy. V případě,že zhotovitel poruší tuto povinnost předchozího souhlasu objednateles poddodavatelem, zavazuje se na výzvu objednatele uhradit objednateli smluvní pokutuve výši  za každý započatý měsíc takového plnění.
8. Postoupení či zastavení pohledávky nebo provedení jednostranného zápočtu bezpísemného souhlasu objednatele je neplatné. Dojde-li přesto k zastavení pohledávky,má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši  z hodnoty pohledávky.Uplatnění smluvní pokuty neznamená dodatečnou akceptaci postoupení či zastavenípohledávky.
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VI. Smluvní sankce, úrok z prodlení
1. Za nesplnění konečného termínu předání předmětu smlouvy je objednatel oprávněnvyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  z celkové ceny díla bez DPH zakaždý den prodlení až do naplnění všech fyzických objemů díla a podepsání protokoluo předání a převzetí. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení, k němuž došloz důvodu na straně objednatele.
2. V rámci boje proti toxikomanii a alkoholismu na pracovišti a zvýšení bezpečnosti prácepři naplňování smluvních podmínek díla se objednatel a zhotovitel dohodli na společnémpostupu při potírání tohoto nežádoucího jevu:0 zhotovitel zajistí informovanost vlastních pracovníků o oprávnění objednatelek provádění kontroly zaměřené na jejich činnost pod vlivem omamných látek neboalkoholických nápojů či jejich přinášení nebo požívání v areálu objednatele;v případě nutnosti se zhotovitel zavazuje poskytnout svého vedoucího zaměstnanceza účelem provedení dechové a toxikologické zkoušky u svého zaměstnance, najehož kontrole má zhotovitel zájem,

■ v případ prokázaného porušení podmínek BOZP stanovené Bezpečnostní dohodoudle přílohy č. 1 k této smlouvě bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněnasmluvní pokuta dle sazebníku sankcí uvedeném v Bezpečnostní dohodě za každýtakovýto prokázaný případ,a smluvní strany se budou okamžitě vzájemně informovat o každém prokázanémpřípadu porušení bezpečnosti.
3. Za každou neodstraněnou vadu ze zápisu o předání a převzetí díla (dílčího předání díla)se sjednává smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši  za jeden kalendářní denaž do úplného jejího odstranění.
4. Smluvní pokuta se nezapočítává na případnou náhradu škody.
5. V případě pochybnosti, zda vada je způsobena vadným plněním zhotovitele neboz jiných příčin se má za to, že se jedná o vadu v záruční době, vzniklou předmětemplněnía bude tak postupováno do doby prokázání zhotovitelem, že vada nebyla způsobenajeho vadným plněním.
6. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrokz prodlení ve výši stanovené .
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9. Zhotovitel po obdržení oznámení o zjištění vady v záruční době je povinen do 3 dnůzahájit opravu vadné části díla nebo vadnou část díla nahradit, a to v termínustanoveném v reklamaci, pokud se s objednatelem nedohodne písemně jinak. V případěprodlení této dohody, nebo termínu odstranění vady, bude zhotoviteli vyúčtovánasmluvní pokuta ve výši  za každý den prodlení.
10. Lhůta pro vrácení staveniště (po splnění předmětu díla) zpět objednateli se stanovído 7 dnů od předání a převzetí díla podpisem předávacího protokolu. Za nevrácenístaveniště v uvedeném termínu bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněnasmluvní pokuta ve výši  na jeden kalendářní den až do konečného předání.
11. Objednatel neručí zhotoviteli za zabezpečení uloženého materiálu.
12. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu§ 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konánav základním pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budouvykonávat fyzické osoby-cizinci, vykonávající nebo ji budou vykonávat v souladus vydaným povolením k zaměstnání, v souladu s vydaným povolenímk dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelenákarta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou.Zjistí-li objednatel, že zhotovitel umožňuje výkon nelegální práce, a to nikoli pouze přirealizaci této smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Bude-li s objednatelemv důsledku porušení povinností zhotovitele zahájeno správní řízení pro spáchánísprávního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) nebo e) zák. č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude s objednatelem zahájenosprávní řízení podle § 141 a odst. 2 téhož zákona (o tom, že objednatel ručí zasprávní delikt zhotovitele) má objednatel právo vyzvat zhotovitele k uhrazení smluvnípokuty ve výši a zhotovitelse zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit ve lhůtě a způsobem uvedeným ve výzvě.Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Pokudvznikne objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele škodau pokuty za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude povinen uhradit pokutuz titulu ručení dle § 141a téhož zákona, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateliuhradit nejpozději do jednoho týdne poté, co jej k tomu objednatel vyzve.
13. Zhotovitel prohlašuje, že bude likvidovat všechny odpady vzniklé při prováděnípředmětu díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějšíchpředpisů, v souladu s vydaným Rozhodnutím o odstranění stavby sp. zn.: SBS00666/2022/OBÚ-05/1 3 ze dne 22. 3. 2022 a dle rozhodnutí Magistrátu městaFrýdku-Místku sp. zn.: MMFM S 1671/2022/OÚRaSŘ/Konl. ze dne 7. 3. 2022a v souladu s Přílohou č. 5 - Předběžnou zprávou o nakládání s odpady. Pokudzhotovitel neprovádí likvidaci odpadů dle této smlouvy, je objednatel oprávněnnárokovat smluvní pokutu ve výši .

VII. Zvláštní ujednání
A. Ujednání v oblasti bezpečnosti práce a provozu
1 . Zvláštní ujednání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozupři hornické činnosti řeší Příloha č. 1 této smlouvy „Bezpečnostní dohoda“, kterousjednají závodní dolu objednatele a vedoucí zaměstnanec zhotovitele. Příloha č. 1„Bezpečnostní dohoda“ je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Bezpečnostní dohoda platí jak pro zaměstnance zhotovitele, tak i pro zaměstnancevšech poddodavatelských organizací.
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3. Zhotovitel před zahájením prací (v rámci podání cenové nabídky) zpracuje technologickýpostup prací a tento předloží k odsouhlasení závodnímu dolu.
4. Realizace předmětu díla bude prováděna dle platných zákonů, vyhlášek, předpisůa ČSN, které jsou pro tento případ považovány za závazné. Zhotovitel bude provádětpředmět smlouvy v souladu s uvedenými ustanoveními zákona a vyhláškami:> ustanovení vyhlášky ČBÚ Č. 298/2005 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornouzpůsobilost a ověření odborné způsobilosti zaměstnanců k hornické činnostia o činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů,> ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při prácia bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickýmzpůsobem na povrchu ve znění pozdějších předpisů,> ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při prácia bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostův podzemí, ve znění pozdějších předpisů,> ustanovení zákona hornické činnosti č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, ve zněnípozdějších předpisů,> ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve zněnípozdějších předpisů a ve znění příslušných nařízení vlády,> ustanovení zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., vyhlášky MV č. 87/2000 Sb.,> ustanovení nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ke způsobu evidence pracovních úrazů,ve znění pozdějších předpisů,> ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, veznění pozdějších předpisů,> ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnostia ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
B. Ujednání v oblasti spolupůsobení objednatele a zhotovitele
1 . Objednatel a zhotovitel se dohodli, že musí být proveden „Zápis o předání a převzetí“objektu, pracoviště, přístupových cest, který sjednají pověření zástupci obou stran.Tento zápis musí obsahovat podmínky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při prácia bezpečnost provozu při hornické činnosti, resp. při činnosti prováděné hornickýmzpůsobem.
2. Předepsané protipožární vybavení pracoviště (hasicí přístroje, hadicové skříně a ostatníprotipožární zabezpečení) ponechá objednatel v objektech předaných zhotoviteli,zhotovitel bude po dobu realizace provádět jejich prohlídku.
3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí,„Stavební deník“. Zápisy do „Stavebního deníku“ provede za každou pracovní směnuv obvyklé formě a rozsahu technický dozor zhotovitele. Objednatel zápisy pravidelněodsouhlasuje, případně připojuje své stanovisko. Do deníku smluvní strany dále zapisujívšechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Předloží jej smluvní straně, které jeadresován k vyjádření, a tato je povinna se k záznamu v deníku do tří pracovních dnů odpředložení záznamu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
4. V nouzových situacích je dotčená smluvní strana povinna se vyjádřit k zápisu ve„Stavebním deníku“ bez zbytečného prodlení.
5. Pokud při realizaci díla vznikne požadavek na přítomnost autorského dozoru, zajistí jejobjednatel.
6. Dozor objednatele při zjištění nedostatků na stavbě na ně zhotovitele upozorní zápisemve „Stavebním deníku“. Zhotovitel je povinen neprodleně učinit opatření k jejichodstranění.
7. Všechny organizační a provozní záležitosti týkající se provádění prací, pracovníchpodmínek apod., které nebudou vyřešeny na pracovišti, musí být písemně předloženy
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zodpovědnému zaměstnanci druhé smluvní strany. Tento je bude řešit v souladu sestanoviskem obou stran.
8. V případě, že objednatel sám bude bránit v postupu a provedení prací, vyzve zhotovitelobjednatele zápisem z kontrolního dne případně ve „Stavebním deníku“ k odstraněnízjištěného nedostatku. Objednatel je povinen nedostatek v nejkratší možné lhůtěodstranit, jinak bude tato skutečnost promítnuta do termínu ukončeni prací.
9. Zhotovitel potvrzuje, že9.1 činnosti nutné k provedení díla jsou zahrnuty v jeho předmětu podnikání dlepříslušných platných oprávnění,9.2 jsou mu známy povinnosti uložené právnickým a fyzickým osobám v ustanovenízákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zavazujese plnit informační povinnosti dle § 87 a 102. Pro splnění informační povinnostizhotovitel doloží kopii písemné informace zaslané úřadu práce nebo čestnéprohlášení, že takové osoby nezaměstnává.

Vlil. Předání a převzetí předmětu díla
1 . Předání a převzetí díla dle této smlouvy bude provedeno na základě písemného protokolua uskuteční se u objednatele. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jehodokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě určeném v této smlouvě přisoučasném splnění činností konkretizovaných v této smlouvě a předaním dohodnutýchdokladů.
2. Připravenost díla k odevzdání oznámí zhotovitel objednateli dnů předem. Obě stranydohodnou další časový pracovní program, pro přejímací řízení připraví potřebnépodklady a na termín přejímky přizvou další nezbytné účastníky.
3. Objednatel zahájí přejímku prací nejpozději do pracovního dne ode dne, který muzhotovitel oznámil jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí.
4. Zápis o převzetí předmětu díla pořizuje objednatel. Jeho podpisem přechází předmětdíla do správy objednatele. Případné odmítnutí díla objednatel písemně zdůvodní. Poodstranění nedostatků (které bránily převzetí) zhotovitelem, objednatel, např. dodatkemk zápisu, dílo převezme. Platí, že vady popsané objednatelem v oboustranněpodepsaném zápise, odstraní zhotovitel bezplatně. Zápis o převzetí zašle objednatel3x na adresu zhotovitele.
5. Pokud dílo má ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě nebrání uvedení zařízenído provozu (užívání), dílo bude objednatelem převzato s povinností zhotovitele tyto vadyodstranit do dnů na vlastní náklady.
6. Nedílnou součástí předání ukončeného díla musí být závěrečná zpráva o nakládánís odpady (musí obsahovat místo uložení jednotlivých druhů odpadů číslo zařízení CZT,oprávnění k převzetí jednotlivých druhů odpadů, případně oprávnění k recyklaciostatních odpadů, oprávnění k nakládání s odpady, výslední laboratorní zkouškynezávadnosti jednotlivých druhů ostatních odpadů).

IX. Ostatní ujednání
1 . Nebezpečí škody na předmětu díla přechází z objednatele na zhotovitele dnem předánístaveniště před započetím plnění předmětu díla. Rádným převzetím ukončeného díla dle

čl. Vlil této smlouvy přechází nebezpečí škody zpět na objednatele.
2. Vlastnické právo (přechází na objednatele v souladu s přísl. ustanoveními občanského zákoníku.
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zodpovědnému zaměstnanci druhé smluvní strany. Tento je bude řešit v souladu sestanoviskem obou stran.
8. V případě, že objednatel sám bude bránit v postupu a provedení prací, vyzve zhotovitelobjednatele zápisem z kontrolního dne případně ve „Stavebním deníku“ k odstraněnízjištěného nedostatku. Objednatel je povinen nedostatek v nejkratší možné Ihůtěodstranit, jinak bude tato skutečnost promítnuta do termínu ukončení prací.
9. Zhotovitel potvrzuje, že9.1 činnosti nutné k provedení díla jsou zahrnuty v jeho předmětu podnikání dlepříslušných platných oprávnění,9.2 jsou mu známy povinnosti uložené právnickým a fyzickým osobám v ustanovenízákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zavazujese plnit informační povinnosti dle § 87 a 102. Pro splnění informační povinnostizhotovitel doloží kopii písemné informace zaslané úřadu práce nebo čestnéprohlášení, že takové osoby nezaměstnává.

Vlil. Předání a převzetí předmětu díla
1 . Předání a převzetí díla dle této smlouvy bude provedeno na základě písemného protokolua uskuteční se u objednatele. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jehodokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě určeném v této smlouvě přisoučasném splnění činností konkretizovaných v této smlouvě a předaním dohodnutýchdokladů.
2. Připravenost díla k odevzdání oznámí zhotovitel objednateli dnů předem. Obě stranydohodnou další časový pracovní program, pro přejímací řízení připraví potřebnépodklady a na termín přejímky přizvou další nezbytné účastníky.
3. Objednatel zahájí přejímku prací nejpozději do pracovního dne ode dne, který muzhotovitel oznámil jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí.
4. Zápis o převzetí předmětu díla pořizuje objednatel. Jeho podpisem přechází předmětdíla do správy objednatele. Případné odmítnutí díla objednatel písemně zdůvodní. Poodstranění nedostatků (které bránily převzetí) zhotovitelem, objednatel, např. dodatkemk zápisu, dílo převezme. Platí, že vady popsané objednatelem v oboustranněpodepsaném zápise, odstraní zhotovitel bezplatně. Zápis o převzetí zašle objednatel3x na adresu zhotovitele.
5. Pokud dílo má ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě nebrání uvedení zařízenído provozu (užívání), dílo bude objednatelem převzato s povinností zhotovitele tyto vadyodstranit do dnů na vlastní náklady.
6. Nedílnou součástí předání ukončeného díla musí být závěrečná zpráva o nakládánís odpady (musí obsahovat místo uložení jednotlivých druhů odpadů číslo zařízení CZT,oprávnění k převzetí jednotlivých druhů odpadů, případně oprávnění k recyklaciostatních odpadů, oprávnění k nakládání s odpady, výslední laboratorní zkouškynezávadnosti jednotlivých druhů ostatních odpadů).

IX. Ostatní ujednání
1 . Nebezpečí škody na předmětu díla přechází z objednatele na zhotovitele dnem předánístaveniště před započetím plnění předmětu díla. Rádným převzetím ukončeného díla dle

čl. Vlil této smlouvy přechází nebezpečí škody zpět na objednatele.
2. Vlastnické právo (přechází na objednatele v souladu s přísl. ustanoveními občanského zákoníku.
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3. Veškerá práva a povinnosti uvedené v této smlouvě přecházejí na případné právnínástupce obou smluvních stran.
4. Zhotovitel je povinen oznámit, že přestal být registrován k DPH v zemi EU, kde je toz hlediska charakteru obchodního vztahu a zásad uplatňování DPH v EU podstatnéa možnosti promítnutí důsledků zrušení registrace do daňového režimu a ceny. Smluvnístrany mají právo od této smlouvy odstoupit v případech stanovených občanskýmzákoníkem anebo v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.Za podstatné porušení smlouvy se rozumí ve dle zákonných důvodů také:a) zhotovitel je v prodlení s předáním díla o více než 30 kalendářních dnů;

b) zhotovitel je v prodlení v odstraněním vad a nedodělků delším než 30 kalendářníchdnů,
c) nezapočet! prací do 14 dnů ode dne převzetí staveniště ze strany zhotovitele,
d) přerušení prací delší než 5 kalendářních dnů nebo opakované kratší přerušení pracímimo stanovený harmonogram prací;
e) vůči zhotoviteli probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,prodávající vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jenfaktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jehozpůsobilost plnit závazky podle této smlouvy.f) objednatel je v prodlení s v prodlení s úhradou faktury o více než třicet (30)kalendářních dnů od data splatnosti.

5. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od této dohodyodstoupit také v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhalenozávažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálnímstandardům.
6. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisempodepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladus ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů, dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnostismluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvnípokuty, jiné sankce a vypořádání podle této smlouvy nebo zákona a dále právaa závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jehodoručení druhé smluvní straně.
7. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať užz jakéhokoliv důvodu (např. vyšší moc, nedostatek financí na straně objednatele) jezhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavita při provádění postupovat tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla.Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnoudobu v kterékoliv fázi provádění díla, to i opakovaně. Výše uvedenými příkazy přestávajíběžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. O dobu, nakterou je třeba práce na díle dočasně zastavit či přerušit, se prodlužují lhůty dohodnutépro dokončení a předání díla (dílčí etapy), a to bez nutnosti uzavřít písemný dodatekk této smlouvě. Zhotovitel je povinen znovuzahájit provádění prací neprodleně poobdržení písemného pokynu objednatele. O sistaci a jejím ukončení provedou smluvnístrany písemný zápis.
8. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobníúdaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použijía budou ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízenío ochraně osobních údajů).
9. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádnédůvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného
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3. Veškerá práva a povinnosti uvedené v této smlouvě přecházejí na případné právnínástupce obou smluvních stran.
4. Zhotovitel je povinen oznámit, že přestal být registrován k DPH v zemi EU, kde je toz hlediska charakteru obchodního vztahu a zásad uplatňování DPH v EU podstatnéa možnosti promítnutí důsledků zrušení registrace do daňového režimu a ceny. Smluvnístrany mají právo od této smlouvy odstoupit v případech stanovených občanskýmzákoníkem anebo v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.Za podstatné porušení smlouvy se rozumí ve dle zákonných důvodů také:a) zhotovitel je v prodlení s předáním díla o více než 30 kalendářních dnů;

b) zhotovitel je v prodlení v odstraněním vad a nedodělků delším než 30 kalendářníchdnů,
c) nezapočetl prací do 14 dnů ode dne převzetí staveniště ze strany zhotovitele,
d) přerušení prací delší než 5 kalendářních dnů nebo opakované kratší přerušení pracímimo stanovený harmonogram prací;
e) vůči zhotoviteli probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,prodávající vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jenfaktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jehozpůsobilost plnit závazky podle této smlouvy.f) objednatel je v prodlení s v prodlení s úhradou faktury o více než třicet (30)kalendářních dnů od data splatnosti.

5. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od této dohodyodstoupit také v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhalenozávažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálnímstandardům.
6. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisempodepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladus ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů, dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnostismluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvnípokuty, jiné sankce a vypořádání podle této smlouvy nebo zákona a dále právaa závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jehodoručení druhé smluvní straně.
7. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať užz jakéhokoliv důvodu (např. vyšší moc, nedostatek financí na straně objednatele) jezhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavita pfi provádění postupovat tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla.Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnoudobu v kterékoliv fázi provádění díla, to i opakovaně. Výše uvedenými příkazy přestávajíběžet lhůty ke špiněni povinností zhotovitele vyplývajících z této smíouvy. O dobu, nakterou je třeba práce na díle dočasně zastavit či přerušit, se prodlužují lhůty dohodnutépro dokončení a předání díla (dílčí etapy), a to bez nutnosti uzavřít písemný dodatekk této smlouvě. Zhotovitel je povinen znovuzahájit provádění prací neprodleně poobdržení písemného pokynu objednatele. O sistaci a jejím ukončení provedou smluvnístrany písemný zápis.
8. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobníúdaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použijía budou ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízenío ochraně osobních údajů).
9. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádnédůvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného
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činu, a to ani ve stádiu přípravy č i  pokusu č i  účastenství, které by mohlo býtkterékoliv ze smluvních stran př ičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestníodpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdě jších předpisů.Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podnikuDIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na  vlastnínáklady dodržovat, zejména protikorupční opatření. Smluvní strany se zavazujínavzájem si  neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezřenío možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonnéoznamovací povinnosti a nad její rámec.
10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude mí t  před zahájením díla uzavřenounájemní smlouvu s vlastníkem areálu, společnosti  na  pronájemplochy o velikosti kde bude mít  umístěno zařízení staveniště a kdebude provádět separaci odpadů a recyklaci stavebních sutin.

X. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být měněna jen písemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky.Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jinýchelektronických zpráv. Objednatel může namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejíhododatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu „Pojištění odpovědnosti zaškodu min. ve výši 5 milionů Kč“ a zavazuje se udržovat ji v platnosti po celou dobuplatnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání toto pojištění objednatelipředložit.
3. Smluvní strany se rozhodly řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou.Nedojde-li však k dohodě, budou tyto spory postoupeny k příslušnému soudu dle místasídla objednatele zapsaného do obchodního rejstříku Tato smlouva a vztahy zn ívyplývající se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Obchodnízvyklosti nemají při výkladu této smlouvy přednost před žádným ustanovením zákona, a toani před ustanovením zákona, jež nemají donucovací účinky.
4. Platnost této smlouvy nastává ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnostdnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněnív registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve zněnípozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv na https://smlouvv.gov.cz/zajistí DIAMO, státní podnik jako povinná osoba. Případná plnění smluvních stranv rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle tétosmlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
6. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, každý splatností originálu, z nichž,každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, což stvrzujísvými vlastnoručními podpisy.
8. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebojiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávnění tuto smlouvu podepsata k platnosti této není potřeba podpisu jiné osoby.
9. Veškerá ujednání a prohlášení spojená s realizací této smlouvy musí být odesílánapoštou doporučenou zásilkou na adresy uvedené v této smlouvě. Zásilka odeslaná natyto adresy se uznává za doručenou, mohl-li se adresát seznámit s jejím obsahem, a tobez ohledu na to, zda byla přijata, vrácena, byla smluvní strana uvědoměna o jejímuložení na poště k převzetí, nebo bylo-li odmítnuto ji převzít, a to z jakýchkoliv důvodů.Za den doručení se považuje datum uvedené příslušnou poštovní organizací jako den
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č inu, a to ani ve stádiu přípravy č i  pokusu č i  účastenství, které by mohlo býtkterékoliv ze smluvních stran př ičteno podle zákona č .  418/2011 Sb., o trestníodpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdě jších předpisů.Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podnikuDIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na  vlastnínáklady dodržovat, zejména protikorupční opatření. Smluvní strany se zavazujínavzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezřenío možném spáchání trestného č inu, a to bez ohledu na  splnění případné zákonnéoznamovací povinnosti a nad její rámec.
10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude mít před zahájením díla uzavřenounájemní smlouvu s vlastníkem areálu, společnosti  na  pronájemplochy o velikosti kde bude mít umístěno zařízení staveniště a kdebude provádět separaci odpadů  a recyklaci stavebních sutin.

X. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být měněna jen písemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky.Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jinýchelektronických zpráv. Objednatel může namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejíhododatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu „Pojištění odpovědnosti zaškodu min. ve výši 5 milionů Kč“ a zavazuje se udržovat ji v platnosti po celou dobuplatnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání toto pojištění objednatelipředložit.
3. Smluvní strany se rozhodly řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou.Nedojde-li však k dohodě, budou tyto spory postoupeny k příslušnému soudu dle místasídla objednatele zapsaného do obchodního rejstříku Tato smlouva a vztahy zn ívyplývající se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Obchodnízvyklosti nemají při výkladu této smlouvy přednost před žádným ustanovením zákona, a toani před ustanovením zákona, jež nemají donucovací účinky.
4. Platnost této smlouvy nastává ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnostdnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněnív registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve zněnípozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv na https://smlouvy.qov.cz/zajistí DIAMO, státní podnik jako povinná osoba. Případná plnění smluvních stranv rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle tétosmlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
6. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž,každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, což stvrzujísvými vlastnoručními podpisy.
8. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebojiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávnění tuto smlouvu podepsata k platnosti této není potřeba podpisu jiné osoby.
9. Veškerá ujednání a prohlášení spojená s realizací této smlouvy musí být odesílánapoštou doporučenou zásilkou na adresy uvedené v této smlouvě. Zásilka odeslaná natyto adresy se uznává za doručenou, mohl-li se adresát seznámit s jejím obsahem, a tobez ohledu na to, zda byla přijata, vrácena, byla smluvní strana uvědoměna o jejímuložení na poště k převzetí, nebo bylo-li odmítnuto ji převzít, a to z jakýchkoliv důvodů.Za den doručení se považuje datum uvedené příslušnou poštovní organizací jako den
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doručení, uvědomění o jejím uložení na poště k převzetí nebo odmítnutí převzetí zásilky.Každá smluvní strana je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranuo změně adresy, jinak se uznává, že písemnost zaslána na adresu uvedenou v tétosmlouvě byla doručena účinně, a to ve lhůtě uvedené příslušně jako datum převzetí,odmítnutí převzetí, uplynutí termínu převzetí uvedeného na uvědomění o uložení k převzetí,záznamu o tom, že adresát se odstěhoval.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že jevýrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadněneváhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy smlouvy:Příloha č. 1 - Bezpečnostní dohodaPříloha č. 2 - Všeobecná instrukce č. 1 2Příloha č. 3 - Bourací práce (technologický postup prováděných prací)Příloha č. 4 - Rekapitulace objektů stavby (podrobný položkový rozpočet zohledňujícívšechny technologické postupy prováděných prací)Příloha č. 5 - Předběžná zpráva o nakládání s odpady v souladu s vydaným demoličnímvýměrem zohledňující požadavky vydaných rozhodnutí a podmínek E.LA.Příloha č. 6.1, 6.2 - Rozhodnutí o odstranění stavbyPříloha č. 7 - Harmonogram prací

V Karviné dne: .pg_ 2022 V Hranicích dne

Za DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV:

Za PB SCOM s.r.o.

ředitel odštěpného závodu DARKOVna základě Generálního pověřeníze dne 18. 1. 2022
zmocněnec společnostina základě Plné mocize dne 20.7.2021
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Příloha k(e) Registrační č

BEZPEČNOSTNÍ DOHODA
o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti práce, požárníochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí na pracovištích,v areálech a objektech společnosti DIAMO, s. p., o, z. DARKOV

1 .  Obecné povinnosti
a) Bezpečnostní dohoda o zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP (dále též jen bezpečnostnídohoda) je závazná pro všechny zaměstnance cizího subjektu včetně zaměstnanců jehododavatelů či subdodavatelů (dále též jen cizí subjekt), působících na pracovištích nebov areálech či objektech (dále též jen pracoviště) společnosti DIAMO, s. p., o. z. DARKOV,(dále též jen o, z. DARKOV) s vědomím jejich zaměstnanců.
b) Bezpečnostní dohoda je nedílnou součásti smluvního ujednání (smlouva, objednávka,dohoda) uzavřeného mezi o. z. DARKOV a cizím subjektem, vztahuje se na veškeré prácea činností související s plněním předmětu smluvního ujednání a lze ji po vzájemné dohoděkdykoliv doplnit.
c) Zástupci o. z. DARKOV a cizího subjektu jsou povinni vzájemně se písemně (event.v elektronické podobě) informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejichpůsobením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťováníBOZP, BP, PO a RO pro všechny zaměstnance na pracovišti.
d) O. z. DARKOV odpovídá za koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdravízaměstnanců a postupů k jejich zajištění v souladu se zněním § 101, odst. 3 zákona

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném zněni, na všech pracovištích o. z.  DARKOVvyjma pracovišť, která jsou za  účelem plněni předmětu smluvního vztahu protokolárněpředaná cizímu subjektu. Na protokolárně předaném pracovišti odpovídá za koordinacíprovádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejichzajištění v souladu s§101 ,  odst. 3 zákona č 262/2006 Sb., zákoník práce, v platnémznění, cizí subjekt.

2. Povinnosti o. z. DARKOV
a) Zajistit pracoviště tak, aby byly naplněny požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽPvyplývající z právních a ostatních předpisů. Je-li možné pracoviště cizímu subjektu předat,pak před zahájením prací zajistí protokolární předání pracoviště, včetně vymezeníprostorů, ve kterých přebírá cizí subjekt odpovědnost za dodržování platných právnícha ostatních předpisů v plném rozsahu.
b) Před zahájením působení zaměstnanců cizího subjektu na pracovišti o. z. DARKOV jepovinností o. z. DARKOV seznámit tyto zaměstnance s dotčenými právními a ostatnímipředpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP platnými pro práci na dotčeném pracovišti.Dále zajistí seznámení cizího subjektu s provozní dokumentací, s příslušnou částíhavarijního plánu a s únikovými cestami. Současně zajistí proškolení pracovníků cizíhosubjektu z bezpečnostních předpisů a řídících aktů, vydaných o. z.  DARKOV, v oblastiBOZP, BP, PO, RO a OŽP v rozsahu, potřebném pro výkon práce cizího subjektu nadotčených pracovištích o. z. DARKOV.
c) Zavazuje se předávat cizímu subjektu své vydané řídicí akty a povolení odchylek odbezpečnostních předpisů k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OZP, související s výkonemprovozu cizího subjektu na pracovištích o. z. DARKOV.
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d) Zajistit na předaných pracovištích případné potřebné vybavení věcnými prostředky požárníochrany a požárními bezpečnostními zařízeními včetně provedení jejich kontrol, revizía oprav požárně bezpečnostních zařízení.
e) Zajistit pro případnou práci s otevřeným ohněm vystavení písemného povolenív součinnosti s cizím subjektem.
f) Zavazuje se pro cizí subjekt za úplatu zajišťovat služby v oblasti BOZP, BP, PO, RO, OŽPa sociálních potřeb na  úrovni služeb, poskytovaných svým zaměstnancům, včetněposkytnutí první pomoci.
g) Dojde-li k úrazu zaměstnance cizího subjektu na nepředaném pracovišti o. z. DARKOV jepovinnosti o. z. DARKOV objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu. O tomto úrazu uvědomíbez zbytečného odkladu zástupce cizího subjektu, umožní mu  účast na objasnění příčina okolnosti vzniku úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto objasnění.

3. Povinnosti cizího subjektu
a) Zodpovídá a je povinen u svých zaměstnanců a zaměstnanců dodavatelů č i  subdodavatelůzajistit dodržování příslušných požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽPvyplývajících z právních a ostatních předpisů, včetně řídicích aktů o, z. DARKOV, platnýchpro předaný objekt nebo pracoviště. Po převzetí pracoviště zodpovídá i za bezpečný stava údržbu požárních, bezpečnostních a hygienických zařízení. Na zařízeních o. z.DARKOV, jak na převzatém pracovišti, tak i mimo ně, nesmí bez vědomí o. z. DARKOVprovádět jakékoli změny. Případné cizím subjektem prokazatelně způsobené škody cizísubjekt neprodleně odstraní nebo finančně uhradí nejpozději do doby zpětného předánía převzetí objektu nebo pracoviště. Toto se týká rovněž vícenákladů, vzniklých napracovištích o. z. DARKOV v důsledku činnosti cizího subjektu (náklady souvisejícís likvidací havárie, pokuty orgánů dozoru apod.).
b) Udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, rovněž tak i v jiných používanýchprostorách. Prostory, užívané společně s o. z. DARKOV nesmí znečišťovat, v případějejich znečištění musí prostory okamžitě uklidit. Ve společných prostorách nesmí bezsouhlasu o. z. DARKOV skladovat ani odkládat žádné předměty. Pro příchod a odchodz pracoviště bude používat stanovených cest, bez vědomí o. z. DARKOV nesmi vstupovatdo prostor a na pracoviště o. z. DARKOV, které mu nebyly předány a které nejsou společněužívány.
c) Zajistit přidělování práce pouze těm zaměstnancům, u nichž je ověřena zdravotnízpůsobilost, kteří jsou odborně způsobili pro výkon přidělené práce, u nichž byly ověřenyteoretické a praktické znalosti a byli seznámeni s předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, ROa OŽP při vykonávané činnosti. Doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců, kteří sebudou podílet na plnění předmětu smluvního vztahu, musí být k dispozici u vedoucíhozaměstnance cizího subjektu pro připadnou kontrolu na pracovišti.
d) Zajistit, aby se na převzatém pracovišti samostatně nepohybovaly neproškolené cizíosoby.
e) Vybavit své zaměstnance a osoby, které se s jeho vědomím zdržují na převzatémpracovišti, osobními ochrannými pracovními prostředky podle profesí, činností a rizika kontrolovat jejich používání.
f) Pro svou činnost na pracovištích o. z. DARKOV používat jen takové stroje, zařízení,přístroje, pomůcky a materiály, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavemodpovídají příslušným předpisům k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP a nezhoršujípracovní prostředí nad dovolené hodnoty. Zařízení o. z. DARKOV mohou zaměstnancicizího subjektu použít pouze se souhlasem příslušných pracovníků o. z. DARKOV.
g) Nahlásit inspekční službě příslušné lokality o. z. DARKOV případný úraz zaměstnancůcizího subjektu anebo mimořádnou událost (závažnou událost, závažnou provoznínehodu, nebezpečný stav), ke které dojde na pracovištích cizího subjektu nebo kterouzaměstnanci cizího subjektu zjistili kdekoli v areálu příslušné lokality o. z. DARKOV.
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Při mimořádných událostech postupovat v souladu s havarijním plánem a s pokynyvedoucího likvidace havárie (do jeho příchodu v souladu s pokyny inspekční služby).
h) Zajistit šetření pracovních úrazů svých zaměstnanců na předaných a převzatýchpracovištích a provést jejich evidenci, včetně sepsání záznamu o úrazu. Př i šetřenípracovních úrazů vždy vyzvat k možné účasti zástupce o. z .  DARKOV.
i) Dojde-li ke smrtelnému úrazu, úrazu životu nebezpečnému, hromadnému úrazu neboúmrtí na protokolárně předaném pracovišti cizího subjektu, plní ohlašovací povinnost cizísubjekt.
j) Cizí subjekt je povinen zajistit po dobu přítomnosti svých zaměstnanců na pracovištích o.z. DARKOV nepřetržitou dostupnost oprávněného vedoucího zaměstnance písemněurčeného zaměstnavatelem, který bude oprávněn u zaměstnanců cizího subjektu provádětorientační vyšetření na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek. Písemně určenýzaměstnanec je povinen poskytnout oprávněnému vedoucímu zaměstnanci o. z. DARKOV(inspekční služba, bezpečnostní technik, dispečer, vedoucí zaměstnanci)a zaměstnancům, kteří zajišťují ochranu a ostrahu pracovišť o. z. DARKOV součinnostv oblasti provádění orientačních vyšetření na zjištění požívání alkoholu a jinýchnávykových látek při práci. Z případných pozitivních výsledků vyvodí cizí subjekt důsledkya přijme opatření k jejich zamezení. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanec, subdodavatelnebo návštěva s pozitivním výsledkem zkoušky se nadále již nevyskytovala napracovištích o. z. DARKOV. Cizí subjekt je povinen uhradit o. z. DARKOV smluvní pokutuza každé pozitivní zjištění při provádění kontroly na  přítomnost alkoholu a návykových láteku zaměstnanců cizího subjektu nebo zaměstnanců dodavatele či subdodavatele víz bod 4.
k) Zajistit evidenci svých pracovníků od jejich nástupu do práce až do ukončení směny,a to, že po ukončení směny opusti všichni pracovníci cizího subjektu pracovištěo. z. DARKOV. Toto ukončení směny musí nahlásit na inspekční službu dané lokality,není-li dohodnuto jinak. Na převzatém pracovišti nesmi pracovat osamocený pracovníkbez možnosti tel. spojení na stanoviště IS.
l) Umožnit vstup na pracoviště cizího subjektu kontrolním orgánům o. z. DARKOV. PříslušnýTH zaměstnanec o. z. DARKOV provádějící kontrolu, je povinen oznámit technickémudozoru nebo zástupci cizího subjektu svou přítomnost a účel kontroly.
m) Dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně na pracovištích o. z. DARKOVmimo vyhrazená místa ke kouření.
n) Zajistit za účelem identifikace svých zaměstnanců pohybujících se na pracovištícho. z. DARKOV zřetelné označení názvem firmy na pracovních oděvech nebo napoužívaných ochranných přilbách.
o) S odpady vzniklými při činnosti cizího subjektu nakládat v souladu s platnými předpisy,v závislosti na  jejich druhu.
p) Cizí subjekt může pouze s předchozím písemným souhlasem o. z. DARKOV pověřitprováděním prací nebo jejich části jinou fyzickou či právnickou osobu, vyjma osobzákonem nepovolených. Tato povinnost platí také pro každého dalšího subdodavatelepůvodního nebo nadřazeného subdodavatele, čili všichni subdodavatelé musí být předemschváleni o. z.  DARKOV. Cizí subjekt má  však vždy zodpovědnost, jako by práce realizovalsám. Cizí subjekt oznámí o. z. DARKOV název fyzické nebo právnické osoby, kterásubdodávku provádí, včetně předpokládaného objemu prováděných prací.
q) Cizí subjekt, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví připráci na staveništi v případě, že bude ustanoven, a to po celou dobu přípravy a realizacestavby. Současně je cizí subjekt, v takovém případě, povinen zavázat k této součinnostivšechny své dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou arealizací předmětu smluvního vztahu.

Stránka 3 z 6



4. Smluvní pokuty při neplnění požadavků k zajištěni BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP
Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění předmětusmlouvy, může být uplatňována v prokázaném případě hrubého či opakovaného neplněnípožadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP vyplývajících z:

0 právních předpisů;
• ostatních předpisů cizího subjektu;
® ostatních předpisů (včetně AHŘ s. p. DIAMO, o. z. DARKOV), s nimiž byl cizísubjekt seznámen.

Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu se může uplatňovat také v případě, že k neplněnípožadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP dochází ze strany osob pověřenýchcizím subjektem k provádění jakýchkoliv prací č i  činností za účelem plnění předmětusmluvního vztahu.
Návrh na  výši smluvní pokuty, včetně jejího odůvodnění, předloží vedoucí odboru BOZPoprávněné osobě (garantu smlouvy) za realizaci předmětu smluvního vztahu ze strany o. z.DARKOV, která zajisti její uplatnění vůči cizímu subjektu srážkou ve fakturaci za dané období.

4.1 Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celkovásjednaná cena nepřesáhne 10  mil. Kč
V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena nepřesáhne 10mil. Kč, může být vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plněnipředmětu smlouvy, uplatněna smluvní pokuta v částkách dle tabulky č. 1.
Tabulka č. 1: Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celkovásjednaná cena nepřesáhne 10  mil. Kč

Poř .č . Závada Výše smluvní pokuty zakaždý zjištěný případ
1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.
2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukci.
3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí.
4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušnézdravotní a odborné způsobilostřči na nezpůsobilém zařízení,resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilostipracovníka či zařízení.
5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.
6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požárníbezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokýmpožárním nebezpečím.
7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jinýchnávykových látek v areálu o. z. DARKOV (na pracovišti); vstuppracovníků do areálu o. z. DARKOV (na pracoviště) pod vlivemalkoholu č i  jiné návykové látky.
8. Nenahlášeni úniku závadných látek.
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Poř.č. Závada Výše smluvní pokuty zakaždý zjištěný případ
9. Nepoužívání OOPP.
10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydanéhodohlížející osobou.
11. Jiné závady či ostatní porušení ovlivňující BOZP, BP, PO, RO aochranu ŽP při realizaci prací a činností.
12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanovenémtermínu.

4.2 Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celkovásjednaná cena přesáhne 10  mil. Kč
V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena přesáhne 10  mil.Kč ,  může být vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění předmětusmluvního vztahu, uplatněna smluvní pokuta v částkách dle tabulky č. 2.
Tabulka č. 2: Výše smluvní pokuty př i  realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celkovásjednaná cena přesáhne 10 mil. Kč

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty zakaždý zjištěný případ
1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.
2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.
3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí.
4. Prováděni prací prostřednictvím pracovníků bez příslušnézdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení,resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilostipracovníka či zařízení.
5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.
6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požárníbezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokýmpožárním nebezpečím.
7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jinýchnávykových látek v areálu o. z. DARKOV (na pracovišti); vstuppracovníků do areálu o.  z. DARKOV (na pracoviště) pod vlivemalkoholu či jiné návykové látky.
8. Nenahlášení úniku závadných látek.
9. Nepoužívání OOPP.
10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydanéhodohlížející osobou.
11. Jiné závady či ostatní porušení ovlivňující BOZP, BP, PO, RO aochranu ŽP při realizaci prací a činností.
12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanovenémtermínu.
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V Karviné
Dne: 13 .12 .2021
Za o. z. DARKOV : Za cizí subjekt:
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VŠEOBECNÁ INSTRUKCE č. 12
Pracovní pravidla pro použití otevřeného ohně v podzemí dolů a na povrchovýchpracovištích

Nalevajková Barbora Bc.
Psací stroj
Příloha č. 2



Příloha č. 3
POPIS PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA
Strana 1/ 5 Č> vydání: 1

BOURACÍ PRÁCE
Datum:29.7.2022

POPIS PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Demolice SO areál



Příloha č. 4
Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Demolice SO 
Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: 
Datum: 8. 8. 2022

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH
2220209-8-8 Demolice SO Areál 3 121 126,22

Celkem 3 121 126,22



Příloha č. 5

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM NA ZKAÁZKU
Demolice SO 

Opatření v oblasti řízení z hlediska životníhoprostředí
Společnost PB SCOM s.r.o. bude veškeré vyprodukované odpady likvidovat dle zákona Č.541/2020 Zákona o odpadech.
Původce bude při odstraňování odpadů dodržovat stanovenou hierarchii likvidace.
Společnost disponuje oprávněním s nakládáním s nebezpečným odpadem Vzniklé stavební odpady pod označením 170 101 bude společnost likvidovat na mobilnímzařízení  170 102 bude společnost likvidovat na zařízení

Společnost PB SCOM s.r.o. odpady s označením 170 102, 200 307, 170 301, 170 604 a170  605 bude likvidovat u společnosti 

Veškeré podrobnosti budou upřesněny v rámci realizace zakázky, kdy objednatel obdrží odzhotovitele podrobný plán odpadového hospodářství.



Příloha č. 6.1

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
PRO ÚZEMÍ  KRAJŮ  MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO

č.j.: SBS 10299/2022sp.zn.: SBS 00666/2022/OBÚ-05/13
v Ostravě dne 22. 3. 2022

ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ  STAVBY

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále OBÚ),místně a věcně příslušný jiný stavební úřad podle ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů(dále vzpp.) ve spojení ust. § 1 1 odst. 1 písni, b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vzpp.přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle ust. § 128 stavebního zákona podklady proodstranění stavby, které mu dne 5. 1. 2022 předložila v navazujícím správním řízenízahájeném dne 1. 2. 2022 pod č.j. SBS 00666/2022 obchodní firma DIAMO, státní podnik,Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČ: 000 02 739, vlastník stavby, zastoupená nazákladě zmocnění obchodní firmou  a na základě tohoto přezkoumánipodle ust. § 128 odst. 4 stavebního zákona a ust. § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatřeni a stavebního řádu vzpp.(dále vyhláška), ve spojení ust. § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydalrozhodnutí, kterým
I .  Povo lu je

odstranění stavby: „TPL-Demoliění výměry 2021 - “ (dále také stavba)na pozemku 
Odstraňovaná stavba je členěna na objekty:



Příloha č. 6,2

Tino rozhodnuti nabylo Átmoci a ís vvknnatoh ; "MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKURadniční 1148, 738 01 Frýdek- Místek
Odbor územního rozvoje a stavebního řáduOdděleni stavebního řádupracoviště Radniční 1148, Frýdek
Číslo jednací: MMFM 32759/2022
Spisová značka: MMFM„S 1671/2022/OÚRaSŘ/KonL
Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 
Datum: 07. 03. 2022

ROZHODNUTÍ
Výroková  část :
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu(dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů(dále jen "stavební zákon") a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dáie jen "správní řád"), přezkoumal v řízenío odstranění stavby podle ust. § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu djie05.01.2022 předložila společnost DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, IČO00002739, Máchova č.p. 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, kterého zastupuje společnost(dále jen "vlastník") ana základě tohoto přezkoumání podle ust. § 128 odst. 4 a odst. 6 stavebního zákona a ust. § 180odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření astavebního řádu

povo lu je
odstranění stavby nazvané: „TPL-Demoliční výměry 2021- konkrétněobjekty 



HARMONOGRAM PRACÍ
STAVBA: Demolice SO 

Příloha č. 7

2022

15.1
2.20

22Popis prováděných prací

měsíctýdenDemolice
_____zan _____ ______ ______ ______ říjen ______ ______ ______ listopad ______ prosinec36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
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