
 

 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších   předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

„Energetické úspory v areálu společnosti Prádelna a čistírna, s.r.o.“ 

 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: 

Název: Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o. 

Sídlo: Rantířovská 13/15, 586 01 Jihlava, Horní Kosov 

IČO:  25513290 

Zastoupen:  Bc. Martina Prošková, jednatelka, tel.: 724 244 508, e-mail: 

reditel@pradelnaji.cz 

Zástupce pro věci technické:  Lubomír Vyhlídal, tel.: 724 168 534, e-mail: 

technik@pradelnaji.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 19-8907880217/0100 

 

Datová schránka: azzucid 
 

 

na straně jedné jako „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel: 

Obchodní firma/jméno a příjmení:  Elmoz Czech, s.r.o.  

Sídlo / místo podnikání:   Černoleská 2326, 256 01 Benešov  

IČ:      47544929  

Zastoupený:     Petr Ševid, jednatel, petr.sevid@elmoz-czech.cz,  

                                                                tel. 776 202 031  

Zástupce pro věci technické:  Petr Kalčev, ředitel služeb, petr.kalcev@elmoz-czech.cz,       

                                                                tel. 778 457 732  

Zápis v obchodním rejstříku  u MS v Práce, oddíl C, vložka 27106  

Bankovní spojení, vč. čísla účtu:  472140247/0100, Komerční banka, a.s.  

Datová schránka:    wgc3vtx  

 

na straně druhé jako „zhotovitel“. 
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I. 

Preambule 

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na provedení díla 

s názvem „Energetické úspory v areálu společnosti Prádelna a čistírna, s.r.o. – nové“ (dále jen 

„veřejná zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr 

dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, platnost 

od 28. 3. 2022 v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost, název projektu: Energetické úspory v areálu společnosti Prádelna a čistírna, 

s.r.o., registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026165 (dále jen jako „projekt“), mezi 

objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem. 
 

 

II. 

Předmět smlouvy, dílo 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy, dále jen dílo, jak je toto definováno níže v této 

smlouvě, provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost za podmínek stanovených a 

specifikovaných v této smlouvě. 

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele 

řádně dokončené dílo a zaplatí za ně dohodnutou cenu. 

2.3. Dílem se rozumí zhotovení systému fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 97,58 kWp 

(doplní účastník), který je  rozdělen na 2 budovy – FVE na budovu B o výkonu 39,36 kWp 

(doplní účastník) se skládá z 96 kusů (doplní účastník) solárních panelů o jmenovitém výkonu 

410 Wp (doplní účastník) a FVE na budovu D o výkonu 58,22 kWp (doplní účastník) se skládá 

z 142 kusů (doplní účastník) solárních panelů o jmenovitém výkonu 410 Wp (doplní účastník) 

(tj. dodávka, montáž a instalace fotovoltaických panelů), a to včetně funkčního zapojení do 

energetické soustavy zadavatele v místě realizace, včetně všech souvisejících dodávek, prací a 

služeb, které jsou pro dokončení veřejné zakázky nezbytné. 

Dílem se dále rozumí závazek dodavatele k provádění servisu FVE, upravený samostatnou 

smlouvou, garance dodávky náhradních dílů a součinnost při vyřízení licence na výrobu el. 

energie (ERÚ) i připojení FVE dle smlouvy s provozovatelem distribuční sítě (EG.D) a všech 

dalších potřebných povolení, spojených se zprovozněním a provozováním FVE, včetně 

součinnosti při kolaudaci. Součástí jsou také veškeré činnosti a technologie požadované 

společností EG.D dle aktuální smlouvy o připojení, včetně dodatků. 

 

Objednatel uvádí, že pokud dojde k jakékoliv změně projektu oproti projektové dokumentaci 

pro stavební povolení (např. budou použity jiné FVE panely než navrhované), součástí dílem je 

také zajištění „změny stavby před dokončením“. 

 

Dílem se rozumí dále ošetření (nátěr) stávající ocelové konstrukce proti korozi po instalaci 

FVE. 

Dílem je i systém monitoringu, jehož součástí bude také kontrola přetoku, aby nedošlo k 

nežádoucím přetokům vyrobené energie do vnější distribuční sítě nad rámec specifických 

podmínek dotační výzvy „OPPIK – Úspory energií“, konkrétně budu Specifická podmínka 9.3., 

bod c) – „V případě, že výrobna elektřiny z KVET a fotovoltaických systémů je připojena do 

přenosové nebo distribuční soustavy, nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více 



 

 

než 20 % ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého 

o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.“ 

 

Dílem se dále rozumí optimalizovaný návrh pokládky na ocelové konstrukce provedené nad 

původní střešní plášť provedené pro instalaci FVE panelů (orientace a sklon kolektorů musí 

být optimalizován vzhledem k využití budovy a časovému využití spotřeby elektrické energie), 

dále projektová dokumentace skutečného provedení, požárně bezpečnostní řešení a statické 

posouzení. 

Objednatel uvádí, že ocelové konstrukce na střechách obou budov byly provedeny 

objednatelem pro zvýšení únosnosti střech pro potřeby instalace FVE systémů. Objednatel má 

k dispozici statický výpočet pro konstrukce na obou střechách. 

 

2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek, prací, 

konstrukcí a dodávek a instalace technologií a zařízení, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) vypracování optimalizovaného návrhu pokládky FVE panelů v rozsahu obou střešních 

konstrukcí,  

b) doprava zařízení na místo plnění uvedené v této smlouvě, jeho vyložení, vybalení a 

kontrola   za účasti objednatele, 

c) úhrada daní, cel, poplatků spojených s dodávkou zařízení a licencí, pokud jsou k užívání 

zařízení nutné, 

d) instalace zařízení zahrnující jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména 

připojení k elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům (je-li funkce 

zařízení podmíněna takovým připojením), 

e) uvedení zařízení do plného provozu zahrnující jeho instalaci či montáž, odzkoušení a 

ověření správné funkce, případně jeho seřízení, test funkčnosti, zaškolení pracovníků 

objednatele v obsluze a užívání zařízení vč. obsluhy měničů jakož i provedení jiných 

úkonů a činností nutných pro to, aby předmět plnění mohl plnit sjednaný či obvyklý účel, 

f) dodání potřebného příslušenství předmětu plnění, zejména zpracování a předání instrukcí 

a návodů k obsluze a údržbě předmětu plnění (manuálů) v českém jazyce, a to 1 x v 

listinné   podobě a 1x v elektronické podobě na CD, 

g) předání prohlášení o shodě dodaného předmětu plnění se schválenými standardy 

(certifikace CE), 

h) zajištění předepsaných prohlídek, technických kontrol a zkoušek, řešení a odstraňování 

případných vad díla po dobu trvání záruky za jakost, tak jak vyplývá z této smlouvy 

a z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce předmětu 

plnění. 

 

2.5. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací pro vydání 

stavebního povolení s názvem „FVE PRÁDELNA A ČISTÍRNA JIHLAVA“, kterou 

vypracoval ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., zodpovědný projektant Ing. Ota Pour – 

ČKAIT 0500775 a dále v souladu se zhotovitelem vyplněným kumulativním rozpočtem. 

2.6. Projektová dokumentace a kumulativní rozpočet jsou součástí této smlouvy o dílo, avšak 

projektová dokumentace s ní není z důvodu   svého rozsahu pevně spojena. 



 

 

2.7. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. 

Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní 

seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat. 

2.8. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, 
českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak 
závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů, technologií, zařízení a 
výrobků platných v době provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora 
BOZP, technického dozoru objednatele, jsou – li tyto vykonávány.  

2.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit dané podmínky následujících 
závazných veřejnoprávních rozhodnutí: 

• Stavební povolení, vydané Magistrátem města Jihlavy, odborem stavebním ze dne 11. 4. 
2022, 

• Smlouva o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě 
z napěťové hladiny vysokého napětí č. 9001700623 (včetně dodatků). 

2.10. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit zejména: 
(pokud je relevantní): 

a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních 
předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně 
protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující 
výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při 
předání a převzetí díla, 

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení a dokončení díla, 

c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, 
zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a 
vozidel), 

e) to, že na místo provádění díla (staveniště) mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců 
nebo jiných osob ve smluvním vztahu se zhotovitelem v širším slova smyslu vstoupit jen 
objednatel a jím pověřené osoby a osoby k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho 
základě, 

f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních 
předpisů, 

g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli 
doloží příslušnými doklady, 

i) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (pozemní 
komunikace vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

j) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob 
umístěného na pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků 
předmětem díla, 



 

 

k) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními 
dotčených subjektů, oznámení zahájení prací např. správcům sítí apod., 

l) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

m) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů 
vztahujících se k předmětu díla, 

n) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, požárně bezpečnostní řešení a 
statické posouzení. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla dodržovat podmínky poskytovatele 

dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a poskytovat 

součinnost objednateli při jejich plnění. Bližší informace jsou k dispozici na 

https://www.agentura-api.org/. Zhotovitel prohlašuje, že se s uvedenými podmínkami 

poskytovatele dotace seznámil ještě před uzavřením této smlouvy a jejich obsah je mu zcela 

znám. V případě podmínek či nenahlášení jakékoli změny objednateli nese zhotovitel plnou 

právní i ekonomickou odpovědnost. 

 

 

III. 

Doba a místo plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny: 

Termín předání a převzetí staveniště: do 20 dnů od podpisu smlouvy, pokud se nedohodnou 

jinak 

Termín provedení díla a předání dokončeného díla objednateli: nejpozději do 20. 4. 2023 

Termínem provedením díla se rozumí řádné dokončení díla a jeho předání bez zjevných 

vad a nedodělků což představuje úspěšně zakončená funkční zkouška díla a předání výchozí 

zprávy o revizi elektrické instalace s výsledkem, že elektrické zařízení je z hlediska 

bezpečnosti v rozsahu revize schopno bezpečného provozu. 

3.2. O předání staveniště – místa plnění zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán 

objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně 

písemně oprávněnou. 

3.3. Místem plnění jsou objekty ve vlastnictví objednatele v katastrálním území Jihlava na 

adrese Rantířovská 13/15, 586 01 Jihlava, Horní Kosov, objekty B a D, blíže specifikované 

v projektové dokumentaci. Fotovoltaické panely budou instalovány na střešní plochy těchto 

objektů, resp. budou pevně ukotveny na ocelových profilech, které tvoří nosný rám, ten je kotven 

na konstrukci střechy. Nosný rám není předmětem díla dle této smlouvy. 

3.4. V případě, že při provádění díla nastanou nepředpokládané objektivní okolnosti, po které není 

možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na 

díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen o tomto neprodleně 

písemně informovat objednatele a přerušit práce na díle. Zhotovitel je dále v takovém případě 

povinen dosud realizované dílo, jakož i staveniště – místo plnění, na své náklady zabezpečit proti 

veškerým případným škodám, a to až do doby, než zhotovitel opět započne s realizací díla. 

Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o tom, že podmínky, pro které byly 

práce na díle přerušeny, již pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominutí podmínek, pro 

které byly práce na díle přerušeny, započít opět s realizací díla. Bez ohledu na uvedené je 

objednatel kdykoliv oprávněn nařídit zhotoviteli, aby neprodleně obnovil práce na díle. 

V případě, že dojde k přerušení prací na díle za splnění podmínek dle tohoto odstavce smlouvy, 

prodlužuje se automaticky přiměřeně termín provedení díla, maximálně však o dobu, po kterou 

https://www.agentura-api.org/


 

 

objektivní okolnosti odůvodňovaly přerušení prací na díle. V případě přerušení prací dle tohoto 

odstavce smlouvy zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv zvýšení ceny díla či náhradu 

jakýchkoliv nákladů. 

 

IV. 

Cena díla    

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy včetně dodávky všech technologií je sjednána 

v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na 

základě oceněného kumulativního rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. 

Cena za dílo činí: 

 Cena bez DPH  2 459 421,52 Kč (doplní účastník) 

 DPH      516 478,52 Kč (doplní účastník) 

Cena včetně DPH  2 975 900,04 Kč (doplní účastník) 

4.2. Kumulativní rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řízení je sjednán jako 

závazný a zhotovitel jeho závaznost výslovně zaručuje. Kumulativní rozpočet je nedílnou 

součástí této smlouvy a její přílohou č. 1. 

4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 

kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů a 

nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla. 

4.4. Sjednaná cena je platná až do termínu provedení díla sjednaného dle smlouvy. V případě, že dojde 

k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do 

doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně 

vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy. 

4.5. Cenu za dílo a jednotlivé ceny stanovené v kumulativním rozpočtu je možné změnit pouze za 

podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH. 

4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), postupuje se při jejich 

zadání podle § 222 ZZVZ, resp. Pravidel. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis 

včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, že práce, 

dodávky a služby neobsažené v rozpočtu, musí být nejprve projednány a odsouhlaseny 

objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží 

tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby, resp. činnosti jím realizované, byly 

předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

4.7. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel soupis 

nových prací (víceprací) na základě individuální kalkulace zhotovitele s přihlédnutím k položkám 

katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. ÚRS Praha a. s., nebude-li toto možné, 

pak budou jednotkové ceny sjednány dohodou smluvních stran. Tyto kalkulace budou 

odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu 

díla. 

4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale 

neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel 

povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 

k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou obsaženy v dokladech dokládaných u fakturací. 

 

 



 

 

V. 

Platební podmínky a fakturace 

5.1. Cena díla bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem postupně následujícím způsobem: 

a) Zhotovitel bude oprávněn vyúčtovat první část ceny díla ve výši 50 % sjednané ceny díla dle 

článku IV. odst. 4.1 této smlouvy daňovým dokladem (fakturou) po provedení díla a po 

předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání díla, přičemž 

přílohou daňového dokladu (faktury) musí být kopie předávacího protokolu o předání 

dokončeného díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla objednateli potvrzeného ze strany 

objednatele nebo zástupce objednatele. 

b) Zhotovitel bude oprávněn vyúčtovat druhou část ceny díla ve výši 40 % sjednané ceny díla dle 

článku IV. odst. 4.1 této smlouvy daňovým dokladem (fakturou) po úspěšném předání díla, tj. 

po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla, po řádném a úspěšném 

odzkoušení funkčnosti systému a po revizi a po proškolení obsluhy přičemž přílohou 

daňového dokladu (faktury) musí být kopie předávacího protokolu o předání dokončeného díla 

bez vad a nedodělků bránících užívání díla objednateli potvrzeného ze strany objednatele nebo 

zástupce objednatele a revize. 

c) Zhotovitel bude oprávněn vyúčtovat třetí část ceny díla ve výši 10 % sjednané ceny díla dle 

článku IV. odst. 4.1 této smlouvy po úspěšném připojení FVE dle smlouvy s provozovatelem 

distribuční sítě (EG.D) a po 30 po sobě jdoucích kalendářních dnech bezproblémového 

provozu následujících po úspěšném předání díla (tj. po odstranění všech vad a nedodělků 

zjištěných při předání díla) a po odzkoušení funkčnosti systému. 

5.2. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu 

na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře. 

5.3. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí 

vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat: 

• název a registrační číslo projektu (tj. „Energetické úspory v areálu společnosti 

Prádelna a čistírna, s.r.o.“, registrační číslo projektu: 

CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026165) 

5.4. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez 

zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 

vyúčtována cena díla, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu s touto 

smlouvou neodsouhlasil, 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 

nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba 

splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.2. tohoto článku smlouvy běží 

opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli. 

5.5. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny 

bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této 

smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná 

částka připsána na bankovní účet zhotovitele. 

5.6. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny 



 

 

sazby DPH a na základě méněprací a víceprací, pokud jsou tyto ve smlouvě připuštěny, 

sjednaných na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ, 

resp. Pravidel. 

5.7. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena 

uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis 

víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 

vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou samostatně 

fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla. 

 

VI. 

Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 

objednateli bez zjevných vad a nedodělků bránících provedení díla de této smlouvy a odstraněním 

všech vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a 

materiálů objednateli zejména návodů k obsluze, revizních protokolů, záručních listů, protokolů 

o provedených zkouškách a testech. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději 

poslední den termínu pro provedení a dokončení díla dle této smlouvy. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele 

k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit 

účast u přejímacích řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a 

převzetí díla nutná. Objednatel je povinen přizvat k předání díla odborně způsobilé osoby 

působící při provádění díla. 

6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

(tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný objednatelem bude obsahovat zejména: 

a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku, 

b) identifikační údaje o díle, 

c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 

d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli 

předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném 

v protokolu od zhotovitele přejímá, 

e) soupis příloh, 

f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace, 

g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, 

v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky, 

h) jmenovitý seznam účastníků řízení 

i) určení místa a data předání a převzetí díla. 

6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení 

stavby (díla), kterou zpracuje zhotovitel na své náklady jako součást díla. 

6.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 

vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne 

zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě 

odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. 

Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu 

(posouzením znalce stanoveného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko 



 

 

znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel. 

6.6. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami 

protokol a proběhne nové předávací řízení. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo 

objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla. 

6.7. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíšou obě strany zápis, v němž uvedou svá 

stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn 

odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání 

podstatným způsobem neomezují. 

6.8. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není 

oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě. 

6.9. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích 

je zhotovitel povinen uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést tyto pozemky 

a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se tímto 

zavazuje nahradit případně vzniklou újmu třetím osobám v penězích. 

6.10. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny 

dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen 

na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak 

zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, 

dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních 

povolení. 

 

VII. 

Vlastnictví 

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou 

určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, 

které objednatel předal za účelem jejich zpracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy 

objednatel. 

7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání 

a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě 

na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle tohoto ustanovení, nebezpečí 

škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo 

poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim 

došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma 

smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do 

přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou 

škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do 

bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. 

 

 

VIII. 

Podmínky provádění díla 

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu této smlouvy, tak jak je definováno smlouvou, 

realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací 

ve smyslu zákona č. 134//2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci 

plnění předmětu této smlouvy se tedy bude zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat 

tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, 



 

 

důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále 

minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední 

nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně 

alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. 

Objednatel zadává předmětnou veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného 

zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu plnění 

předmětu veřejné zakázky zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat 

veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se 

na plnění předmětu veřejné zakázky budou podílet a bez ohledu na to, zda bude plnění předmětu 

veřejné zakázky prováděno zhotovitelem či jinou jím pověřenou osobou. Zhotovitel je povinen 

po dobu trvání smlouvy, na vyžádání objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede 

jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, 

které realizovaly předmět smlouvy v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, 

že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména 

živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná 

povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že 

všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že 

jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel 

bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům 

veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování 

povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících předmět smlouvy, přičemž 

zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou 

součinnost k jejímu provedení. 

V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 

vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení závazků vyplývajících ze 

smlouvy na plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 

dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 

povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

Zhotovitel je při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy povinen dodržet platné technické 

normy a naplňovat ekologické požadavky a požadavky na trvale udržitelný rozvoj, a to zejména 

prostřednictvím využívání materiálů, technických a ostatních prostředků a výrobních technologií 

s žádnou nebo nízkou mírou dopadů na životní prostředí. V případě použití obalů pak používat 

obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, 

nebo se musí jednat o obalový systém pro opakované použití.  

Při realizaci předmětu plnění je zhotovitel povinen přednostně využívat inovativní technologické 

a výrobní postupy, které jsou v souladu s nejnovějšími požadavky a normami enviromentálního 

managementu a managementu kvality, a které budou podporovat ekologicky šetrná řešení, vč. 

zohlednění jejich energetické náročnosti. Naplňování požadavků na ochranu životního prostředí 

a inovace se dodavatel zavazuje realizovat, mimo uplatňování nových nebo výrazně 

zdokonalených výrobků, služeb nebo postupů, včetně výrobních, také např. zajištěním nového 

způsobu uvádění na trh, zaváděním nových organizačních metod obchodních postupů, 

zlepšováním v oblasti organizace pracovního prostředí nebo vnějších vztahů apod. 

8.2.  Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště – místo provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv 

třetích osob, v termínu dle této smlouvy. Staveništěm pro účely této smlouvy se rozumí prostor 

vymezený pro provádění díla pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce 

staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit 

zařízení staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, 

v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. 



 

 

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru stavebníka a koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou-li tyto vykonávány. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 – 6 zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném 

znění (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené: 

• požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 

• požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, 

• požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 

• požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, 

• bezpečností značky, značení a signály. 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou 

stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a 

v jeho přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“). 

8.4. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), je-li tato funkce zřízena. 

8.5. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. 

K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP 

a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých 

poddodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit: 

a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a o požární ochraně, zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 

zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat, 

b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u 

zaměstnanců svých poddodavatelů, 

c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné 

pracovní pomůcky, 

d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených, 

e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti 

vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů – viz přílohy 

k NV), 

f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátora BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o 

BOZP. 

8.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnosti a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. 

8.7. Dále je zhotovitel povinen: 

a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany 

životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je 

povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad 

bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a 



 

 

to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy, 

b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při 

jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších 

osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto 

upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení 

těchto okolností. 

8.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 

je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

8.9. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat 

pouze na stanovišti a na místech smluvně dohodnutých. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této 

smlouvy, pokud je tato funkce zřízena, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním 

propojená. 

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen předložit. 

8.12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště 

stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého 

záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). 

8.13. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděné stavbě. Stavební deník bude 

psán do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být 

vynechána volná místa. 

8.14. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy o postupu prací a jejich 

souvislostech se zapisují tentýž den nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. 

Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště – místo provádění díla až do dne, kdy se 

odstraní vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Musí být 

oprávněným osobám kdykoli přístupný k provedení zápisu. 

8.15. Do stavebního deníku jsou oprávnění zapisovat stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající 

stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, 

osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací, osoba vykonávající technický dozor 

stavebníka, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský dozor, pokud je na stavbě 

zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na stavbě zřízen, 

autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby oprávněné plnit úkoly 

správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy. 

8.16. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je 

v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení 

(prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnosti listy dle zákona 

č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na 

místo plnění, pokud není stanoveno jinak. 

8.17. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, 

které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů 

k zabudování do díla bude zaznamenáno do stavebního deníku. 



 

 

8.18. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek 

smlouvy. 

8.19. V průběhu provádění díla bude objednatel, resp. osoba oprávněná jednat ve věcech 

technických, svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a 

jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který 

z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale 

ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání 

kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku. 

8.20. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle 

potřeby a aktuálního stavu realizace díla. 

8.21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací (části předmětu díla), které 

mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 4 dny předem. 

Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, 

důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem 

předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 

zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném 

objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. 

8.22. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalit prací (částí předmětu díla) požadovat 

dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady 

spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odstavce 

8.21 této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele tyto odkrýt a znovu 

zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 

8.23. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejméně 4 pracovní dny předem termín provádění 

zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se 

k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich 

opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich 

výsledky prokážou pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované 

zkoušky objednatel. 

8.24. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné 

zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije 

takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození 

přilehlých povrchů a konstrukcí. 

8.25. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími 

z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem 

v souladu s ust. čl. XIII. odst. 2 této smlouvy, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které 

opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8.26. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště – místo provádění díla a toto protokolárně předat 

objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad 

a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen 

uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do 

původního stavu. 

8.27. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 

občanského zákoníku. 

8.28. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré 

okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či 



 

 

podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění 

nevhodného pokynu či nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění 

takového pokynu. 

8.29. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště – místa provádění díla je i v době pracovního volna a 

svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření 

provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště – místa provádění díla. Zhotovitel 

je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových 

komunikacích. 

 

IX. 

Odpovědnost za vady, záruka 

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek 

stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této 

smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po 

celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad. 

9.2. Zhotovitel poskytuje na jednotlivé části díla záruku na jakost v tomto rozsahu: 

 

 

Fotovoltaické moduly 

 

min. 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % 

původního výkonu garantovanou výrobcem 

 

Měniče min. 10letá produktová záruka garantovaná výrobcem 

Záruka záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou 

výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození 

 

 

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků. 

V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční 

doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění 

poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla. 

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla. 

9.5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 

odstranění této vady. 

9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady 

odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné. 

9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady 

objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat 

zejména: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 

technologií apod.), 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva 

objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena. 



 

 

9.8. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění vad bránících řádnému užívání celého díla zajištěných 

v průběhu záruční doby a pozáruční doby, a to za podmínky, že zhotovitel začne řešit vadu bránící 

užívání díla nejpozději do 12 hodin (bez ohledu na pracovní či nepracovní dny) od nahlášení vad 

objednatelem, nahlášených e-mailem nebo obdobným způsobem v režimu 24 hodin denně, 7 dní 

v týdnu, a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění 

oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla 

vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně. 

9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění 

uplatnil neoprávněně, tzn. že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené 

v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady. 

9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či 

podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či 

podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu 

nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové 

vady odstranit na náklady objednatele. 

9.11. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a 

rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 

oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne 

doruční oznámení o vadě zhotoviteli, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. 

9.12. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 

odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem přistoupení 

k odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady: 

• označené objednatelem jako havarijní bránící užívání do 48 hodin od obdržení písemného 

oznámení vady, pokud se nedohodnou jinak, 

• drobné vady nebránící užívání do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného 

oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy 

nedohodnou jinak, pokud se nedohodnou jinak, 

• pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude 

stanoven termín pro odstranění vady vzájemnou dohodou smluvních stran. 

9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 

nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

9.15. Nepřistoupí-li zhotovitel k započetí s odstraněním oznámené vady ani do 15 dnů po obdržení 

oznámení vady učiněné objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 

odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od 

zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 

objednateli zhotovitel. 

9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn 

odstranění vady provést sám prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím 

spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné 

výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na 

poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy. 

 

 

 

 



 

 

X. 

Pojištění odpovědnosti za škodu 

10.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání 

záruky za jakost pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou zhotovitelem třetí osobě (zejména objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění 

vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 10.000.000 Kč. 

10.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem 

sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen 

„pojistná smlouva“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na 

pojištění stanových touto smlouvou, a to kdykoliv na výzvu objednatele. 

10.3. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoliv po dobu trvání této smlouvy, 

nahlédnout do originálu pojistné smlouvy. 

10.4. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou, 

se považuje za podstatné porušení smlouvy a je důvodem k neuzavření této smlouvy, případně 

k odstoupení od smlouvy, dojde-li k porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenou pojistnou 

smlouvu v souladu s touto smlouvou v průběhu jejího trvání. 

10.5. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli 

uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu 

pojistného plnění přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost 

prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky 

prováděné poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat 

pojištění poddodavatelů. 

10.6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 

zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při 

realizaci díla v souvislosti anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

10.7. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním 

díla a na majetku objednatele a třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je 

povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku 

objednatele a třetích osob, umístněného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého 

stavu, pokud je toto možné, jinak formou finanční náhrady. 

10.8. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele 

či třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýkoliv 

prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy. 

10.9. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou 

újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší 

smluvní strany zápis. 

 

 

 

XII. 

Sankční ujednání 

12.1. Dodržení termínu dokončení a kvalitního a řádného provedení díla a dodržení platebních 

podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran. 

12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy, má 

objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % 

z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Pro určení doby prodlení 



 

 

zhotovitele pro účely stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je rozhodující den, kdy 

objednatel protokolárně převezme dílo bez výhrad, případně s výhradou odstranění vad a 

nedodělků nebránících užití díla. 

12.3. Pokud bude zhotovitel provádět dílo v rozporu s touto smlouvou nebo projektovou 

dokumentací, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve 

výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

12.4. Pokud zhotovitel neodstraní ve stanovené době všechny uplatněné vady či nedodělky, má 

objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 2.000, Kč za 

každý nedodělek či vadu, u nichž je zhotovitel v prodlení s jejich odstraněním, a to za každý i 

započatý den prodlení. 

12.5. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstraňování oznámené vady bránící řádnému užívání díla v 

termínu dle odst. 9.8. této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze 

strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení. 

12.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu 

v termínu dle této smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 

za každý i započatý den prodlení, a to za každou včas neodstraněnou vadu. V případě, že se 

jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí v důsledku vady nebezpečí škody 

velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti reklamovanou vadu ve 

sjednaném termínu odstranit, a to za každou takovou včas neodstraněnou vadu. 

12.7. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště – místo plnění a neodstraní zařízení staveniště ve 

sjednaném termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany 

zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.8. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VIII., odst. 8.10. této smlouvy, má objednatel 

právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení 

této povinnosti. 

12.9. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů 

vypracovaných technikem BOZP nebo porušení ustanovení odst. 8.2. nebo 8.17. smlouvy, má 

objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- 

Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP a ustanovení odst. 8.2. nebo 8.17. smlouvy. 

12.10. Pokud zhotovitel poruší svou povinnosti stanovenou v článku X. odst. 10.1. nebo 10.5. 

smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 

5.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém dojde k porušení povinností ze strany zhotovitele. 

12.11. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3. smlouvy, má 

objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- Kč 

za každý i započatý den prodlení. 

12.12. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany 

možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. 

12.13. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou 

náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 

vztahuje. 

12.14. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 

objednatele. 

12.15. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje 

zhotovitele závazku splnit povinnosti dané touto smlouvou. 



 

 

12.16. Smluvní pokuty jsou splatně na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost 

této faktury bude 30 kalendářních dní. 

 

 

XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 

podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu 

vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 

7 kalendářních dnů od doručení této výzvy. 

13.2. Objednatel mám právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních 

ustanoveních je zejména když: 

a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dní. 

b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí 

zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt. 

c) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění 

kontrol a zkoušek díla nebo jeho části. 

d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na 

pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné 

bezpečnostní předpisy a pravidla. 

e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci 

svých povinností daných smlouvou. 

f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň. 

g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné 

věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou. 

h) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit 

(nebo převzít staveniště). 

13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních 

ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů 

s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto 

smlouvou. 

13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí 

být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají 

dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

13.5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, 

že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Objednatel je dále oprávněn 

od této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či 

krácení podpory na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení 

poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

13.6. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel 

oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání 

nápravy. 

13.7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení 



 

 

od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní 

strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

 

 

XIV. 

Poddodavatelé 

14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. 

Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). 

V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal části kvalifikace 

prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 

poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění 

kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, 

přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 

poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného 

v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem odsouhlasena objednatelem 

Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud 

mu budou příslušné doklady předloženy. 

14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu 

poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na 

plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli 

do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat 

zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně. 

 

 

XV. 

Platnost, účinnost a ukončení smlouvy 

15.1. Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a nabývá platnosti dnem podpisu obou    

smluvních stran. Účinnosti smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv. 

15.2. Doba plnění smlouvy je podrobně popsána v čl. III. této smlouvy. Smlouva je řádně ukončena 

jejím splněním, tj. dnem kdy bude objednatelem provedena úhrada za poskytnuté práce 

v souladu s čl. IV. této smlouvy. Tím není dotčena zejména existence práv a povinností 

smluvních stran vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady a poskytnutou záruku za jakost. 

15.3. Tato smlouva též zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 

b) odstoupením dle čl. XIII této smlouvy. 

 

 

XVI. 

Závěrečná ustanovení 

16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“), 

kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro 

uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích 

příloh. 



 

 

16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají 

zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti 

nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto 

povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a 

zhotovitel je povinen je dodržet. 

16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této 

smlouvy platí vlastní text smlouvy ve znění jejích příloh. V případě rozporu mezi vlastním 

textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu 

vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v kumulativním rozpočtu, kdy má kumulativní 

rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy. 

16.4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní 

strany a nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost 

mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to 

v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy, a na informační povinnost objednatele 

vůči poskytovateli dotace. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

16.5. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této 

smlouvy. 

16.6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám 

objednatele za zhotovitelem. 

16.7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které 

budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních 

stran. 

16.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

16.9. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského 

zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe 

zavedené mezi smluvními stranami. 

16.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, nebo ustanovení této 

smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, 

že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoliv důvodu pozbýt 

platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 

provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 

záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

16.11. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze 

smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se 

zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež 

nebude možné ve lhůtě do 3 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit 

smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel 

nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje 

zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou. 

16.12. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel 

v souladu ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 330/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje 

se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním 

orgánům. 

16.13. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena v souladu s § 211 ZZVZ v elektronickém originálu 

smlouvy s elektronickými podpisy. 



 

 

16.14. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 

souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy 

vyplývajících, na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

 

 

XVII. 

Přílohy smlouvy 

 

Přílohou smlouvy je: 

Příloha smlouvy č. 1 – Kumulativní rozpočet 

Příloha smlouvy č. 2 – Projektová dokumentace 

Příloha smlouvy č. 3 – Stavební povolení 

Příloha smlouvy č. 4 - Smlouva o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční 

soustavě z napěťové hladiny vysokého napětí č. 9001700623 (včetně dodatků) 

 

Za objednatele: 

V Jihlavě 

 

 

…………………………… 

Bc. Martina Prošková, jednatelka 

Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o. 

 

 

Za zhotovitele: 

V Benešově 

 

 

……………………………     

Petr Ševid, jednatel     

Elmoz Czech, s.r.o.       



17 226,00 Kč      

132 518,70 Kč    

Instalace technologie - elektro práce
Doprava
Zapojení do sítě a zprovoznění systému

Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení
IČO
Sídlo 

Identifikační údaje dodavatele, resp. zhotovitele

1 238 707,32 Kč                                 
160 022,25 Kč                                    

173 088,63 Kč                                    Jističe, AC, DC, přepěťové ochrany, rozvaděče, el. měřáky
Kabely, lišty, elektro konfekce, pomocný materiál

Kumulativní rozpočet

DPH 21 %
CELKEM včetně DPH

516 478,52 Kč                                    
2 975 900,04 Kč                                 

12 892,00 Kč                                      

Ostatní nezařaditelné výše 181 012,47 Kč                                    

2 459 421,52 Kč                   CELKEM bez DPH

Revize
Zaškolení

Prováděcí projektová dokumentace, projektová dokumentace 
skutečného provedení, požárně bezpečnostní řešení, statické 
posouzení

Ošetření (nátěr) stávající ocelové konstrukce proti korozi po 
instalaci FVE 154 920,60 Kč                                    

Elmoz Czech, s.r.o. 
47544929
Černoleská 2326, 256 01 Benešov 
Petr Ševid, jednatelOsoba oprávněná jednat jménem dodavatele

61 372,35 Kč                                      
162 432,00 Kč                                    

67 770,00 Kč                                      
97 459,20 Kč                                      

Parametr Cena celkem bez DPH

Instalace FVE na střešní konstrukce/Dodávka FV panelů
Měnič napětí 
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