
             

SMLOUVA O DÍLO 

 

číslo smlouvy objednatele: 236/61100226/2022 

číslo smlouvy dodavatele: 
 

 

Venkovní učebna Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 

 

Smluvní strany 

 

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402  

se sídlem Legionářů 402, 261 02 Příbram VII 
zastoupený:  Mgr. Ivou Kadeřábkovou, ředitelkou školy 

IČO: 61100226 DIČ: CZ61100226 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 6015-47124211/0100 

dále jen „objednatel“ 

a 

 

Dodavatel 

Adam Vojtíšek 

se sídlem ,  Letohrad 

IČ: 06305792  DIČ:  

Bankovní spojení: , , číslo účtu  

dále jen „dodavatel“ 
 

 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo: 

 

 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla „Venkovní učebna Gymnázia, Příbram, 
Legionářů 402„ podle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele vč. výkazu výměr, 
kterou vypracoval Architip s.r.o. v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr 
(položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a byl součástí nabídky 
dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. 
 

1.2.  Místem plnění veřejné zakázky je Gymnázium, Příbram, Legionářů 402, parc. č. 715/51, 
KÚ Březové Hory (735515), v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného 
soupisu prací. 

 

1.3. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu 
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s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu 
a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy). Součástí provádění díla jsou 

i práce a činnosti v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádné 
realizaci smlouvy nezbytné, a o kterých Dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci 
a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto nespecifikovaných prací 
a činností však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu. 

 

1.4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit 

dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených 
v této smlouvě.  
 

1.5. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 
- označení prostoru pracoviště 

- průběžné aktualizace harmonogramu provádění prací v důsledku změn 

- náklady na případnou likvidaci havárie způsobenou stavební činností; 

- opatření pro zajištění BOZP na pracovišti; 

- náklady na protipožární ochranu; 

- příprava pracoviště včetně přístupu na něj; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení chodu školy, v případě 

potřeby práce po 18.00, či před 07.00 hodin nutno předem (minimálně jeden 

kalendářní den) informovat ředitelku nebo pověřeného pracovníka organizace, který 

následně seznámí provoz s požadavkem. V případě, že požadavek nebude schválen, 

budou stavební práce probíhat v běžném režimu od 07.00 – 18.00 hodin; v průběhu 

provádění všech prací budou pracovníci dodavatele dbát zvýšené opatrnosti a 

ohleduplnosti vůči zaměstnancům a žákům školy. 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, přístřešky apod.);  

- odvoz a poplatek za uložení nevhodných zemin;  

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli 

po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla. 

 

1.6. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 
k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 
být zachována průjezdnost stávající komunikace nebo jinak zajištěna přístupnost všech 
objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém.  
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1.7. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele 
prostřednictvím veřejných prostředků České republiky. 

 

1.8. Dodavatel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve 
kterém ukončí předmětnou stavbu v případě kontroly orgánů státní správy zajistit 
součinnost a dokumenty k předmětnému dílu. 

 

1.9. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 
s digitálním vyznačením data pořízení.  
 

1.10. Závaznost dokumentace: 
V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné 
v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 
3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku 
s názvem „Venkovní učebna Gymnázia, Příbram, Legionářů 402“  (dále jen „Veřejná 
zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace 
Veřejné zakázky. 

 

1.11. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl 
kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 
materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-

li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy 

a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
postupuje se podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, (dále jen „ZZVZ“). Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven 
v čl. III. této smlouvy. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel. 

 

1.12. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této 
smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré 
pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové 
podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní 
předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na realizaci této smlouvy podílejí, tedy bez ohledu na to, zda 
se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho poddodavatele. 
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Článek II. 
Doba zhotovení díla 

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. smlouvy v termínu 
do 16. 12. 2022. 

 

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně nebo e-

mailem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž 
dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně nebo e-mailem.  

 

2.3. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 
 

2.4. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, pouze 

v těchto případech: 
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 

budou mít vždy písemnou formu; 

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 
stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 
navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové 
dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, 
že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností 
dodavatele.  

- zásahu tzv. vyšší moci.  
 

2.5. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku 
ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří 
nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu 
dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od zjištění potřeby 
prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost 
písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla. 

 

 

Článek III. 
Cena za dílo 

 

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny 
dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů,  

  v celkové výši 1 012 796,57 Kč bez DPH,  
a to jako cena nejvýše přípustná. 
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění,  
DPH ve výši 212 687,28 Kč. 

 

Celková cena za dílo včetně DPH činí: 1 225 483,85 Kč.  
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Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny 
položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené 
jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a 
platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě 
zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je 
pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči 
dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást. 

 

3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti 
zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna. 

 

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 
proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel 

je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. V případě, že se jedná 
o dodatečné stavební práce, původním výkazem výměr nepředpokládané, postupuje se 

podle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, který stanoví podmínky, za kterých se 
dodatečné práce nepovažují za změnu závazku ze smlouvy. Pokud by rozsah 

dodatečných stavebních prací byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 
6 a odst. 7 ZZVZ, je objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho 
průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy. 
 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 
omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být 
dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně 
informován. 

 

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti projektové 
dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován 
objednatel. K této informaci bude případně přiloženo stanovisko TDS a Autorského 
dozoru projektanta. 

 

3.6. Změna díla oproti projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, 
musí být schválena postupem podle ZZVZ. 

 

3.7. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 

vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve 
výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li  ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové 
soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o 
částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 
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Článek IV. 
Platební podmínky 

 

4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 
 

4.2. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – 

faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele uvedený v této 
smlouvě. 

 

4.3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura 
nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury 
objednateli. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele. 

 

4.4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 14 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Pokud 

faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat 
požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením 
pozbývá faktura splatnosti. 

 

4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 

kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. 

V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako 
neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů 
povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla 
povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný 
ve smyslu výše popsaném. 

 

4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu platby, pokud je dodavatel v prodlení 
s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení 
s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy 

 

4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 

4.8. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s 
výkonem kontroly na předmět zakázky. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše 
uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká 
předmětu smlouvy. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných 
subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto 
bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. 
Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a 
realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen 

smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném 
rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za 
jejich nesoučinnost sám.  
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4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust.  

§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za 
něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 
bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 
účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 
považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost 

Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým 
porušením povinností dodavatele.  

 

 

 

Článek V. 
Vlastnické právo k dílu 

 

5.1. Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování s tím, že dodavatel je 

vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 
zpracováním stanou součástí vlastní stavby. 

 

5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

 

 

Článek VI. 
Staveniště 

 

6.1. Objednatel předá dodavateli staveniště dle článku II. odst. 2.2.smlouvy, a to na základě 
zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

6.2. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. 

 

6.3. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad pracoviště díla a zajistí funkční vjezd, jeho provoz, 

údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

6.4. Elektrickou energii nezbytnou pro vlastní realizaci opravy poskytne zadavatel v rámci 
běžné spotřeby. 

 

6.5. V případě zjištění nehospodárné spotřeby (bezdůvodné přestoupení běžné praxe) bude 

přistoupeno k měření spotřeby el. energie, kterou zajistí dodavatel a následně bude 

požádán nezávislý orgán (soudní znalec) o vyhodnocení.  Na základě předmětné odborné 
zprávy o případné nehospodárnosti bude dodavatel platit veškerou další spotřebovanou 

el. energii. V případě vyhodnocení negativního, zadavatel uhradí náklady na měřící 
zařízení a další spotřebovanou el. energii. Práce na stavbě se do doby, kdy dodavatel 

zajistí měření spotřeby el. energie zastaví. Tato komplikace nesmí mít vliv na ukončení 
termínu opravy ani na tvorbu vícenákladů. 
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6.6. Zadavatel zajistí možnost odběru studené vody dle potřeb stavby. 

 

6.7. Vodu nezbytnou pro vlastní realizaci stavby poskytne zadavatel v rámci běžné spotřeby. 

 

6.8. V případě zjištění nehospodárné spotřeby (bezdůvodné přestoupení běžné praxe) bude 
přistoupeno k měření spotřeby vody, kterou zajistí dodavatel a následně bude požádán 
nezávislý orgán (soudní znalec) o vyhodnocení.  Na základě předmětné odborné zprávy o 
případné nehospodárnosti bude dodavatel platit veškerou další spotřebovanou dle platné 
ceny v místním vodovodním řadu platným pro příslušnou obec. V případě vyhodnocení 
negativního, zadavatel uhradí náklady na měřící zařízení a další spotřebovanou vodu. 

Práce na opravě se do doby, kdy dodavatel zajistí měření spotřeby vody zastaví. Tato 
komplikace nesmí mít vliv na ukončení termínu opravy ani na tvorbu vícenákladů. 

 

6.9. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

 

6.10. Veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese 
výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením 
provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu 
podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných 
překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších 
podkladech k převzetí díla. 

 

6.11. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků. Dále 
se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je 

dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 
ochrany apod. 

 

6.12. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit pracoviště do 14 kalendářních dnů od 
protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    
 

6.13. Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost dalších 
kontrolních orgánů, kteří dle platné legislativy mají oprávnění kontroly. 
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Článek VII. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 
(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 

 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: Mgr. Iva Kadeřábková, ředitelka školy, 
 ; tel.  

 

Ve věcech technických zastupuje objednatele: RNDr. Petr Hrubý, zástupce ředitelky 
školy,  ; tel.  

 

Autorský dozor objednatele zajišťuje: Architip s.r.o.:  

 
7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: 

ve věcech smluvních: Adam Vojtíšek 

ve věcech technických: ,  

 

 

Článek VIII.   
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1.  Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 

8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou 

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními 
předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého 
materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového 
materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést 
montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny 
výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími 
větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 

 

8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení výkazu výměr od objednatele 
uvedeného v článku I. odst. 1.1. smlouvy. 

 

8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 
jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 

8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku 
III. odst. 3.1. této smlouvy.  
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8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění 
díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen 

objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za 
tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž 
budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento 

odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru 
projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob 
vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel 
dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení. 

 

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní 
stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba 
vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při 
předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a 
současně zapsáno ve stavebním deníku  

 

8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 
stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel 

povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 
doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 
funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 

8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x 

měsíčně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za 
účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor 
objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými 
zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je 
dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního 
dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a 
uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve 
stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno 
v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.  

 

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 
částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit 
písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této 
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  

 Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 
objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele 

provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla 
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.  

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 
zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 
českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 
dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně 
učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se 
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dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady 
dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných 
právních předpisů nebo podle českých technických norem.          

 

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy.   

 

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen 

písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, 
neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 

1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli 

a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení 
odborné péče. 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání 
stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem 
a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění 
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně 
ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve 
věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně 
popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude 
pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené 
zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo 
do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel 
trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat 
nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty 
stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených 

s přerušením provádění díla. 
V případě, že takové vady projektová dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla 
mohl při vynaložení odborné péče dodavatel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, 
nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případně 
vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny dodavatel, přičemž o dobu 
přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune. 

 

8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak 

nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  

 

8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 
dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak 
VPTÚ školy dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány 
problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno 
v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno 
písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. 
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Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. 
odst. 2.6. smlouvy. 

 

8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provádění díla překážky 
uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu 
škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než 
překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá 
dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne. 
 

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 
přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí 
objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný 
předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, 

přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a 
nedodělků dodavatelem. 

 

8.18. Dodavatel prohlašuje, že případný poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval 
splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, 
který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr 
dodavatele díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož 
prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této 
smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

 

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na 
dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 
poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 

vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 
nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. 

 

8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 
dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ, zejména mu poskytne seznam poddodavatelů 
podílejících se na provádění díla. 
 

8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí 
provádět ani osoba s dodavatelem propojená.  
 

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 
provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 
dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín 
dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je 
dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv 
snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.   

 

8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 
příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku 
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dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve 
funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze 
s písemným souhlasem objednatele. 

 

 

Článek IX. 
Pojištění dodavatele 

 

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím 
osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených 
pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené 
v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 1 %. Dodavatel se zavazuje, že 
po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod 
částku uvedenou v předchozí větě. 

 

9.2. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později v průběhu trvání Smlouvy 
předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená dodavatelem je a 

zůstává v platnosti. 
 

9.3. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně 
informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této 
Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy 
odstoupit. 

 

 

Článek X. 
Splnění a předání díla 

 

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 

článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a 

nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 
potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které 
zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých 
poddodavatelů), a to jejich originálů. 

 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran 
(dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami 
a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny 
i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich 
odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo 
nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny 
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výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 
8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 

 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny 
písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel 
rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto 
skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 
odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 
jejich dodání dodavatelem objednateli. 

 

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 
v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 

za každou vadu a každý den prodlení. 
 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 
pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 
Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. 

Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený 
dodavatelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla. 

 

10.7. K předání díla přizve objednatel pověřené osoby, případně také autorský dozor 

projektanta. 

 

 

XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a 

nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční 
lhůta zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. 
vyplývající z odst. 1.1, odst. 8.2. a odst. 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti 
pro využití díla ke stanovenému účelu. 

 

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 
bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 
2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je 

nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V 

případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel 

nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin 

provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným 
omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne 
doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez 
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zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady 
odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až 
do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel povinen 

nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, 
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů 
odmítá reklamaci uznat. Po dobu ode dne doručení reklamace dodavateli do odstranění 
reklamovaných vad záruční doba neběží. 

 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 
reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, 

popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede 
opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 
užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla 
na náklady dodavatele jinou osobou.  

 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 
nebo na smluvní pokutu. 

 

 

Článek XII. 
Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

 

12.1. Objednatel může tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. Strany se dohodly 

na výpovědní lhůtě, která činí 14 dní po dni doručení výpovědi dodavateli. V případě 
výpovědi má dodavatel nárok na úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů, které 
se zhotovováním díla měl až do dne obdržení písemné výpovědi od objednatele. 

 

12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou 
smluvní povinnost podstatným způsobem dle této smlouvy přesto, že na možnost 
odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem 
písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude 

postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny 
účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo 
nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na 
úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

 

12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 
smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 
8.2. smlouvy.  

 

12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 
odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se 

oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na 
adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele 

probíhá insolvenční řízení. 
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12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 
povinné strany obdrží. 

 

12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. Objednatel může od smlouvy odstoupit i jen částečně vůči určité části plnění. 

 

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 
sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 
rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se 
strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 
díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 
rozpracovaných částí díla. 

 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování 
nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, 
v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 
této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení 
výhod volné a otevřené soutěže. 
 

12.10. V případě ukončení platnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu jsou povinnosti obou stran 
následující: 

a) Dodavatel provede soupis všech provedených plnění a služeb oceněný dle způsobu, 
kterým je stanovena cena smluvního plnění, 

b) Dodavatel provede finanční vyčíslení provedených plnění a služeb a zpracuje dílčí 
konečnou fakturu, 

c) po dílčím předání provedených plnění (v písemné/elektronické podobě) sjednají obě 
strany písemný protokol o ukončení spolupráce na základě této Smlouvy, 

d) strana, která důvodné odstoupení (či ukončení Smlouvy jiným způsobem) od Smlouvy 

zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré účelné náklady ji vzniklé z důvodu 
takového odstoupení od Smlouvy. 

 

12.11. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 
z vyrovnání smluvních stran. 

 

12.12. Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo Objednavatele na odstoupení od 

smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce 
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práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým 
pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně 
závazných právních předpisů. 

 

 

XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části 
oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako 
násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené 
v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo 
z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 
Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 
i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 1 000 Kč za den. 

 

13.3. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad v záruční lhůtě dle čl. XI. odst. 11.3. činí 
0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
 

13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 
ohledu na její výši.   

 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 
její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení dle platné legislativy 
z dlužné částky. 

 

13.6. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 
platbu dodavateli podle bodu článku IV., odst. 4.6. této smlouvy. 
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Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 
 

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je 
povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, 
a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu 
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 

14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či 
výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do 
vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, 
jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 
jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 

14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   
a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou 
smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně 
případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem 
odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

 

14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem. 

 

14.7. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsaná 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 
certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s 
uznávanými elektronickými podpisy.  

 

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. 

 

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  

 

14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce 
dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, 
jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I 
smlouvy). 
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14.11. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 
Příloha č. 1: Časový harmonogram stavby 

Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby  
Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr 
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 

 

 

 

 

V Letohradu dne            V Příbrami dne …….…………….. 
 

 Dodavatel Objednatel 

 



Příloha č. 1 

 

 

Harmonogram prací 

 

1. Výkopové a terénní práce + betonování základů – od cca 17.10-31.10. 2022 

2. Stavba dřevěné konstrukce + podlahy v průběhu listopadu 

- bude upřesněno do konce října 2022 

3. Poklad celé střechy včetně dokončení díla do 15.12. 2022 

4. Usazení nábytku do 15.12. 2022 



             

Příloha č. 2 

 

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„Venkovní učebna Gymnázia, Příbram, Legionářů 402„  
 

Určeno:  
 

 

 

Číslo SoD:     Termín plnění: 
 

Celková cena díla: 
 

Dodavatel: 

 

IČO: 

 

Oprávněná osoba:     Telefonní spojení: 
 

Popis předmětu informace: 
 

 

 

 

 

Popis problému: 
 

 

 

 

 

Čeho se dodavatel domáhá:  
 

 

 

 

 

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 
 

Datum, podpis oprávněné osoby: 

 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     

 

 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Příbram Datum: 15.06.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Rádl DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 012 796,57
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 012 796,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 012 796,57 21,00% 212 687,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 225 483,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Gymnázium Příbram

02 - Venkovní třída
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Příbram Datum: 15.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 012 796,57

HSV - Práce a dodávky HSV 217 689,89

    1 - Zemní práce 74 961,50

    2 - Zakládání 45 303,89

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 26 190,00

    4 - Vodorovné konstrukce 7 148,90

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 075,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 214,00

    998 - Přesun hmot 53 796,60

PSV - Práce a dodávky PSV 698 703,68

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 31 957,64

    712 - Povlakové krytiny 40 205,56

    762 - Konstrukce tesařské - precizní provedení řezů a styků 523 753,33

    763 - Konstrukce suché výstavby 13 257,22

    764 - Konstrukce klempířské - materiál lakovaný pozink min. tl. 0,6 mm 22 990,93

    767 - Konstrukce zámečnické 66 539,00

M - Práce a dodávky M 96 403,00

    21-M - Elektromontáže 66 403,00

    77-M - Nábytkové vybavení 30 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 012 796,57

Gymnázium Příbram

02 - Venkovní třída

Zařízení staveniště
Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Příbram Datum: 15.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Rádl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 012 796,57

D HSV Práce a dodávky HSV 217 689,89

D 1 Zemní práce 74 961,50

1 K 121112011
Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm bez vodorovného 
přemístění m3 13,110 1,45 19,01

VV 9,5*9,2*0,15 13,110
VV Součet 13,110

2 K 131201201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 30,509 536,00 16 352,82

VV "vsak"
VV 4,54*3,36*2,0 30,509
VV Součet 30,509

3 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 5,688 536,00 3 048,77

VV "pasy"
VV (7,8+0,75+0,2)*0,5*2*(0,8-0,15) 5,688
VV Součet 5,688

4 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
stavebním kolečkem do 10 m m3 34,504 124,00 4 278,50

VV 13,11+30,509+7,0 50,619
VV "odecteni obsypu"
VV -16,115 -16,115
VV Součet 34,504

5 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 138,016 82,30 11 358,72

VV 34,504*4 'Přepočtené koeficientem množství 138,016

6 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 28,144 285,00 8 021,04

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 28,144 98,63 2 775,84

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 28,144 213,57 6 010,71

9 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 47,845 355,00 16 984,98

VV 28,144*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 47,845

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 16,115 143,00 2 304,45

VV "kolem skruží"
VV 1,2*1,08*0,5*3,36 2,177
VV "ryha pritoku ke vsaku"
VV 0,5*0,7*3,0 1,050
VV "obsyp zakladu"
VV 0,9*2*0,8*0,5*(7,8+1,15)*2 12,888
VV Součet 16,115

11 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m m3 0,750 554,00 415,50

VV "jáma pod okapem"
VV 0,5*0,5*3,0 0,750
VV Součet 0,750

12 M 58380652x neostrohranné kameny frakce 32/260 t 1,500 299,60 449,40

VV 0,75*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,500

13 K 181301105
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 24,750 88,92 2 200,77

VV "v místě vsaku"
VV 4,5*5,5 24,750
VV Součet 24,750

14 K 181411141
Založení trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině 
a ve svahu do 1:5

m2 24,750 27,90 690,53

VV "v místě vsaku"
VV 4,5*5,5 24,750
VV Součet 24,750

15 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,371 136,00 50,46

VV 24,75*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,371

D 2 Zakládání 45 303,89

02 - Venkovní třída
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 211971122 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií m2 25,643 54,90 1 407,80
VV "vsak"
VV 2,0*3,18*2 12,720
VV (2,0+3,18)*2*0,62 6,423
VV "ryha pro vsak"
VV 3,0*0,5*2 3,000
VV (3,0+0,5)*2*0,5 3,500
VV Součet 25,643

17 M 69311172 geotextilie PP 300g/m2 m2 26,925 30,70 826,60

VV 25,643*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,925

18 K 215901101 Zhutnění pláně po skrývce m2 87,400 39,80 3 478,52
VV 9,2*9,5 87,400
VV Součet 87,400

19 K 242111113
Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 
celokruhových DN 1 m

m 2,000 1 880,00 3 760,00

VV 1,0*2 2,000
VV Součet 2,000

20 M 59225335
skruž betonová studňová kruhová D100x100x9 cm 
včetně víka a otvoru pro odvětrání kus 2,000 2 610,00 5 220,00

21 K 271922211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
betonového recyklátu

m3 4,693 1 240,00 5 819,32

VV "skladba vsaku"
VV 3,18*2,0*0,62 3,943
VV "ryha pro vsak"
VV 3,0*0,5*0,5 0,750
VV Součet 4,693

22 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 X0 m3 4,475 2 930,00 13 111,75
VV "podkladní beton pod pasy"
VV (7,8+1,15)*2*0,25 4,475
VV Součet 4,475

23 K 279113132
Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 X0 m2 8,750 1 170,00 10 237,50

VV (7,8+0,75+0,2)*0,5*2 8,750
VV Součet 8,750

24 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,024 60 100,00 1 442,40

VV "svislé trnování R10"
VV 9,0*2/0,25*0,5*0,62*0,001 0,022
VV Součet 0,022
VV 0,022*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,024

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 26 190,00

25 K 311261103
Osazování betonových bloků objemu přes 0,01 do 0,03 
m3 podsypané zavlhlou betonovou směsí kus 135,000 112,00 15 120,00

VV "betonové tvarovky dle PD"
VV 135 135,000
VV Součet 135,000

26 M
KBB.2201200105

005x
tvarovka betonová kus 135,000 82,00 11 070,00

VV 135 135,000
VV Součet 135,000

D 4 Vodorovné konstrukce 7 148,90

27 K 451597977
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z betonového recyklátu tl do 100 mm

m2 69,244 69,20 4 791,68

VV 7,8*7,68 59,904
VV "pod okapovy chodnicek"
VV (8,48+8,2+0,5*4)*0,5 9,340
VV Součet 69,244

28 K 451599977
Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo 
lože pod dlažbu z betonového recyklátu m2 299,520 7,87 2 357,22

VV 7,8*7,68 59,904
VV Součet 59,904
VV 59,904*5 'Přepočtené koeficientem množství 299,520

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 075,00

29 K 637121111
Okapový chodník z kačírku 4/8 tl min 50 mm s 
udusáním (bezobrubový štěrkový chodník s 
potenciálem prorůstání do tzv. štěrkového trávníku)

m2 25,000 323,00 8 075,00

VV 25,0 25,000
VV Součet 25,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 214,00
30 K 953942222-1 Hasicí přístroj PG6 D+M kus 1,000 2 214,00 2 214,00

D 998 Přesun hmot 53 796,60
31 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 34,485 1 560,00 53 796,60

D PSV Práce a dodávky PSV 698 703,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 31 957,64

32 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 66,300 113,00 7 491,90

VV 66,3 66,300
VV Součet 66,300

33 M 62832001 pás asfaltový natavitelný SBS odolný proti kořínkům m2 76,245 83,00 6 328,34

VV 66,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 76,245

34 K 711331383 Provedení hydroizolace pásy mechanicky kotvené m2 66,300 60,60 4 017,78
VV 66,3 66,300
VV Součet 66,300

35 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu

m2 76,245 172,00 13 114,14

VV 66,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 76,245

36 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m % 329,664 3,05 1 005,48

D 712 Povlakové krytiny 40 205,56

37 K 712771221
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
plastových nopových fólií výšky nopů do 25 mm do 5° m2 66,300 37,60 2 492,88

VV 66,3 66,300
VV Součet 66,300

38 M 69334321 fólie profilovaná (nopová)do vegetačních střech m2 72,930 194,00 14 148,42

VV 66,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 72,930

39 K 712771403
Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 
100 mm vegetační střechy sklon do 25° m2 66,300 68,70 4 554,81

VV 66,3 66,300
VV Součet 66,300

40 M 10321230
substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším 
obsahem organické složky včetně řízků m3 3,978 3 190,00 12 689,82

VV 66,3*0,06 3,978
VV Součet 3,978

41 K 7129901 Geotextilie 300 g/m2 2 vrstvy D+M m2 66,300 76,30 5 058,69
VV 66,3 66,300
VV Součet 66,300

42 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

% 465,293 2,71 1 260,94

D 762 Konstrukce tesařské - precizní provedení řezů a styků 523 753,33

43 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním  (tungový olej)

m3 9,750 1 700,00 16 575,00

VV 1,016+1,825+2,995+0,301+1,89+0,253+73,5*0,02 9,750
VV Součet 9,750

44 K 762086111 Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg kg 120,000 70,00 8 400,00

VV
"patky ABC(D)EFG, styčníkové botky, kotevní patky (HD), 
krajní styčníky pro táhla"

VV "dle D.1.1 08 a 09"
VV "odhadem"
VV 120 120,000
VV Součet 120,000

45 M 15625102x kotevní prvky z D.1.1.08 a D.1.1.09 kg 132,000 130,00 17 160,00

VV 120*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 132,000

46 K 762332141
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami m 271,000 95,00 25 745,00

VV "K1"
VV (4,0+5,0)*13 117,000
VV "VZ"
VV 2*5,0*2 20,000
VV "S - sloupky 120x120 mm"
VV 5,0*10 50,000
VV 4,0*14 56,000
VV 3,0*6 18,000
VV "P - práh střechy"
VV 2*5,0 10,000
VV Součet 271,000

47 M 61223210-1 hranol KVH C24 m3 1,016 24 000,00 24 384,00

VV "K1"
VV (4,0+5,0)*13*0,08*0,1 0,936
VV "VZ"
VV 2*5,0*2*0,04*0,1 0,080
VV Součet 1,016

48 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,825 11 000,00 20 075,00

VV "S - sloupky 120x120 mm"
VV 5,0*10*0,12*0,12 0,720
VV 4,0*14*0,12*0,12 0,806
VV 3,0*6*0,12*0,12 0,259
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "P - práh střechy"
VV 2*5,0*0,04*0,1 0,040
VV Součet 1,825

49 K 762332535
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 
hoblovaného průřezové plochy přes 450 cm2 m 64,000 400,00 25 600,00

VV "vaznice 120x140 mm a 120x320 mm"
VV 8,0*7 56,000
VV 8,0*1 8,000
VV Součet 64,000

50 M 60512147 vaznice z BSH 14 m3 2,995 30 000,00 89 850,00

VV "vaznice 120x140 mm a 120x320 mm"
VV 8,0*7*0,12*0,4 2,688
VV 8,0*1*0,12*0,32 0,307
VV Součet 2,995

51 K 762341023
Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na pero 
a drážku šroubovaných na krokve m2 70,000 500,00 35 000,00

VV 70,0 70,000
VV Součet 70,000

52 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60° vč. popruhů m 260,400 300,00 78 120,00

VV "hranolky proti sesuvu trojboké - sražená hrana"
VV 8,0*15 120,000
VV "latě"
VV 7,8*18 140,400
VV Součet 260,400

53 M 60514101
řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 (laťe proti sesouvání 
zavěšené na popruzích k hřeben vč. popruhůi) m3 0,301 11 000,00 3 311,00

VV "hranolky proti sesuvu trojboké - sražená hrana"
VV 8,0*15*0,05*0,03*0,5 0,090
VV "latě"
VV 7,8*18*0,05*0,03 0,211
VV Součet 0,301

54 K 762523104
Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz 
(diagonální pokládka)

m2 70,000 600,00 42 000,00

VV 70,0 70,000
VV Součet 70,000

55 M 60511022 řezivo jehličnaté severský smrk m3 2,174 20 000,00 43 480,00

VV 70,0*0,027 1,890
VV Součet 1,890
VV 1,89*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,174

56 K 762526110 Položení polštáře pod podlahy m2 63,990 126,00 8 062,74
VV 7,9*8,1 63,990
VV Součet 63,990

57 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,253 11 000,00 2 783,00

VV 0,06*0,04*(7,9/0,6)*8,0 0,253
VV Součet 0,253

58 K 762842231
Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š 
přes 0,8 m z palubek m2 70,000 500,00 35 000,00

VV "dle D.1.1 Tesařské konstrukce"
VV 70,0 70,000
VV Součet 70,000

59 M 61191155 hoblovaná prkna tl. 20 mm dle PD m2 73,500 323,00 23 740,50

VV 70*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 73,500

60 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% 4 769,414 5,13 24 467,09

D 763 Konstrukce suché výstavby 13 257,22
61 K 763734111 Montáž střešní konstrukce zavětrování m 18,000 188,00 3 384,00

VV 9,0*2 18,000
VV Součet 18,000

62 M 13010014x táhlo zavětrování D 16mm m 18,000 500,00 9 000,00

VV 9,0*2 18,000
VV Součet 18,000

63 K 998763200
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 6 m

% 109,152 8,00 873,22

D 764 Konstrukce klempířské - materiál lakovaný pozink min. tl. 0,6 mm 22 990,93

64 K 764212432
Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 200 
mm RAL 7011

m 9,000 342,00 3 078,00

VV 9,0 9,000
VV Součet 9,000

65 K 764311403
Lemování střech z pozinkovaného plechu rš. 300-320 
mm RAL 7011, kotvit na pásky přibité skrz spodní 
vrstvu hydroizolace viz popis v PD

m 25,000 486,00 12 150,00

VV 9,0+2*8,0 25,000
VV Součet 25,000

66 K 764511403
Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm vč. 
háků m 12,000 495,00 5 940,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 12,0 12,000
VV Součet 12,000

67 K 764518421
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 
plechu průměru 80 mm m 3,000 480,00 1 440,00

VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

68 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 251,930 1,52 382,93

D 767 Konstrukce zámečnické 66 539,00

69 K 7679901
Bezuzlová síť PP 4 mm x 35mm vč. obšití, spojování, 
očka do dřeva a nerez lanko pro zavešení D+ M m2 110,000 600,00 66 000,00

VV 110,0 110,000
VV Součet 110,000

70 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 385,000 1,40 539,00

D M Práce a dodávky M 96 403,00

D 21-M Elektromontáže 66 403,00

71 K 21M01

Elektroinstalace samostatný rozpočet - 50 bm 
venkovního vedení CYKY 5x6 ve výkopu s pískováním 
a výstražnou fólií vč. zemních prací z toho 10m trasa 
přes stávající asfaltový povrch včetně uvedení do pův. 
stavu.+ vnitřní volné vedení 20m v chodbě školy

kpl 1,000 45 800,00 45 800,00

72 K 21M02 Zemnící pásek 30x4 mm D+M m 26,000 198,00 5 148,00

73 K 21M03

Vnitřní elektroinstalace v altánu 1ks rozvaděče 12 
modulů, IP66, 30m´kabelu 3x2,5mm, 5 ks přisazené 
zásuvky, třmínky pro uchycení kabelu, 4m´ pevná 
chránička, 7m´ pružná chránička: D+M

kpl 1,000 15 455,00 15 455,00

D 77-M Nábytkové vybavení 30 000,00

74 K 77M01

Nábytkové vybavení - SAMOSTATNÁ DODÁVKA - 
zakázkově dodávaná skříň s tabulí a úložným 
prostorem pro židle a pomůcky, kotveno k roštu pódia 
dle výkresu D.1.1.10

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

Strana 7 z 7



 

Příloha č.4  

 

 

Čestné prohlášení 
k bodu „Poddodavatelé“ 

 

veřejné zakázky:  

 

„Venkovní učebna Gymnázia, Příbram, Legionářů 402“ 

 

 

 

 

Adam Vojtíšek 

 

  

 

Prohlašujeme, 
 

že máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli) a níže 
předkládáme seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu 

veřejné zakázky: 
Identifikační údaje 

poddodavatele 

název a IČ : 

Část plnění předmětu 
veřejné zakázky 

% finanční podíl 

ADRAK s.r.o. 

Masarykovo náměstí 1484 

530 02 Pardubice 

IČO: 27508129 

DIČ: CZ27508129 

Základy, elektrika, 
krytiny, část zelené 

střechy 

cca 45% - 50% 

 

 


