
Obchodní podmínky- přHoha č. 1 

Dle§ 1751 a něsledujfcfch Občanskťho zákonfku č. 89/2012 Sb., v platném měnf 

keSMLOUVĚ O DÍLOč. 20/2017 

„Revitalizace budovy č.p.282 ul. Nádražní, Valašské Klobouky-Rekonstrukce vnitřních 
instalací a povrchů" 

I. PREAMBULE : 

Základním účelem smlouvy o dilo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o 
dílo, kdy předmět díla je určen k z.ajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace díla 
financována/spolufinancována z veřejných prostředků. Způsob financováni díla je třeba povdovat za součást 
základního účelu smlouvy. 

Dále uvedené pojmy budou m(t při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem 
založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na 
článek nebo kapitolu bez dalšího upřesněni, mini se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek. 

"Smlouvou o dílo" se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a 
objednatel; nedílnou součásti smlouvy o dflo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené 
dokumenty představuji nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představuji kompletní znění smlouvy o 
dilo. Smlouva o dilo se všemi součástmi tvoří projev vň.le účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanoveni 
smluvních dokumentd je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo - řádnou realizaci 
předmětu díla. Smluvní text nechť je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického 
výkladu a gramatického výkladu. 

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanoveni 
smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je 
dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto: 

a) listina smlouvy o dílo (bez pffioh); 

b) tyto obchodní podmínky; 

c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

d) veškeré další listiny,jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy 

o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita. 

"Nabídka" 

- znamená nabfdku zhotovitele jakožto uchazeče ve smyslu z.aká7.ky malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby 
v z.áhlaví těchto obchodních podmínek uvedené a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou 
uvedeny ve smlouvě o dílo. 

"Výkaz výměr" 

-je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací dokumentace 
stavby. 
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Který byl uchazečem vyplněn jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje 

druh, jakost a mno7.Ství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby, a to ve skladbě 

odpovídající projektové dokumentaci stavby. Výkaz výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), 
provomí soubory (označované PS), všeobecné položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou 

jsou v tabelární částí výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako ,jednotky"), 

množství specifikovaná pro danou položku (omačená jako "mno7.Ství"), jednotková ocenění položky v ceně 

uvedená v příslušné měně na jednotku měření (omačenájako "sazba") a cena položky v příslušné měně vzniklá 

jako součin sazby a množství položky (omačenájako částka"). 

"Účastníkem smlouvy o dílo" 

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel. 

"Objednatel" 

- mamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednateld 
podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a 
nerozdílně, za všechny objednatele však vdči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z 

objednatelů omačený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li 
smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel" všichni objednatelé označen (listinou 

smlouvy o dílo a „úkony objednatele" úkony toho z objednatelů, jehož úkony jsou považovány listinou smlouvy 

o dílo za relevantní úkony všech objednatelů vdči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou 
realizaci předmětu díla. 

"Zhotovitel" 

- mamená subjekt omačený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je uchazečem o zadání zakázky 
na výběr zhotovitele stavby, s nimž byla objednatelem jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení uzavřena 

smlouva. 

"Subdodavatel" 

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za 
subdodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část předmětu díla 
bylo akceptováno objednatelem. 

"Zadavatel veřejné zakázky" 

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího 

řízeni, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného 
smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo. 
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"Komunikace" 

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo n dalšími subjekty bude realizována na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby (tj. od 7.00 do 15.00 hod. v každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou právnf úpravou) se příjemce zásilky nemú.že zprostit, ledare by změna 
adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla 
příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem 
předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku pHslušného krajského soudu nebo v pHslušném živnostenském rejstříku). 

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastnílrum smlouvy o dílo a zúčastněným subjektfim další adresy, na které lze jim písemnosti. zasflat; povinnosti přebírat na 
těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostí teprve po písemném odvolání relevance takovéto 
přijímací adresy. 

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či 
přenášeny za použiti systémů elektronického přenosu dat 

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzft, jinak odpovídá za škodlivý následek 
eventuálně vzniklý v souvislosti. s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedťivodným nepřevzetím. 

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým z účastnilru smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručená těm dalším 
účastníkfun smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektwn, jejichž práv a povinnosti se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny 
dotčenému účastnfkovi nebo subjektu. 

Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedeni a využití jsou upraveny článkem VI. 

IL PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 

1. Změny dfla: Objednatel si vyhrazuje právo před realu.aci díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah 
předmětu plnění, a to zejména z dOvodů: 

a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúženi 
předmětu díla 

b) v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce (dodatečné stavební práce, dodávky a služby), které bude zadavatel písemně požadovat, a tyto jsou nutné pro reali7.aci díla. 

Pokud objednatel toto právo uplatni, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek. 

4. Zhotovitel je povinen ke dni 117.avření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně 

jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a sluf.eb, 
které budou provádět. Tento seznam subdodavatelů musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své 

nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně předem písemně 

informovat a vyžádat si ke změně souhlas objednatele. Objednatel dá souhlas ke změně subdodavatele, 

prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace pouze za podmínky, že zhotovitel 

předloží spolu s informací o změně tohoto subdodavatele i doklady prokazující splněni kvalifikačních 

předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím tohoto subdodavatele. 

Objednatel má právo zúčastnit se jednání se subdodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel má právo 

požadovat účast subdodavatele na kontrolním dni. 

5. Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nesmí provádět technický dozor na stavbě. 

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo 

nejasností nebo růmých názonl na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o 

kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že 

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli f.ádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, 
služby nebo dodávky materiálťa, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a 

dále, že 

b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, proveden ( a kvalitě, funkční, 

kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovidá za jeho 

kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrťa, a v rámci 
svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování. 

III. DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen při realizaci zohlednit jak klimatické podmínky, tak technologické postupy pro daný 
charakter stavebních prací. 

2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí 

staveniště. 

3. Jestliže objednatel v pnlběhu prací zjisti, že dochází k prodlení se zahájením, či dokončením prací, požádá 

zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o .závazné vyjádřeni k tomuto zjištění a návrh opatřeni (věcně a časově 
určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě 

stanovené technickým dozorem objednatele. 

4. V případě změny zahájeni doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele se posunuje i termín dokončení 
a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky, avšak doba realizace v kalendářních dnech/ 

týdnech zůstane nezměněna. 

5. V případě, že se objednateli s ohledem na financováni z veřejných prostředků nepodaří zajistit finanční 
prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo 

uzavřené se zhotovitelem. 
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6. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín 
dokončení a dflo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plněni. 

IV. CENA DÍLA: 

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo. 

2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného 
plnění. 

3. Cena je platná po celou dobu realimce díla, tj. až do protokolárního předáni a převzetí díla bez vad. Cena díla 
obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i 
předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do ~inu předáni díla sjednaného ve smlouvě o dílo. 

4. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo je možné změnit v případě, že: 

a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisll majlcích vliv na cenu dila, v takovém 
případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění 

b) v případě dodatečných, objektivně nepředvídaných stavebnich prací, služeb a dodávek požadovaných 
objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci 

c) v případě méněprací. 

5. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. II. Smlouvy o dílo vyžádána objednatelem, případně 
vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálll oproti projektu: 

a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového 
rozpočtu zhotovitele. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 
169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a 
dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. 

b) k základním nákladwn víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji 
uplatnil ve svém položkovém rozpočtu 

c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného 
plněni 

d) před vlastním provedenfm musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a 
ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem 
objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v 
případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit do 5 dnll od jeho 
předložení. Zhotoviteli vmiká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá 
zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce 

e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny 
(méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajfcfch položek a nákladů neprovedených 
dodávek a pracf dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto 
odstavce. 
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6. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro 
změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla 
nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

Smluvní strany se dohodly na uhrazení ceny za dílo po protokolárním předáni a převzetí díla na základě 

objednatelem schváleného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového 
rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce. Zhotovitel předloží objednateli položkový soupis provedených prací 
a dodávek k odsouhlasení nejpozději do tři pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla. 

Objednatel provede kontrolu správnosti soupisu provedených prací a dodávek do tři pracovních dnů od 
předložení. Pokud nemá výhrady k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, vrátí 
je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je 
povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb objednateli do tři pracovních dnd od jejich 
vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 
množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat ty práce, 
dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních 

podmínek. 

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb je zhotovitel oprávněn 
vystavit daňový doklad na objednatele. 
Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a 

protokol o předání a převzetí díla. 

3. Daňový doklad musí být předložen zhotovitelem nejpozději do 15 dnd ode dne zdanitelného plnění a fádně 
doložen nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jeho kontrolu. 

4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný 
daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek jako je 
uvedeno v ust. odst. I. 

5. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č.23 5/2004 Sb. v platném znění. 

6. Podle ustanovení§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších pfedpisd, bude 
u stavebních a montážních prací uvedených v číselném kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 uplatněn 
režim přeneseni daňové povinnosti na pHjemce zdanitelného plněni 

7. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho vystavení. V pochybnostech se má za to, že daňový 
doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti daňových 
dokladů bez uplatnění sankci ze strany zhotovitele. V pHpadě přechodného nedostatku finančních prostředků na 
straně objednatele může zástupce objednatele požádat o odklad splatnosti plateb a zhotovitel je povinen této 
žádosti vyhovět bezpodmínečně. Pro tento případ je sjednán následující postup: V připadě krátkodobého 
nedostatku finančních prostředků na straně objednatele poskytne zhotovitel objednateli prodlouženou lhťitu 
splatnosti daňových dokladů na 60 dni. 

Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení dila sjednaný ve smlouvě o dílo. 
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8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením d6vod6. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst 7. 

9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsáni částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy o dílo. 

10. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky. 

VI. STAVENIŠTĚ: 

I. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo. 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis - protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude z.aznamenáno i ve stavebním deníku. 

3. Geodetické z.a.měření staveniště a vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejích jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě vytyčovacích výkresil na své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající autorský dohled a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí dfla. 

4 . Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní z.ařfzeni staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejích připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla. 

5. Zhotovitel je povinen si přl převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících inženýrských síti na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do pdvodmno stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých. 

6. Odváděni srážkových, odpadních a technologických vod u staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby ubránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemkil. 

7. Zhotovitel se z.avazuje, že umožní v roi.sahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy ostatním dodavatelfun objednatele, příp. zhotovitel'Úm jiných investoru (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi. 

8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen pruběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 

IO. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užíváni ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přím.o s jejich provozovatelem. 
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VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD): 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve 

smyslu§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., a prováděcího předpisu. 

Obsahové náležitosti stavebnfho deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 

Sb., a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

2. Dennf zápisy do SD čitelně .zapisuje a podepisuje stavbyvedoucf zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána 
volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s 
originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo 
stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba 
vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za prováděni 

vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany 
zdrav( při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými 
listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné pnlpisy. Perforované listy budou očíslovány 
shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího 
zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamfi. 

3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým 
podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomfnky do 3 pracovních dnů, jinak 
se má .za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele. 

4. Zápisy ve SD se nepovažují .za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracováni případných dodatků 
ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se 
zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen nejpozději do 14-ti dnů od data odsouhlasení zápisu ve 

stavebním deníku viz. čl. VI. 

5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 1 O let od předáni a převzetí díla. 

6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle proběhu a potřeb stavby, nejméně však 
1 x za týden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví 
zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného 
a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější subdodavatele 
zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to 
technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní 

subdodavatele zhotovitele. 

VIII. PROV ÁD:ĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMtTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A 
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI: 

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem 
písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly 
bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména: 

- stavební deník 
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., vztahující se ke stavbě 
- semam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě 
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky 
- přehled a seznam provedených zkoušek. 
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2 . Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem 
objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením této 
smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického doz.oru a funkci koordinátora dle 
zákona č. 309/2006 Sb., a s rozsahem jejich oprávněni. Objednatel je oprávněn v proběhu stavby provést 
výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen 
zhotovitele písemně upozornit. 

3 . Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvu o 
dílo a v jeho proběhu zejména sledovat zda: 

a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, 
právních předpis-O a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou 
vykonávající autorský dozor přfp. autorizovaným inspektorem stavby 

b) kontroluje na stavbě dodržováni předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi 

c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zp-Osobilosti materiálu a výrobků použitých pro plněni dodávky 

d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací 
protokoly v souladu s touto smlouvou 

e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k 
nimž došlo při plněni díla 

f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se prováděni zkoušek 

g) účastní se převzetí a předáni díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla 

h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělku při přejímce díla 

i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtováni díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje 
podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla. 

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně 
upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění. 

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v 
případech kdy: 

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
- je ohrožena bezpečnost stavby, 
~ hrozí výrazné zhoršeni kvality stavby. 

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku. 

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen" koordinátor") je oprávněn 
vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit 
povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů. 
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IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA: 

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit prováděni stavby 
(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s 
tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby semámit prokazatelně písemně objednatele s touto 
změnou. Zhotovitel je povinen při předáni staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které 

stavbyvedoucímu udělil. 

2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou 

dokwnentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno. 

3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od 
příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realimci práce podobného 

charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen dodržovat noční klid. O sobotách a nedělích a svátcích je oprávněn pracovat, pokud se 
zápisem ve stavebním deníku dohodne s objednatelem. Zhotovitel je povinen maximálně dodržovat bezpečnost 

práce s ohledem na místo prováděni prací. 

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich prováděni a dále za ochranu 
veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní 

náklady. 

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci prováděni prací dle této smlouvy nepoužije 1.ádný materiál, o kterém je v 
době užití mámo, že je škodlivý, včetně materiálu, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných 
znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realimci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použiti nezbytné podle příslušných 

předpisů. 

7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2626 a §2627 Občanského zákoníku, je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. 
Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od 
objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn 
přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu 
objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k 
prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti 
vodě, apod.) . Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický 
dozor objednatele k prověřeni prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, 
ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí 
požaduje. Zjisti-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkryti zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předáni staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dila 
pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 

8. Bezpečnost a ochrana zdravi při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v připadě že se na stavbu 
vztahuji povinnosti uvedené v zákoně ě. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisech splnit následujicf 
povinnosti: 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle§ 16 písmeno 
a) zákona č. 309/2006 Sb. 

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s§ 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolu po celou dobu realizace stavby 

b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů 
před zahájením prací a činnosti na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohroženi života nebo 
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poškozeni zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 
309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat 

koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného proběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li 
dohodnuto smluvními stranami jinak 

c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení 
a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a 
bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník 

práce, zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. 
Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní 
řád aje povinen je viditelně na staveništi umístit 

d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a 

dodržování předpisu zpracovaných dle předchozfho odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se 
osobně podílí na zhotovení stavby(§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.) 

e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je 
zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout 
zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského 
dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi. 

10. Technické podmínky 

Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezuji pot.adované technické 
charakteristiky a poi.adavky na stavební práce a současně dodávky a služby. 

Technický standard 

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální 
požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů. 

Uživatelský standard 

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry 
a kompletní poi.adavky objednatele na konečnou podobu stavby. 

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí: 

a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské 
normy 

b) evropská technická schválení 

c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a 
uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie 

d) mezinárodní normy, nebo 

e) jiné typy technických dokumentu než normy, vydané evropskými normalizačními orgány 
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Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozfuo odstavce, formuluje je zadavatel s využitím 

odkazu na: 

a) české technické normy 

b) stavební technické osvědčení, nebo 

c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzován( prováděni staveb a stavebních prací a 

použití výrobků, 

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby. 

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY: 

I. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad 

a neporušuji zejména práva třetích osob. 

2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobeni bezplatně zhotoviteli předat a umožnit: 

a) projekt ve třech vyhotoveních v tištěné formě ke dni podpisu smlouvy o dílo 

b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízeni 

c) kopii pravomocného stavebního povoleni ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby 

d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla 

e) jméno technického dozoru objednatele a koordinátora aj ej ich oprávněni 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK: 

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a 

předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o 
předání a převzetí dfla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. 

2. Pfejfmacf řízení: 

2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí 
datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předáni a převzetí díla Objednatel je povinen zahájit 

přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že 

dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli 
uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. 

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast 
technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí 

díla své subdodavatele. 

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou 

součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebrání užíváni 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užíváni podstatným způsobem neomezují. Dílo, které není řádně 
ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však 
považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v 

projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 
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2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby 

b) osvědčeni (protokoly) o provedených zkouškách (zejména revizních a provozních) 

c) doklad o zajištěni likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisu a prováděcích 
předpisd a obalů 

d) seznam strojů a z.afizení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v 
českém jazyku 

e) protokol o :zaškolení obsluhy 

f) stavební deník (deníky) 

g) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiáld a výrobku s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištěni dle zákona č. 22/1997 Sb.~ ve znění pozdějších předpisu. 

h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací 

i) fotodokumentaci proběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací 

j) osvědčeni o jakosti stavebních dild, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání 
kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dní před z.ahájením přejímacího řízeni a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla 

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

2.5 Obsah protokolu o předání a převzed díla: 

a) údaje o zhotoviteli (subdodavatelich) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních 
orgánů nebo zmocněných zástupcd) 

b) popis dt1a, která je odevzdáváno 

c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhdtách k jejich odstranění 

d) dohodu o termínu a zpdsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předáni v řádném stavu 

e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňováni vad a o ~iisobu převzetí odstraněných vad 

f) seznam předaných dokladd 

g) den, od kterého začne běžet záruční doba 

h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 

i) v pHpadě přejímky konstatováni přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele. 

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel. 

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíši zástupci smluvních stran, fádně zmocněni k veškerým úkomlm v přejúnacfm řízeni. 
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Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o 
opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole 
neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se 

vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 

K datu podpisu protokolu o předáni a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. 

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanoveni smlouvy. 

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, 
sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel 
odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

Jestliže o to objednatel po7.ádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla objednatele min. 3 
dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 

3. Předčasné užíváni stavby (nebo části stavby). 

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování 
objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebráni dokončeni zbývajících části 
díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předáváni 
po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto 
předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po 
částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně. 

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užíváni stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením 
může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k 
Mdosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem 
obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užíváni stavby, jako: 

a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání 

b) podmínky předčasného užívání 

c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání 

d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné 
dokončení zbývajících částí díla. 

3 .3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užíváni díla 
nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly. 

4. Individuální vyzkoušeni: 

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k 
prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízeni. Jestliže 
individuální vyzkoušeni bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a prof.oko~ v němž bude 
potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je 
zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení 
opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení 
individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit. 
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Xll. VLASTNICKÁ PRÁV A A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE: 

1. Objednatel je v souladu s§ 2599 odst. 1 Občanského zákoník.u vlastníkem stavby. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a 
použije k provedení dt1a. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáu, že škoda vznikla v příčinné souvislosti 
s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 

3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni uzavřeni smlouvy o dilo kopii pojistné smlouvy, z níž je 
zřejmé, že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 1 
mil. Kč a odpovědnost za škodu zp6sobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištěni v 
platnosti po celou dobu realizace dila až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli. 

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědností za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci z povoláni svých zaměstnanců. 

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předáni objednateli a po dobu běhu 7.áruční doby 
vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závamými ustanoveními českých technických norem, 
popřipadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a 
odpovídá požadavlďun sjednaným ve smlouvě. 

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly zptlsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracováni 
objednatelem a jim určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaloženi odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladu zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití pfsenmě trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady zp6sobené dodržením nevhodných pokynu daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského zákoník.u. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předáni a které jsou uvedeny v protokolu o předáni a 
převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předáni a převzetí díla (vady skryté). Objednatel je však povinen 
tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit. 

4. Délka záruky za dílo se počítá ode dne protokolárního předáni a převzetí díla v délce 60 měsíctl. 

5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodfl k obsluze či nedodržením obvyklých zpúsobfi užívání či za 
závady zpOsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se 
záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebenim. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez 
souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, 
nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly zpdsobeny vadami, za něž zhotovitel 
neodpovídá. 

Výjimka ze záručni Ihdty se vztahuje dále na zaffzeni a součásti, jež vyžaduji běžnou údržbu a na spotřební 
materiál. 

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 
a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace 
b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály 
c) veškeré provedené montážní práce 
d) veškeré poskytnuté služby 
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budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede movu 

činnosti a dodá znovu části dfla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

XIV. REKLAMACE: 

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného dfla nebo jeho části a zjisti, že 
neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). 

Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze 
uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční 

lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou emailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od 
obdržení reklamace začne s jejich odstraň.ováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na 
to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné 

lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části 
zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za 

odbomíky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k 

dohodě o termínu a odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode 

dne uplatnění reklamace. 

3. O odstranění reklamované vady sepíši smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady 

nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraň.ování vad a tyto neodstrarú v dohodnuté nebo 

nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit 

sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na 
základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným 
jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel 

neodpovídá za vady zpúsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové 
dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 

objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve 

stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je 

zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla. 

7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemllže před uplynutím 

dodatečné přiměřené lhúty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad 
díla, ledaže zhotovitel písemně omámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě. 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tm., že jím reklamovaná vada 
nebyla způsobena činnosti zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným 
užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v 

souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

9. V případě havárií je povinen nastoupit do 8 hodin od omámeni faxem nebo emailem. Havárií dle této smlouvy 

se rozumí přerušeni provozu. 

10. Smluvní strany se dohodly, že dva měsíce před uplynutím záruční doby na technologickou část a na stavební 

část dfla provede objednatel za součinnosti zhotovitele prohlídku díla, při níž budou společně zjištěny případné 
vady, na něž se vztahuje záruka. Termín kontroly bude stanoven po vzájemné dohodě. Pokud se zhotovitel 

nezúčastní prohlídky, je objednatel oprávněn tuto provést sám. 
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XV. SMLUVNÍ SANKCE: 

Smluvní strany se dohodly, že; 

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním díla 

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s nedodržením dílčích termínů dle schváleného harmonogramu postupu prací 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v 
rámci přejímacího Hzení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 1000,- Kč za každou vadu o 
započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady 

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 

reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši I 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním 
vady 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupeni k odstranění havárie v 
záruční lhůtě ve výši 2000,- Kč za každou započatou hodinu od nahlášení havárie 

f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční 

lhfttě ve výši 1000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady 

g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 3 000,-Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení 

i} zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve 
vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 50 
000,-Kč 

j) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 10 ve výši 500 000,- Kč za 

každý jednotlivý případ 

k) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního 
deníku v dostatečném předstihu k prověřeni prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ 20 000,- Kč 

1) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění finanční 
kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a dalších požadavků na zhotovitele 
vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace. 

m) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek 

stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., ve mění pozdějších předpisft, a 
to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury. 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnii ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních 

podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody zpiisobené 
porušením povinnosti dle této smlouvy. 

4. Smluvní strana, které vnikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle 
upustit. 

XVI. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: 
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1. Smlouva o dílo z.anikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plněni z důvodu podstatného porušení 

povinnosti smluvních stran-jednostranným právtúmjednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva 

o dílo zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv 

ze smluvtúch stran. 

2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od 
smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez 

zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušeni smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od 

smlouvy se stanovuje pro obě strany lOdnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení 
smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho 

bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v 
jiných článcích smlouvy nebo obchodních podmínek: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů 

b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla. 

c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentaci 

nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a 
zhotovitel tak neučiní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru 

i přes písemné upozornění objednatele 

e) neumožněni kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) pravomocné ukončeni insolvenčnfho řízeni na majetek zhotovitele. 

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od 
smluvně potvrzeného ternúnu 

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 

30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti 

5. Důsledky odstoupeni od smlouvy: 

a) odstouperúm od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 
zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, 
pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením 
smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran 

nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvtú pokuta závislá na 

délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy 

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňováni vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací 
jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro 
část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, 

smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
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" 

zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; 

zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou 
fakturu"; 

zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předáni díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení 
vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"; 

objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupeni od smlouvy na z.ákladě vystavené 
faktury. 

6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné 
dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek. 

XVII. SPORY: 

Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy o ch1o, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, 
bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na 
základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele. 

XVIll. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 

Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky,jež 
musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako smlouva o dílo. 

XIX.UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: 

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb. 

Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. 

Pokud zhotovitel při zhotoveni díla použije bez projednáni s objednatelem výsledek činností chráněný právem 

průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní- li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči 
objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů. 

XX. VYŠŠÍ MOC: 

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění 
smlouvou stanovených povinnosti, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani 
objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. 

Smluvm strana, které je tímto znemožněno plněni smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku 
takových okolnosti druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto 
okolnosti podstatný vliv na plněni smluvmch povinnosti. 

V případě, že působeni vyšší moci trvá déle než 90 dnů, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. 
změnu dodatkem k této smlouvě. 
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XXI. ROZHODNÉ PRÁVO: 

Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákomi platných v české republice. 

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012Sb., v platném znění. 

Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami 
a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. I 

smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. 

Ve Valašských Kloboukách dne 11- . .5'. 2.. O 1)­

Za objednatele: 

Město Valašské Klobouky 

l1fl M~STO 
i 'ť2} VAlAŠS~~O!m!JKY 

é j~ 
········ ········ ··r ····--·---- ··-------···· 

Mgr. Eliška Olšáková 

Ve Valašských Kloboukách dne 12.. · S'. ?..o 1)­

Za zhotovitele: 

Filmont, s. r. o. 

Fn "-f~t-fJ..,....li.·, "' r o JlU.,.i\ ,-.r,1,~ ... t · Á. ,J ' ~. • • 

Cyrilomcto,J,ój,~!cá 573 C. 
766 O 1 Ve.laš:.. :·1 I<! O :;,;iu ky 

IČ: 2766 , • : Z27666425 
mobil: 6 .. . . :iznak@filmontv .... 

Michal Bližňák, prokurista 
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