
 
 

Smlouva o dílo 

„ZČU, Univerzitní 22, Plzeň – chlazení serverovny UL011“ 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen „o.z.“) 

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 
340/2015 Sb. 
Číslo smlouvy dodavatele: C-Cz/VH/2829. 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky zadávané jako ZPŘ v režimu zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

Smluvní strany: 
 

1. Objednatel: 
Západočeská univerzita v Plzni 
Sídlo: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň, 
IČO: 49777513 
DIČ: CZ49777513 
Veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 314/1991 Sb. 
Zastoupený: doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem 
ID datové schránky: zqfj9hj 

Kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
- Ing. Zdeněk Kratochvíl, tel. 602 315 329, e-mail: zkratoch@ps.zcu.cz 
- technologie chlazení, rozvody NN: xx 
- měření a regulace: xx 

-  (dále jen „objednatel“) 

 

2. Zhotovitel: 
COMPLETE CZ spol. s r.o. 
Sídlo: Legerova 1853/24, 120 00 Praha 2 
IČO: 26707829 

DIČ: CZ26707829 
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného u MS v Praze, oddíl C, vložka 88727 
Zastoupený: Martinem Petrovkou 
ID datové schránky: f4hwdze 

Kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech technických: 
Xx 

 (dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“) 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem „ZČU, Univerzitní 22, Plzeň – chlazení 
serverovny UL011“ (dále jen „dílo“). Předmět smlouvy spočívá v provedení stavebně-montážních prací 
specifikovaných touto smlouvou. 

Název stavby: ZČU, Univerzitní 22, Plzeň – chlazení serverovny UL011 

Místo stavby (plnění): Univerzitní 22, Plzeň 

Přesný popis požadavků na provedení je uveden v příloze (popř. přílohách) této smlouvy. 
 

Objednatel má zájem provést dílo v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání, 
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environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Aspekty tohoto zájmu jsou zohledněny v níže 
uvedených smluvních podmínkách. 

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést stavebně - montážní práce v souhrnném rozsahu 
nahradit stávající blokové chladící jednotky novými jednotkami včetně souvisejících rozvodů 
chladiva aj., rozvodů elektro (silnoproud, slaboproud), naprogramování systému MaR a jeho 
ovládání z dispečinku ZČU, provedení stavebních přípomocí, provedení provozních zkoušek, 
provedení revizí a dalších potřebných zkoušek, provedení demontáže a likvidace stávajícího 
blokového chlazení včetně nepotřebných rozvodů, a to ve výše uvedeném objektu ZČU i vně tohoto 
objektu, kde jsou blokové jednotky situovány. 

 
Podrobný rozsah díla je specifikován v příloze (popř. přílohách) této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného 
provozu. 

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele 
veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy – viz přílohy Zadávací dokumentace. 

5. Dílo musí být provedeno odborně, kvalitně, musí mít vlastnosti v první jakosti kvality provedení a musí 
být zejména v souladu s 

a) touto smlouvou; 

b) výzvou k podání nabídek a Zadávací dokumentací; 

c) právními předpisy a platnými ČSN a ČSN EN; 

d) ověřenou technickou praxí; 

e) hygienickými, bezpečnostními a požárními předpisy. 

6. Dílo dále zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností prací, služeb, věcí a dodávek nutných    
k realizaci díla, v tom zejména: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, 
odstranění a likvidace; v případě potřeby zajištění záborů komunikací (např. pro provádění prací, 
umístění kontejneru pro odvoz odpadu) na náklady Zhotovitele; 

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa plnění vč. úklidu místa montáže; uvedení 
pozemků a komunikací případně dotčených dílem do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek 
orgánů státní správy; 

c) dodání specifikace jednotlivých prvků se skutečnými dodanými rozměry; 

d) dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu díla – technické dokumentace (např. 
uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to v 
českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách, a to vše v místě 
provádění díla; 

e) zajištění uložení a ekologická likvidace stavebních odpadů. 

7. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU: 

a) Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona formou změnových listů možnost objemové 
změny rozsahu jednotlivých položek vyplývajících z položkového rozpočtu či soupisu prací, dodávek, 
a služeb, při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci dodávky. Tyto 
změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových 
listech vč. odůvodnění. Vyhrazenou změnou může být skutečně dodané nebo provedené množství 
plnění , kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené a změřené práce či skutečně dodané dodávky, 
tzn. že změna může být objektivně měřitelná na základě skutečně provedených změřených prací či 
dodávek.. Objednatel stanovuje následující důvody potřeby provedení prací: 
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1. upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

2. provedení většího množství prací 

3. upřesnění objemu skutečně dodaných dodávek 

4. dodání většího objemu dodávek 

Objednatel si v rámci výše uvedené změny vyhrazuje i možnost změny termínu provedení díla. Pro 
případ, že nastanou skutečnosti dle odstavce prvního tohoto bodu, termín díla se prodlužuje o dobu 
nezbytně nutnou k provedení takových prací . Délka provádění nových služeb bude odpovídat jen době 
nezbytně nutné a obvykle očekávatelnou pro provedení těchto prací. 

 

II. Způsob provedení díla 

1. Podkladem pro provedení díla je Zadávací dokumentace), vč. projektové dokumentace pro provádění 
stavby s názvem „ZČU Serverovna – Modernizace chlazení“, vypracovaná RTCH consult, Podolská 50, 
147 00 Praha 4, v 09/2021, vč. soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 této 
smlouvy a pokyny udělené Objednatelem, zejm. při prohlídce místa provádění díla. 

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi 
podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla, provedl 
kontrolu obsahu a rozsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu, a že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že  
k Projektové dokumentaci nemá žádných připomínek, a že je z hlediska své odbornosti schopen provést 
podle této dokumentace dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel 
není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné 
kontroly obsahu a rozsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto 
ustanovení. 

3. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části pouze poddodavatele uvedené v příloze č. 2 
této smlouvy, tj. v Seznamu poddodavatelů. Změna poddodavatele, nebo využití jiného poddodavatele 
než uvedeného v příloze č. 2, podléhá vždy předchozímu odsouhlasení ze strany Objednatele. 
Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité 
materiály a povrchové úpravy. 

4. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s ohledem na provoz budovy Univerzitní 22, Plzeň. 

5. Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto 
jinak. 

6. O průběhu prací na díle vede Zhotovitel stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního 
zákona, ve znění pozdějších předpisů a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný. 
Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací. Jestliže stavbyvedoucí 
nesouhlasí s provedeným záznamem ze strany Objednatele nebo jím pověřené osoby ve stavebním 
deníku, je povinen připojit k záznamu do 6 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že          
s obsahem záznamu  souhlasí.  Jestliže  zástupce  Objednatele  nebo  jím  pověřená  osoba  nesouhlasí 
s provedeným záznamem ve stavebním deníku ze strany stavbyvedoucího, postupuje stejným způsobem. 
Kopii stavebního deníku uchovává Zhotovitel po dobu záruční doby na předmět smlouvy, originál předá 
Objednateli při předání díla. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou 
sloužit jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. Při porušení povinnosti 
vedení stavebního deníku má Objednatel právo požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

7. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven 
ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené 
ke zhotovení díla. Při předání staveniště bude Objednatelem upřesněn způsob napojení na zdroj vody a 
elektřiny. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele daných 
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profesí při předání staveniště. 

8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, na vlastní náklady. 

9. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 

a) zajištění  bezpečnosti  všech  osob  oprávněných  k pohybu  na  staveništi,  udržování  staveniště    
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních 
opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky a zařízení vnesených, ponechaných nebo 
umístěných zhotovitelem na staveniště; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo  ně   
a k zabránění  vzniku  škod  znečištěním,  prachem,  hlukem,  nebo  z jiných  důvodů  vyvolaných  
a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 
vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

10. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění         
i označení staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Vzhledem k možnému pohybu většího 
množství osob v budově je Zhotovitel povinen dodržovat veškerá dostupná opatření pro zajištění 
bezpečnosti při pohybu osob na staveništi. 

11. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho 
zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví 
třetí osoby. 

12. Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden 
závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené činností 
zhotovitele budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek orgánů státní 
správy. 

13. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní 
nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, 
BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho 
činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich 
pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru, dozoru 
bezpečnosti práce a technického dozoru stavebníka. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na 
své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, úhradu skládkovného, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla. 

14. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky 
Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami; 
činnost koordinátora BOZP však není předmětem plnění dle této smlouvy. Dále se Zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické a pracovněprávní předpisy. 

15. Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady: 

a) specifikace jednotlivých prvků se skutečnými dodanými rozměry a parametry; 

b) prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty; 

c) předávací protokol díla, 

d) montážní (stavební) deník – originál, 

e) doklad o likvidaci a třídění odpadu, 

f) případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby 
Objednatele (návody, revize, apod.). 

16. Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla. 
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Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel 
je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit. 

17. V případě potřeby změny poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikačních předpokladů v Zadávacím řízení, doloží Zhotovitel ke své písemné žádosti o změnu 
poddodavatele originály dokladů k prokázání stejného rozsahu kvalifikace, jakou prokazoval původní 
poddodavatel. 

18. Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož 
i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního 
zákona a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
III. Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do 1. 
listopadu 2022. 

2. Staveniště bude protokolárně předáno zhotoviteli do 5-ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Smluvní 
strany vzaly na vědomí, že délka termínu plnění byla stanovena i s ohledem na možné ovlivnění plnění 
případnou karanténou zhotovitele, resp. jeho zaměstnanců či osob jinak se podílejících na plnění 
smlouvy z důvodu zamezení šíření nemocí Covid - 19, dále bylo zohledněno i případné omezení 
komunikace s úřady související s dodržováním zpřísněných hygienických pravidel provozu úřadů. 

3. Rozsah staveniště bude vymezen v předávacím protokolu. 

4. Za den provedení díla se pro účely posuzování sjednané doby plnění považuje den podle čl. IV. odst. 2 
této smlouvy. 

5. Zhotovitel staveniště vyklidí, uklidí a uvede do užívání schopného stavu a předá Objednateli nejpozději 
ke dni předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. 

6. Změna termínu provedení díla je možná pouze za předpokladu změny rozsahu díla a následným 
sjednáním změny termínu ve formě dodatku smlouvy. V případě zásahu vyšší moci dle § 2913 odst. 2 
o.z. (trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli 
poskytovatele) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o této skutečnosti a 
oznámit, jakým způsobem bude zpracování díla ovlivněno a je povinen prokázat délku trvání takové 
překážky. Objednatel výslovně upozorňuje, že jako zásah vyšší moci nelze považovat dobu, po kterou 
bude zhotovitel nebo jeho zaměstnanci podílející se na provádění díla v nařízené karanténě z důvodu 
onemocnění nemocí Covid -19 nebo situace omezeného provozu orgánů veřejné moci či správných 
orgánů. 

 

IV. Převzetí díla - předání díla 

1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli umožnit kdykoliv kontrolu rozestavěnosti prací. Objednatel se 
zavazuje provést při předání dokončeného díla jeho řádnou prohlídku. 

2. Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme. 

3. Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude 
podepsán zástupci obou  smluvních  stran.  Pokud  Objednatel  dílo  nepřevezme,  zavazuje  se  uvést 
v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis. Pokud se Objednatel nedostaví k převzetí a prohlídce 
díla, ačkoliv byl Zhotovitelem řádně vyzván minimálně tři (3) pracovní dny předem, zaznamená tuto 
skutečnost Zhotovitel v zápisu ve stavebním deníku a připojí svůj podpis. 

4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost 
převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle 
čl. II. odst. 16 této smlouvy. 

5. 
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V. Cena díla - platební podmínky 

1. Cena za provedení díla je cena smluvní s pevnými jednotkovými cenami. Cena díla vychází z nabídky 
Zhotovitele podané v Zadávacím řízení a výkazu výměr, jež tvoří  přílohu  č.  1  této  smlouvy.  
Celková cena za provedení díla činí ke dni uzavření této smlouvy částku ve výši: 

 

Smluvní cena celkem 3.069.270,00 Kč bez DPH 

2. DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

3. Výše uvedená smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně 
všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou 
výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o kterých Zhotovitel při stanovení smluvní ceny vzhledem ke svým 
odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se 
zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. 
vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho 
zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště 
a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění díla (dílenskou, výrobní, technologické a 
pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, 
osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k 
řádnému provozování díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, 
pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních 
opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle obecně závazných platných předpisů. 

4. Smluvní cenu je možné překročit pouze na základě změny sazby DPH u ceny sjednané touto smlouvou, 
nebo v případě smluvených víceprací, kdy Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou 
součástí předmětu díla ke dni uzavření této smlouvy. Dohoda o vícepracích musí mít formu písemného 
dodatku k této smlouvě. 

5. Financování v průběhu provádění díla bude probíhat na základě faktur vystavených Zhotovitelem na 
základě Objednatelem potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách. Objednatel 
uhradí faktury do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka 
(dále jen „zádržné“), kterou Objednatel uvolní Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků 
uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány 
Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, bude zaplaceno zádržné Objednatelem do 30 dnů od 
vystavení faktury Zhotovitele na doplatek sjednané ceny díla. Přílohou faktury bude kopie protokolu, na 
kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné zjevné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán 
zástupci obou smluvních stran. 

6. Cena za dílo bude Objednatelem uhrazena bankovním převodem, v české měně na základě daňového 
dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Zhotovitelem a doručeného Objednateli. 

7. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami a všechny 
náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejm. zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). 
V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu 
vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží 
lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou 
fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí každé faktury je 
soupis skutečně realizovaných prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). 

9. Faktury budou mít splatnost 30 dnů od jejich řádného doručení Objednateli. 

10. Daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 
znění. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména: 
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- číslo a datum vystavení faktury, přesný název stavby, 
- číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 

zák. č. 340/2015 Sb.), 

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, 
- označení banky a číslo tuzemského účtu Zhotovitele zveřejněného v "Registru plátců DPH 

a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH), 
- IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo. 

11. Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat. 

12. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných 
okolností (vč. rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů 
příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, 
rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami právních předpisů a ČSN (EN) 
nebo z jiného objektivního důvodu) a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě 
takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu 
a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy 
nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl 
Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě 
smluvní ceny), je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a 
tento soupis předložit objednateli k projednání. Pokud uvedené práce (příslušné položky) nejsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu, pak se ocenění provede dle ceny položky v aktuálním oficiálním 
materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou 
jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydané společností ÚRS CZ, a.s. se sídlem 
Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 47115645 (dále jen „ÚRS“). Objednatel je povinen 
se k nim do 5 (pěti) pracovních dnů vyjádřit. Změna rozsahu díla bude předem písemně ze strany 
Objednatele doložena a následně bude písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou 
písemného Dodatku k této smlouvě. 

13. Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu. 

14. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá (nebo při dodržení odborné péče shledat měl 
a mohl), že pro kompletní provedení díla v souladu s výkazem výměr není nezbytné poskytnutí určitého 
plnění,  jež je součástí předmětu  díla, resp.  by bylo  jeho  poskytnutí  zhotovitelem pro objednatele     
z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění 
upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení. 

15. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 
(odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle odst. 14 tohoto 
článku  smlouvy.  Cena  díla  bude  snížena  o  cenu  méněprací  v  souladu  s jednotkovými  cenami    
z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 14. 
tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

16. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 14 a 15 tohoto článku smlouvy včetně 
jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

17. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla z jiného důvodu, než uvedeného 
shora v odst. 12. tohoto článku smlouvy, nikoliv však zjevným porušením povinnosti důsledné kontroly 
obsahu podkladů pro zhotovení díla dle čl. II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění dle následující věty a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení, 
přičemž bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem a uzavření dodatku k této smlouvě 
nebo uzavření nové smlouvy není Zhotovitel oprávněn činit nárok na úhradu takových víceprací. 

 

VI. Záruka za kvalitu díla 

1. Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli. 

2. Záruka poskytnutá Zhotovitelem dle této smlouvy činí 24 měsíců na technologické vybavení a      
60 měsíců na stavebně-montážní práce. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, 
nebo bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady či 
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nedodělku. Po tuto dobu Zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. Záruční doba neběží 
po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá Zhotovitel. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností (včetně škod způsobených jeho pracovníky) v souvislosti s plněním předmětu 
činnosti dle této smlouvy, a to v minimální výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 
zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a v účinnosti bez přerušení po dobu provádění díla až po 
jeho předání Objednateli bez vad a nedodělků. 

 

VII. Odpovědnost za vady díla 

1. Pokud dílo neodpovídá podmínkám stanoveným v této smlouvě (popř. jejích přílohách), dohodnutému 
rozsahu prací, platným právním předpisům a technickým normám a vydaným stanoviskům státní správy, 
má vady. 

2. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání díla, a 
uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy objednatel tuto 
vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V 
případě, že objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby (tj. nejpozději poslední den běhu 
záruční doby odeslal oznámení vady zhotoviteli buď prostřednictvím poštovního doručovatele, emailem 
či datovou schránkou) je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených 
právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. 

3. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou do 
následující e-mailové schránky: xxx 

4. Objednatel je oprávněn v písemné reklamaci vad od Zhotovitele požadovat bezplatné odstranění 
zjištěných vad. 

5. Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele 
poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Objednatel je povinen ohlásit Zhotoviteli 
záruční vady v záruční době. Záruční opravy provede Zhotovitel bezplatně a bezodkladně s ohledem na 
druh vady, nejpozději však do 10 (deseti) kalendářních dnů, nebude-li dohodnuto jinak, od nahlášení 
vady Objednatelem. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení 
odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění 
nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné. 

 

VIII. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH, a to vždy za každý i jen 
započatý den prodlení. Uhradit smluvní pokutu je Zhotovitel (resp. dlužník) povinen bez ohledu na 
zavinění. 

2. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury. 

3. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany 
uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě v této smlouvě není dotčeno právo oprávněné 
strany na náhradu škody/újmy v plné výši. 

4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtě dle čl. VII. odst. 5 smlouvy, nebo 
neodstraníli vady ve lhůtách dle čl. VII. odst. 5 smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady  třetí  osobu  nebo   odstranit   vady  sám.  Veškeré  náklady  vzniklé  Objednateli  v souvislosti    
s odstraněním takové vady třetí osobou (nebo sebou samým) uhradí Objednateli Zhotovitel. 

5. V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení každé, jednotlivé záruční 
opravy, je Objednatel oprávněn uplatnit (i opakovaně) na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody/újmy. 

mailto:servis@completecz.cz
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6. Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. VII. odst. 5 smlouvy je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení. 

7. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 
smluvních pokut či nároků na náhradu škody/újmy vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce 
Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé z této 
smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. 

8. Sjednáním ani zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu 
škody či újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, zajištěné smluvní pokutou (tj. vylučuje se 
ust. § 2050 o.z.). 

 

IX. Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle 

1. Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel. 

2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání provedeného díla 
Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez 
zjevných vad a nedodělků. 

 

X. Odstoupení od smlouvy 

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně 
odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 
patnáct (15) pracovních dnů (za zastavení provádění díla se považuje i prodleva se zahájením 
provádění díla); 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 
technické specifikace, technické a uživatelské standardy specifikované touto smlouvou či právními 
předpisy; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady 
pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 
rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 
k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích 
nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2591 a § 2595 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od 
smlouvy. 

5. Objednatel si v případě, že po uzavření smlouvy, resp. v průběhu jejího plnění dojde k odstoupení od 
smlouvy před jejím úplným splněním, vyhrazuje ve smyslu ust. § 100 odst. 2 ZZVZ právo uzavřít 
smlouvu na provedení díla dle této smlouvy (resp. na jeho nesplněnou část) s dalším účastníkem 
zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ    
v tomto případě  platí  obdobně.  Smlouva  s novým  dodavatelem  bude  uzavřena  v podobě  shodné 
s původní smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám ze smlouvy, od níž bylo 
odstoupeno, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové 
smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. 
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Již realizované části díla nebudou předmětem plnění nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o 
již realizované části díla snížena. 

 

XI. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smlouva, jakož i práva a povinnosti smluvních stan, z ní vzniklé 
či s ní přímo související, se řídí výhradně českým právem. Smluvní strany se dohodly, že případné spory 
vzniklé ze smlouvy budou řešeny výhradně před věcně příslušným soudem České republiky, přičemž 
místní příslušnost soudu se určí dle sídla Objednatele (Plzeň). 

2. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují 
za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo redukovat předmět plnění díla. 

4. Objednatel nebude přihlížet k požadavkům Zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny 
cen vstupních materiálů. 

5. Zhotovitel prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se před podáním nabídky na veřejnou zakázku přesvědčil 
o dostatečnosti a úplnosti zadávacích podmínek, a že neshledal jejich nedostatky ani nevhodnost. 

6. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel bere na vědomí, že 
Objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona o registru smluv a dále to, že tato 
smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle citovaného zákona. Objednatel tuto smlouvu uveřejní       
v registru smluv. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude Objednatelem uveřejněna v kompletní podobě s 
výjimkou údajů, u nichž Zhotovitel v rámci podané nabídky do Zadávacího řízení uvedl, že nemají být 
uveřejněny a současně na ně dopadá výjimka z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv. Řádně  
důvodně označené části smlouvy (přílohy) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním 
znečitelněny. 

8. Nebude-li tato smlouva zveřejněna v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději 
do jednoho měsíce po jejím uzavření je Zhotovitel povinen tuto smlouvu uveřejnit v souladu s ust. § 5 
zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření. 

9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu, nebo v listinné podobě (ve dvou 
vyhotoveních) s vlastnoručními podpisy oprávněných osob. 

10. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim 
nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na 
důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy. 

 
 

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1: Soupis prací a dodávek s výkazem výměr 

Objednatel: Zhotovitel: 
 

Dne: viz elektronický podpis Dne: 
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SPECIFIKACE

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných izolací v rámci jednotkové ceny. Tepelné izolace budou provedeny dle. vyhl. 193/2007 Sb.

Tepelně izolované prvky budou opatřeny základním nátěrem.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a 
nebudou zvlášť hrazeny.

Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí (včetně pevných, 
kluzných bodů a dalších prvků zajišťující dilataci potrubí).
Potrubí bude provedeno, odzkoušeno a zdokladováno dle ČSN EN 13 480.
Přírubové a bezpřírubové armatury jsou uvažovány včetně protipřírub, těsnění, šroubů atd., závitové armatury budou osazeny včetně připojovacích šroubení.
Manometry budou použity včetně smyčky a trojcestného manometrického kohoutu, teploměry včetně návarku a jímky.
Veškerá zařízení (čerpadla, výměníky atd.) jsou uvažována včetně připojovacích protipřírub popř. šroubení.
Součástí dodávky je i propláchnutí veškerého potrubí, hydraulické zaregulování soustavy měřícím přístrojem, oživení systémů, všechny potřebné zkoušky 
(dle platných předpisů v ČR), zaškolení obsluhy včetně výkresů skutečného provedení a návodů k obsluze a údržbě, provozních knih a řádů.
O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.
Bude provedeno měření hluku pro instalovaná zařízení ve venkovním a vnitřním prostředí. O měření bude proveden protokol.

Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí jednotkové ceny 
a nebudou zvlášť hrazeny.
Tepelně neizolované části potrubí a kovové kotevní a pomocné prvky  budou opatřeny syntetickým základním a dvojnásobným konečným nátěrem. Tyto práce a dodávky jsou 
součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Tepelnou izolací budou opatřena veškerá potrubí, armatury a zařízení.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
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ZČU SERVEROVNA UL011 - MODERNIZACE CHLAZENÍ

CHLAZENÍ

1 Demontáže a ekologická likvidace  stávajícího zařízení
1.1 Demontáž stávajícího výrobníku chlazené vody 100 kW kpl 1,0 24 500,00 24 500,00 
1.2 Úprava oplocení pro demontáž výrobníku chlazené vody kpl 1,0 5 800,00 5 800,00 
1.3 Demontáž stávající expanzní nádoby kpl 1,0 1 800,00 1 800,00 
1.4 Vypuštění a ekologická likvidace nemrznoucí směsi kpl 1,0 12 000,00 12 000,00 

2 Zařízení zdroje chladu

2.1
Bloková chladicí jednotka vestavěným freecoolingem, Pchl=54 kW, 12/18°C, te=32°C, 30% EGL, oběh. čerpadlo (1+1), Pel=15+1,7 kW, Imax=30,4 A, 700 kg, 
Lp_10=49,9 dB(A), rozměry: 1,19x2,1x1,6 m, RS485 Modbus

kpl 1,0 698 156,00 698 156,00 

2.2
Bloková chladicí jednotka vestavěným freecoolingem, Pchl=54 kW, 12/18°C, te=32°C, 30% EGL, oběh. čerpadlo (1+1), Pel=15+1,7 kW, Imax=30,4 A, 700 kg, 
Lp_10=49,9 dB(A), rozměry: 1,19x2,1x1,6 m, RS485 Modbus

kpl 1,0 698 156,00 698 156,00 

2.3 Komunikační propojení jednotek, nastavení, zprovoznění kpl 1,0 4 800,00 4 800,00 
2.4 Membránová expanzní nádoba o objemu 100l, Pmax 10 bar kpl 1,0 5 078,00 5 078,00 
2.5 Sada pro doplňování glykolu (nádoba 200 l, ruční čerpadlo, potrubní propojení) kpl 1,0 45 718,00 45 718,00 
2.6 Montáž zařízení a úprava napojení zařízení chladu kpl 4,0 8 000,00 32 000,00 

Nové chladící jednotky musí bezpodmínečně splňovat následující parametry:

-  Požadovaný výkon, příkon, hlučnost, parametry dle specifikace v TZ CH-01 v bodě 3.1
-  Plná kompatibilita autonomního řízení (redundance, záskoky, střídání) s ERAF0521A1
-  Plná kompatibilita autonomního řízení inteligentního freecoolingu se stávajícím zařízením ERAF0521A1

-  Plná kompatibilita s nadřazeným monitorovacím systémem TRONIC zahrnující shodné komunikační parametry se stávající jednotku ERAF0521A1

Objednatel díla si vymiňuje možnost potvrzení výše uvedených požadavků přímo od výrobce zařízení

3 Potrubí (včetně kolen, redukcí, kotvení, nátěrů)
3.1 Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých běžných DN25 m 12,0 550,00 6 600,00 
3.2 Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých běžných DN40 m 4,0 775,00 3 100,00 
3.3 Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých běžných DN65 (76x3) m 59,0 1 291,00 76 169,00 
3.4 Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých běžných DN80 (89x3,5) m 4,0 1 873,00 7 492,00 

4 Tepelné izolace 
4.1 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk s vysokou odolností proti difúzi vodních par a sníženou tepelnou vodivostí AC 13x035 m 12,0 218,00 2 616,00 
4.2 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk s vysokou odolností proti difúzi vodních par a sníženou tepelnou vodivostí AC 19x048 m 4,0 456,00 1 824,00 
4.3 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk s vysokou odolností proti difúzi vodních par a sníženou tepelnou vodivostí AC 19x076 m 59,0 715,00 42 185,00 
4.4 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk s vysokou odolností proti difúzi vodních par a sníženou tepelnou vodivostí AC 19x089 m 4,0 790,00 3 160,00 

jednotková 
cena D+M

Cena celkemPozice Popis MJ počet MJ
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ZČU SERVEROVNA UL011 - MODERNIZACE CHLAZENÍ
jednotková 
cena D+M

Cena celkemPozice Popis MJ počet MJ

5 Armatury závitové (včetně připojovacích šroubení)
5.1 3-cestný regulační ventil se servopohem; kvs=10 m3/h; DN25; PN6 kpl 2,0 6 345,00 12 690,00 
5.2 Montáž a zapojení 3-c. ventilů do mezirackové jednotky kpl 2,0 455,00 910,00 
5.3 Uzavírací kulový kohout se servopohonem DN25; PN6 kpl 2,0 4 850,00 9 700,00 
5.4 Uzavírací kulový kohout se servopohonem DN40; PN6 kpl 2,0 7 280,00 14 560,00 
5.5 Ruční regulační ventil  DN32, včetně měřících nástavců ks 2,0 1 935,00 3 870,00 
5.6 Ruční regulační ventil  DN50, včetně měřících nástavců ks 3,0 3 025,00 9 075,00 
5.7 Nerezová flexibilní tlaková hadice DN40 (6/4“), 500mm ks 4,0 2 025,00 8 100,00 
5.8 Nerezová flexibilní tlaková hadice DN50 (2“), 500mm ks 4,0 3 069,00 12 276,00 
5.9 Kulový kohout se zajištěním  MK1“ ks 1,0 1 095,00 1 095,00 
5.10 Kohout plnící a vypouštěcí 3/4" ks 12,0 258,00 3 096,00 
5.11 Pojistný ventil 1/2x3/4", ot. přetlak  bar ks 4,0 309,00 1 236,00 
5.12 Odvzušňovací nádoba s odzdušňovacím ventilem a uzavíracím kohoutem ks 10,0 1 280,00 12 800,00 
5.13 Teploměr -30-50°C ks 12,0 724,00 8 688,00 
5.14 Tlakoměr 0-600kPa, včetně man. smyčky a 3-cest. man. kohoutu ks 16,0 1 482,00 23 712,00 
5.15 Návarek pro teplotní a tlakové čidlo ks 16,0 175,00 2 800,00 
5.16 Montáž závitových armatur ks 76,0 255,00 19 380,00 

6 Armatury přírubové (včetně protipřírub)
6.1 Uzavírací klapka mezipřírubová PN6, DN65 ks 8,0 1 149,00 9 192,00 
6.2 Uzavírací klapka mezipřírubová se servopohonem PN6, DN65 ks 1,0 8 450,00 8 450,00 
6.3 Zpětná klapka PN6, DN65 ks 3,0 725,00 2 175,00 
6.4 Filtr PN16, DN65 ks 3,0 1 248,00 3 744,00 
6.5 Pryžový kompenzátor chvění PN6, DN65 ks 12,0 745,00 8 940,00 
6.6 Montáž přírubových armatur ks 27,0 345,00 9 315,00 

7 Oplechování potrubí
7.1 Oplechování potrubí na střeše Al plechem pro DN65 bm 58,0 1 598,00 92 684,00 
7.2 Oplechování armatur na střeše Al plechem střední dimenze DN65 ks 27,0 2 204,00 59 508,00 
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ZČU SERVEROVNA UL011 - MODERNIZACE CHLAZENÍ
jednotková 
cena D+M

Cena celkemPozice Popis MJ počet MJ

8 Ostatní
8.1 Požární ucpávky prostupů požárně dělícími konstrukcemi kpl 1,0 2 000,00 2 000,00 
8.2 Izolační závěsy, ocelové pomocné konstrukce, kotvení potrubí kpl 1,0 5 000,00 5 000,00 
8.3 Orientační štítky, značky toku media - doplnění a oprava kpl 1,0 550,00 550,00 
8.4 Tlaková zkouška kpl 1,0 1 500,00 1 500,00 
8.5 Proplach nové části systému kpl 1,0 1 000,00 1 000,00 
8.6 Odvzdušnění systému kpl 1,0 550,00 550,00 
8.7 Funkční zkouška kpl 1,0 2 500,00 2 500,00 
8.8 Hydraulické seřízení pomocí měřícího přístroje kpl 1,0 4 500,00 4 500,00 
8.9 Nosná konstrukce pro osazení nového potrubí kpl 1,0 12 000,00 12 000,00 
8.10 Stavební základ pro uložení chladicí jednotky kpl 1,0 25 000,00 25 000,00 
8.11 Úprava/rozšíření oplocení po osazení 3. chladicí jednotky, vč. druhých dvířek kpl 1,0 30 000,00 30 000,00 
8.12 Úklid ve zdvojené podlaze, lokální opravy zdvojené podlahy (lištování apod.) kpl 1,0 16 500,00 16 500,00 
8.13 Vnitrostaveništní doprava kpl 1,0 28 000,00 28 000,00 
8.14 Mimostaveništní doprava kpl 1,0 25 000,00 25 000,00 
8.15 Koordinace s ostatními rozvody kpl 1,0 1 000,00 1 000,00 
8.16 Náklady spojené s postupnou odstávkou systému a minimalizací výpadků chlazení v průběhu realizace kpl 1,0 5 500,00 5 500,00 
8.17 Náplň nemrznoucí směsí l 750,0 41,00 30 750,00 
8.18 Harmonogram odstávky systému chlazení kpl 1,0 1 200,00 1 200,00 
8.19 Dokumentace skutečného provedení, předávací dokumentace, zaškolení obsluhy kpl 1,0 4 500,00 4 500,00 

9 Elektroinstalační práce 
Rozšíření zdroje chladu ( a 3. jednotka)

9.1 Úpravy rozvaděče RCH (UL011) - doplnění jištění 3x63A kpl 1,0 12 000,00 12 000,00 
9.2 Napájecí kabel včetně zbudování trasy a připojení v rozvaděči a v CHJ (3. jednotka) , CYKY 5x16 m 25,0 650,00 16 250,00 
9.3 Přepojení CHJ 2 (stávající kabel i jištění) kpl 1,0 1 560,00 1 560,00 
9.4 Ochranné pospojení kpl 1,0 4 500,00 4 500,00 

Rozšíření o záložní chlazení
9.6 Dodávka a  Instalace rozvodnice jednořadové (vypínač 3x 63A, jistič 2x 3x25A,C) - UL011 kpl 1,0 10 160,00 10 160,00 
9.7 Záložní chlazení - Dodávka a instalace napájecí kabeláže CYKY 5x16 m 10,0 650,00 6 500,00 
9.8 Záložní chlazení - Úprava rozvaděče RCH včetně dodávky jističe 3x63A - UL011 kpl 1,0 12 000,00 12 000,00 
9.10 Záložní chlazení - Napájecí kabeláž pro venkovní jednotky CYKY 5x6 m 20,0 450,00 9 000,00 
9.11 Záložní chlazení - Komunikační kabeláž mezi venkovní a vnitřní jednotkou 5x1,5 m 30,0 150,00 4 500,00 
9.12 Záložní chlazení - Komunikační kabeláž mezi ovladačem a jednotkami kpl 1,0 4 500,00 4 500,00 
9.13 Ochranné pospojení kpl 1,0 2 500,00 2 500,00 
9.14 El. Revize nově dodaných zařízení kpl 1,0 4 500,00 4 500,00 
9.15 Štítky,  zakreslení změn v dokumentaci kpl 1,0 1 500,00 1 500,00 

10 Záložní chlazení MHI

10.1
Venkovní chladící jednotka, jmenovitý (min.-max.) chladicí výkon 25,0 (7,2 - 28,0) kW, příkon chlazení 8,25 kW, EER 3,03, vstupní proud 5A, max. proud 25 A, 
hladina akustického výkonu chlazení 73 dB(A), hladina akustického tlaku (1 m) chlazen 58 dB(A), rozměry (v x š x h) 1505 x 970 x 370, 145 kg, max. délka potrubí 
(jedna větev) až 70 m, max. převýšení venkovní jednotka nad/pod vnitřní 50/15 m, provozní rozsah chlazení -15 až 50°C, 

ks 2,0 68 050,00 136 100,00 

10.2
Vnitřní kanálová jednotka, externí statický tlak až 200 Pa, jmenovitý (min.-max.) chladicí výkon 25,0 (7,2 - 28,0) kW, napájeno z venkovní jednotky, hladina 
akustického výkonu chlazení 78 dB(A), hladina akustického tlaku (1 m) chlazení ot. P-Hi/Hi/Me/Lo) 52/50/47/45 dB(A), rozměry (v x š x h) 379 x 1600 x 893, 88 kg 

ks 2,0 42 155,00 84 310,00 

10.3 Integrace do společného ovladače kpl 1,0 2 850,00 2 850,00 
10.4 Instalace Rozhranní Modbus včetně pomocných prvků pro stávající a nový systém záložního chlazení rozhraní pro integraci do MaR ks 4,0 4 480,00 17 920,00 
10.5 Instalace izolovaného chladivového potrubí  22/18 , včetně zbudování trasy m 30,0 2 180,00 65 400,00 
10.6 Dodávka a instalace odvodu kondenzátu do exteriéru kpl 1,0 2 200,00 2 200,00 
10.7 Betonový základ 2,6x1,0x0,3m kpl 1,0 22 000,00 22 000,00 
10.8 Terénní úpravy kpl 1,0 12 000,00 12 000,00 
10.9 Odborné zprovoznění kpl 1,0 8 000,00 8 000,00 

Cena celkem, profese chlazení, bez DPH 2 646 450,00 Kč
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ZČU SERVEROVNA UL011 - MODERNIZACE CHLAZENÍ
jednotková 
cena D+M

Cena celkemPozice Popis MJ počet MJ

Cena celkem, profese M+R, bez DPH 82 740,00 Kč

Celková cena 2 729 190,00 Kč

Náklady na servis
10.1 Servis UL011 (pravidelný servis, revize apod.) rok 2,0 170 040,00 340 080,00 

Celková cena 3 069 270,00 Kč
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82 740
Typ Položka Popis Cena/mj počet mj mj Celkem Mezisoučet

ZČU UL011 modernizace chlazení
Komunikace
převodník USB, RS232/485, na lištu DIN 4 342,80 1 ks 4 342,80
Propojovací kabel převodník ŘS 160,00 1 ks 160,00

4 503
Inženýrské práce
Programové vybavení řídicí(ch) stanic(e) 29 040,00 1 kpl 29 040,00
Programové vybavení  na PC 13 200,00 1 kpl 13 200,00
Seřízení, uvedení do provozu, testy, zkoušky 9 240,00 1 kpl 9 240,00
Výrobní dokumentace 5 280,00 1 kpl 5 280,00
Inženýrská činnost, koordinace 5 280,00 1 kpl 5 280,00
Revize 5 280,00 1 kpl 5 280,00
Dovybavení stávajícího rozvaděče 1 200,00 1 kpl 1 200,00

68 520
Montáže
J-Y(St)Y  2x2x0,8 včetně montáže  34,32 35 m 1 201,20
lišta plast 20x15/m včetně montáže 77,88 10 m 778,80
trubka ohebná D16 včetně montáže 55,44 5 m 277,20
přesun hmot, prostupy, stavební přípomoce, ekologická likvidace 1 000,00 1 kpl 1 000,00
připojení komunikačních rozhraní 990,00 4 ks 3 960,00
Montážni práce 2 500,00 1 kpl 2 500,00

9 717

Celková kalkulace
Komunikace 4 502,80
Inženýrské práce 68 520,00
Montáže 9 717,20
Cena bez DPH [Kč]: 82 740,00

Rozvaděčové skříně (pokud jsou součástí nabídky) obsahují montážní chassis, kabelové úchyty, síťové přepěťové ochrany, jištěnou zásuvku, jištění systému, jištění ovládací fáze, nulovací a 
zemnící můstky. V ceně je dále zahrnuto sestavení skříně podle zakázkové dokumentace, oživení a komplexní vyzkoušení sestavy.

Cena dodávky celkem bez DPH :

Ze dne: Rozvaděče odpovídají ČSN EN 6439 a jsou běžně určeny pro pracovní podmínky dle ČSN 33 2000-3:  AB5, 
AD1, AF1                                                                                                       z hlediska schopnosti osob: zavřený 
rozvaděč BA 4,   otevřený rozvaděč BA 5Záruční doba:

Další podmínky:  


