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Město Tábor 

 
Žižkovo nám. 2/2 

 
390 01 Tábor 

 

 
S M L O U V A    O    D Í L O  

 
č. objednatele  2300/SD/00035/22     č. zhotovitele  ….………….……….... 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
 
I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
  
       zastoupené starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem 
       se sídlem Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 
         
       zástupce pro věci smluvní Ing. Štěpán Pavlík                 
       zástupce pro věci technické Mgr. Jan Pávek, LL.M., jan.pavek@mutabor.cz 
                                                                         Ing. František Kalina, frantisek.kalina@mutabor.cz 
  
                                                                          

IČ      00253014                                DIČ        CZ00253014 
 bankovní spojení ČSOB, pobočka Tábor   
 číslo účtu  271 993 243/0300 
 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Mgr. Jan Pávek)       
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. František Kalina) 
      (dále jen "objednatel") 
 
1.2 Zhotovitel:                            DIPOS Tábor a.s.     
 

se sídlem:  Větrovy 117, Tábor 390 01   
IČ:  28216202   
DIČ:  CZ 28216202   

       zástupce ve věcech smluvních  xxx. xxxxx xxxxxxx 
zástupce ve věcech technických xxx. xxxxx xxxxxxx  
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  xxx. xxxxx xxxxxxx 

 
       obchodní rejstřík B2037 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
 bankovní spojení   FIO Tábor   
 číslo účtu: 2100706632 / 2010   
 tel. xxx xxx xxx e-mail:   xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
  
 (dále jen "zhotovitel") 
 
 

 

 

Město Tábor 
Odbor dopravy   
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 
           
2.1  Předmětem plnění je realizace díla s názvem: 

„Oprava místních komunikací III. třídy v ulici Strmá a Kaštanová“, 
bude provedena oprava povrchu vyznačených úseků komunikace v ulici Strmá (254c) a 
v ulici Kaštanová (255c). Celkem bude opraveno cca 540 m2 asfaltového povrchu 
metodou ITHR strojem SILKOT. Rozsah plošné opravy bude vyznačen na komunikaci 
přímo objednatelem. Oprava bude provedena touto technologií na návrh zhotovitele, 
který zhodnotil stav komunikace přímo na místě a toto řešení navrhl jako vyhovující.  

 
 
III. URČENÍ DÍLA 
 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se 

zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností 
provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými 
technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými 
normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávacími 
podmínkami objednatele, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a 
touto smlouvou. 

     
3.2 Součástí předmětu plnění je i v případě potřeby provedení všech dalších činností 

souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné, zejména: 
 zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí 

během výstavby,  
 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 
 po celou dobu realizace díla zachování přístupu do jednotlivých objektů, 
 veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel 
v místech dotčených stavbou), 

 zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, 
 dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě, 
 provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, 

konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 
 zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN, 
 provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či 

škod na nich, 
 
3.3  Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po  

dokončení splnilo všechny požadované parametry. 
 
IV. DOBA PLNĚNÍ  

 
4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu: 
  
       Doba provádění prací:                            max. 14 dní 
       Termín provádění prací:                             září/říjen 2022, dle klimatických podmínek 
 



 

 

 
3 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 
pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně 
dílo zhotovovat, zejména vlivem počasí. 

 
V. CENA 
 
5.1 Cena díla je tvořena dohodou o smluvní ceně, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena 

v cenové úrovni k datu předání díla a činí: 
   
   550,00 Kč bez DPH za 1 m2 
     115,50 Kč DPH, tj. 21%  
                 665,50 Kč vč. DPH za 1 m2 

 
Max. celkový rozsah činí: 540 m2 
 
Nejvyšší přípustná cena rozsahu prací činí:   297 000,00 Kč bez DPH 
 

                                    62 370,00 Kč DPH, tj. 21% 
 

Nejvyšší přípustná cena rozsahu prací činí:       359 370,00 Kč vč. DPH 
 
 
 Tato cena je doložena nabídkou zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních 
objemů soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle 
zadání objednatele a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle 
veškerých zadávacích podmínek. 

 Objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto 
zde nebude aplikován  režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Pro 
účely tohoto plnění tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DIČ. 

 
5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. 
 
5.3 Nabídková cena je nejvýše možná a nabídkovou cenu nelze překročit. Její výše byla 

stanovena na základě odborného posouzení a zhodnocení zhotovitele. 
 
5.4 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

 
VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 
 
6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních 

prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % 
ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků 
vzešlých z přejímacího řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.  
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6.3 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude 
jejich cena na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, 
kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. číslo změnového listu se soupisem 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb, jenž bude oceněný způsobem 
dohodnutým v této smlouvě). 

 
6.4 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané 

hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.  

 
6.5 Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 

doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 
odevzdání zásilky poště, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. 
Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 
6.6 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 
 
7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) 
je od počátku objednatel. 

 
7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 

 
7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 

nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 
způsobené třetím osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této 
smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit.  

 
7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 3,0 mil. Kč. Toto 
pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do 
doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Na 
vyžádání objednatele příslušný doklad předloží. 

 
7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti provádějí.  
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7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

 
VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 
 
8.1  Provádění tohoto díla se řídí obchodním zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými 

předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 
provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat 
veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče. 

 
8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět dílo v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, 

rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených 
inženýrských sítí. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu se zadáním 
objednatele, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. 

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 

překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
 
8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla zhotovitel obstará umístění nebo 

přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích, zajistí ochranu 
určených dřevin a porostů, provede čištění vozidel při výjezdech ze staveniště a současně 
minimalizuje prašnost při stavebních pracích. 

 
8.6 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla.  
 
8.7 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
 
8.8 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.9 Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na stavbě 
vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

 
8.10 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 
neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu.  

 
8.11 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 
8.12 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru v  souladu s touto smlouvou o 

dílo. 
 
8.13 Zhotovitel je povinen zvát technického zástupce investora ke všem zkouškám kvality, které 

se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se 
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stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení 
výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel 
včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, 
že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 
8.14 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 2 pracovních 

dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. 
Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační 
záležitosti předání a převzetí díla. 

 
8.15 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí díla). 

Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné 
v přejímacím řízení, nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se 
dílo zhotovuje, a které nebrání bezpečnému a plynulému provozu, se stanovením termínu 
jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se 
rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti stanovené projektové 
dokumentaci, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Vady a nedodělky 
nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami 
či standardy. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že vady nebo nedodělky brání 
řádnému užívání stavby nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému 
kolaudačnímu souhlasu.  

 
8.16 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (zápisy a osvědčení o provedených zkouškách 
použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, 
zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o 
prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), 
kopie změnových listů, provozní řády, evidence o druzích a množství vzniklých odpadů vč. 
způsobů jejich využití nebo zneškodnění, atd.). 

 
8.17 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude 

dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických 
norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo 
soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti 
„standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu 
díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. 
Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
8.18 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento 
odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu 
s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje 
likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla. 

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích a množství odpadů vzniklých z jeho 
činnosti a vést evidenci o způsobu jejich využití nebo zneškodnění. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 
díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, že 
v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 
v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících 
za zhotovitele. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně 
odpovědný zhotovitel. 
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8.19  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 
8.20 Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do 

2 pracovních dnů. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění 
díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo 
zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.  

 
IX. ZÁRUKA 
 
9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle předaného 

technologického postupu opravy a veškerých zadávacích a smluvních podmínek, a že po 
dobu záruční lhůty bude mít zákonné, resp. dohodnuté vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za 
vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, 
odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních obchodního 
zákoníku a v jiných obecně závazných právních předpisech.  

 
9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 24 měsíců.  
 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. 
 
9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat 

z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby 
se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. 
Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je 
povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění. 

 
9.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem 
sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) 
pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla 
sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu dle bodu 10.1, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel 
písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy 
jiným zhotovitelem. 

 
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů 

od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve 
stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení 
zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy 
přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená 
jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem 
opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení 
této smlouvy. 

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 

běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
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9.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré 
záruky a sankce. 

 
X. SMLUVNÍ POKUTY 
 
10.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 
sjednává sankce ve výši min. 1 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den 
prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna jednostranným odečtem z ceny díla, 

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době 
dle bodu 9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý den prodlení, 

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z  prodlení ve 
výši max. 0,5 % z neuhrazené částky za každý kalendářní den prodlení. 

 
10.2 Zaplacením smluvních pokut dle odstavce 10.1 nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za 

škodu. 
 
10.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným 
vyjádřením.  

 
10.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 
XI.  UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 
 
11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 

dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 
smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11.2 Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a 

povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména 
rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. 
b) této smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve 
prospěch zhotovitele.  

 
11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li 
již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 
11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou 

smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující 
smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu 
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  

 
11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v těchto případech: 
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
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-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 
nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele. 
 

11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 
rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

 
11.8  Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro 
předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro 
odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. 
Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od 
smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedeno v čl. 1 této 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně 
odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne 
odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy 
je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.  

 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 
odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 
objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 
objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

 
11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  
 
 
XII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
12.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 

této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 
novým. 

 
12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou 
cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem 
objednatele.  
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12.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném 
ke dni uzavření smlouvy.  

 
12.5 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
 
12.6  Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 

vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední 
činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

 
12.7  Zhotovitel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 

poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k 
veřejnosti.  

 
12.8  Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění 
zpracovává a shromažďuje osobní údaje za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich 
případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto 
smlouvou. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových 
stránkách města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na 
podatelnách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

 
12.9  Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 

smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje 
povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a účinná 
ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že 
správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  

 
12.10  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy: 

-  cenová nabídka zhotovitele 
 
 
Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
V  Táboře dne 15.9.2022   V Táboře dne 27.9.2022 
 
Za objednatele:   Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     Ing. Štěpán Pavlík                        xxx. xxxxx xxxxxxx 
           starosta                           člen představenstva   
           

http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246

