MO evid. ¢. sml.: 6440-0018-2022-164

SMLOUVA O DILO

¢. 6440-0018-2022-164

NiZe uvedeného dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

1CO: 60162694

Bankovni spojent: Ceské narodni banka, Na Ptikopé& 28, Praha 1

Cislo Gétu: 404881/0710

Za kterou jedna: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravnény k jednani ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zdk. €. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovéni v pravnich vztazich, ve znéni
pozdé&jsich pfedpisi.

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci _

- ve vécech technickych: IS

- ve vécech BOZP na stavenisti : [N RN
E-mail:
Datovd schranka: hjyaavk

Adresa pro doru¢ovini: Provozni sttedisko 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
déle také jen ,,objednatel* na strané jedné

2. HERCIK a KlvliZ, spol. s r.o.

zapsand v obchodnim rejstitku vedeném u Méstského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 19856

Sidlo: K Héjim 2639/7, Stodllky, 155 00 Praha 5
1CO: 493 56 607

DIC: CZ49356607

Bankovni spojent: Unicredit bank

Cislo Gétu: 1387411879/2700

Zastoupeni: Janem KiiZem, jednatelem

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych: [INEGG
E-mail:
Datova schranka: 57k4gw6

Adresa pro doru¢ovéni: HERCIK a KRIZ, spol. s r.0., K H4jiim 2639/7, Stodiilky, 155 00 Praha 5
dale také jen ,,zhotovitel” na strané druhé

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zdkona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich
ptedpis, (dale jen ,,0Z%), uzaviraji na plnéni vefejné zakizky malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §
31 zdkona €. 134/2016 Sb., o zaddvini vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjSich pfedpisd, tuto smlouvu
o dilo (déle také jen ,,smlouva®):
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_ Clének 1
Ucel smlouvy

Ucelem této smlouvy je provedeni opravy kanalizace s cilem zajisténi fadného stavebné technického
stavu objektu.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,, PS 0018
— Oprava kanalizace na ptedzahradce u B. VII v aredlu MO Valy®, kterym se rozumi souhrn
nasledujicich plnéni:

Realizace doddvek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadt v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potfebnych zkousek ovétujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funk¢nost dila véetné predani vSech dokladu.

Zpracovani c¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen predat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnli po pfevzeti staveni§té. Harmonogram bude v souladu
s poloZzkami cenové nabidky (piiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zdvazny a nelze jej jednostranné
zmenit.

Podrobnd specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsaZena v zadani vybérového fizeni ,,PS
0018 - Oprava kanalizace na pfedzahrddce u B. VII varedlu MO Valy, Praha 6%, s.C.
N006/22/V00022666, v piiloze ¢. 1 - Uptesnéni podminek realizace vefejné zakazky, kterd je
nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fddnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatkd a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze mad odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné sezndmil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu pfedal objednatel, a pokyny, které
sdélil objednatel, zkontroloval je a prohlaSuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjiSténé vady, rozpory, opomenuti, nedplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekdZely fddnému zahdjent,
provadéni a dokonéeni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy Zidné nedostatky ¢i rozpory v piedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoZzinovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zdvady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zédvaznymi pravnimi predpisy, technickymi piedpisy, technickymi pravidly nebo poZadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici vSechny podklady a informace potiebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovidd za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mé&l a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pfed jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své ndklady a nebezpeci dilo popsané v tomto clanku
smlouvy, fddn¢ a vcas je predat objednateli ve lhiuté podle €l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo ptevzit a zaplatit za n€ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dile zavazuje provést pripadné dalsi dodatecné prace, které jsou nutné k

2/13



MO evid. ¢. sml.: 6440-0018-2022-164

fddnému zpracovani nebo dokonceni pfedmétu smlouvy, jejichZ potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prub¢hu plnéni dila a nebylo mozné je pfi
vynaloZeni nélezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

2.7.  Smluvni strany se déle dohodly, Ze pokud v pribéhu provadéni dila bude zjisténo, Ze nekteré
préace, ¢innosti a dodavky obsaZzené v pfedmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (déle jen ,,ménéprace*), musi byt presné specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku. Neprovedeni ménépraci mize byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem
objednatele ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

3.1.  Smluvni strany se ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cenéch, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe piipustné cené za dilo, specifikované v ¢ldnku 2 smlouvy,
ato ve vysi:

1 054 707,99 K¢ bez DPH
1276 196,66 K¢ s DPH
(Slovy: JedenmiliondvéstésedmdesatsesttisicjednostodevadesatSest 66/100 korun ¢eskych).

3.2. K celkové cené dila bez DPH bude tctovdna daii z pfidané hodnoty ve vysi platné v dobé
poskytnuti zdanitelného plnéni. V dob& uzavieni této smlouvy je zdkonem stanovena sazba
DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 221.488,67 K¢ a celkové cena za dilo véetné DPH tedy ¢ini
1.276.196,66 K¢.

3.2.1. Smluvnf strany si sjedndvaji, Ze legislativni zména zdkonné sazby DPH je pro n¢ zdvaznd a
nevyZaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

3.2.2. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery v dobé uzavieni smlouvy neni plitcem DPH,
ale v prubéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je oprdvnén objednateli tctovat
pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez ndroku navySeni smluvni ceny o DPH.

3.3.  Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou
uvedeny v cenové nabidce v piiloze €. 2, této smlouvy. V téchto cendch jsou jiZ zahrnuty
veskeré ndklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny préce, ¢innosti a dodéni
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

3.4.  Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutecn¢ provedenych praci
a poskytnutych doddvek. Price a doddvky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem
uctovany ani fakturovany.

3.5.  Cena dila mize byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v pifpad¢ vicepraci podle ¢l. 2.6
smlouvy. Povinnost realizovat viceprice a pravo na jejich Ghradu m4 zhotovitel aZ po uzavieni
dodatku k této smlouvé.

3.6.  Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymeér, popt. s vykresovou
dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.
Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zdmény materidlii, prvkll a hmot) neni
zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé€, Ze bude nezbytny k naplnéni ticelu a pfedmétu této
smlouvy.

3.7.  Pripadné viceprice, budou oceniovany takto:

a) v piipad¢ poloZky obsaZené v cenové nabidce bude pouZita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalng viak do vySe smérnych cen stavebné montéznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dobé realizace té€chto pracf;

b) v ostatnich ptipadech budou viceprice oceniovany podle katalogli popist a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace téchto praci,
ptipadné individudlni kalkulaci ndklad praci neobsaZenych v téchto cenicich.
Agregované poloZky nejsou piipustné.
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54.

54.1.

5.4.2.
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Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin piedani a prevzeti staveniSté: bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 5 pracovnich dnti
od Uc¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen vsouladu s¢l. 12.1 smlouvy vyfidit si
v dostate¢ném piedstihu potfebnd povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.

Termin pfeddni zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zdhlavi smlouvy.

Termin zahdjeni plnéni: do 5 pracovnich dnl od predani a prevzeti staveniste.

Termin pro ukonceni stavebnich praci a pro pieddni a pfevzeti dila: nejpozdéji do 30. 11.
2022. Tento termin lze prodlouzit pouze na zdkladé uzavieného dodatku ke smlouveé po
dohod¢ smluvnich stran, v pfipadé nutnosti provést viceprdace, nebo v piipadé vyskytu
skute€nosti, které nebylo objektivhé mozné v dob& uzavieni smlouvy pifedvidat, tj. po
pfechodnou dobu branily v provddéni dila a vznikly bez zavinéni na strané zhotovitele.
Pracovni doba: pouze v pracovni dny od 7:30 — do 15:30 hod.

Mistem plnéni je aredl ve spravé PS 0018 Praha

- vojensky objekt: CE: 00-06-07

- stavebni objekt: .. 022 — Sit€ kanaliza¢ni, v k.d. Hradcany, parcel. €. 463/1 zapsano na LV
¢. 11 vedeném u Katastrdlniho tfadu pro hlavni mésto Prahu, Katastralni pracovisté Praha.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povétil jako svého zastupce k:

a) predani staveniste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a § 2626 0OZ;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a doddvek;

e) prevzeti dokon€eného dila

osobu uvedenou v zdhlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O ptedani véci k provedeni dila bude sepsan zépis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedédno, kdo predal a pfevzal, kdy a kde k ptevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi pfevzatych véci k provedeni

dila a jiZ zhotovenych ¢asti dila proti ztratdm, odcizeni a poSkozeni, a to aZ do doby jejich

pfedéni objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpe€nosti a ochrany zdravi ptfi praci (dile také jen ,,BOZP*)

vykondava za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba oprdvnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je opravnéna upozoriiovat zhotovitele na nedostatky v uplatiovani poZadavkli na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjiSténé na stavenisti pfevzatém zhotovitelem dila a
vyZadovat bezodkladné zjednéani ndpravy;

b) je oprdvnéna ddvat zdvazné podnéty a uklddat opatfeni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci a pti stanovovéni pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu stavenisSté, vCetné vstupu a vjezdu na
staveniste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnil za Gcasti zhotovitele nebo osoby jim povéiené;

e) provadi zdpisy o zjiSténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na
staveniSti, na né€Z upozornila zhotovitele, a ddle zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozd¢ji do 8 dnit pfed zahdjenim praci na staveniSti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pii té€chto postupech, vetné opatfeni pfijatych
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5.10.

5.11.
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k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na
stavbé veskera opatfeni z hlediska zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi préci v souladu
s ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpist a nafizenim vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizs§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich. Naklady zhotovitele dila na zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti a nafizenim
vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cené dila. V piipadé€ zjisténi ze strany Statniho
ufadu inspekce prace, mistné piislusSného oblastniho inspektoratu price, Ze byla na stavbé
provedena nedostatecnd opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zplsobend objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pii pfedani staveni§té¢ bude zhotovitel sezndmen s podminkami provadéni stavebnich praci
v aredlu objednatele, s hranici staveniSt€, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zdkresy zndmych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich
rozvodt a zatizeni.

Zhotovitel je povinen sezndmit se pii protokoldrnim pfevzeti staveniSt€ s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti, kterd nejsou predmétem dila, a tato vhodnym
zpisobem ochranit, aby provddénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrZovat vSechny podminky spravct inZenyrskych siti a nese odpovédnost za Skody vzniklé
v disledku jejich nedodrzeni. V piipad¢ odkryti stavajicich inZenyrskych siti a pfed jejich
opétovnym zakrytim provede zépis do stavebniho deniku s prohldSenim o jejich neporusSenosti.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrZovat na pfevzatém staveniSti a na
piistupovych komunikacich (budou specifikovdny pfi pfedani stavenisté) Cistotu a pofddek.
Pristupové komunikace musi zistat trvale prijezdné (popf. prichodné), v ptipadé jejich
poSkozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do plvodniho stavu pfed poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znec€isti, je povinen provést neprodlené jejich tuklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni staveniSt¢ nejpozdéji do dne pieddni a prevzeti
dokonceného dila.

Prevzetim staveniS§t€¢ zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovéni
prislusnych pravnich piedpisii v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pti préci, pozarni
ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotenych prostorech
véetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pti provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pfevzeti staveniSté do
ukonceni praci, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skutec¢nosti dulezité pro vedeni
dila, zejména prevzeti stavenisté, vyzvu k provéfeni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkouSek a méfeni, svoldni kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedod¢lka zjiSténych pti kontrolni prohlidce, zdznamy o mimotadnych udélostech, vyklizeni
staveni$té. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat ddaje o vSech skute¢nostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly redlny pribéh praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani dodatkl
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavenisti trvale pfistupny vSem
opravnénym osobdam, kdy musi obsahovat origindlni listy, které musi byt ocisloviny a
potfebné mnoZzstvi kopii pro oddéleni dal§im osobdm, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen piedat objednateli pfi pfedani dila
original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je oprdvnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zdpisim zhotovitele pripojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zdpisem zdstupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozdé€ji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zdpisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétené lhiit¢ dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych oprdvnén prubézné kontrolovat
kvalitu provddénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrZeni kvality je objednatel
prostfednictvim osoby ve vécech technickych oprdvnén prerusit realizaci nekvalitné
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provadénych praci s odiivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede diivod pferuseni
a pocatek lhity preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o pferuseni praci povinen pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dndg, jinak plati, Ze se znénim zéapisu souhlasi. Ukonceni preruseni praci musi byt
odsouhlaseno zéstupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to aZ po zjednani ndpravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila pferusit, se neprodluZuje doba plnéni dila. Zhotovitel nemd narok na uhradu ndkladt
spojenych s pferuSenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén preruSit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v piipad€ nepiedvidatelnych piekazek (napf. zjiSt€né vady
v dokumentaci, rozpory ve vykazu vymeér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokra¢ovat v fddném provadéni dila. Tuto skutecnost bezprostiedné (tj. ihned po
zji§téni) ozndmi pisemné (formou e-mailové zpravy) osobé objednatele ve v€cech technickych
a o pferuSeni praci provede zdpis do stavebniho deniku, avSak neni oprdvnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odiivodnéni pferuseni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnii, jinak plati, Ze se znénim zédpisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tykd pouze
¢asti dila, tak je zhotovitel povinen pokrac¢ovat v provadéni ¢innosti, jiZ se nevhodnost netyka.
Bez splnéni téchto néleZitosti a pisemného souhlasu zdstupce objednatele je preruSeni praci
nediivodné a neplatné. Ukonceni preruseni praci musi byt odsouhlaseno zastupci objednatele i
zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.

V piipadé, Ze dojde k prodleni s plnénim dila z diivod uvedenych v ¢l. 5.12, této smlouvy
nebo neocekavanych okolnosti (vy$si moci), které nastaly bez zavinéni nékterého z ticastnikli
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, m4 zhotovitel pravo na prodlouZeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.

Zhotovitel zodpovid4d za zabezpeCeni staveniSté (zajiSténi proti kradezi, za jeho stfeZeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pfed veSkerymi pfipadnymi Skodami, zplisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateeni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cené dila.

Zhotovitel je oprdvnén realizovat dilo ve spoluprédci sjinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pln¢ odpovédny za provadeéni praci svych poddodavatelt. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, predlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavateld. Zménu poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokdzal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné priace musi vykondvat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na poZiddni objednatele povinen ptfedloZit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovidd za bezpe€nost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru staveni§t€¢ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomtickami.

Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, 7e platné CSN jsou pro tiely této smlouvy povazovény za zdvazné.

Zhotovitel se zavazuje pouZivat pii provddéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materidly, zatfizeni apod. pouZité
pfi zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne difve neZ vroce 2021), nepouZité,
nerepasované a budou odpovidat veskerym platnym technickym normdm a piedpistim. Tuto
skutecnost zhotovitel na vyzadani doloZzi pfisluSnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo Zadnymi privy tietich osob. Zhotovitel odpovidad za
ptipadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tfetich osob.

Pti provadeéni dila zhotovitel:

- zajisti ruéni vykopy bez pouZiti tézké technikys;

- po oprave kanalizace zajisti kompletni revizi, v€etné pofizeni zdznamu a sepsdni zpravy;
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- zajisti, aby plocha po opravéch kanalizace byla uvedena do ptivodniho stavu;
- provede po dokonceni praci kone¢ny uklid.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni ndklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zakonem &. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpisi. U odpadt
materiald, pro které je to z divodu jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel
piislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni dpravou.

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, smésné kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v pribéhu realizace predmétu této smlouvy, zistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude feSena objednatelem samostatné. Zhotovitel v rdmci realizace piedmétu této
smlouvy zabezpeci jeho rozttidéni dle pokynd osoby objednatele ve vécech technickych, a
uloZeni na uréeném misté, piip. naloZeni do pfistaveného kontejneru. Misto uloZeni, piip.
misto pfistaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozniho stfediska 0018 Praha)
pro nakldddni s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi stranami
upfesnény pii zahdjeni plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsdany v zdpise o pfedani a prevzeti
staveniS$té, ptipadné ve stavebnim deniku.

Clanek 7
Podminky piedani dila

Dokoncené dilo zhotovitel pted4 objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro piedéani dila

v €l. 4.3 smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piedat dilo jest€ pfed sjednanym terminem

plnéni. Nejpozdéji 1 pracovni den pfed pfeddnim dila ozndmi zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technické telefonicky a zdroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo pfedd. Soucasné doruci soupis provedenych praci a doddvek, véetné

dokladd uvedenych v €l. 7.1.1. této smlouvy. O piedani pfedmétu dila bude sepsan pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K pfejimacimu fizeni dodé zhotovitel tyto doklady v ceském jazyce:

- atesty (certifikdty) na pouzité materidly a vyrobky, prohldseni o shod¢ dle platnych pravnich

predpisu;

- zapisy a osvédceni o provedenych predepsanych zkouSkdch, ovétujicich faddné provedeni dila

dle platnych pravnich a technickych norem, a poZadavki této smlouvy;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadii vzniklych v pribéhu provadéni dila;

- provedeni revize, véetné€ zpravy po opraveé kanalizace v tiSténé podobé& a 1x na fleshdisk;

- origindl stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skutecnosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichZ potfeba vznikne v priibéhu provadéni dila a o nichZ bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pfi preddni dila bude za dcasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, Ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéfend statutdrnim orgdnem zhotovitele

se znalosti ¢eského jazyka, kterd bude schopna feSit ptipadné nedostatky zjiSt€né pii prejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pievzato bez vyhrad a bude uzndno za dokoncené a o preddni bude
podepsén zdpis o pfeddni a prevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplisobem neomezuje,
zjiSténé vady budou odstranény nejpozdéji do 20 pracovnich dnt ode dne predéani, pokud
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se smluvni strany nedohodnou jinak, nebo
c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsidn obéma stranami zdpis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadfeni obou smluvnich stran.
Zapis o predani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo ptfeddno, kdo ptedal a ptfevzal, kdy a kde k pfevzeti doSlo. Zipis bude za objednatele
podepsdn aZ po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonéeni
objednateli pted4no jako celek.

Clanek 8
Platebni a faktura¢ni podminky

Cena dila bude zaplacena jednordzove, bezhotovostné po pievzeti dokonceného dila na
zéklad¢ danového dokladu (déle jen ,.faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutecnéni
zdanitelného plnéni je den pfeddni a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doru¢i objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10
dne nésledujictho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro doru¢ovéini uvedenou v zdhlavi
smlouvy.

Faktura musi obsahovat vSechny ndleZitosti fddného dafiového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich
predpist, a podle § 435 OZ. Déle musi faktura obsahovat tyto idaje:

a) oznaceni ,.faktura - daflovy doklad*;

b) evidenc¢ni Cislo daiiového dokladu;

c) cislo smlouvy a datum jejtho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) pfedmét doddvky a ndzev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendafnich dniti od doruceni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla ictu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

i) cenu bez DPH, sazbu a vysi DPH a cenu celkem véetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a doddvek, bez tohoto
soupisu je faktura netplnd. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprdvnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dnti ode dne jejiho doruceni objednateli. Faktura musi byt dorucena
nejpozdé&ji do data 5. 12. piislusného kalendédiniho roku. U faktur dorucenych objednateli po 5.
12. kalendéainiho roku a v lednu nasledujiciho roku se smluvni strany dohodly na prodlouzené
lhate splatnosti do 60 dnti ode dne doruceni faktury objednateli.

Faktura se povaZuje za uhrazenou okamzZikem pfipsan{ fakturované ¢4stky na ucet zhotovitele.
Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané 1hité splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo piilohu uvedenou ve smlouvé nebo md jiné zdvady v obsahu nebo
nedostatecny pocet vytiski. Pfivraceni faktury objednatel uvede diivod jejtho vraceni
a v ptipadé¢ opravnéného vriceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vricenim
faktury pfestdava bézet ptivodni lhita splatnosti a béZi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnd ode dne, kdy
mu byla dorucena opravnéné vracena faktura.

Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnéni shledany diivody k naplnéni institutu ruceni za
dan podle § 109 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich
predpist, bude objednatel pii zasilani uplaty vzdy postupovat zvlaStnim zplsobem zajiSténi
dané& podle § 109a tohoto zdkona. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi, Ze v takovém
piipadé bude platba zhotoviteli za pfedmét smlouvy sniZena o dail z pfidané hodnoty, ktera
bude odvedena objednatelem na ucet spravce dané mistné piisluSného zhotovitele. Zhotovitel
obdrzi dhradu za pfedmét smlouvy ve vySi ¢astky odpovidajici zdkladu dané¢ a nebude
narokovat thradu ve vysi dané z pfidané hodnoty odvedené na tcet jemu mistné ptisluSnému
spravci dané.
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Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni oprdvnén zapocist své pohleddvky na pohleddvky objednatele vici nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vici objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfeddna k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci pfedané k provedeni dila pifechazi z objednatele
na zhotovitele okamzikem pfeddni véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci Skody na vécech pfedanych k provedeni dila a provadéném dile aZ do predédni
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které vzniknou jeho ¢innosti v diisledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé S§kody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pifipadé ndhrady Skody se bude hradit pouze skutecna,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpiisobenou jeho Cinnosti v disledku provadéni dila objednateli,
piipadné tfetim osobdm, a to ve vySi pojistného plnéni min. 3 145 000,- K&. Smlouvu o
pojisténi (dfedné ovétrenou kopii) je zhotovitel povinen piedloZit objednateli nejpozdéji do 14
dnti od dc¢innosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel prejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 36 mésicti
od prfedani a pfevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v pfeddvacim protokolu. Zaru¢ni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemtize uZivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v pribchu zaru¢ni doby skryta vada dila, md se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé& piedani.

Préava z vadného plnéni se {idi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemn¢ vyjadfit do 10 kalendafnich dnti ode dne jejiho
obdrZeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetné ndvrhu zptsobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, md se za to,
Ze je reklamace opravnénd a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dni od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhity je objednatel oprdvnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pfetctuje veskeré takto vzniklé ndklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaloZené ndklady ve lhité do 15 dnti ode dne
jejich vyuictovani.

O zptisobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tfeti osobé
v disledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a arok z prodleni

V piipadé€, Ze zhotovitel nedodrzi termin pfevzeti stavenisSté nebo zahdjeni plnéni stavebnich
praci sjednany v €l. 4.1 a ¢l. 4.2 smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 6.200,-
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K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé€, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfeddnim Casového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vyS$i 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V ptfipadé€, Ze zhotovitel bude v prodleni s provddénim praci dle casového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 6.200,- K&, a to za kazdy jednotlivy piipad.

V ptipad€, Ze zhotovitel nedodrZi termin pro dokonceni a pfeddni dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 6.200,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstraiovanim vad podle ¢l. 7.2 pism. b),
uvedenych v zdpisu o pfeddni a pfevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 6.200,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zvlast.

V ptipad€ prodleni s predloZenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 6.200,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipad€, Ze zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.16. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoZ prostiednictvim zhotovitel prokdzal v rdmci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifikaéni predpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykondvat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez ptislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000,- K¢.

V piipadé€ zjisténi poruseni piedpisi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany,
ekologie, véetn€ nakldddni s odpady (déle jen BOZP), zhotovitelem na pievzatém stavenisti, je
zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni predpisit BOZP povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V pfipadé, Ze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k preddni
a v prabehu piejimactiho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé€, Ze zhotovitel porusi n€kterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1 smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni t&chto povinnosti.

V ptipadé prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli drok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urCuje vySe drokil z prodleni a ndkladl spojenych s uplatnénim pohledavky, urCuje odména
likvidatora, likvidaéniho sprdvce a Clena orgdnu pravnické osoby jmenovaného soudem
a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstitkii pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdéjsich predpist.

Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinnd strana
stran€ opravnéné na zdkladé vytctovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnli po jejich doruceni povinné stran€. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive drok z prodleni) vznikd prvnim dnem nésledujicim po marném
uplynuti Thuty.

Smluvni pokuty a drok z prodleni hradi povinnd strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelnd samostatng vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouZiti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjedndvaji jako ujedndni na samotné
smlouve nezavisla pro piipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého diivodu zanikne pred fadnym
dokoncenim a pfeddnim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zlstane
zachovédno pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néZ mu vznikl
ndrok po dobu platnosti smlouvy.
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Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty daleZité pro obranu stitu ve smyslu
§ 29 zdkona &. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich predpisi. V této
souvislosti se zavazuje dodrZovat nédsledujici poZadavky objednatele:
a) Na provadeéni dila se nebudou podilet ob&ané cizi statni piisluSnosti, bez statni ptisluSnosti
nebo s n¢kolika statnimi piislusnostmi (s vyjimkou obcanti ¢lenskych stati NATO a EU)
b) Zhotovitel bude dodrZovat veSkerd interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekti,
piipadné dal$i omezeni stanovena pfimym uZivatelem, kterd byla v této souvislosti vyddna
piislusnym orgdnem, do jehoZ plisobnosti tyto objekty dulezité pro obranu statu ndlezi a se
kterymi byl sezndmen nejpozdéji pti predani stavenisté. NedodrZeni tohoto ujednani, miize
byt diivodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméestnance nebo vydani zdkazu vjezdu pro
dopravni prostiedky.
c¢) Kudeleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu ptedlozi zhotovitel min. 3
pracovni dnti pfed zahdjenim praci seznam vSech zaméstnancti, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo ob¢anského
prukazu a adresa trvalého bydlisté) a seznam registracnich znacek dopravnich prostiedkii.
d) Vystavend povoleni opraviiujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uZivatelem se zhotovitel zavazuje vrétit nejpozdéji v terminu ukoncéeni dila. Nedodrzeni
tohoto ujedndni ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veSkeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamzZiku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlaSeni dpadku, v dané lhuté je zhotovitel rovnéZ povinen sdélit objednateli zahdjeni
insolven¢niho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazka

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanikd v t&chto piipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzdjemném vyrovnani ucelné vynaloZenych a prokazatelné
dolozZenych nakladii ke dni zdniku smlouvy;

c) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusent;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutec¢nosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zaddvaciho fizenf;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipadé, Ze bude viici majetku
zhotovitele vyhldSeno insolvencni fizeni, v némz bude vydédno rozhodnuti o dpadku nebo
byl-li vi¢i zhotoviteli insolven¢ni ndvrh zamitnut pro nedostatek majetku k dhradé
nédkladl insolven¢niho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fddnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbytec¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat

jednani zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujedndni této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presnd citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto ndleZitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povaZuje, jestliZe objednatel nesplni

své povinnosti vici zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouctho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v ndhradnim terminu.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:
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a) prodleni se zahdjenim dila déle nez 5 pracovnich dnt z divodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 30. 11. 2022; pozastaveni praci na provadéni dila bez
dohody s objednatelem, nebo prodleni vici schvilenému ¢asovému harmonogramu praci,
na dobu delsi nez 5 pracovnich dni;

¢) neumoZznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

d) provéadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

e) nedodrZovani piisluinych platnych piedpisti a CSN pii provadéni dila;

f) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli ozndmenych vad zdpisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

g) zména poddodavatele, jehoZ prostfednictvim  zhotovitel prokdzal v rdmci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2, této smlouvy kvalifikacni
predpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dédle fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzdjemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemZ vSechny ndklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tiZi strany, kterd porusSila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé¢ ujedndni ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou ndsledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a doddvek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu™;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi staveni§t€ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zdhlavi smlouvy k ,.dil¢imu pteddni dila”, pfi
predani se postupuje piiméiené dle ¢l. 7 smlouvy;

c) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapfiCinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z diivodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze ptipadné spory, které nebudou vytfeSeny dohodou, budou feSeny pfed soudem
obecné piislusnym dle sidla objednatele.

Veskerd komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formé, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostiednictvim doporuc¢ené poStovni zdsilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipadé doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné origindl tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresiatovi osobné nebo
prostfednictvim doporucené poStovni zésilky na adresu uvedenou v zdhlav{ této smlouvy.
Smluvni strany sjedndvaji pravidla pro dorucovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostiednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v piipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tfetim pracovnim dnem po jejim odesldni
na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy, nedoruc¢i-li druhd strana pisemné ozndmeni o
zmeén¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrZuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Nafizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o
volném pohybu téchto tdaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné natfizeni o ochrané
osobnich tdaji) (ddle jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni tidaje a udé€luji souhlas se
zpracovanim svych osobnich udajl, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlcenlivost o skutecnostech, o nichz se dozvédély
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
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védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozdgjsich ptedpisii, povinnym subjektem a souhlasi se zvetfejnénim
této smlouvy v reZimu tohoto zdkona.

14.6. Tuto smlouvu Ize platné ménit pouze pisemnymi, vzestupn¢ cislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

14.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a tGcinnosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nekterych smluv, uvetejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve
znéni pozdé&jsich predpist.

14.8. Smluvni strany prohlaSuji, Ze si tuto smlouvu pied podpisem ptecetly a stvrzuji, Ze byla
uzaviena po vzdjemné shodé na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek.

14.9. Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucdsti této smlouvy jsou ptilohy:

Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vefejné zakazky - pocet listi: 4

Piiloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listi: 1

Ptiloha ¢. 3: BOZP - pocet listl: 3
Digitalné podepsal

Jan Kfizz:
Datum: 2022.09.22
06:24:06 +02'00'
V Prazedne ................

za zhotovitele

Jan Ki1iz

Jednatel
Digitalné
Ing o podepsal Ing. V Prazedne.................
Zdenko Pohranc .
Zden kO Datum: za objednatele
U ng. Zdenko Pohranc
ohranc 2022.09.27 Ine. Zdenko Poh

08:55:58 +02'00"  Vedouci oddéleni provozu Praha
Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem
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Piiloha ¢. 1
Pocet lista: 4

UPRESNENI PODMINEK REALIZACE VEREJNE ZAKAZKY

1. Identifika¢ni udaje zakazky:

Nazev akce: PS 0018 - Oprava kanalizace na piredzahradce u B. VIL
v arealu MO Valy

Vojensky areal: CE: 00-06-07 MO/VALY, Tychonova 221/1, 160 00
Praha 6
Sité kanaliza¢ni 00-06-07/022

Charakter: Oprava

2. Rozsah ¢innosti

Jednd se o opravu kanalizace na predzahriadce B. VII. smérem k ulici Tychonova. Oprava
je rozdélena na €ésti viz tabulka cenové nabidky. Nékteré ¢asti je nutné opravit pomoci
vykopu dal§i pomoci bezvykopové technologie. Dojde k frézovani kofenl a sanaci potrubi
pomoci vloZek, vie je k jednotlivym ¢dstem kanalizace konkrétné popsano v tabulce cenové
nabidky. Pfi opravé dojde také k vyméné starych a zarezlych gajgrii, které jiz neplni svou
funkci. Po CELOU dobu realizace oprav je potfeba zajistit pfecerpdvani odpadnich vod.
V pribéhu bezvykopovych oprav bude vzdy zajisténa soucinnost ¢istictho a kamerového
vozu. VSechny vykopy musi byt provedeny ru¢né bez pouZiti téZké techniky, pred
samotnym zapocetim vykopiu dojde k vytrasovani kabeli uloZzenych pod zemi, toto
zabezpedi zadavatel zakazky. Celkova plocha po opraviach kanalizace véetné mist, kde
dojde k vyméné gajgrii, viz fotografie niZze, bude zhotovitelem uvedena do pivodniho
stavu = srovnana, zabetonovana, vysypana, oseta travou apod. Po opravich bude
provedena kompletni revize kanalizace vCetné poiizeni zdznamu a sepsdni zpravy. P
prohlidce mista plnéni bude moZzné nahlédnout do grafickych protokoll kamerovych
zkouSek. Pfi samotné realizaci zakdzky bude moZné nahlédnout do grafickych protokoli i
zdznamu z kamerovych zkousek kanalizace.




GAJGR 3, 4




GAJGR 7

3. Organizaéni pokyny

Price budou provadény dle CSN s dodrzenim viech technologickych postupli vyrobee s
vynaloZenim odborné péce za dodrZovani vSech bezpecnostnich predpist pro provadéné
préce.

Prace budou probihat ve vojenském aredlu, kde je nutné dodrZovat provozni fad a
domluvené pokyny uZivatele.

Do aredlu MO Valy muze vjet vozidlem pouze fidi¢ a to vjezdovou brdnou z ulice Na
Valech (pfed vjezdem do tunelu Blanka). P&ky se do aredlu pracovnici dostanou pies
vjezdovou branu z ulice Tychonova 221/1, Praha 6 (stfibrnd brana). Na informacni kanceléfi
obdrZzi, po predloZeni platného OP, vstupni kartu a za doprovodu zaméstnance Provozniho
sttediska projdou pfes kontrolu Vojenské policie.

4. Ostatni pokyny

Pro spravné ocenéni cenové nabidky doporucujeme obhlidku mista plnéni.

Zasady vstupu a pohybu zaméstnancii dodavatelskych organizaci v zajmovvch objektech
MO

- Podminkou pro vydani prozatimniho pritkazu pro zaméstnance dodavatelskych organizaci,
ktery se bude pohybovat v zdjmovych objektech MO, je piedlozeni vypisu z rejstiiku trestu.
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Pti vstupu do objektu pielozi zaméstnanec dodavatelské organizace vojenské policii nebo
ostraze VLS s. p. vydany prozatimni prikaz spolu s obanskym prikazem k prokdzani
totoznosti. Na vyzvani je povinen podrobit se kontrole technickymi prostiedky stfeZzeni
(bezpec€nostni ram, rentgen, ruéni detektor).

Visichni zaméstnanci dodavatelskych organizaci musi po celou dobu pobytu v zdjmovych
objektech MO nosit prikaz ke vstupu viditelné na odévu.

Vydany prozatimni priukaz ke vstupu nesmi byt poskytnut jiné osob¢ ani jinak zneuZit.
Ztratu prikazu ke vstupu je kazdy zaméstnanec dodavatelskych organizaci povinen
neprodlené hlasit svému vedoucimu, ktery cestou objednatele oznami tuto skuteCnost
vojenské policii, kterd zabezpeci jeho zablokovani v systému, aby nedoslo k jeho zneuZiti.
Viem zaméstnancim dodavatelskych organizaci je zakazano konzumovat alkoholické
napoje. Koufeni je povoleno pouze na mistech vyhrazenych pro koufeni.

Zaméstnancum dodavatelskych organizaci neni dovoleno pohybovat se po objektu mimo
urcené pracoviste.

VSsichni zaméstnanci dodavatelskych organizaci musi dodrZzovat zasady BOZP a pouzZivat
pfedepsané ochranné pomucky.

Pti prici o vikendu a svatcich musi byt zabezpecena kontrolni ¢innost ze strany dodavatele.
Cizim statnim prisluSnikiim se prozatimni prikkaz nevydavd a musi byt po celu dobu praci
pod dozorem zastupce objednatele.

Vjezd do zijmovych objektl vozidly dodavatell a firem je povolen na zdkladé schvédleného
seznamu dodavatelli nebo na zdkladé jednordzového povoleni. Vozidlim bude umoZznén
vjezd do objektu pouze pro vyloZeni nebo nalozeni materialu, zboZi apod.

Vozidla dodavatelskych firem jsou v piipadé povoleni k vjezdu do objektu povinna se
podrobit kontrole vozidla pfislu$niky VP nebo ostrahou VLS s. p

Bez povoleni velitele objetu nebo vedouciho organizaéniho celku je zakazino pofizovat
jakékoliv zdznamy.

Kontrolni ¢innost:
Dodrzovanim téchto opatieni je uréena provadét kontrolu Vojenska policie, ostraha VLS s. p.
a kontrolni orgén velitele objektu (SO, BM). ZjiSténé zavady hlasi veliteli objektu.

Zpracovala:




CENOVA

NABIDKA

Akce: Oprava kanalizace na pfedzahriadce u B.VIL v areilu MO Valy

CE : 00-06-07/022

Piiloha ¢islo: 2
Pocet listii: 1

POC.

M]J

Cena za M]J
bez DPH v K¢

Cena za polozku
bez DPH v K¢

Por. . MJ
. Cinnost
Usek: Gajgr 1 od vrat RS 2
Oprava ¢asti potrubf vikopem - DN100 v hl. do 3m (Gajgr a jeho bezprostrednt
1. okoli viz fotografie v Upfesnéni podminek k zakizce - fotografie pro spravné m
ocenéni poloZky v CN)
2. Frézovéni kofent v potrubi do DN150 ve stani¢eni 6,16m - 28,23m ve sméru toku m
vody
Sanace potrubi do DN150 sanaénimi vloZzkami ve stani¢eni 4,47m - 32,30m ve
3 sméru toku vody m
Usek: RS 2
4. Frézovini kofentii v potrubi do DN200 ve stanic¢eni 14,09m, 24,23m a 27,04m kpl
5 Sanace potrubi DN200 sanac¢ni vlozkou ve stani¢eni 4,00m - 5,50m ve sméru toku m
- vody
Sanace potrubi DN200 sanaéni vloZkou ve stani¢eni 12,00m - 14,5m ve sméru
6. toku vody m
7. Zpéin¢ otevieni odbocky ve stanifeni 13,72m po sanaci kpl
Sanace potrubi DN200 sana¢nimi vlozkami ve stani¢eni 24,00 - 27,50m ve sméru
8. toku vody m
9. Revize navazujici kanalizace do DN200 po odfrézovini kofenl ve stanic¢en{ kpl
Usek: Piipoj vpusti RS 2
10. |Opru\-‘u ¢dsti potrubi vykopem - vyména dvorni vpusti - hl. do 1,5m | m
Usek: Gajgr 3 od vrat
Oprava ¢dsti potrubi vikopem - vyména t&lesa gajgru - hl. do Im (Gajgr a jeho
11. bezprostiedni okoli viz fotografie v Upfesnéni podminek k zakazce - fotografie kpl
pro spravné ocenéni poloZky v CN)
12, Revize navazujici kanalizace do DN200 z vykopu télesa gajgru kpl
Usek: Gajgr 4 od vrat
Oprava ¢asti potrubi vikopem - vyména télesa gajgru véetné patkového kolene -
13. hl. do 1.5m (Gajgr a jeho bezprostiedni okoli viz fotografie v Upfesnéni kpl
podminek k zakdzce - fotografie pro spravné ocenéni polozky v CN)
14, Sanace potrubi DN100 vloZkou ve stani¢eni 1,55m ve sméru toku vody (z vikopu kpl
télesa gajgru)
Usek: Gajgr 5 od vrat
Oprava ¢dsti potrubi vikopem - vyména télesa gajgru véetné patkového kolene -
15. hl. do 1.5m (Gajgr a jeho bezprostiedni okoli viz fotografie v Upfesnéni kpl
podminek k zakdzce - fotografie pro spravné ocenéni poloiky v CN)
16. Sanace p})lrubi DN100 vloZkou ve stani¢eni 1,76m ve sméru toku vody (z vykopu kpl
télesa gajeru)
Usek: Gajgr 6 od vrat
17. Oprava ¢asti potrubi vikopem - vyména telesa gajgru - hl. do Im kpl
18. Revize navazujici kanalizace do DN200 z vykopu télesa gajgru kpl
Usek: Gajgr 7 od vrat
Oprava ¢asti potrubi vikopem - vyména télesa gajgru véetné patkového kolene -
19. hl. do 1.5m (Gajgr a jeho bezprostiedni okoli viz fotografie v Upfesnéni kpl
podminek k zakdzce - fotografie pro spravné ocenéni polozky v CN)
20. Frézovdni kofen( v potrubi DN 100 ve stani¢eni 1,75m ve sméru toku vody kpl
a1 Sanace potrubi DN100 vloZkou ve stani¢eni 1,70m - 3,16m ve sméru toku vody (z m
vykopu télesa gajgru)
Usek: RS v rohu plotu
22, Oprava ¢dsti potrubi vykopem - DN200 v hl. 3m m
23, Sanace potrubi DN200 sanacni vloZkou ve stani¢eni 5,43m ve sméru toku vody (z kpl
vykopu)
24, Sanace potrubi DN200 sana¢ni vloZkou ve stanicen{ 16,5m - 19,35m ve sméru m
toku vody (ze stoky)
Pro viechny tseky
25. ZajiSténi precerpdvini odpadnich vod po CELOU dobu realizace oprav kpl
26. Zpriva a ziznam z revize kanalizace po provedeni bezvykopovych oprav kpl
27. Soucinnost isticiho vozu a kamerového systému pii realizaci bezvykopové kpl

Cena celkem bez DPH v K¢

DPH celkem

21% v K&

Cena celkem véetné DPH v K¢

Celkova cena musi obsahovat prici frézovaciho robota a dopravu veskeré techniky.
Celkovou cenu nezaokrouhlovat, uvadét dvé desetinna mista.

Nizev a sidlo/misto podnikdni: HERCIK a KRIZ, spol. s r.0., K Hdjiim 2639/7, 155 00 Praha - Stodtlky
ICO: 49356607

DIC: CZ493:

56607




Piiloha ¢. 3
Pocet listt: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Pfedmét apravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(déle jen ,,Podminky*‘) urcuji nekteré casti obsahu smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva*) a dopliuji
Jji. Odchylnd ujedndni ve smlouvé maji pfednost pfed znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkdch nevztahuji kjeho predmétu, plati, Ze se piislusnd ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZiji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni piedpisy o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pii praci
(dale jen ,,BOZP*). Pritom se zavazuje dbat téZ pokynl objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na staveniSti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynl objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V pripadé vice zhotovitelll, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahdjenim plnéni vzdjemné pisemné
informovat o rizicich mozného ohrozZeni Zivota a zdravi pfi provddéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né€ navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatienich pfijatych k ochrané pied
plsobenim téchto rizik, kterd se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracoviste), seznamit se s
umisténim prostfedkil prvni pomoci, traumatologickym pldnem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanclim a
jinym osobdm, které se zdrZuji s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) vhodné a pfiméefené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdoldvani poZzard,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimofddnych udédlostech na stavenisti (pracovisti).

Na zdkladé vyzvy objednatele je zhotovitel povinen piedloZit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zptisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrZzujici se s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) sméji pouZivat pouze
bezpecnd elektrickd nebo jind zafizeni v souladu s pravnimi pfedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni pfedloZit objednateli na jeho Zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, pfivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrZovat
a provozovat v souladu s piislu§nymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s ptedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniSté, popiipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrZovat do doby splnéni zdvazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracoviStich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zdvazku zhotovitele a ohledn€ nichZz obdrZeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouZivaji pouze piistupové cesty urcené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

Skladky a mista pro uloZeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostordch uréenych k tomu
objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim predpisim o BOZP,

KaZdy pracovni Uraz zaméstnance zhotovitele na staveniSti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené ozndmit téZ urcenému zastupci objednatele a umoznit objednateli Gcast pfi zjiStovani
pficin a okolnosti takového pracovniho trazu. Zhotovitel rovnéZ objednateli pieda opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni tiraz, 0 némzZ se zdznam nepoftizuje, pisemné sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim trazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zdznamu o
pracovnim urazu. Ujedndnim podle tohoto odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpisii o evidenci a registraci pracovnich trazi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrZeli poZivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracovisté)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjedndvaji, Ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancii zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na staveniSté (pracovi§té) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracoviSti) poZiva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkouSce, vykdzat ze stavenisté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavcii tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanct
zhotovitele plati obdobné€ i ve vztahu k jinym osobdm, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrZuji na stavenisti (pracovisti).

II1. Pozarni ochrana

1.

2.

4.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni nebo jiné predpisy o poZirni ochrané (dile jen ,,PO*) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozdrni opatfeni na staveniSti (pracovisti), pfed zahdjenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoZ i provadét na predaném staveniSti (pracovisti) kontrolni cinnost
v rozsahu podle pravnich predpisti o PO.

O kazdém poZaru vzniklém na staveniSti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele ohlédsit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a pfisluSnym orgdnim vetejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych predpist o PO.

Pti provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci poZaru, odstranénim hoflavych
latek, hasicimi prostiedky, poZdrnim dozorem a ziizenim dostate¢nych unikovych cest.

Zhotovitel rovnéZ zajiStuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpe¢im vzniku poZiru v rozsahu podle pravnich pfedpisi o PO a
piislusSnych ¢eskych technickych norem.

IV. Ochrana Zivotniho prostiedi

1.

2.

Zhotovitel pfijme veskerd opatfeni k omezeni hlucnosti zpisobené jeho cinnosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi piedpisy a déle opatieni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich toktl, drendzi nebo jinych zdrojii vody na staveniSti (pracovisti) a na prilehlych
pozemcich pted zneciSténim.

Zhotovitel je povinen udrZovat pofddek a Cistotu na staveniSti (pracoviSti) a na piistupovych
cestach na stavenisté (pracovisté), pribézné odstranovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zdvazku, technickymi opatfenimi zabrafovat jejich pronikdni mimo stavenisté (pracovisté) a
zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich pfedpisii o odpadech. Na Zidost objednatele je
zhotovitel povinen pfedloZit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zdvazku. Na staveniSti (pracovisti) se nesméji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrZovat ustanoveni zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé&jsich predpisti. U odpadd materidld, pro které je to z diivodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfisluSné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni

upravou. Ttidéné odpady smi zhotovitel uklddat pouze do obalt a prostfedkll k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodatecné pfimétené lhuté stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrZovani Cistoty na staveniSti (pracovi$ti) a na piistupovych cestdch k nému nebo naklddani s
odpady, je objednatel oprdvnén tyto povinnosti splnit sim nebo tfeti osobou na ndklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouZivané pii plnéni jeho zdvazku proti
uniku provoznich ndplni do pidy nebo vod a neponechdvat zbytecné v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife udrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliovani
provoznich ndplni na staveni$ti (pracovisti). Nepfevozni staciondrni techniku a prostiedky smi
zhotovitel dopliiovat pouze za dodrZeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pifipravky na stavenisti
(pracovisti) zptisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkdch a chemickych
pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravkil, snimiZz pfi plnéni svého zdvazku
naklada, jakoZ i kopie bezpecnostnich listii, popiipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnanci autorizovanou osobou, vyZaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pii provddéni dila dodrZovat pravni pfedpisy o ochrané piirody a krajiny a
zdrzet se poSkozeni dfevin, poptipad¢ jinych porosti. Povoleni ke kaceni dievin, ur€enych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s piisluSnymi orgdny vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln¢ sezndmit vSechny osoby podilejici se jeho
prostfednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrZzovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrZovani téchto podminek.



