

SMLOUVA č. 244/2022 - OĚI

SMLOUVA O DÍLO



MUBOP00F1MSC

Uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. citovaného zákona,

Níže uvedeného dne, měsíce a roku zavřeli:

Město Boskovice

adresa: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

IČO: 00279978

DIČ: CZ00279978

Číslo účtu:

Číslo účtu

Jednající: Ing. Jaroslavem Dohnálkem, starostou

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

Společnost „VRV+HYDROSOFT“

Vedoucí společnosti: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

IČO: 47116901

Právní forma: Akciová společnost

Společník: HYDROSOFT Veveslavín s.r.o.

U Sadu 62/13, 162 00 Praha 6

IČO: 61061557

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Sídlo:

Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající:

Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva

Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva

Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele, zpracovat pro objednatele:
 - 1.1. Zpracování digitálního povodňového plánu města Boskovice (dále jen „dPP města“), tzn. elektronické zpracování textové, datové a grafické části povodňového plánu a vzájemné provázání těchto částí. dPP města bude zpracován dle platné legislativy a v souladu s platnou odvětvovou normou upravující tuto problematiku.

Zpracování dPP města dle této smlouvy zahrnuje zejména:

 - zajištění a aktualizaci podkladových dat
 - vytvoření textové části dPP
 - vytvoření grafické části dPP
 - naplnění databází dPP
 - vytvoření mapového projektu
 - vytvoření všech nezbytných příloh
 - publikování dPP
 - testování a vyhodnocení funkčnosti povodňového plánu
 - dodání školicích materiálů.
 - 1.2. Zpracování aktualizace digitálního povodňového plánu ORP Boskovice (dále jen „dPP ORP“).

Zpracování dPP ORP dle této smlouvy zahrnuje zejména:

 - Doplnění databázové části do POVIS
 - Revize databázové části POVIS.
2. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít a za jednotlivé části díla uvedené v článku I. odst. 1.1 a 1.2. této smlouvy uhradit zhotoviteli odměnu sjednanou podle článku IV. této smlouvy.
3. Předmět smlouvy bude realizován pouze v případě, že objednateli bude přidělena dotace z Operačního programu Životního prostředí.

II.

Forma spolupráce

1. Při vytváření díla bude zhotovitel jednat na základě pokynů objednatele a vycházet z materiálů a údajů dodaných objednatelem a z těch, které zajistí vlastní činností. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodný pokyn a všestranně chránit jeho zájmy.
2. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm lze rozumně požadovat. Zejména je povinen umožnit zhotoviteli získat ty podklady a dokumenty, které objednateli definuje a identifikuje v předstihu nezbytném pro pořízení těchto podkladů, jsou-li v jeho v dispozici. Objednatel nemusí poskytovat zhotoviteli

informace dostupné z veřejných zdrojů. V tomto případě postačuje pouze odkaz na tyto zveřejněné informace.

III.

Doba a způsob plnění

1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo uvedené v článku I. nejpozději do 30. 6. 2023. Dílo bude v písemné a elektronické podobě dodáno na adresu objednatele. Zhotovitel se zavazuje objednateli předmět smlouvy v průběhu jeho zpracování zasílat k připomínkování. Jednotlivé části díla budou předány na podkladě písemného protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

IV.

Odměna zhotovitele a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli odměnu za zhotovení předmětu smlouvy ve výši:

1.1. Za zpracování dPP města:	140 000,-Kč + DPH
1.2. Za zpracování aktualizace dPP ORP	80 000,-Kč + DPH
2. Smluvní strany se dohodly že cena bude hrazena na podkladě faktur vystavených zvlášť pro každou část díla dle čl. I. odst. 1.1. a 1.2., a to po zpracování, připomínkování a předání kompletní příslušné části díla. Splatnost faktur vystavených zhotovitelem sjednávají na 30 dnů. Za den úhrady faktury je smluvními stranami považován den, kdy objednatel předal příkaz k úhradě peněžnímu ústavu zhotovitele.
3. Pro případ nesplnění úhrady faktury ve lhůtě splatnosti je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout na výzvu zhotovitele údaje a dokumenty vhodné jako podklady předmětu smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn se průběžně informovat o stavu vyhotovování předmětu smlouvy a podávat návrhy na změny.
3. Zhotovitel je povinen vypracovávat předmět v odborné kvalitě běžné u obdobných poradenských a analytických služeb.

4. Zhotovitel se zavazuje využít neveřejné údaje získané od objednatele v souvislosti s touto smlouvou k jiným účelům než k účelům stanoveným v této smlouvě pouze s jeho souhlasem.
5. Objednatel podpisem na všech dokumentech, které vyplynou z předmětu této smlouvy, potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto dokumentů.
6. Pro případ prodlení s dokončením a předáním jednotlivé části díla dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z ceny části díla s jejímž předáním je v prodlení.

VI.

Doba trvání a ukončení smluvního vztahu

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby úplného splnění předmětu smlouvy, tzn. předáním jednotlivých částí díla objednateli a dodáním školících materiálů k dPP města.
2. Tento smluvní vztah může být ukončen:
 - a) oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou s tím, že platnost předmětné smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě.
 - b) odstoupením při podstatném nebo opakovaném porušení závazků přijatých touto smlouvou tj. porušuje-li druhá smluvní strana své povinnosti i po té, co byla k jejich plnění písemně vyzvána a na možnost odstoupení výslovně upozorněna. Odstoupit od této smlouvy je oprávněna smluvní strana, která na možnost odstoupení výslovně upozornila, a to s okamžitou platností, tj. ode dne následujícího po dni doručení písemného projevu o odstoupení od smlouvy.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti jejím uveřejněním v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem obou smluvních stran.
4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažené jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
6. Tato smlouva byla schválena na¹⁹.....jednání Rady města Boskovic dne ^{19. 9. 2022}.....usnesením č.¹⁸⁻³.....

V Boskovicích dne

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Dohnálek
Ing. Jaroslav Dohnálek
Datum: 2022.09.26
08:25:02 +02'00'

.....
Ing. Jaroslav Dohnálek
Starosta města Boskovice

V Praze dne

Digitálně podepsal Ing.
Ing. Jan Cihlář
Jan Cihlář
Datum:
2022.09.29
11:31:17 +02'00'

.....
Ing. Jan Cihlář
člen představenstva

Digitálně podepsal
Ing. Šárka Balšánková
Ing. Šárka Balšánková
Datum:
2022.09.29
14:13:02
+02'00'

.....
Ing. Šárka Balšánková
místopředsedkyně
představenstva

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Položkový rozpočet

Digitální povodňový plán města Boskovice

Digitální povodňový plán – činnosti	Poč. jedm.	Jedn. cena	Cena bez DPH	Cena s DPH 21%
1. zajištění, aktualizace podkladových dat				
<i>1.1 seznámení se s aktuálním stavem PP (jednání se zpracovateli již existujícího plánu, převzetí existujících podkladů, zjištění silných a slabých stránek současného PP)</i>				
<i>1.2 zajištění aktuálních dat z veřejných databází (vyhledávání dat použitelných pro PP v databázích)</i>				
<i>1.3 místní šetření</i>				
Celkem				
2. zpracování textové části dPP				
<i>2.1 zpracování textové části dPP</i>				
Celkem				
3. prolínkování a propojení textové části s mapou				
<i>3.1 prolínkování a propojení textové části s mapou</i>				
Celkem				
4. zpracování mapové části dPP				
<i>4.1 zpracování dPP ČR a lokálních dat do dPP města</i>				
<i>4.2 zpracování uživatelských šablon</i>				
<i>4.3 verifikace mapových vrstev</i>				
Celkem				
5. naplnění databázové části				
<i>5.1 povodňové komise</i>				
<i>5.2 důležité organizace</i>				
<i>5.3 evakuační místa</i>				
<i>5.4 ohrožené objekty</i>				
<i>5.5 místa omezující odtokové poměry</i>				
<i>5.6 fotodokumentace</i>				
<i>5.7 evidence ohrožených institucí a osob, včetně evidence povodň. plánů vlastníků nemovitostí pro účely vyzoomování</i>				
Celkem				

6. revize databázové části	
6.1	<i>objížděné trasy města</i>
6.2	<i>revize záplavových území, ledových jevů a postupových dob</i>
6.3	<i>revize hlásných profilů A,B, významných vodních toků a vodních nádrží</i>
6.4	<i>ohrožující (nebezpečné) objekty</i>
6.5	<i>místa ohrožená bleskovou povodní</i>
6.6	<i>hlásné profily kategorie C, srážkoměrné stanice města</i>
Celkem	
7. transformace aktuálních hodnot z automatizovaných stanic d	
7.1	<i>transformace aktuálních hodnot z automatizovaných stanic do dPP města</i>
Celkem	
8. přílohy	
8.1	<i>evidenční listy hlásných profilů</i>
8.2	<i>fotodokumentace hlásných profilů</i>
8.3	<i>osnova závěrečné zprávy po povodni</i>
8.4	<i>příklady návrhů vyhlášení a odvolání pov. aktivity</i>
Celkem	
9. školící materiály	
9.1	<i>dodání školících materiálů</i>
Celkem	
Celkem za digitální povodňový plán	

Položkový rozpočet

Aktualizace digitálního povodňového plánu SO ORP Boskovice

Digitální povodňový plán – činnosti	Poč. jedn.	Jedn. cena	Cena bez DPH	Cena s DPH 21%
1. Doplnění databázové části do POVIS pro SO ORP				
1.1 <i>Doplnění plánu spojení (kontakty na zainteresované strany), povodňových komisí nacházející se výše a níže na VT (ORP i obcí), srážkoměrných stanic v ORP v nejbližším okolí, hlásných profilů v ORP v nejbližším okolí, nově zbudovaných protipovodňových opatření</i>				
1.2 <i>Doplnění o prvky BMIS</i>				
Celkem				
2. Revize databázové části POVIS pro SO ORP				
2.1 <i>Revize povodňové komise ORP, povodňových komisí v SO ORP, vodních děl, ohrožujících (nebezpečných) objektů v obcích v SO ORP, ohrožených objektů v obcích SO ORP, připojených hlásných profilů v ORP, srážkoměrných stanic v ORP, připojených organizací do PP (kontakty na zainteresované strany)</i>				
2.2 <i>Revize evakuačních míst, míst omezující odtokové poměry, míst vzniku přívalových povodní, stávajících dopravních omezení, objízdných tras v SO ORP</i>				
Celkem				
Celkem za digitální povodňový plán pro SO ORP Boskovice				