Priloha ¢&.
Evidencni cislo Objednatele Evidencni cislo Zhotovitele

Uchazec v dale uvedené smlouvé radné a spravné dopini udaje na sedé vyznacenych mistech dle své
predkladané nabidky

Smilouva o dilo

uzavrena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012., obCansky zakonik, v platném znéni

Objednatel

Obec Bohuslavice
Sidlo: Postovni 119, Bohuslavice 747 19
1C: 00299839

Zastoupena: Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

Opravnéna osoba ve vécech technickych: TDS:

a

Zhotovitel

Zhotovitel: Rosis s.r.o.
Zapsany: v Obchodnim rejstfiku vedeném u ..KS......... v ...Ostrava...... oddil .....C......, vioZka ......3187
—————v-ZivRestenskémrejstiikt ...
Sidlo: Filipkova 25, 747 05 Opava
i¢: 46576576
DIC: CZ46576576

Bankovni spojeni: KB Opava

Cislo Gi¢tu:  775548821/0100

Zastoupen: Martin Rousek

Kontaktni osoba ve vécech smiuvnich: Martin Rousek

Kontaktni osoby ve vécech technickych:

|\\

dale jen ,zhotovite

Clanek I. Pfedmét smlouv

; DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DiLO)
1.1. Pfredmétem pinéni Zhotovitele je komplexni provedeni stavby:
~Rekonstrukce bieh@i Bohuslavického potoka“,

podle
o projektové dokumentace (dale jen projekt - Oprava bfeht Bohuslavického potoka).

1.2. Predmét dila dale tvori:

o Provedeni vegkerych predepsanych zkougek véetné vystaveni dokladd o jejich provedeni,
dolozeni atestll, certifikatd, prohlaseni o shodé apod. a jejich pfedani zadavateli ve 2
vyhotovenich;

Doklady o provedeni predepsanych zkousSek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé
doloZi zhotovitel pri predani a pfevzeti dila.

e Celkovy Uklid dila pred predanim a prevzetim;

Celkovy uklid pred predanim dila zahrnuje kompletni a upiné vycisténi dila pred
pfedanim a pfevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umoZni okamZité uZivani bez
provadéni jakéhokoliv daléiho Uklidu ze strany objednatele. Soulasti Uklidu je i uklid
okolnich ploch a komunikaci a uvedeni okoli stavby do stavu podle zadavaci



dokumentace (pokud je okoli stavby feseno) nebo do stavu pred zahajenim realizace (u
ploch a komunikaci, které nejsou dokumentaci feseny).

1.3. VSechny vykony Zhotovitele uvedené v Clancich 1.1. - 1.2. budou provedeny v rozsahu a

podle:

. podminek vefejné zakazky (zadavaci dokumentace);

. projektové dokumentace,

. polozkového rozpoctu, zpracovaného projektantem jako soucast zadavaci dokumentace,
ocenéného Zhotovitelem (dale jen rozpocet);

“ nabidky Zhotovitele pfedlofené Objednateli Zhotovitelem jako uchazefem v zadani

verejné zakazky (dale jen nabidka)

Uvedeny rozpodet, projektova dokumentace, zaddvaci dokumentace a nabidka jsou
nedilnou soucdsti této smlouvy, pfi¢emz pfedmétem pinéni Zhotovitele (dilem) se pro
Gcely této smlouvy rozumi souhrn vdech praci, dodavek a souvisejicich sluZeb, jak je
vymezuje vyde uvedena zadavaci dokumentace, vietné veskerych praci a dodavek
nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila. Projektova dokumentace, zadavaci dokumentace a

nabidka je souéasti spisu verejné zakazky.

Smluvni strany vyslovné stanovuiji, e vée, co je uvedeno v ¢lancich 1.1. - 1.3. tvofi pfedmét dila

podle této smlouvy. Dale bude pro UGlely této smlouvy takto specifikovany predmét dila

oznadovan jako dilo.

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a
uzivatelskymi standardy, které jsou soucasti zadavaci dokumentace.

1.5. Objednatel se zavazuje k pfevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této
smlouvé uvedenych.
1.6. Vile smluvnich stran je vyjadfena v déle uvedenych dokumentech a podkladech:
« vlastni text této smlouvy o dilo;
« projektova dokumentace;
« rozpocet;
« zadavaci dokumentace;
« nabidka;
« protokol o pfedani a prevzeti stavenisté;
« seznam poddodavateld.

Clanek II. Doba plnéni

2.1. DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v téchto terminech:

2:3:1. pfedani a prevzeti stavenisté

Zhotovitel je povinen pfevzit stavenisté na zékladé pisemné vyzvy objednatele.
2.1.2 zahajeni provadéni dila

V nasledujicim dni ode dne pfedani a prevzeti stavenisté.
2.1.3. fadné ukonéeni a predani dila:

14. 04. 2023

2.1.4 V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimaticks'fch podminek, které
prokazatelne brani pr0vaden| dila, si objednatel vyhrazuje pravo prerusit dobu plnenr ato
neryse o dobu jejich trvani. Za timto Géelem bude se zhotovitelem jedndno o moznosti
preruseni doby pinéni. Omezeni postupu praci dle tohoto odstavce bude posuzovano ve
vztahu k moznosti provadéni dila dle predepsanych technologickych postupd. Doba, na
kterou se pferusi doba plnéni, bude zahdjena zaplsem do stavebniho deniku a ukoncena
vyzvou ob]ednatele k opétovnému zaha]em praci, uvedenou ve stavebnim deniku. Oba
tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou opravnenou
Jednat ve vécech realizace stavby. Pferudeni doby plnéni sjednané vyse uvedenym
zplsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

Obdobné& Ize upravit termin pinéni dle odst. 1 tohoto ¢&lanku i pro prfipadné omezeni
postupu praci z dlivodu realizace preloZek inZenyrskych siti souvisejicich se stavbami



realizovanych jinymi subjekty na zakladé samostatnych smluv mezi ob;ednatelem a
vlastniky (provozovateli) dotéenych inzenyrskych siti anebo z jinych ob]ektwmch dtvodd,
které prokazatelné brani provadéni dila (napf. koordinace s jinymi stavbami nebo
spoletenskymi akcemi, apod.).

Clanek III. Misto pIlnéni

Predmétna plocha se nachazi v obci Bohuslvice na parc. ¢. 2181/1, v k.0. Bohuslavice.

Clanek IV. Cena dila

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku I. této smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni §2 a nasledujicich zdkona €. 526/1990 Sb. ve znéni pozdéjsich
ptedpisl jako cena nejvyse pfipustna takto:

4.1. Cena dila uvedeného v élanku 1. této smlouvy ¢ini bez dané z pridané hodnoty
2.750.260,05 Ké

4.2. Dah z pfidané hodnoty v sazbé 21 % dini z ceny dila uvedené v ¢lanku 4.1. ¢astku
(v pfipadé, Ze je dodavatel nepldtce DPH uvede misto Eastky ,neplatce DPH")

577.554,61 K¢

4.3. Dohodnuta celkova cena dila (soudet ceny uvedené v élancich 4.1. + 4.2.) €ini véetné dané z
pridané hodnoty celkem

3.327.814,66 K¢
(slovy: tfi miliony tfi sta dvacet sedm tisic osm set ¢trnact korun ¢eskych100/66)

4.4, V predchozich odstavcich toho élanku uvedena cena dila se sjednavd jako cena pevnd a
neprekroditelnd platnad po celou dobu provadéni dila az do ]eho dokonceni a predam zahrnupo
veskeré néaklady Zhotovitele na realizaci dila véetné dopadd zmén cenové uUrovné aZ do
skuteéného data predani tohoto dila a kterd neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se
uchazel o tuto vefejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadavaci dokumentace.
Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, vedkeré naklady spojené s Uplnym a kvalitnim provedenim a dokonéenim dila
véetnd vedkerych rizik a vlivl (véetné inflanich) b&hem provadéni dila, véetné (nikoliv vsak
pouze) ndkladl na zafizeni stavenisté a jeho provoz, dodavky elektfiny, vodného a stoéného,
odvozu a likvidace odpadl, poplatkd za sklédky, nékladﬁ na uzavirky komunikaci a povoleni
vefejného uZivani komunikaci, nakladd na pouzwanl Str'OJLI sluzeb, stfezeni stavenisté, Gklidu
stavenisté a pnlehlych ploch dopravniho znadeni, naklad na zhotovovam vyrobu obstaravani,
prepravu zafizeni, material0 a dodavek, veskerych spravnich poplatkl, nakladd na schvalovaci
fizeni, pfevod prav, pojisténi, bankovnich zaruk, dani, cel, spravnich poplatk(, poplatkd za zabor
vereJnych ploch, provadenl predepsanych zkousek, zabezpecem prohladeni o shodé&, certifikatl a
atestl vSech materialG a prvkd, naklady na Gdast.

4.5. Zhotovitel na sebe bere nebezpeti zmény okolnosti.
4.6. Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila miZe byt zmé&néna pouze v téchto pfipadech:
- pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty;
- objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,
- objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmeétu dila,
- pfi realizaci se zjisti skuteénosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znadmy a
Zhotovitel je nezavinil a nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila
pfi realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje apod.).
4.7. V pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v poloZzkovém rozpoctu, bude zména stanovena na
zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu.



4.8. V pfipad& zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, bude zména stanovena
na zakladé jednotkové ceny ve vysi 90% aktualni cenové soustavy RTS 2019.

Clanek V. Platebni podmink

5.1. Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila.
Platby budou provadény na zékladé mési¢ni fakturace na zakladé soupisu skuteéné provedenych

a odsouhlasenych praci. Nedilnou souéasti faktury musi byt soupis objednatelem a technickym
dozorem potvrzenych provedenych praci (bez tohoto soupisu je dafiovy doklad neplatny). Veskeré
doklady prokazujici oprdvnénost fakturace Zhotovitele preda Zhotovitel TDI vidy ve tfech
vyhotovenich, kterd budou slouzit vyhradné pro potfeby Objednatele. Splatnost faktur je 30
kalendainich dni ode dne jejich dorudeni Objednateli.

5.2. Objednatel proplati kone&nou fakturu po pfedani dila bez vad a nedodé&lkQ.

5.3. Faktura Zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto nalezitosti:
¢ Cislo smlouvy
s Cislo faktury
e den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskuteénéni zdanitelného pinéni
« nazev, sidlo, IC, DIC Objednatele a Zhotovitele
« oznaeni banky a Cislo u¢tu Zhotovitele
e oznaceni dila
« identifikaci Zhotovitele podle Obchodniho nebo Zivnostenského rejstfiku
« celkovy soupis provedenych praci (vychazejici z rozpoctu) :
— polet mérnych jednotek provedenych v pribé&hu etapy, na ktery je vystavena
faktura Zhotovitele
« soupis provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDS ke kontrole pfed
vystavenim faktury, bude pFedlozen TDS v tisténé podobé a formou vystupu z
rozpo¢tového softwaru, ktery bude ve shodné struktufe a formatu jako byl smluvni
rozpoCet stavby.
e razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele
5.4. Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo netiplné Gdaje a nalezitosti uvedené v &lancich 5.1. a
5.3. této smiouvy, je Objednatel oprdvnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé
faktury predloZi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.1. této
smlouvy. RovnéZ tak zjisti-li Objednatel pfed (hradou faktury u provedenych praci vady, je
opravnén Zhotoviteli fakturu vrétit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti
Zhotovitele za vadu pfedlozi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou
v Clanku 5.1. této smiouvy.
5.5. Faktura kromé (daji uvedenych v &lanku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s
uvedenim procentni vySe DPH.
5.6. V pfipadé uplatnéni smluvni pokuty podle ¢&lanku XIV. této smlouvy bude smluvni pokuta
zapocitana na splatnou fakturu.
5.7. Objednatel, ktery zdanitelna plnéni pfijima, vystupuje u daného pinéni jako osoba nepovinna
k dani a u pInéni bude uplatnén rezim pfenesena dafiové povinnosti dle zdkona o DPH v platném
znéni,

Clanek VI. Stavenisté

6.1. PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE
6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor uréeny v technickém feSeni provadéni dila. O predani
stavenisté bude pofizen protokol o pfedani a pFevzeti stavenisté podepsany opravnénymi
zastupci obou stran.
6.1.2. Ode dne pfevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpedi véech skod na provadéném dile az
do doby jeho predani Objednateli.

6.2. VYTYCENI STAVENISTE
Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila piné zodpovédny za:
6.2.1. spravnost umisténi Grovni, rozmérl a zaméFeni vdech &asti dila;



6.2.2. zabezpeleni vdech pristrojd, nastrojli, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi
¢innosti v této smlouvé uvedenych.
6.2.3. Zhotovitel si zabezpeci na vlastni naklady vytyCeni inZenyrskych siti na stavenisti.

6.3. UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v Cistoté a pofadku, bez hromadéni
odpadl a zbytk{ materidlu. Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét
fadny Gklid stavenisté, odstrafovat véechny prebytecné prekazky, manipulovat se svymi
prostiedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby nepfekaZely, pfi provadéni
praci a dodavek a odstrafovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum, odpadky
a dofasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tfeba. Pfi nakladani
s odpady je Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb. ve znéni
pozdé&jdich predpisti a jeho provédécimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen piedavat TDS
doklady o zajisténi likvidace odpadl vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu
s posledné citovanym zakonem.

6.4. VYKLIZENI STAVENISTE
Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji v den predani dila stavenisté zcela vyklidit a uklidit.

6.5. DOPRAVNI OPATRENI
6.5.1. Vsechny ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a

odstranéni vad a nedodé&lkd musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby

nenarusily:

6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uzivajicich budovy a prostory
aredlu a jejich bezpec¢nost, to vée na stavenisti a v okoli mista predmétu plnéni
zakdzky v rozsahu urdeném pfislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi
doporuéenymi i zavaznymi predpisy o ochrané Zivotniho prostiedi;

6.5.1.2. pfistup a uzivani verejnych a soukromych pozemnich komunikaci

Zhotovitel je povinen plné od3kodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu
vznikly v souvislosti s naru$enim prav tfetich osob, vyplyvajicich z &lankd 6.5.1.1. a
6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sam odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uZit veskeré dostupné prostfedky, aby predesel znedisténim a
poskozenim pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné
Zhotovitelem, jeho poddodavateli ¢ osob, které k dopravé pouzil. Zhotovitel je zaroven
povinen vénovat zvySenou péci vybéru tras pozemnich komunikaci, vybé&ru pouZivanych
dopravnich prostfedkd a omezeni a rozloZeni dopravovanych nakladd tak, aby pfipadné
poskozeni pozemnich komunikaci v disledku pFepravy materiald a osob bylo omezeno na
nejmensi moZnou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych
uprav na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila
provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad a je povinen
odskodnit Objednatele za vsechny naroky z titulu Skod na pozemnich komunikacich
zplsobenych touto dopravou i v pfipad&, Ze budou vzneseny pfimo proti Objednateli, a
zavazuje se nahradit a vyresit vesSkeré takové naroky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pfes splnéni vegkerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k
poskozeni jakékoliv pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s
pfepravou osob, podilejicich se na provadéni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k
zabudovani do dila, stroji a pomocnych stavebnich prostfedk(, zafizeni stavenité atd., je
Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit TDS a Objednateli, jakmile se o takové Skodé
dozvi nebo jakmile vGé& nému nékdo vznese jakykoliv narok z titulu poskozeni pozemni
komunikace. Je-li podle pravnich predpisi spravce komunikace povinen od$kodnit
dopravce za skodu zplsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv
naklady vynaloZené v této souvislosti.

6.5.5. Zhotovitel uvédomi a dohodne podminky zabezpe&eni vjezdu na pozemky obéani
sousedicich se stavenistém. V pfipadé komplikaci si vyzada soucinnost objednatele.

Clanek VII. Stavebni denik



7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti, stavebni denik v
rozsahu stanoveném pfislusnymi pravnimi pfedpisy, a to az do dne odstranéni veskerych vad a
nedodélki. Poté je Zhotovitel povinen predat stavebni denik Objednateli.

7.2. Zépisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu této smlouvy ani nezaklddaji narok na
zménu této smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

8.1. Zhotovitel bude mit Uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je u¢inné fidit a dohlizet na né
tak, aby zajistil, ze dilo bude odpovidat zadavaci dokumentaci a této smlouvé. Vylucné bude
Zhotovitel zodpovedny za stavebni a konstrukéni prostfedky, metody, techniky, uzité technologie
a za koordinaci rliznych &asti dila a to zejména za bezpeénost a stabllltu konstrukci na stavenisti
a za priméfenost a bezpe&nost vedkerych uzitych technologickych postupd.

8.2. Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpelnost prace pfi provadéni dila a za to, Ze pravidla,
regulace a pracovni metody & postupy poZadované pfislusnymi piedpisy budou dodrZovany.
Zhotovitel je pro tento Géel povinen zejména (nikoliv vSak pouze):

8.2.1. udinit veskera nezbytna opatfeni k ochrané osob uzivajicich budovy a prostory arealu a
véech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k
ochrané provadéného dila. Zhotovitel je rovnéZ povinen udrZovat stavenisté i
nedokonéené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeé&i hrozici véem obéaniim a osobam
pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno

8.2.2. zabezpedit a udrfovat na vlastni naklad veSkerd svétla, ostrahu, oploceni, varovné
tabulky a dozor v dob& a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to
pozadovano TDS, pfislusnymi predpisy nebo pfislusnym oprdvnénym organem vefejné
spravy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovani vefejného pofadku,

8.2.3. udinit veskera nezbytna opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na
stavenisti, tak i mimo né v rozsahu, ktery G¢inné zamezi poskozem nebo ohrozeni zdravi
nebo Zivota obdan( a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zplsobem v pFi¢inné
souvislosti s provadénim dila.

8.3. Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za ndvrh, dilo, provoz, Udribu a odstranéni docasného
konstrukéniho & jiného dotasného vybaveni a za ndvrh a provadéni pracovnich ¢i stavebnich
metod poZadovanych pfi jejich pouZiti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto cinnosti spolupraci
osoby autorizované v prislusnych oborech, ve kterych je ¢innost autorizované osoby poZadovana
zékonem, uréena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly
zaruéeny bezpeéné a i jinak nalezité vysledky.

8.4. Zhotovitel bude podle potfeby ¢i pozadavku Objednatele priibézné srovnévat postup praci tak,
aby zarucCoval dodrzeni veskerych termind dila. Zhotovitel bude sledovat priib&h a postup
provadéni dila ve vztahu k terminiim zhotoveni dila je povinen informovat Objednatele a TDS v
souladu s prislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zpoidéni a jakychkoli poZadovanych
Upravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

8.5. S ohledem na dodrfovéni terminu plnéni podle ustanoveni pfedchozich &anki se Zhotovitel
zavazuje pro vsechny etapy provadéni dila zajistit dostatecny pocet pracovnlku tak, aby byly
dodrzeny véechny terminy provadéni dila.

8.6. Bez ohledu na pfedchazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v Udajich vykresové
dokumentace & v textovych vyjddrenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, JEJIChZ vykresova
dokumentace nebo textové vyjadfeni jsou odbornym pracovnikim béZné znamy, obvykle se
uzivaji a jsou pro fadné provedeni dila béZné uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
8.7. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS doloZit popis
technologickych postupl a technickych metod, kterych hodld uZit pfi provadéni dila a to vidy
pied zahajenim praci. Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup doloZit v takové
formé a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyZada a to bez vlivu na zménu
ceny dila.
8.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DiLA
8.8.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen
povéfit osobu, opravnénou k vykonu této Cinnosti podle zdkona a podle planu jakosti
Zhotovitele. VyZaduje-li to rozsah &innosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatecny
pocet zplisobilych spolupracovnikd.

8.8.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS pfijatelny a nebude po dobu realizace
pfedmétu dila vyménén, pokud se tak nestane ze zavaznych dlvodd, avsak vidy po



predchozi vzdjemné dohodé Zhotovitele s TDS. Osoba povéfena dozorem Zhotovitele
bude jmenovana nejpozdéji do terminu pfedani stavenisté.

8.8.3. Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a
pokyny, které ji budou pfedany TDS, budou platit stejné, jako by byly predany
Objednatelem pfimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny
pisemné ve stavebnim deniku.

8.9. Zhotovitel se zavazuje, 7e odpady, sut a znetiténi bude neodkladné a priibézné odstranovat ze
stavenisté.

8.10. Zhotovitel je povinen v prib&hu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace postup provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouzi jako zavazny podklad pro
zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila, bude trvale uloZzena na stavbé a bude
v pribéhu realizace dila na vyzadani pfedloZena ke kontrole TDS.

8.11. Zhotovitel se zavazuje k tomu, %e po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici
potfebny polet dostateéné odborné kvalifikovanych pracovnikli jak vlastnich tak i u
poddodavatell. U pracovnich postupt a technologii, kde budou pouzivany specidlni materidly,
nebo kde jsou vyZadovany specialni odborné znalosti ¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude
Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat pfed zapodetim takovychto praci doklad o odborné
zpUsobilosti pracovnikd (kopii o zaskoleni pracovniki u autorizované organizace).

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele

9.1. Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy povéfi osobu pro vykon funkce
technického dozoru stavebnika (TDS). Tato osoba bude jmenovéna nejpozdéji do terminu
predani stavenisté.

9.2. Objednatel a TDS nebo jimi Fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat dilo.
Budou-li ¢asti dila pFipravovany na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel a TDS
nebo jimi Fddné zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto Castem dila v kterékoliv fazi jejich
vyroby.

9.3. Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami,
kontrolami nebo schvalovénim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyva-li takovy pozadavek ze
zakon{, vyhlasek ¢&i nafizeni platnych v misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS vcas informaci
o] JE_]ICh vykonam Zhotovitel je povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni pr|slusnym|
organy ¢i urady a vcas pisemne TDS vyrozumet o misté a case jejich konani. TDS prubezne
kontroluje provadéni praci a uplatnovani postupd, stanovenych planem jakosti Zhotovitele a to
véetné zdznami o nich - zejména zaznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperacnich a
vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za plnéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

9.4. Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sédm nebo prostfednictvim nékoho ast dila, kterd byla uréena
ke zvlastnim zkougkam, kontroldam nebo schvdleni, pfed jejich provedenim, zadanim nebo
dokon&enim, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a
umoZnit ji podrobit uréenym zkouskam, kontrolam nebo schvalovacim proceduram, nechat je
uspokojivé provést a ukonéit a na vlastni naklady navratit a uvést ¢ast dila do Fadného stavu.

9.5. Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkouSek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k
zavéru, e tato &ast dila neodpovidd smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude
Zhotovitel povinen na vlastni naklady tuto &ast dila opravit a uhradit zaroven naklady spojené s
vykonanim zkousky. V opa¢ném pfipadé uhradi néklady spojené s vykondnim takovéto zkousky
Objednatel.

9.6. Prava a povinnosti TDS

9.6.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni Ukony spojené s pfipravou a
vyhotovenim zakdazky a s uskuteénénim dila v rozsahu stanoveném zadavaci dokumentaci a touto
smlouvou. Za tim UGéelem bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné,
vyjimeéné (jen v pfipadé nutnosti) Ustni pokyny a prlkazy Zhotovitel je povmen tyto pokyny a
ptikazy akceptovat. Byl-li TDS vydan ustni pokyn, ktery jim byl do sedmi dnl pisemné potvrzen,
bude mit platnost pisemného pokynu.

9.6.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila aZz do dokonceni vSech uUprav nebo
naprav vad v souladu s pfisludnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za
vady a o poskytnuti zaruk aZ do doby podpisu pfedavaciho protokolu posledni casti dila.
Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli pfedavany prostfednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat
jménem Objednatele pouze v rozsahu zadavaci dokumentace a této smlouvy, nebude-li rozsah
zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak.



9.6.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrzeného tvarového,
materialového a technologického feseni) se zadavaci dokumentaci, nebude vSak zodpovédny za
pouZivani stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupl, nebude jejich
pouZivdni kontrolovat, ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za dodrZovani
bezpecnosti prace pozadované pro danou stavbu prisluSnou legislativou a jinymi predpisy nebo
béznymi stavebnimi postupy.

9.6.4. TDS bude mit pravo nepfijmout praci ¢ dodavku, kterd nebude odpovidat zadavaci dokumentaci
a této smlouvé, popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich
priib&hu a upozornit Zhotovitele zédpisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou
pfevzaty. TDS ma pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu
nebo zkougku dila tfeti stranou, aby se zjistilo dodrZovani zadavaci dokumentace a této smlouvy,
at bylo zkouSené dilo & jeho &ast vyrobeno, instalovano nebo dokonceno, ¢i nikoliv.

9.6.5. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.6.5.1. jsou kontroly a zkoudky stanoveny nebo predpokladany pfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich predpisech a technickych normach;

9.6.5.2, se s nimi pocita ve smlouvé natolik podrobné a urcité, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu
za tyto kontroly a zkousky do svého rozpoctu a pfihlédnout k nim ve své nabidce;

9.6.5.3. se kontrolou nebo zkoudkou prokaZe jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele nebo pokud plnéni
Zhotovitele je provadéno v rozporu se zadavaci dokumentaci, pravnimi predpisy, technickymi
normami a touto smiouvou.

9.6.6. TDS provéFi Zhotovitelem predloZend data vyrobkl, materidll a vzorkl v souvislosti se zadavaci
dokumentaci a touto smlouvou a vyda podle toho patfi¢né pokyny.

9.6.7. TDS bude pfipravovat zmény zakazky ve shodé s pfisluSnymi ustanovenimi této smlouvy o
zménach a doplficich dila.

9.6.8. TDS bude provadét kontroly, aby mohl urcit data podstatného dokonceni a predani dila v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédCovani (ovérovani)
plateb, pfevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyzadované touto smlouvou
a poskytnuté Zhotovitelem a predlozi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.6.9. TDS neni z titulu své funkce opravnén zadnym zplsobem ménit ani odsouhlasovat Z2adné zmény
vécného rozsahu, smluvni ceny, termini ani Zadnych daldich ustanoveni uvedenych v této
smlouvé. Tyto Gkony je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnénd jednat za
Objednatele.

9.7. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo
V rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén dozadovat
se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zplisobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfimé&Fené Ih(té k tomu poskytnuté a postup
Zhotovitele by ved| nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel opravnén od
této smiouvy odstoupit.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a soudinnost osob povéfenych vykonem funkce TDS pfi
operativnich kontrolach stavby. Zhotovitel predd TDS a objednateli vytisk harmonogramu praci.

10.2. Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soudinnost poddodavatell stavby a dalich Gastnikd
tak, aby nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

10.3. Zhotovitel je povinen provadét dlslednou kontrolu nakupovanych materiald, hmot, surovin a
dalgich véci potfebnych pro pinéni predmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavatelli
atesty, prohladeni o shodé, certifikaty, zaruéni dokumentaci a navody k obsluze podle této
smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se
dodrzovat obecné zdvazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, ze se bude Ffidit vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi
pfislugnych spravnich organd.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zpdsobilym stavbyvedoucim.

10.6. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel je
opravnén zajistit provadéni éasti pfedmétu dila dle této smlouvy tfetimi, k tomu odborné
zpUsobilymi osobami, neni v8ak opravnén zadat provedeni dila takovymto tfetim osobam jako
celek.

10.7. Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem vybér poddodavateld na ty &asti stavby, u
nichZ si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi.



10.8.

10.9.

U téch &asti dila, které vyZaduji zpracovéani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost
predloZit vyrobni dokumentaci pfed zahajenim praci na téchto castech dila k odsouhlaseni
Objednateli, TDS a autorskému dozoru projektanta.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude pozadovat specifikaci projektu, upfesnéni pouzitych materiald,
vzortl, barvy a podobné, udini tak pisemné se specifikaci nabizené alternativy, jeji ceny a vlivu na
termin dokonéeni dila, resp. harmonogramu praci. Pokud nebude jeden z prvkd - cena nebo
termin upfesnén, ma se za to, Ze plati projekt, rozpocet a tato smlouva.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.

Clanek XII. Pfedani dila

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Pfedani dila probiha jako Fizeni, jehoz pfedmétem je Setfeni o skute¢ném stavu dokonceného dila,

pfipadné jeho ¢asti na stavenisti za (casti TDS, Objednatele a Zhotovitele ¢i jimi pisemné

zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel pfevezme formou zapisu o pfedani a prevzeti zhotoveného

dila. Zhotovitel nejpozdéji 7 dnd pfedem ozndmi pisemné TDS, Ze dilo je pfipraveno k prevzeti.

Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram piejimky. Na tomto zakladé TDS svola predavaci a

prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimalné ve dvou vyhotovenich

veskeré nezbytné doklady, zejména:

. doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu

s platnym znénim zékona o nakladéni s odpady a jeho provadécimi pfedpisy;

zéapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

zapisy a osvédéeni o zkoudkach pouzitych zafizeni a materiald;

zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

zaruéni listy a navody k obsluze od dodanych zafizeni;

doklady o provedeni daldich predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlageni o shodé

pouZitych materiald a vyrobkd;

o piedpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;
doklady o individudlnim vyzkouseni;

pokud tyto doklady nepredal dFive, pfedéva-li se pouze Cast dila, pfedd Zhotovitel Objednateli

doklady tykajici se takove casti dila.

Objednatel je povinen pfevzit dilo v pfipadé, Ze toto nema Zadné vady a nedodélky a Zhotovitel

nahradil pfipadné gkody vznikié pfi zhotoveni dila, za néz odpovida.

Clanek XIII. Odpovédnost za vad

13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Dilo méa vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smiouve.

Zaruéni doba na stavebni prace &ini 60 mésich a potind béZet ode dne predani a prevzeti
dila, resp. jeho posledni &asti. V této dob& zodpovida Zhotovitel za to, ze dilo bude mit vlastnosti
stanovené touto smlouvou.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedéni. Dale odpovida za vady, zjisténe
Objednatelem po pfedéni, jestlize tyto vady byly zplsobeny porudenim povinnosti Zhotovitele.
Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny pouzitim véci pfedanych mu
k zpracovéani Objednatelem v pFipad&, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né Objednatele upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval.
Zhotovitel rovné&# neodpovidd za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokyni danych mu
Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl upozornil a Objednatel na jejich
dodrzovani trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemné u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjidténi. V reklamaci budou vady popsany ¢i uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je
opravnén v reklamaci uvést volbu svého néroku z vad dila.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vad do 10 dnl od doruceni reklamace vady
zhotoviteli (pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.



13.7. Ustanoveni § 2630 odst. 2 oblanského zakoniku se pro zavazek z této smlouvy nepouzije.

Clanek XIV. Smluvni pokut

14.1. V pripadé prodieni Zhotovitele se spinénim jeho povinnosti ukoncit a predat dilo
v souladu s body 2.1.3. je Objednatel opravnén Gctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysSi
2.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

14.2. Pfi prodleni Objednatele s Ghradou dluzné Castky je Zhotovitel opravnén Gcétovat Urok z prodleni
v zakonné vysi.

14.3. V pfipadé prodleni Zhotovitele s nastupem k odstranénim vad je Objednatel opravnén
UCtovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vys$i 1 000,- Ké za kazdy pfipad a den prodleni
s nastupem k odstranéni vad.

14.4. Zaplacenim smluvni pokuty neni omezeno pravo na nahradu skody z téhoz titulu.

14.5. V pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny na stavbé v pracovni dobé Objednateli, je
Objednatel opravnén Gctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazidy zjistény
pripad.

14.6. V pfipadé, ze Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pfi realizaci stavby, je Objednatel
opravnén Gctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy zjistény pripad poruseni.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

15.1. Od této smlouvy miZe odstoupit kterakoliv smluvni strana z dlivodu poruseni této smlouvy
druhou smluvni stranou. Pravni Gcinky odstoupeni od této smlouvy nastavaji dnem doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané. Pro odstoupeni plati pfisluénd ustanoveni
Obcanského zakoniku.

15.2. Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

o zastaveni i pferuseni praci Zhotovitelem bez pfedchoziho odsouhlaseni Objednatelem na
vice nez 7 dn(;

. prodleni Zhotovitele se splnénim nékterého terminu del$im nez 3 dny, nebo s terminem
predéni dila ¢ jeho nékteré ¢asti del§im nez 5 dnd;

. provadénim dila v rozporu s touto smlouvou;

Clanek XVI. Ochrana informaci

16.1. Objednatel ma v souladu se zakonem Ccislo 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim,
v platném znéni, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a pfijemci prostiedkl z rozpoctu
Objednatele, to je zejména (nikoliv vSak pouze) informaci o cené dila a nazev a sidlo zhotovitele.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skutecCnosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle
citovaného zdkona nepovaZzuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly
svéfeny smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobdam bez pisemného souhlasu druhého
smluvniho partnera a neuZiji téchto informaci pro jiné Gcely nez pro plnéni predmétu této
smlouvy.

Clanek XVII. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Vlastnikem dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy je od pocatku Objednatel. Po predani
stavenisté Zhotoviteli k provedeni dila podle této smlouvy pfechazi odpovédnost za Skodu zplsobenou na
dile, a za 3kodu zplisobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to aZ do doby jeho zpétného pFevzeti
Objednatelem.

17.1. POJISTENIi

17.1.1.Zhotovitel prohlasuje, ze ma sjednano v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy
pfislusné druhy pojisténi a zavazuje se udrzovat je po celou dobu provadéni dila a
v jednotlivych pfipadech po dobu stanovenou v této smlouvé, jak nasleduje.

17.1.1.1. pojisténi odpovédnosti za $kody zplsobené &innosti Zhotovitele na provadéném
a ukonceném dile nebo vzniklé Objednateli z poruseni povinnosti Zhotovitele
podle této smlouvy, pfi¢emz sjednané pojistné plnéni musi byt v minimalni vysi 6
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mil. K¢ a zédroven dostate¢né k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé poskozeni
opraveno nebo znovu zhotoveno, pfiCemz pojistné plnéni musi kryt i pfipadny
kalkulovany zisk Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udrZzovéna v platnosti od
data zahajeni provadéni dila az do uplynuti zaruéni doby.

17.1.1.2. pojisténi odpovédnosti za $kody z provozu organizace s ohledem na pojistovaci
podminky pojistovny, vietné Urazového pojisténi zaméstnancl; odpovidajici
pojistka bude udrzovana v platnosti od data zahajeni provadéni dila,

17.1.1.3. pojisténi odpovédnosti z provozu motorovych vozidel vSech vozidel, ktera
budou uzivana v souvislosti s dilem.

Pokud se ty¢e poddodavateld Zhotovitele, je jejich povinnost spinéna, pokud uzaviou

podobnou smlouvu v rozsahu priméreném jejich plnéni.

17.2. SKODY zPUSOBENE TRETIM 0SOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za Skodu
zplsobenou na Zivoté, zdravi a majetku tfetich osob, véetné majetku Objednatele, &innosti
provadénou v souvislosti s provadénim dila a bude zahrnovat téZ pojisténi zplsobené kradezi,
povodni, vichFici a jinymi nepredvidanymi vlivy.

17.3. Zhotovitel pfedlozi Objednateli doklady o pojiSténi pfed zahajenim dila a na vyzadani Objednatele
nebo TDS i kdykoliv v priibéhu provadéni dila.

17.4. NAHRADA SKODY

Zhotovitel se zavazuje nést odpovédnost za pripadné Skody zplisobené vadnym provedenim dila
po dobu 5-let od data pfedani posledni ¢asti dila.

Clanek XVIII. Ostatni ustanoveni

18.1. Zhotovitel zajisti po celou dobu plnéni verejné zakazky:

18.1.1. pinéni povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisi Ceské republiky, zejména pak z pFedpist
pracovnépravnich, predpisii z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti ochrany zdravi
pfi praci, a to vi& véem osobdm, které se na pinéni smlouvy budou podilet; pinéni téchto
povinnosti zajisti uchazeé i u svych poddodavateld,

18.1.2. f4dné a vcéasné pinéni finanénich zdvazkl svym poddodavateliim, kdy za radné a véasné
pinéni se povaZuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za pinéni poskytnuta
k pinéni vefejné zakazky, a to vZdy do 5 pracovnich dnl od obdrZeni platby ze strany
objednatele za konkrétni pinéni, pokud se zhotovitel a poddodavatel nedohodnout jinak.
Zhotovitel se zavazuje prenést totoZnou povinnost do dalSich urovni dodavatelského
fetézce a zavazat své poddodavatele k pInéni a Sifeni této povinnosti téz do niZsich urovni
dodavatelského rfetézce. Objednatel je opravnén poZadovat predloZeni smlouvy uzaviené
mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnuti.

18.1.3. eliminaci vzniku odpadid ze stavebnich ¢innosti. V pribéhu provadéni stavebnich praci se
uchazeé zavazuje k tfidéni vzniklych odpadd.

Clanek XIX. Zavérecéna ustanoveni

19.1. Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel TDS a Objednateli
vedkeré pisemné dokumenty vidy ve dvou vyhotovenich, kterd budou slouZit pro vnitfni potieby
TDS a Objednatele.

19.2. Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob je nutno oznamit druhe
smluvni strané pisemné. Uéinnost ma takovato zména dnem doruceni.

19.3. Zhotovitel neni opravnén pfevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a
zavazky, vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

19.4. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s poradovym cislem
ke smlouvé o dilo a potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

19.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichZ 2 obdrzi Objednatel a 1 Zhotovitel.

19.6. Tato smlouva nabyva Gcinnosti okamzikem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem ndvrhu této
smlouvy dojde navrhovateli.

19.7. Nedilnou soudasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
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pFiloha &islo I - ROZPOCET - ocenéné vykazy vymér
Fidi se v8echno mezi smluvnimi stranami ustanovenimi

19.8. Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak,
obcanského zakoniku a jinymi obecné zavaznymi predpisy.
19.9 Vedkeré pfipadné dodatky, vedlejsi ujednani anebo pfilohy vyZaduji pisemnou formu.
19.10. Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a

7e je jim obsah této smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je

. o R rw . ’ ’ =] o v, oY ] I v s ’ .
projevem jejich vazné, pravé a svobodné vule. Na dukaz souhlasu pripojuji opravneni zastupci
smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy, jak nasleduje.

18.11. Tato smlouva byla schvalena radou obce Bohuslavice dne 14. 9. 2022 usnesenim Cislo 45/2 h).

V Bohuslavicich dne 15. 9. 2022

V ...Opavé.......... Dne 15. 9. 2022...

(o).

Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

za Objednatele ‘
za Zhotovitele
Martin Rousek, jednatel
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