



5017/dL

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(ID O03093.0008)

Čl. 1

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 123-6403280227/0100

a

Třebíč Nuclears z.s.

se sídlem: Na Hvězdě 1388, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
IČO: 26596792
zastoupeno: Janem Urbánkem, předsedou a Pavlem Jozkem, místopředsedou
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 123-1459870207/0100
(dále jen „Příjemce“)

Čl. 2

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „Modernizace areálu Na Hvězdě - Nadstavba a přístavba zázemí, LED osvětlení“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3

Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 17 % z celkových uznatelných nákladů, nejvýše však 3 845 061 Kč (slovy: tři miliony osm set čtyřicet pět tisíc šedesát jedna koruna česká).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu	22 618 007 Kč
Výše dotace v Kč	3 845 061 Kč
Výše dotace v %	17 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	83 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	18 772 946 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedená v tabulce v odst. 2), procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2) této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2) této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2).
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z dalších dotačních titulů Kraje včetně Fondu Vysočiny na realizaci projektu není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

- 6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě předložena ve struktuře dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 7 Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1. 9. 2022, nejpozději však do 30. 6. 2023. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
 - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům
 - b) alkohol a tabákové výrobky,
 - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
 - d) úhrada úvěrů a půjček,
 - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
 - f) náklady na publicitu,
 - g) dotace a dary,
 - h) náklady na pohoštění,
 - i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky),
 - j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
 - k) pořízení jiných budov a jiných staveb.
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
 - a) nákup materiálu a služeb souvisejících s opravami, výstavbou a technickým zhodnocením nemovitostí určených pro sport a tělovýchovu,

- b) pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku a drobný dlouhodobý hmotný majetek (nezbytně nutného k provozu sportovního zařízení),
 - c) budovy, haly a stavby (Příloha č. 1)
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3 a odst. 4 této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 8

Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt (**např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.**). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) uvedením „**spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID O03093.0007**“.
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 6. 2023. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví), nebo svými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji do 31. 7. 2023 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:
 - stručný popis realizovaného projektu,

- kolaudační rozhodnutí či jiný obdobný dokument, pokud je vyžadován obecně závaznými právními předpisy,
 - fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
 - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
 - kopie záznamů prokazujících zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“
 - dohodu o využití projektu dle čl. 5 odst. 2) této smlouvy.
- g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2) této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
 - originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
 - prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu,
- i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 této smlouvy k přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – písm. k) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu a to nejméně po dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran:

- a) oficiální pozvání zástupců Kraje na slavnostní otevření zmodernizovaného areálu Na Hvězdě;
- b) sponzorský vzkaz na materiálech (pozvánky, plakáty, atd.) vztahujících se ke slavnostnímu otevření;

- c) sponzorský vzkaz umístěný u hlavního vchodu do provozního objektu (dle projektové dokumentace označeného jako SO 01) nebo v jeho bezprostřední blízkosti a u hlavního vchodu do objektu šaten (dle projektové dokumentace označeného jako SO 02) nebo v jeho bezprostřední blízkosti Konkrétní rozměry a přesné umístění sponzorského vzkazu u vchodu bude Příjemce konzultovat s Krajem a upraví ho dle požadavků Kraje;
 - d) umístění min. 1 reklamní plachty Kraje Vysočina o rozměru 3 x 1 m u hlavního vstupu do areálu Na Hvězdě. Reklamní plachty příjemce zajistí na vlastní náklady. Počet a rozmístění reklamních plachet je předmětem domluvy obou smluvních stran;
 - e) sponzorský vzkaz Kraje na webových stránkách příjemce;
 - f) v případě, že je akce prezentována na sociálních sítích (např. Facebook), propagace Kraje Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy (např. www.facebook.com/vysocinakraj),
- 2) Příjemce je povinen předložit rozsah prezentace „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. Kontaktní osobou v této věci je Ing. Zbyněk Čech, vedoucí oddělení vnějších vztahů Krajského úřadu Kraje Vysočina, e-mail: cech.z@kr-vysocina.cz, mobil: 724 650 165
- 3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 11 Udržitelnost akce

Příjemce je povinen nakládat po dobu deseti let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu deseti let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu výjimkou převodů tohoto majetku mezi příspěvkovou organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část podpořenou z dotace prodat či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.

- 2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13 Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Milan Kastner, tel: 564 602 971, email: kastner.m@kr-vysocina.cz.
- 3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran, s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 2) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 2) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.
- 4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 6) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.
- 7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - Žádost o podporu projektu, položkový rozpočet.
Příloha č. 2 – Prohlášení de minimis
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 13. 9. 2022 usnesením č. 0389/05/2022/ZK.

V Jihlavě dne 19. 9. 2022



Jan Urbánek
předseda


Pavel Jozek
místopředseda



Třebíčsko a.s.
Krajská 1348
602 01 Jihlava
tel. 57 71 1 95 192
www.trebsko.cz

V Jihlavě dne 29. 09. 2022


RNDr. Jan Břížďala
člen rady kraje


Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Kraj Vysočina

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE

Název projektu	Modernizace areálu Na Hvězdě - Nadstavba a přístavba zázemí, LED osvětlení
Identifikační údaje žadatele	IČO: 26596792
	Přesný název: Třebíč Nuclears z.s.
	Právní forma: spolek
	Ulice, čp: Na Hvězdě 1388
	Obec: Třebíč
	PSČ: 67401
	Sídlo pošty: Třebíč
	Název banky: KB
Číslo účtu: 123-1459870207/0100	
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul: Ing.
	Jméno: Jan
	Příjmení: Urbánek
	Funkce: předseda
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno: Pavel
	Příjmení: Jozek
	Funkce: místopředseda
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Titul: Ing.
	Jméno: Jan
	Příjmení: Urbánek
	Funkce: předseda
Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uvedte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	ORP Třebíč –sportovní areál Na Hvězdě

2. Odůvodnění projektu a jeho cíle <i>Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...</i>	Předmětem akce je modernizace sportovního areálu Na Hvězdě v Třebíči, která spočívá v rozšíření provozní budovy o objekty šaten, skladu a zasedací místnosti. Součástí modernizace je vybudování nového osvětlení areálu, které je nezbytné pro účast v baseballové extralize mužů. V roce 2023 počítá ČBA s pořadatelským ME mužů v ČR. Se sportovním klubem Třebíč Nuclears je uvažováno jako o možném kandidátovi na spolupořadatelství této významné akce.
3. Popis projektu <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i>	Předmětem IZ jsou 2 objekty, které se nacházejí ve sportovně-relaxačním areálu Na Hvězdě v Třebíči. Prvním je přístavba a nástavbu stávajícího objektu zázemí a novostavbu šatny, který se dle projektové dokumentace (PD) dělí na 2 stavební objekty - SO 01 Provozní objekt a SO 02 Objekt šaten. Přístavba a nástavba vč. novostavby šatny bude sloužit pro rozšíření kapacit šaten trebičského baseballového týmu Nuclears. Druhým „objektem“ SO 03 je vybudování 8 ks stožárů s 6 ks LED osvětlením (pro každý stožár), který bude osvětlovat stávající baseballové hřiště. Osvětlení hřiště bude primárně určeno k baseballové hře s možností odehrát přípravné, přátelské, a hlavně soutěžní utkání ligového charakteru. Největší čas využití se však pořád plánuje pro přípravu a trénink, a hlavně ligových utkání. Na tuto činnost není třeba svítit plnou intenzitou. Z toho důvodu je požadován řídicí systém pro osvětlení, který snížením intenzity vyzařování umožní nastavení různých hladin osvětlení, bez změny rovnoměrnosti, čímž dojde i k úspoře energie. Pozemky dotčené stavbou jsou ve vlastnictví města Třebíče, stejně tak vlastníkem sportovního zařízení bude město Třebíč. Provozovatelem bude baseballový klub Třebíč Nuclears z.s., který má s městem Třebíč uzavřenou nájemní smlouvu do 31.12.2033. Současný stav - objekt provozní budovy je tvořen ze dvou částí, které spojuje průchod do areálu. Z čelního pohledu je levá (jižní) strana dvoupodlažní a skládá se z malé šatny pro rozhodčí, imobilního WC, z malé šatny pro hosty se sociálním zázemím. V horní části objektu se nachází velín ovládání areálu a kancelář klubu. Pravá strana provozní budovy je jednopodlažní a skládá se z bufetu, veřejného WC a šatny domácích. Z tohoto pohledu je zázemí této provozní budovy pro pořadatelství nejrozličnějších sportovních akcí nedostatečné. Osvětlení areálu v současné době není vybudováno, které bude důležité zejména v jarních a podzimních měsících pro extraligová utkání a lepší možnosti sportovní přípravy.

4. Cílové skupiny projektu

Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.

Třebíč Nuclears zahrnuje mládežnická družstva v kategoriích od 6-21 let a družstvo dospělých. V současnosti trebičský klub čítá 430 členů, z toho 224 tvoří děti a mládež, čímž se řadí k největším českým oddílům a odpovídají tomu výsledky mládeže, kdy se umísťují na předních příčkách.

Baseballový a multifunkční areál Na Hvězdě v Třebíči je na Vysočině výjimečný. Nuclears je přirozeným centrem baseballu na Vysočině s velkou spádovou oblastí. Stejně, jak se podařilo vybudovat a udržet všechny baseballové kategorie, se nyní chce trebičský klub zaměřit i na rozšíření zázemí. Svými výkony navazují trebičští baseballisté na úspěšné období klubu ze začátku devadesátých let, kdy se žáci stali mistry tehdejší ČSFR. Muži hrají nejvyšší ligu v ČR.

Baseball se v roce 2014 stal jedním z nejúspěšnějších sportů na Vysočině. Málomocný sportovní klub se může pochlubit tím, že jeho svěřenci přivezli během jediné sezóny medaile ze všech mládežnických šampionátů a navíc tři desítky jeho hráčů a trenérů reprezentovali Českou republiku na velkých mezinárodních turnajích. Baseballisté Nuclears získali pro Třebíč v roce 2014 titul mistrů ČR v kategorii mladších kadetů, stříbro mezi staršími žáky, mladšími žáky do 10 a do 8 let, plus bronz s týmem starších kadetů. V roce 2016 postoupili muži do extraligy - nejvyšší soutěže v ČR. Rovněž se mužům podařilo v roce 2017 postoupit do finále českého poháru, které se odehrálo v areálu Na Hvězdě a živě ho vysílala Česká televize.

Z výše uvedeného je zřejmé, že sportovní areál Na Hvězdě je a bude nadále velice využíván. Tréninky baseballistů všech věkových kategorií probíhají denně od pondělí do pátku v odpoledních hodinách ca do 19:00 hodin (dle ročního období). Díky vybudovanému osvětlení se budou moci tréninky pro baseball, softball a slowpitch, zápasy i turnaje posunout do pozdějších večerních hodin (22:00) a navýší se tak časová kapacita pro sportovce. Přístavbou skladu údržby areálu, 5 šaten včetně WC a sprch se navýší kapacita šaten pro sportovce. Modernizací zázemí dojde k lepšímu komfortu pro sportovce, rozhodčí i pořadatele všech sportovních akcí a aktivit v areálu Na Hvězdě. Zvýší se tím atraktivita celého multifunkčního areálu a přiláká další členy klubu.

5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu

Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele,

V současné době je proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Od 1.9. 2022 začíná samotná realizace. Ukončení projektu předpokládáme v květnu 2023.

přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známa přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc																																				
6. Organizační a odborné zabezpečení projektu Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídit pro zdáný průběh projektu	Projekt probíhá ve spolupráci s městem Třebíč. Sportovní klub v tomto režimu od roku 2010 postupně realizoval podobné investice. Poslední byla realizace multifunkčního hřiště s ledovou plochou. Výběrové řízení na zhotovitele bylo provedeno odbornou firmou. Realizaci stavby provede firma HABE s.r.o.. Koordinace samotné stavby bude probíhat dle platných předpisů ve spolupráci s koordinátorem BOZP a stavebním dozorem.																																			
7. Rozpočet projektu U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH. částky uvádějte v celých Kč	<table border="1"> <tr> <td>Celkové náklady na projekt</td> <td>22.618.007,-</td> <td>Kč</td> <td>100</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Požadovaná výše dotace</td> <td>3.845.061,-</td> <td>Kč</td> <td>17</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>z toho investiční dotace</td> <td>3.845.061,-</td> <td>Kč</td> <td>17</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>z toho neinvestiční dotace</td> <td></td> <td>Kč</td> <td></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Spoluúčast žadatele</td> <td>18.772.946,-</td> <td>Kč</td> <td>83</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>z toho investiční spoluúčast</td> <td>18.772.946,-</td> <td>Kč</td> <td>83</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>z toho neinvestiční spoluúčast</td> <td></td> <td>Kč</td> <td></td> <td>%</td> </tr> </table>	Celkové náklady na projekt	22.618.007,-	Kč	100	%	Požadovaná výše dotace	3.845.061,-	Kč	17	%	z toho investiční dotace	3.845.061,-	Kč	17	%	z toho neinvestiční dotace		Kč		%	Spoluúčast žadatele	18.772.946,-	Kč	83	%	z toho investiční spoluúčast	18.772.946,-	Kč	83	%	z toho neinvestiční spoluúčast		Kč		%
	Celkové náklady na projekt	22.618.007,-	Kč	100	%																															
	Požadovaná výše dotace	3.845.061,-	Kč	17	%																															
	z toho investiční dotace	3.845.061,-	Kč	17	%																															
	z toho neinvestiční dotace		Kč		%																															
	Spoluúčast žadatele	18.772.946,-	Kč	83	%																															
	z toho investiční spoluúčast	18.772.946,-	Kč	83	%																															
z toho neinvestiční spoluúčast		Kč		%																																

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)	
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	x
žadatel není plátcem DPH	

9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – §10a, odst. 3, písm. f) 3.

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnícká osoba uvede **přímý obchodní podíl** v jiných právnických osobách. Pokud právnická osoba nemá takový podíl v žádných právnických osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou, pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

Pořadové číslo	IČO	Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý podíl	Výše podílu v %
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

v případě potřeby rozvedte v samostatné příloze k žádosti

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků.

11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

12. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou).

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od
do 1.1.2022 do 31.12. 2022

13. Seznam dokladů (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte je.)

- 1) Dopis NSA o vydání rozhodnutí
- 2) Kopie dokladu o právní subjektivitě
- 3) Úplný výpis skutečných majitelů
- 4) Nájemní smlouva na pozemky
- 5) Stavební povolení
- 6) Smlouva o dílo
- 7) Čestné prohlášení ČBA

V Třebíči dne 17.8.2022

Bc. Jan
Urbánek

Digitálně podepsal Bc. Jan
Urbánek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-26596792,
o=Třebíč Nuclear s. s.,
ou=1, cn=Bc. Jan Urbánek,
sn=Urbánek,
givenName=Jan,
serialNumber=P742489
Datum: 2022.08.17 14:32:55
+02'00'

Razítko, jméno/a a podpis/y
statutárního
zástupce/zástupců žadatele

Pavel
Jozek

Digitálně podepsal
Pavel Jozek
Datum: 2022.08.18
01:09:29 +02'00'

15) Doklady nutné k posouzení žádosti:

1. Kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele, kterým je **výpis z registru obyvatel** pro fyzické osoby a **výpis z registru osob** pro osoby právnické a osoby fyzické podnikající obsahující název žadatele, sídlo žadatele, IČO a statutární orgán žadatele (jméno osoby či osob oprávněných jednat jménem žadatele). Výpis nesmí být starší 90 dnů před podáním žádosti. *Tento výpis lze získat na jakékoliv pobočce České pošty či CZECHPOINTU.*

Za relevantní doklad o právní subjektivitě je pro účely podání žádosti o dotaci z kraje považován i elektronicky podepsaný výpis z veřejného rejstříku z webu justice.cz (*žadatel tento výpis získá po zadání IČO ve vyhledávání a následně po kliknutí na výpis platných vytiskne pdf verzi výpisu*) nebo z webu www.rzp.cz, pokud obsahuje výše uvedené identifikační údaje žadatele. Žadatel doloží vytištěný obraz elektronického dokumentu PDF. Elektronický podpis nesmí být starší 90 dnů před podáním žádosti.

Výjimka platí pouze u příspěvkových organizací nezřizovaných krajem, kdy pokud nejsou v daných registrech zapsány, doloží vytištěný detail o žadateli z obdobného veřejného rejstříku (např. <https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/>), kde lze požadované údaje o žadateli tj. název žadatele, sídlo žadatele, IČO a statutární orgán (jméno osoby či osob oprávněných jednat jménem žadatele) ověřit. Případně doloží kopie jiných dokladů obsahující požadované údaje (např. zřizovací listinu, doklad o přidělení IČO od ČSÚ, jmenovací dekret do funkce ředitele).

V případě, že doklad o právní subjektivitě nebude ani po výzvě k doplnění obsahovat požadované údaje o žadateli uvedené výše, bude žádost žadatele vyřazena z dalšího hodnocení.

Obec (město, městys) a příspěvková organizace kraje doklad o právní subjektivitě

nepředkládá.

2. Úplný výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů zřízené dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (nedokládají ústavy a obecně prospěšné společnosti, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec a školské právnické osoby zřízené státem, obcí, krajem či dobrovolným svazkem obcí). Tento výpis lze získat prostřednictvím datové schránky žadatele nebo na příslušném krajském soudě. *Tento výpis lze získat prostřednictvím datové schránky žadatele nebo na příslušném krajském soudě. (Obce nedokládají).*

3. Kopie dokladu o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitostí – prostá kopie výpisu z katastru nemovitostí a snímku katastrální mapy s vyznačením pozemků a objektů, kterých se projekt týká. V obou případech ne starší než 90 dnů od podání žádosti. Vlastnictví je možné doložit i prostřednictvím výpisu z dálkového přístupu do katastru nemovitostí nebo informativním výpisem z KN prostřednictvím internetu, opět ne starší než 90 dnů od podání žádosti.

V případě, že žadatel není majitel nemovitosti předkládá kromě dokladu o vlastnictví či spoluvlastnictví nemovitosti nájemní smlouvu na dobu určitou, nejméně však na 3 roky od data podpisu smlouvy nebo jiný druh smlouvy (smlouva o výpůjčce, smlouvu o smlouvě budoucí na odkup pozemků dotčených trvalým zábořem), doklad o zřízení věcného břemene nebo služebností apod., v případě pronájmu (nebo spoluvlastnictví), pak i písemný souhlas pronajímatele (spoluvlastníka) s realizací projektu (na jeho pozemku nebo v jeho nemovitosti) a doklad prokazující vlastnický nebo spoluvlastnický vztah pronajímatele k dotčené nemovitosti.

V případě, že žadatel vkládá do realizace projektu majetek, ke kterému je zřízeno zástavní právo nebo je tento majetek jinak zatížen (např. na základě kupní smlouvy, či na základě uzavřené smlouvy s bankou o poskytnutí úvěru, žaloby podané na majetek žadatele), musí žadatel existenci tohoto závazku v rámci tohoto dokladu uvést a prokázat, že toto zástavní právo či jiný závazek vůči další straně neohroží realizaci projektu (žadatel např. doloží doklad druhé smluvní strany, že řádně splácí kupní cenu objektu, poskytnutý úvěr apod.).

4. U projektů, kde budou realizovány stavební investice, kopii příslušného povolení k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to včetně dokladu o nabytí právní moci takového povolení.

5. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu (možno řešit formou cenové nabídky od dodavatele; nelze okopírovat tabulku z bodu 7 žádosti).

Položkový soupis prací a dodávek

S	M2-22-05	Baseballový stadion NUCLEARS Třebíč - nástavba a přístavba zázemí
O	02	Přístavba a nástavba objektu
R	2-02	ZTI a UT

Prč	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	735156603R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet příslavných přestupných pích 2, výška 600 mm, délka 700 mm, levé nebo pravé boční připojení s nuceným nebo samostatným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	6 375,00	63 750,00	600-731	RTS 22/1
86	735156920R00	Otopná tělesa panelová doplnkové práce nárokové zkoušky, tělesa dvoudílná	kus	18,00000	295,50	5 319,00	600-731	RTS 22/1
87	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	16,00000	489,50	8 793,00	600-731	RTS 22/1
88	73517115CR00	Otopná tělesa koupelňová trubkové otopné těleso obloukové, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1500 mm, šířka 445 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 7,7 l, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	3 720,00	18 600,00	600-731	RTS 22/1
89	998735102R00	Přesun hmoty pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	0,37544	1 284,00	482,08	600-751	RT6 22/1
Celkem						992 432,17		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-05	Basebalový stadion NUCLEARS Třebíč - nástavba a přístavba zázemí
O:	02	Přístavba a nástavba objektu
R:	2-03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	M21	Elektromontáže				253 106,00		
1	M21-01	Elektroinstalace dle přiloženého položkového soupisu prací	soubor	100000	253 106,00	253 106,00		Vlastní
Celkem						253 106,00		

Akce: Nástavba a přístavba zázemní baseballový stadion Nucleus Třebíč

Objekt: SO 01 - Provozni objekt

KOL	NÁZEV	TRO	M1	MATEŘAL		MONTÁŽ	MATEŘAL	MONTÁŽ	MATEŘAL	MONTÁŽ	CELKEM
				POČET	CEKKA						
ROZV	ROZVOD										
01	Okenní výhled (okna)										
02	Okenní výhled (okna)										
03	Okenní výhled (okna)										
04	Okenní výhled (okna)										
05	Okenní výhled (okna)										
06	Okenní výhled (okna)										
07	Okenní výhled (okna)										
08	Okenní výhled (okna)										
09	Okenní výhled (okna)										
10	Okenní výhled (okna)										
11	Okenní výhled (okna)										
12	Okenní výhled (okna)										
13	Okenní výhled (okna)										
14	Okenní výhled (okna)										
15	Okenní výhled (okna)										
16	Okenní výhled (okna)										
17	Okenní výhled (okna)										
18	Okenní výhled (okna)										
19	Okenní výhled (okna)										
20	Okenní výhled (okna)										
21	Okenní výhled (okna)										
22	Okenní výhled (okna)										
23	Okenní výhled (okna)										
24	Okenní výhled (okna)										
25	Okenní výhled (okna)										
26	Okenní výhled (okna)										
27	Okenní výhled (okna)										
28	Okenní výhled (okna)										
29	Okenní výhled (okna)										
30	Okenní výhled (okna)										
31	Okenní výhled (okna)										
32	Okenní výhled (okna)										
33	Okenní výhled (okna)										
34	Okenní výhled (okna)										
35	Okenní výhled (okna)										
36	Okenní výhled (okna)										
37	Okenní výhled (okna)										
38	Okenní výhled (okna)										
39	Okenní výhled (okna)										
40	Okenní výhled (okna)										
41	Okenní výhled (okna)										
42	Okenní výhled (okna)										
43	Okenní výhled (okna)										
44	Okenní výhled (okna)										
45	Okenní výhled (okna)										
46	Okenní výhled (okna)										
47	Okenní výhled (okna)										
48	Okenní výhled (okna)										
49	Okenní výhled (okna)										
50	Okenní výhled (okna)										
51	Okenní výhled (okna)										
52	Okenní výhled (okna)										
53	Okenní výhled (okna)										
54	Okenní výhled (okna)										
55	Okenní výhled (okna)										
56	Okenní výhled (okna)										
57	Okenní výhled (okna)										
58	Okenní výhled (okna)										
59	Okenní výhled (okna)										
60	Okenní výhled (okna)										
61	Okenní výhled (okna)										
62	Okenní výhled (okna)										
63	Okenní výhled (okna)										
64	Okenní výhled (okna)										
65	Okenní výhled (okna)										
66	Okenní výhled (okna)										
67	Okenní výhled (okna)										
68	Okenní výhled (okna)										
69	Okenní výhled (okna)										
70	Okenní výhled (okna)										
71	Okenní výhled (okna)										
72	Okenní výhled (okna)										
73	Okenní výhled (okna)										
74	Okenní výhled (okna)										
75	Okenní výhled (okna)										
76	Okenní výhled (okna)										
77	Okenní výhled (okna)										
78	Okenní výhled (okna)										
79	Okenní výhled (okna)										
80	Okenní výhled (okna)										
81	Okenní výhled (okna)										
82	Okenní výhled (okna)										
83	Okenní výhled (okna)										
84	Okenní výhled (okna)										
85	Okenní výhled (okna)										
86	Okenní výhled (okna)										
87	Okenní výhled (okna)										
88	Okenní výhled (okna)										
89	Okenní výhled (okna)										
90	Okenní výhled (okna)										
91	Okenní výhled (okna)										
92	Okenní výhled (okna)										
93	Okenní výhled (okna)										
94	Okenní výhled (okna)										
95	Okenní výhled (okna)										
96	Okenní výhled (okna)										
97	Okenní výhled (okna)										
98	Okenní výhled (okna)										
99	Okenní výhled (okna)										
100	Okenní výhled (okna)										
101	Okenní výhled (okna)										
102	Okenní výhled (okna)										
103	Okenní výhled (okna)										
104	Okenní výhled (okna)										
105	Okenní výhled (okna)										
106	Okenní výhled (okna)										
107	Okenní výhled (okna)										
108	Okenní výhled (okna)										
109	Okenní výhled (okna)										
110	Okenní výhled (okna)										
111	Okenní výhled (okna)										
112	Okenní výhled (okna)										
113	Okenní výhled (okna)										
114	Okenní výhled (okna)										
115	Okenní výhled (okna)										
116	Okenní výhled (okna)										
117	Okenní výhled (okna)										
118	Okenní výhled (okna)										
119	Okenní výhled (okna)										
120	Okenní výhled (okna)										
121	Okenní výhled (okna)										
122	Okenní výhled (okna)										
123	Okenní výhled (okna)										
124	Okenní výhled (okna)										
125	Okenní výhled (okna)										
126	Okenní výhled (okna)										
127	Okenní výhled (okna)										
128	Okenní výhled (okna)										
129	Okenní výhled (okna)										
130	Okenní výhled (okna)										
131	Okenní výhled (okna)										
132	Okenní výhled (okna)										
133	Okenní výhled (okna)										
134	Okenní výhled (okna)										
135	Okenní výhled (okna)										
136	Okenní výhled (okna)										
137	Okenní výhled (okna)										
138	Okenní výhled (okna)										
139	Okenní výhled (okna)										
140	Okenní výhled (okna)										
141	Okenní výhled (okna)										
142	Okenní výhled (okna)										
143	Okenní výhled (okna)										
144	Okenní výhled (okna)										
145	Okenní výhled (okna)										
146	Okenní výhled (okna)										
147	Okenní výhled (okna)										
148	Okenní výhled (okna)										
149	Okenní výhled (okna)										
150	Okenní výhled (okna)										
151	Okenní výhled (okna)										
152	Okenní výhled (okna)										
153	Okenní výhled (okna)										
154	Okenní výhled (okna)										
155	Okenní výhled (okna)										
156	Okenní výhled (okna)										
157	Okenní výhled (okna)										
158	Okenní výhled (okna)										
159	Okenní výhled (okna)										
160	Okenní výhled (okna)										
161	Okenní výhled (okna)										
162	Okenní výhled (okna)										
163	Okenní výhled (okna)										
164	Okenní výhled (okna)										
165	Okenní výhled (okna)										
166	Okenní výhled (okna)										
167	Okenní výhled (okna)										
168	Okenní výhled (okna)										
169	Okenní výhled (okna)										
170	Okenní výhled (okna)										
171	Okenní výhled (okna)										
172	Okenní výhled (okna)										
173	Okenní výhled (okna)										
174	Okenní výhled (okna)										
175	Okenní výhled (okna)										
176	Okenní výhled (okna)										
177	Okenní výhled (okna)										
178	Okenní výhled (okna)										

POL.	NAZEV	TYP	M2	MATERIAL	MONTÁŽ	MATERIAL / m2	MONTÁŽ / m2	MATERIAL / celkem	MONTÁŽ / celkem	CELKEM
				POČET		GENA				
OSV										
1	Průhledné LED osvětlení s rozsvícením PIR senzorem - LED, 230V/240V, 2200lm, 400K, 18W	ROZPOČET	30	17	14	1 950 Kč	140 Kč	61 500 Kč	5 340 Kč	66 840 Kč
2	Průhledné LED osvětlení s rozsvícením PIR senzorem - LED, 230V/240V, 2200lm, 400K, 18W	ROZPOČET	42	10	15	1 470 Kč	130 Kč	61 500 Kč	5 340 Kč	117 800 Kč
3	1-pólový spínač chvilový s výhybkou - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	8	5	110 Kč	70 Kč	590 Kč	530 Kč	1 120 Kč
4	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	50	5	3	20 Kč	10 Kč	140 Kč	50 Kč	190 Kč
5	1-pólový spínač chvilový - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	1	1	30 Kč	20 Kč	90 Kč	170 Kč	260 Kč
6	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	15	1	440 Kč	30 Kč	6 600 Kč	80 Kč	6 680 Kč
7	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	5	3	20 Kč	10 Kč	40 Kč	50 Kč	90 Kč
8	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	2	2	11 Kč	10 Kč	22 Kč	140 Kč	162 Kč
9	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	1	1			1 657 Kč	30 Kč	1 687 Kč
										78 861 Kč
ZAS										
1	1-pólový spínač chvilový - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	15	15	18 Kč	18 Kč	1 470 Kč	50 Kč	2 040 Kč
2	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	15	15	28 Kč	13 Kč	820 Kč	150 Kč	1 070 Kč
3	1-pólový spínač chvilový - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	3	2	60 Kč	18 Kč	240 Kč	230 Kč	470 Kč
4	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	15	15	8 Kč	11 Kč	120 Kč	180 Kč	300 Kč
5	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	2	2	15 Kč	10 Kč	30 Kč	180 Kč	210 Kč
6	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	1	1			85 Kč	50 Kč	135 Kč
										4 094 Kč
PRÍLOHA										
1	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	2	2	30 Kč	30 Kč	120 Kč	270 Kč	390 Kč
2	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	170	170	20 Kč	40 Kč	3 400 Kč	6 800 Kč	10 200 Kč
3	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	8	5	100 Kč	30 Kč	800 Kč	400 Kč	1 200 Kč
4	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	10	10	30 Kč	100 Kč	300 Kč	1 800 Kč	2 100 Kč
5	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	40	40	10 Kč	100 Kč	400 Kč	4 000 Kč	4 400 Kč
6	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	10	10	20 Kč	100 Kč	200 Kč	1 800 Kč	2 000 Kč
7	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	10	10	20 Kč	100 Kč	200 Kč	1 800 Kč	2 000 Kč
8	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	10	10	15 Kč	100 Kč	150 Kč	1 800 Kč	1 950 Kč
9	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	10	10	15 Kč	100 Kč	150 Kč	1 800 Kč	1 950 Kč
10	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	10	10	15 Kč	100 Kč	150 Kč	1 800 Kč	1 950 Kč
11	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	10	10	15 Kč	100 Kč	150 Kč	1 800 Kč	1 950 Kč
12	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	10	10	15 Kč	100 Kč	150 Kč	1 800 Kč	1 950 Kč
13	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	10	10	15 Kč	100 Kč	150 Kč	1 800 Kč	1 950 Kč
14	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	10	10	15 Kč	100 Kč	150 Kč	1 800 Kč	1 950 Kč
15	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	10	10	15 Kč	100 Kč	150 Kč	1 800 Kč	1 950 Kč
16	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	10	10	15 Kč	100 Kč	150 Kč	1 800 Kč	1 950 Kč
17	Průhledné LED osvětlení - 16A/250V, 1P, 1P+E	ROZPOČET	40	10	10	15 Kč	100 Kč	150 Kč	1 800 Kč	1 950 Kč
										47 752 Kč

POS.	NÁZEV	MNOŽ.	JED.	MATERIÁL		MONTÁŽ		MATERIÁL		MONTÁŽ		CELKEM
				POČET	CENA	POČET	CENA	POČET	CENA			
SEZNAM												
1	Průmyslový počítač	1	ks	12	100 Kč	1	25 Kč	1	100 Kč	1	25 Kč	4 125 Kč
2	Průmyslový počítač	1	ks	5	20 Kč	1	50 Kč	1	50 Kč	1	20 Kč	154 Kč
3	Průmyslový počítač	1	ks	1	10 Kč	1	10 Kč	1	10 Kč	1	10 Kč	210 Kč
Meziosočet - ÚZEM												5 484 Kč
STAV												
1	Průmyslový počítač	1	ks	12	100 Kč	1	25 Kč	1	100 Kč	1	25 Kč	4 125 Kč
2	Průmyslový počítač	1	ks	5	20 Kč	1	50 Kč	1	50 Kč	1	20 Kč	154 Kč
Meziosočet - STAV												7 824 Kč
OET												
1	Průmyslový počítač	1	ks	12	100 Kč	1	25 Kč	1	100 Kč	1	25 Kč	4 125 Kč
2	Průmyslový počítač	1	ks	5	20 Kč	1	50 Kč	1	50 Kč	1	20 Kč	154 Kč
3	Průmyslový počítač	1	ks	1	10 Kč	1	10 Kč	1	10 Kč	1	10 Kč	210 Kč
4	Průmyslový počítač	1	ks	1	10 Kč	1	10 Kč	1	10 Kč	1	10 Kč	210 Kč
5	Průmyslový počítač	1	ks	1	10 Kč	1	10 Kč	1	10 Kč	1	10 Kč	210 Kč
Meziosočet - OET												7 824 Kč
Cena bez DPH												253 186 Kč
DPH (21%)												53 152 Kč
Cena s DPH												306 338 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-05	Baseballový stadion NUCLEARS Třebíč - nástavba a přístavba zázemí
O:	03	Objekt šaten
R:	3-01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				124 105,75		
	1122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	13 631,25	198,00	2 712,62	800-1	RTS 22/1
	21132201111R00	Hloubení: ryh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy ryhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	9,50460	256,00	2 433,18	800-1	RTS 22/1
	31132201111R00	Hloubení: ryh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy ryhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 44*1,5*1,2 79,20000	m3	79,20000	256,00	20 275,20	800-1	RTS 22/1
	41133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	6,00000	1 563,00	9 378,00	800-1	RTS 22/1
	51162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hloubky 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla 10,56+15,84+1,788+13,631+9,505 51,32400	m3	51,32400	47,60	2 443,82	800-1	RTS 22/1
	61162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hloubky 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla	m3	51,32400	286,50	14 704,33	800-1	RTS 22/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-05	Baseballový stadion NUCLEARS Třebíč - nástavba a přístavba zázemí
O:	03	Objekt šaten
R:	3-01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	157101101R00	Nakládání, skládání, překládání neukleného vykopku nakládání vykopku do 100 m3 z horniny 1 až 4	m3	51,32400	283,00	14 524,89	800-1	RTS 22/1
8	17410101R00	Zásyp sypalinou se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektu v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením vykopku po vstřích 79 Z-10, 55-15, B4	m3	52,80000	129,50	6 837,60	800-1	RTS 22/1
9	17410101R00	Zásyp sypalinou se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektu v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením vykopku po vstřích	m3	4,22190	129,50	546,74	800-1	RTS 22/1
10	175101101RT2	Oběp potrubí bez průchodu sypaliny, s dodáním štěrku: sru frakce 0 - 22 mm sypalinou z vhodných hornin tr 1 - 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění	m3	15,84000	1144,00	18 120,96	800-1	RTS 22/1
11	181201102R00	Úprava pláně v násepch v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné s plochy do sklonu 1 : 5	m2	90,87500	13,80	1 254,08	800-1	RTS 22/1
12	186000005R00	Podleky ze skládky zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu	t	51,32400	352,00	18 066,05	800-1	RTS 22/1
13	1451541111R00	Lně pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrku: sru frakce 0-63 mm v ošetřeném výkopu	m3	10,56000	1213,00	12 808,28	827-1	RTS 22/1
Díl: 2 Základy a zvláštní zkládání						103 350,45		
14	271531112R00	Podšata zhuštěné pod základy kamenné hrubé, drobné, frakce 02 - 63 mm	m3	0,60000	1260,00	756,00	800-2	RTS 22/1
15	274272103RT4	Zdivo základové z bednicími tvárnici tloušťky 250 mm, vyplň betonem C 20/25	m2	2,00000	1487,00	2 974,00	801-1	RTS 22/1

Položkový soupis prací a dodávek

S	MZ-22-05	Baseballový stadion NUCLEARS Třebíč - nástavba a přístavba zázemí
O	03	Objekt šaten
R	3-01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s výplní betonem, bez výztuže						
		2:1		2,00000				
18	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže	m3	9,50460	3 075,00	29 226,55	1801-1	RTS 22/1
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), pudorýsné přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapeřených jámách, ryhách, šachtách včetně případných vzpěr	m2	66,00000	613,00	40 458,00	801-1	RTS 22/1
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), pudorýsné přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapeřených jámách, ryhách, šachtách včetně případných vzpěr	m2	66,00000	136,50	9 009,00	801-1	RTS 22/1
19	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,36020	56 010,00	20 114,80	801-1	RTS 22/1
Díl: 5 Komunikace						32 715,05		
20	564861111R00	Podklad ze štrkodorů s rozprášením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	113,70000	178,50	20 308,05	822-1	RTS 22/1
		14,7*59*20*20		113,70000				
21	508215021R00	Kladení zámkové dlažby do dně pouštka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kamenná drsného, s vyplněním spár s dvojitým natíráním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici S dodáním množství pro lože a vyplň spár	m2	20,00000	278,50	5 570,00	822-1	RTS 22/1
22	59245020R	dlažba betonová zámková, dvounásobná, kcsí: šedá l = 200 mm, š = 165 mm, tl: 60,0 mm	m2	21,00000	337,00	7 077,00	SPCM	RTS 22/1
Díl: 8 Trubní vedení						137 249,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S	M2-22-05	Baseballový stadion NUCLEAR5 Trebišov - nástavba a přístavba zázemí
O	03	Objekt šaten
R	3-01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	50931113H00	Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg	kus	1,00000	1 025,00	1 025,00		RTS 12/1
24	6-01	Přípojka vody - výkop, podsyp, zásep, potrubí, armatury	m	1,50000	17 750,00	26 625,00		Vlastní
25	6-02	Přípojka splaškové kanalizace - výkop, obrys, zásep, potrubí, dopojení na objekt	m	1,20000	47 326,50	56 791,80		Vlastní
26	6-03	Přípojka elektro - výkop, podsyp, zásep, vedení, napojení na objekt	m	1,50000	30 690,00	46 035,00		Vlastní
27	55241715R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm, litinový, D výrobku 600 mm, únosnost D 400 kN	kus	1,00000	6 480,00	6 480,00	SPCM	RTS 22/1
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				43 101,00		
28	69441131R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/20 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 300 do 400 mm, Beton: čerstvý obyčejný, C 25/20; prostředí: XA1; cement: CEM I, portlandský; Dmax = 22 mm, S 3	kus	1,00000	16 140,00	16 140,00	827-1	RTS 22/1
výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel.								
29	694411311R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných o rozměrech 800/1100/90 mm	kus	4,00000	2 025,00	8 100,00	827-1	RTS 22/1
30	694412411R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových o rozměrech 1000/800/1200/100 mm	kus	1,00000	2 175,00	2 175,00	827-1	RTS 22/1
31	694414111R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových o rozměrech 1000/1000/100 mm	kus	1,00000	3 340,00	3 340,00	827-1	RTS 22/1
32	59224107R	skruž železobetonová přechodová, TBR, DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem	kus	1,00000	1 767,00	1 767,00	SPCM	RTS 18/0

Položkový soupis prací a dodávek

S	MZ-22-05	Baseballový stadion NUCLEAR S Třebíč - nástavba a přístavba zázemí
O	03	Objekt šaten
R	3-01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	59224306R	dno šachetní beton, DN = 1 050 0 mm, l = 1 150 mm, h = 1 000 mm, l = 150 mm	KUB	1,00000	9 710,00	9 710,00	SPCM	RTS 22/1
34	59224306H	skruž betonová kruhová, l = 525 mm, d = 450 mm	KUS	3,00000	512,00	1 536,00	SPCM	RTS 22/1
35	59224307R	skruž betonová kruhová, l = 325 mm, d = 450 mm	KUS	1,00000	333,00	333,00	SPCM	RTS 22/1
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				195 956,00		
36	9-01	Vnitřní vybavení vestak V4	ks	1,00000	7 650,00	7 650,00		Vlastní
37	9-02	Vnitřní vybavení box V2	ks	25,00000	7 200,00	180 000,00		Vlastní
38	9-03	Držák na mýdlo ve sprchách	ks	3,00000	675,00	2 025,00		Vlastní
39	9-04	Držák toaletního papíru na WC	ks	1,00000	715,00	715,00		Vlastní
40	9-05	Dávkovač na mýdlo	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
41	9-06	Zásobník na papírové ručníky	ks	1,00000	866,00	866,00		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				8 825,00		
42	915231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého a boční opěrou do rože z betonu prostého	m	15,00000	219,00	3 285,00		Vlastní
43	59217023R	obrubník silniční, roh 50° vnější, materiál beton, l = 248 0 mm, s = 150 0 mm, h = 250 0 mm, barva přírodní	kus	15,75000	352,00	5 544,00	SPCM	RTS 22/1
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 525,00		
44	96205211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového	m3	0,75000	4 700,00	3 525,00	901-3	RTS 22/1

Položkový soupis prací a dodávek

S	MZ-22-05	Baseballový stadion NUCLEARS Třebíč - nástavba a přístavba zázemí
O	03	Objekt šaten
R	3-01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo výpouští do výšky průřezové plochy přes 4 m ² ve zářvu teplotě rovinně, včetně porizace lešení o výšce podlahy do 1500 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 2x0,25"1						
				0,75000				
Díl: 99		Stavební přesun hmot				110 342,33		
45	098014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodí a pláštěm	t	129,90272	848,90	110 342,33		RTS 22/1
Díl: 733		Rozvod potrubí				110 527,94		
46	733184104971	Montáž potrubí předizolovaného DN 40 mm, vnější průměr předizolovaného potrubí D 110 mm	m	88,00000	581,00	52 008,00	600-731	RTS 22/1
		Podložka jednoduchého vedení obsahuje: 1 svar a 1 spoj na 6 m potrubí, uclzení potrubí, alarmovací systém a zkoušky potrubí.						
47	733185104RT1	Spojky předizolovaného potrubí DN 40 mm, vnější průměr předizolovaného potrubí D 110 mm	kus	8,00000	1 063,00	8 504,00	800-731	RTS 22/1
		včetně montáže polyetylenového pouzdra, vyplnění PUR pěnou, odstranění přebytečné pěny a odmaštění a udrsnění spoje uzavírací páskou						
48	14710016R	trubka předizolovaná svařovaná, ocel 11353, plášť trubka PE DN = 40 0 mm, vnější průměr nosné trubky 48,3 mm, tloušťka stěny vnější trubky 2,6 mm, vnější průměr pláště trub. 110,0 mm, teplota média - 200 až do + 140 °C, materiál izolace PUR	m	92,40000	498,00	46 015,20	SPCM	RTS 22/1
		46,3"2		92,40000				
46	908733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	1 086,87200	3,60	3 910,74	800-731	RTS 22/1
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				68 567,28		
50	766-01	D+M dveře plast 900*1970 vstupní zateplené Ud 1,2	ks	1 00000	26 650,00	26 650,00		Vlastní
51	766-02	D+M okno plast 500x500 1x 750x500 1x 1500x1000 2x - Uw 1,0	m2	3,62500	5 970,60	21 641,25		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-05	Baseballový stadion NUCLEARS Třebíč - nástavba a přístavba zázemí
O:	03	Objekt šaten
R:	3-01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	766-03	D+M obložení tříbuny z MD fořet II 50mm	m2	26,20000	775,00	19 530,00		Vlastní
		18*0 6		10 80000				
		12*0 6*2		14 40000				
53	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	676,21250	1,10	743,833 600-766	RTS 22/1	
DH: 767		Konstrukce zamečnické				3 775 421,50		
54	767-01	Dodávka sanitárního kontejneru vč. samu	ks	5 00000	500 000,00	2 500 000,00		Vlastní
55	767-02	Montáž sanitárního kontejneru	kus	5 00000	50 000,00	250 000,00		Vlastní
56	767-03	Příplatek za sanitární vybavení: 3x sprcha, 3x umyvadlo, 1x WC, 2x pískár, sanitární příčky, bojler, rozvody vody a kanalizace	soubor	1 00000	143 750,00	143 750,00		Vlastní
57	767-04	Příplatek za tepelně izolační obklad kontejneru PUR 140mm (18,175+4,875+12,12+2,44+2,44+5,96)/3	m2	138,33000	1 050,00	145 245,50		Vlastní
				138,33000				
58	767-05	Příplatek za elektro - rozvody 300cm, zásuvky 10x, vypínače 5x, rozvodnice 1x, svítidla 8x, topení 5x	soubor	1 00000	282 050,00	282 050,00		Vlastní
59	767-06	D+M pozinkovaná tribuna - 3 stupně na sezení, zábradlí, barové zinkováno	kg	2 455 00000	125,00	306 875,00		Vlastní
60	767-07	D+M schody do patra vč. zábradlí a podesty	kg	1 180,00000	125,00	147 500,00		Vlastní
61	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňky konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%		1,95	0,30 800-767	RTS 22/1	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-05	Baseballový stadion NUCLEARS Třebíč - nástavba a přístavba zázemí
O:	03	Objekt sáten
R:	3-01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 776		Podlahy povlakové				70 382,89		
62	771315113R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení: penetrace pro nesavé podklady	m2	73,77000	95,60	7 052,41	800-771	RTS 22/1
63	776512000R00	Lepení povlakových podlah pryžových povrchové lepení - pryž ve specifikaci ze čtenářů	m2	73,77000	254,50	18 774,47	800-776	RTS 22/1
64	27252928R	dlažba pryžová obdélník, š = 1 000 mm, l = 2 000 mm, h = 11,3 mm; pro interier i exteriér; protiskluzová úprava, barva černá	kus	41,00000	1 079,50	43 870,00	SPDM	RTS 22/1
		81,1472		40,67350				
		0,4265		0,42850				
65	998778101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	1,27943	546,00	696,01	800-775	RTS 22/1
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 428,18		
66	979061111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,80000	244,00	438,20	801-3	RTS 22/1
67	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	18,00000	17,30	307,80	801-3	RTS 22/1
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,60000	341,50	541,70	801-3	RTS 22/1
69	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek s ceně za každých dalších 5 m	t	10,80000	38,10	411,48	801-3	RTS 22/1
70	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadu	t	1,80000	1 475,00	2 655,00	801-3	RTS 22/1
Celkem						4 788 511,37		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-05	Baseballový stadion NUCLEARS Trebišov - nástavba a přístavba zázemí
O:	03	Objekt šaten
R:	3-01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S	MZ-22-05	Baseballový stadion NUCLEARS Třebíč - nástavba a přístavba zázemí
O	04	Venkovní osvětlení
R	4-01	Elektroinstalace a osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 210-1		Svitidla a materiál pro osvětlení				6 027 616,00		
1	01	LED svítidlo typ VWS-1700W viz PD. kompleť dod. + montáž + zapojení	ks	46 000,00	59 920,00	2 876 160,00		Vlastní
2	02	Okna LED svítidlo	ks	384 000,00	330,00	126 720,00		Vlastní
3	03	Skřepení stožár GL400 - 25m, žárov. zinkovaný - dodávka, zapojení, montáž viz PD	ks	8 000,00	355 977,00	2 847 816,00		Vlastní
4	04	Kotvice šrouby BxM30/1300 + kotvení šablona	kpl	8 000,00	9 350,00	74 800,00		Vlastní
5	05	Výložek SB6 pro 6ks svítidel, žárové zinkovaný, vč. montáže na stožár, viz PD	ks	8 000,00	12 768,00	102 120,00		Vlastní
Díl: 210-2		Nosný materiál vč. montáže				349 373,00		
6	06	Kabel CYKY 4x10mm ² - d+m viz PD	m	950 000,00	189,00	179 550,00		Vlastní
7	07	Kabel CYKY 4x70mm ² - přípojka - d+m viz PD	m	40 000,00	1 166,00	46 640,00		Vlastní
8	08	Kabel s PVC izolací typ H07Rn-F 3GZ 5mm ² , 750V, gumový, ve stožáru	m	1 440 000,00	51,00	73 440,00		Vlastní
9	09	Ukončení kabelu dc 4x16mm ² - d+m	ks	8 000,00	492,00	3 936,00		Vlastní
10	10	Ukončení kabelu dc 4x70mm ² - d+m	ks	2 000,00	1 276,00	2 552,00		Vlastní
11	11	Podružný materiál	kpl	1 000,00	1 345,00	1 345,00		Vlastní
12	12a	Přesun, obecná režie, doprava dodávek	kpl	1 000,00	26 160,00	26 160,00		Vlastní
13	12b	Podíl přidružených výkonů z naveden. mat.	kpl	1 000,00	13 750,00	13 750,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-05	Baseballový stadion NUCLEARS Třebíč - nastavba a přístavba zázemí
Q:	04	Venkovní osvětlení
R:	4-01	Elektrinstalace a osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 210-3		Uzemnění				70 278,00		
14	13	Pásovina FeZn 30x4mm - uložení v zemi pro uzemnění elektrinstalace - dod + montáž uzemnění rozvaděče RD+osvětlovacích stojanů	m	420,00000	167,50	66 150,00		Vlastní
15	14	Drat FeZn s PVC izolací d=10 - dod + montáž	m	24,00000	172,00	4 128,00		Vlastní
Díl: 210-4		Dodávka rozvedčů, zásuvkových skříní a ostatních zařízení				163 345,00		
16	16	Jistič skříně ve stojanu ve zásuvce - d+m	ks	5,00000	8 675,00	43 375,00		Vlastní
17	16	Skříně Pálir RD - plastový pvl, spínání, jistění - d+m, vz. PD komplet vč. příslušenství, propojovací komponenty, typové zkoušky osazení, zásup vnitřního prostoru přístupu zapojení	ks	1,00000	47 850,00	47 850,00		Vlastní
		1		1,00000				
18	17	Systém řízení a kontroly osvětlení InControl, Controlbox, ovládání pomocí mobilního telefonu Obsahuje řídicí jednotku a kompletní software se správným ovládáním přes smartphone	ks	1,00000	60 495,00	60 495,00		Vlastní
		1		1,00000				
Díl: 210-5		Zemní práce pro elektro				209 391,00		
19	18	Kabelová rýna 30x60cm, tr. zeminy 1, uložení kabelů vz. PD	m	420,00000	233,00	97 860,00		Vlastní
20	19	Kabelové lože z kopaného písku b. 10cm - d+m	m	420,00000	82,50	34 650,00		Vlastní
21	20	D+M výstražná fólie šířky 33cm	m	420,00000	12,00	5 040,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-05	Baseballový stadion NUCLEAR5 Třebíč - nástavba a přístavba zázemí
O:	04	Venkovní osvětlení
R:	4-01	Elektronstolace a osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22/21		Zahradní rybní 30x70cm. št. zeminy 3	m	420.00000	143.00	60.060.00		Vlastní
23/22		Provozovní úprava rybní zeměnou	m2	126.00000	93.50	11.781.00		Vlastní
Díl: 210-6		HZS				61.905.00		
24/25051	2-1R00	Intenzity osvětlení	kus	1.00000	5.580.00	5.580.00		RTS 22/1
25/23		Použití mechanizace (LINC, jeřáb)	hod	32.000.00	1.050.00	33.600.00		Vlastní
26/24		Nápojení na stávající zařízení	hod	10.00000	495.00	4.950.00		Vlastní
27/25		Výchůzky revize	hod	10.00000	1.685.00	16.850.00		Vlastní
28/26		Spolupráce s revizním technikem	hod	3.00000	385.00	1.155.00		Vlastní
Celkem						6.881.908,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-05	Baseballový stadion NUCLEARS Trebišov - nástavba a přístavba zázemí
O:	04	Venkovní osvětlení
R:	4-02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				64 899,39		
1	131201201R00	Hloubení zapuštěných jam a zářezů do 100 m ³ v hornině 3, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 1 70'x 1 70' x 10'8	m ³	25,43200	1 036,00	26 347,55	800-1	RTS 22/1
						25,43200		
2	131201209R00	Hloubení zapuštěných jam a zářezů příplatek za teplost, v hornině 3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	25,43200	81,30	1 558,95	800-1	RTS 22/1
3	151201201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez ozeplení, vzepření záložně, hloubky do 4 m 1 70'x 4'11 10'8	m ²	59,84000	263,00	15 139,52	800-1	RTS 22/1
						59,84000		
4	151201211R00	Odstavení pažení stěn výkopu záložně, hloubky do 4 m s urovnáním pažení na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu.	m ²	59,84000	94,50	5 056,46	800-1	RTS 22/1
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, záložně cesta vozidla výkop : 25,432 zasyp : 5,120	m ³	20,31200	199,50	3 669,44	800-1	RTS 22/1
						25,43200		
						5,12000		
6	171201201R00	Uložení sypaviny na dočasnou skladku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice	m ³	20,31200	16,80	341,24	800-1	RTS 22/1
7	174101101R00	Zasyp sypavinou se zhutněním jam, sáček, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zasyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zářezu	m ³	5,12000	126,50	663,04	800-1	RTS 22/1

Položkový soupis prací a dodávek

S	MZ-22-05	Baseballový stadion NUCLEARŠ Třebíč - nástavba a přístavba zázemí
O	04	Venkovní osvětlení
R	4-02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkop pro 8 pater 25 432			25 432,00			
		odpočet kont. -1,70*1,70*0,10*8			-2,31200			
		-1,50*1,50*1,00*8			-18,00000			
6	199036002R00	Poplatky za skladbu horniny 1-4 skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu	m3	20,31200	507,00	10 293,14	800-1	RTS 22/1
Díl 2		Základy a zvláštní zekládání				179 797,29		
9	215001101RTS	Zhumění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod nasypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlostí (d) do 0,6 vibrační deskou z rostlé horniny 1 - 4 pod nasypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlostí (d) do 0,6 1,70*1,70*8	m2	23,12000	96,90	2 240,03	800-1	RTS 22/1
10	275321411R00	Beton základových pátek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže 1,50*1,50*1,00*8	m3	18,00000	3 075,00	55 350,00	801-1	RTS 22/1
11	275351216R00	Bednění stěn základových pátek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), podévně přímé nebo zakřmené, stěn základových pátek ve vlnitých nebo záporových jamách, ryhách, šachtách včetně případných vzpěr. Včetně občištění, vyčištění a uložení bednicího materiálu	m2	48,00000	136,50	6 552,00	801-1	RTS 22/1
12	275354111R00	Bednění základových pátek a bloků přizemí bednění 1,50*4*1,00*8	m2	48,00000	695,00	33 360,00	801-1	RTS 22/1
13	275361821R00	Výztuž základových pátek z betonářské oceli 10 525(R) včetně distančních prvků Začátek provozního souřtu pro 1 pátku 18* 00*0 001	t	1,46600	55 010,00	80 294,96	801-1	RTS 22/1
					0,16700			

Položkový soupis prací a dodávek

S	MZ-22-05	Basebalový stadion NUCLEAR5 Třebíč - nastavba a přístavba zázemí
O	04	Venkovní osvětlení
R	4-02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
		Konec provozního souřtu pro 8 pátok 187 0016*0.001		1,49600				
Díl: 22		Piloty				912 000,00		
141229940610RA0		Mikropiloty trubkové včetně injektáže Ø 80 mm z oceli 11 523, hlava mikropiloty navařené nebo našroubovaná a zajištěná svařem, injektování s dvojitým obtuřovačem tlakem 0,80 MPa, zařízení a odstranění pomocné konstrukce ze dřeva Včetně vyčištění vrtu, dodání a výroby cementové závlky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování 5 0014*8	m	192 000,00	4 750,00	912 000,00	AP HSV	RTS 22/1
						192,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				8 450,36		
151631313611R00		Nákladní z betonu prostého tl. přes 60 do 120 mm třídy C 16/20 (z kamenné) nízko dlevořným hladkým Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplavení 1,70*1,70*0,10*8	m ²	2 312,00	3 656,00	8 450,36	1801-1	RTS 22/1
						2 312,000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 000,00		
16195		Montáž šablony pro osazení srožaru a kotev šroubů (dod.viz P1)	ks	8 000,00	750,00	6 000,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 175,64		
171998152121R00		Přesun hmot pro osazení a objekty zvláštní montol, vodorovně do 50 m výšky do 3 m na novostavbách a změnách objektu pro oplacení (815 2 JKSO), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní (815 9 JKSO) se svíslou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KNICH 2 a 3 - JKSO šesté místo)	t	52 914,22	249,00	13 175,64	1801-5	RTS 22/1
Celkem						1 184 322,88		

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu *de minimis*

Obchodní jméno / Jméno žadatele	Třebíč Nuclears z.s.
Sídlo / Adresa žadatele	Na Hvězdě 1388, Třebíč 67401
IČO / Datum narození	26596792

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá

- ☒ kalendářní rok.
☐ hospodářský rok (začátek, konec

2. Podniky¹ propojené s žadatelem o podporu

Žadatel o podporu se považuje za propojený² s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají některý z následujících vztahů:

- a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náleží akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
- b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídicího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
- c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
- d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci ("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel prohlašuje, že

- ☒ není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
☐ je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

Obchodní jméno podniku/Jméno a příjmení	Sídlo/Adresa	IČO/Datum narození

¹ Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

² Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory *de minimis* vydané ÚOHS.

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

- ☒ nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
☐ vznikl spojením (fúzí splynutím³) níže uvedených podniků:
☐ nabytím (fúzí sloučením⁴) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

Obchodní jméno podniku	Sídlo	IČO

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků

- ☐ jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
☐ nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

- ☒ nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením⁵) podniku.
☐ vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

Obchodní jméno podniku	Sídlo	IČO

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora *de minimis* použita⁶. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

Datum poskytnutí	Poskytovatel	Částka v Kč

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků

- ☐ jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
☐ nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

5. Žadatel níže svým podpisem

- potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
➤ se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí podpory *de minimis* bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly;
➤ souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého

³ Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

⁴ Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.

⁵ Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.

⁶ Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory *de minimis* rozdělit, rozdělí se podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007).

rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli⁷, kterým je Kraj Vysočina pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Datum a místo podpisu	19.8. 2022
-----------------------	------------

Jméno a podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele	Jan Urbánek předseda	Razítko (pokud je součástí podpisu žadatele)	
	Pavel Jozek místopředseda		

Bc. Jan
Urbánek

Digitálně podepsal Bc. Jan Urbánek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-26596792,
o=Třebíč Nuclears z.s., ou=1,
cn=Bc. Jan Urbánek,
sn=Urbánek,
givenName=Jan,
serialNumber=P742489
Datum: 2022.08.19 09:21:11
+02'00'

Pavel
Jozek

Digitálně
podepsal Pavel
Jozek
Datum: 2022.08.19
09:29:31 +02'00'

⁷ Správce je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory *de minimis* Kraj Vysočina.