
SMLOUVA O DÍLO NA STAVBU 

uzavřená podle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, mezi 

Objednatelem: 

Se sfdlem: 
Právní forma: 
Zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojeni: 
Číslo účtu: 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja 
příspěvková organizace 
Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem 
00064459 
CZ00064459 
PPF banka a. s. 
2000980001/6000 

(dále jen „Objednatel" nebo „Zoo Praha") 

a 

Zhotovitelem: 

Se sídlem: 
Zastoupený: 

Stavbyvedoucí: 
Bankovní spojeni: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 

(dále jen „Zhotovitel") 

SWIETELSKY stavební s. r. o. 

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
Ing. Ondřejem Krejčím, na základě plné moci 
a , na základě plné moci 

 
Česká spořitelna a. s. 
994404-0147137001/0800 
480 35 599 
CZ480 35 599 

(Objednatel a Zhotovitel dále též „Smluvní strany") 

Preambule 

Smluvní strany deklarují, že uzavřením a nabytím účinnosti této smlouvy o dflo nevznikají Objednateli žádné 
náklady. Objednateli vznikají náklady dle této Smlouvy až okamžikem zahájení plnění dle této Smlouvy. 

Smluvní strany se společně hlásí k principům odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 zákona 
č . 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), kdy plněním 
předmětu Veřejné zakázky a její úhradou obě strany získávají maximální hodnotu a společně se podílejí na 
pozitivním rozvoji společnosti a ekonomiky a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. 

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Výše uvedené Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu (dále jen „Smlouva") na základě výsledků 

zadávacího řízeni na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle ust. § 53 mz, s názvem 
,,UBIKACE A VÝBĚHY KONÍ PŘEVALSKÉHO" (dále jen "Veřejná zakázka"), a vnitřní směrnice č . 
8/2020 Zoologické zahrady hl. m. Prahy 
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1.2 Všechny stavební práce budou realizovány v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele, 
stanovenými v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, a nabídkou Zhotovitele, podanou v tomto 
zadávacím řízení. 

2. Předmět Smlouvy 

2.1 Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací spočívajících ve vybudování noliých ubikací a 
výběhů pro koně Převalského v areálu Zoo Praha, včetně dalších doplňkových expozic a kompletní úprava 
celého prostoru, specifikovaných v bodu (b) níže (dále jen „Dílo"). Předmět této Smlouvy je podrobně 
specifikován těmito dokumenty: 

2.2 

(a) projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společnosti společností ABM architekti 
s.r.o., IČO: 25606026, se síd lem: Masarykovo nábř. 239/22, 110 00 Praha 1 (dále jen „Projektová 
dokumentace"), která byla přílohou zadávací dokumentace Veřejné zakázky; 

(b) oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Oceněný výkaz 
výměr"), který tvoří př í lohu č. 1 této Smlouvy. 

Součástí dodávky Díla jsou i následující práce a činnosti: 

2.1.1 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení Díla; 

2.1.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí, majetku 
a životního prostředí; 

2.1 .3 průběžný úklid a čištění okolí staveniště; 

2.1.4 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předán í Díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla ; 

2.1 .5 odvoz a uložení stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 
zákona 541/2020 Sb., o odpadech. 

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a předá Dílo Objednateli 
v rozsahu, kvalitě, podmínkách a termínech dohodnutých v této Smlouvě, jakož i Projektové dokumentaci 
a v souladu se všemi obecně závaznými předpisy, ČSN a dalšími závaznými či doporučenými technickými 
a bezpečnostními normami vztahujícími se k Dílu. 

2.3 Zhotovitel se liýslovně zavazuje, že při plnění Smlouvy provede všechny práce v nejvyšší odborné kvalitě. 
Jednotlivé komponenty Díla dodávané Zhotovitelem budou nové, nepoužité, neopravované, funkční 

a odpovídající požadavkům Objednatele. Zhotovitel provede Dílo osobně nebo subdodavatelsky. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, tedy ve smyslu § 2604 Občanského zákoníku Dílo dokončit a předat 
Objednateli v souladu s touto Smlouvou řádně a včas . Objednatel je povinen za podmínek stanovených 
v této Smlouvě Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu Díla dle této Smlouvy. 

2.5 Součástí Díla jsou rovněž všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a revizích, 
prohlášení o shodě, atd.), dokumentace skutečného provedení (původní a souhrnná technická zpráva, 
stavební liýkresy s kótami a popisy, liýkresy TZB a dokumentace geodetická, tedy zaměření pro IPR Praha, 
ve trojím provedení v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě (výkresy ve formátu dwg + pdf, 
texty ve formátu Word, tabulky ve formátu Excel) a geometrický plán pro vyznačení budov v pěti 
vyhotoveních, (dále jen „Dokladová část Díla"). Součástí Dokladové části Díla jsou rovněž všechny další 
dokumenty, které musejí být předloženy stavebnímu úřadu za účelem vydání kolaudačního souhlasu 
stavebního úřadu, na jehož základě bude povoleno užívání stavby do trvalého provozu. 
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2.6 Zhotovitel neuskuteční žádnou změnu Díla, ceny, doby plnění ani žádných jiných podmínek této Smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

2. 7 Zhotovitel dodá i veškerý nutný pomocný materiál a zajistí potřebné služby v rozsahu předmětu Díla, které 
sice nejsou detailně specifikované v této Smlouvě, ale jsou nezbytné pro předání Díla v požadované kvalitě, 
nebo jsou předepsány přís l ušnými právními předpisy a technickými normami. Znění tohoto odstavce se 
nevztahuje na případné změny rozsahu Díla, které by představova ly změnu předmětu Díla nad rámec této 
Smlouvy. 

2.8 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že základní podmínkou Objednatele pro zadání realizace celého 
Díla je schválení a přidělení finančních prostředků k úhradě ceny Díla ze strany zřizovatele Objednatele, 
tj. hlavního města Prahy. V případě nedostatečného přidělení investičních prostředků si Objednatel 
vyhrazuje právo dát Zhotoviteli písemný pokyn buď nezahájit plněni této Smlouvy, nebo dočasně pozastavit 
plnění této Smlouvy. 

2.9 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, že po celou dobu provádění Díla bude na stavbě přítomen stavbyvedoucí, 
uvedený v záhlaví Smlouvy, k výkonu odborného vedení provádění stavby, a to v časovém rozsahu 
potřebném k p l nění jeho povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména 
ustanovení § 153 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
této Smlouvy. Stavbyvedoucím může být pouze osoba autorizovaná ČKAIT v oboru „Pozemní stavby" podle 
zákona č. 360/ 1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě . Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí bude splňovat 

kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti vyžadované podmínkami Veřejné zakázky a touto Smlouvou . 
Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v označení smluvních stran pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele, přičemž nový stavbyvedoucí musí splňovat stejné 
kvalifikační předpoklady jako původní stavbyvedoucí. 

2.10 Zhotovitel je při realizaci předmětu pl nění veřejné zakázky povinen dodržet platné technické normy 
a ekologické požadavky. 

3. Místo a doba plnění 

3.1 Místem plnění je areál Zoo Praha; parcelní čís l a 1564/ 1, 1564/ 10, 1564/ 11, 1552 k. ú. Troj a. 

3.2 Doba plnění je vymezena těmito termíny: 

3.2.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provedení Díla do 2 (dvou) kalendářních dnů ode 
dne nabytí účinnost i této Smlouvy. O předání staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovite lem 
podepsán předávací protokol. 

3.2.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště. 

3.2.3 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsaným v této 
Smlouvě v termínu do 347 dnů od předání staveniště, nejpozději však do 31. 12. 2023. 

3.2.4 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a vyklizené staveniště předat Objednateli do 2 (dvou) 
kalendářních dnů od dokončení Díla a jeho předání Objednateli. 

3.2.5 Podmínky pro změnu sjednaných te rmínů jsou pouze tyto: 
(a) Vícepráce (dle definice v článku 4, odst. 10) nemaj í vliv na termín dokončení a Dílo bude 

dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se Smluvní strany v písemném dodatku 
nedohodnou jinak; 

(b) nedostatek finančn ích prostředků na straně Objednatele; 
(c) z důvodů vyšší moci; 
(d) prodlení způsobené nesoučinností ze strany Objednatele. 
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3.3 Zhotovitel je povinen postupovat dle podrobného harmonogramu stavby (dále jen „Harmonogram"), který 
předložil v zadávacím řízení, a který je rovněž přílohou č. 2 této Smlouvy. Harmonogram musí respektovat 
všechny termíny uvedené v odstavci 3.2 článku 3. této Smlouvy. 

3.4 Při předání staveniště zajistí Objednatel Zhotoviteli napojení k odběru vody a elektrické energie v rozsahu 
a s příkonem potřebným pro realizaci Díla. Vodné a stočn~ a veškerou spotřebovanou energii za dobu od 
převzetí staveniště do protokolárního předání Díla hradí Zhotovitel na základě dohodnutých pravidelných 
odečtů vodného a stočného a spotřebované energie, případně do doby odstranění vad a nedodělků 
vytčených v protokolu o předáni a převzetí Díla. 

4. Cena, platební podmínky, fakturační podmínky, vícepráce 

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly 
na této celkové ceně Díla, která je sjednána jako jednotková s pevnými jednotkovými cenami 
specifikovanými u jednotlivých jednotek v Oceněném výkazu výměr. Souhrn jednotkových cen při počtu 

jednotek dle Oceněného výkazu výměr činí: 

cena celkem bez DPH 
výše DPH 
cena celkem včetně DPH 

38 890 260 Kč 
8166 955 Kč 

47 057 215 Kč 

4.2 Výše uvedená celková cena se sjednává jako nepřekročitelný cenový limit (dále jen „Cenový limit") a je 
cenou nejvýše přípustnou za celkový předmět plnění a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele 
spojené s provedením Díla a s plněním všech dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Cena Díla, 
tedy jednotkové ceny uvedené v Oceněném výkazu výměr, stejně jako Cenový limit, jsou platné až do 
úplného dokončení Díla. Do účtované ceny Díla může být promítnuta pouze zákonná změna sazby DPH. 

4.3 Zhotovitel je oprávněn účtovat za provedení Díla cenu skutečně provedených jednotek dle 
jednotkových cen uvedených v Oceněném výkazu výměr. Pokud by se počet skutečně provedených 
jednotek lišil od počtu jednotek uvedených v Oceněném výkazu výměr, je pro účtování ceny Díla určující 
skutečný počet provedených jednotek v rámci Díla; Zhotovitel však není oprávněn za provedení· Díla 
účtovat jakékoliv ceny, které by v souhrnu překročily Cenový limit. Toto ujednání o Cenovém limitu bylo 
Smluvními stranami sjednáno s ohledem na skutečnost řádného seznámení Zhotovitele s veškerou 
dokumentací vymezující Dílo před uzavřením této Smlouvy, přičemž Zhotovitel není odpovědný za 
správnost dokumentace k Dílu, zejména Projektové dokumentace, na jejíž přípravě se nepodílel. Nicméně, 
uvedený Cenový limit neomezuje nárok Zhotovitele na úhradu za vícepráce, bude-li takový nárok uplatněn 
v souladu s touto Smlouvou a zákonem. 

4.4 Daňové doklady (dále jen „Faktury") budou Zhotovitelem vystavovány měsíčně na základě soupisu 
provedených prací, který bude vždy obsahovat specifikaci počtu jednotek skutečně provedených 
v příslušném měsíci v rámci jednotlivých položek Díla a celkovou výši ceny za skutečně realizovaný počet 
jednotek v jednotkových cenách dle Oceněného výkazu výměr (dále jen „Soupis provedených prací") 
a zjišťovacího protokolu odsouhlaseného Objednatelem, který bude obsahovat specifikaci skutečně 

provedených jednotek jednotlivých položek Díla a jejich ocenění v souladu s obsahem Soupisu 
provedených prací (dále jen „Zjišťovací protokol"). Zhotovitel je povinen předkládat Objednateli Soupis 
provedených prací vždy do 3. (třetího) pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, za který přísluší. 

4.5 Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí měsíční Fakturu vždy pouze na základě oboustranně podepsaného 
Zjišťovacího protokolu, a to na finanční částku části ceny Díla uvedenou ve Zjišťovacím protokolu. Na 
každé měsíční Faktuře bude zřetelně vyznačeno, že k proplacení je pouze 90 % fakturované částky 

a zbývajících 10 % je pozastávka k ceně Díla. Konečná Faktura bude vystavena po dokončení 

a protokolárním předání Díla, tedy za měsíc, v němž k protokolárnímu předání došlo. 

4.5.1 Celková částka představující pozastávky z jednotlivých dílčích měsíčních Faktur bude vyplacena 
Zhotoviteli takto: 
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(a) polovina částky představujfcí pozastávku, tj. 5 % z celkové fakturované částky 
jednotlivých dílčích měsíčních Faktur, po uplynuti 3 (tří) měsíců od data protokolu o 
předání a převzetí Díla, za předpokladu (i) bezchybného provozu Díla po dobu uvedených 
3 (tří) měsíců a (ii) úplného odstranění případných vad a nedodělků vytčených v 
protokolu o předání a převzetf Dfla; nebudou-li po uplynutí lhůty 3 (tří) měsíců splněny 
obě tyto podmínky, bude polovina celkové částka pozastávky vyplacena Zhotoviteli až 
po jejich sp l nění; o splnění těchto podmfnek bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
sepsán protokol; 

(b) druhá polovina částky představující pozastávku, tj. 5 % z celkové fakturované částky 
jednotlivých dílčích měsíčních Faktur, po uplynutí 6 (šesti) měsíců od data vyplacení 
prvé části pozastávky, za předpokladu, že Dílo nebude vykazovat žádné vady a 
nedodělky, v opačném případě bude druhá část pozastávky vyplacena až po 
úplném odstranění vad a nedodělků zjištěných po předání a převzetf Díla; o splnění 
této podmínky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán protokol. 

4.5.2 Pokud Zhotovitel neplní termíny stanovené touto Smlouvou pro odstranění reklamovaných vad 
Díla, je Objednatel oprávněn nechat si vady odstranit jiným Zhotovitelem a náklady mu vzniklé 
vyúčtovat Zhotoviteli. Zhotovitel souhlasí s tím, že tyto náklady budou uhrazeny jejich započtením 
proti ceně v konečné Faktuře. 

4.6 Zhotovitel je povinen vystavit dílčí měsíční Fakturu vždy do 10. (desátého) kalendářnfho dne měsíce 
následujícího po měsíci, za který příslušf. 

4.7 Faktury Zhotovitele budou mít 30 denní lhůtu splatnosti ode dne doručení faktury na adresu Objednatele 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Každá faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněnf pozdějších předpisů, 
a s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pokud faktura nebude obsahovat všechny 
náležitosti daňového dokladu stanovené výše uvedenými právními předpisy a Smlouvou, bude Objednatel 
oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět Zhotoviteli s tím, že ten je povinen poté vystavit novou fakturu 
s novým terminem splatnosti. V takovém případě se ruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počne běžet 
doručením opravené faktury. 

4.8 Platby budou uskutečněny bezhotovostním převodem z účtu Objednatele na účet Zhotovitele . 

4.9 Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

4.1 O V případě, že se v průběhu provádění Díla vyskytne potřeba realizovat dodatečné práce či dodávky, které 
jsou z ekonomických nebo technických důvodů nezbytné, a není možné nebo ekonomické měnit 

Zhotovitele (odst. 5 § 222 ZZVZ), nebo vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností (odst. 
6 § 222 ZZVZ), překračující rozsah Díla vymezený v čl. 2 této Smlouvy, a které jsou současně nutné pro 
dokončeni a předání Díla (,,Vícepráce"), je možné tyto Vícepráce realizovat pouze za předpokladu 

písemné dohody obou Smluvních stran a za předpokladu splněni požadavků vyplývajících z § 222 ZZVZ. 

4.10.1 Zjistí-li Zhotovitel potřebu provedení Víceprací, je povinen na takovou skutečnost neprodleně 
upozornit Objednatele zápisem do stavebního deníku a následně předložit Objednateli změnový 
list (dále jen „Změnový list"), v němž bude uvedena specifikace předmětu Víceprací a jejich 
oceněni, pro které je Zhotovitel povinen použit jednotkové ceny příslušných nebo obdobných 
položek z Oceněného výkazu výměr. 

4.10.1.1 

4.10.1.2 

Pokud není možné k ocenění víceprací použít jednotkové ceny příslušných nebo 
obdobných položek z Oceněného výkazu výměr , budou pro stanovení oceněni 
Víceprací využity ceny dle Cenové soustavy CS ÚRS (ÚRS Praha a.s.) platné ke 
dni ocenění Vícepracf nebo podobné ceníky. 

Pokud nenf možné Vícepráce ocenit výše uvedeným způsobem, musí Zhotovitel 
doložit prohlášení, že při stanoveni ceny Víceprací byly dodrženy zásady 
stanovené zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
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4.10.2 Soupis Víceprací, včetně návrhu příslušných Změnových listů, bude Zhotovitel předkládat 

Objednateli k odsouhlasení jednou měsíčně . Změnové listy budou podkladem k písemnému 
dodatku k této Smlouvě , jímž budou definovány důvody vzniku Víceprací, sjednáno jejich 
provedení a jejich cena. Ve Změnovém listě musí být také uvedeno, kdo za Objednatele změnu 
odsouhlasil. 

4.10.3 Po provedeni Víceprací na základě dodatku k této Smlouvě předloží Zhotovitel Objednateli soupis 
skutečně provedených Víceprací (dále jen „Soupis provedených Víceprací"). Daňové doklady 
za vícepráce a Soupis provedených Víceprací budou Zhotovitelem předkládány Objednatel i 
měsíčně dle odstavce 4.4. Tyto faktury s přiloženým Soupisem provedených Víceprací budou mít 
stejné formální náležitosti, jako Faktura řádná a budou hrazeny stejným způsobem . 

4.10.4 Bude-li mít povaha požadovaných Vlceprací vliv na Harmonogram a lhůtu pro dokončení Díla, 
musí dodatek Smlouvy obsahovat rovněž novou lhůtu dokončení Dlla. 

4.10.5 Potřebu provedení Víceprací může požadovat také Objednatel, přičemž se postupuje shodně dle 
odstavců uvedených výše. 

4.10.6 Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat Objednateli cenu Vlcepraci pouze tehdy, pokud došlo k (i) 
uzavřeni písemného dodatku ke Smlouvě a (ii) provedení těchto Víceprací. V takovém případě 
Zhotovitel vyúčtuje cenu Víceprací postupem uvedeným výše v tomto čl. 4. Na účtování Víceprací 
nedopadá Cenový limit. 

4.11 Vyskytnou-li se při provádění Díla méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis, včetně 
jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení (dále jen „Méněpráce") . V případě 

Méněpráce se porovná skutečné množství provedených jednotek s počtem jednotek uvedených 
v Oceněném výkazu výměr. Výsledné snlženi ceny Díla Smluvní strany upraví písemným dodatkem 
k Smlouvě . 

4. 12 Stejný postup jako v případě Vlcepracl je uplatněn při aplikaci odst. 7 § 222 ZZVZ, kdy je předmětem 
záměna jedné nebo více položek Oceněného výkazu výměr, které nemají vliv na změnu ceny Dlla. Taková 
změna se zaznamená do Změnového listu a stane se pří lohou písemného dodatku Smlouvy. 

4.13 V případě využiti poddodavatelů je Zhotovitel povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků 
těmto poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazeni (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plněni poskytnutá dle této 
Smlouvy, a to vždy do 30 (třiceti) dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. 

Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce 

a zavázat své poddodavatele plnění a šířeni této povinnosti též do nižších úrovni dodavatelského řetězce . 

Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předložit k nahlédnuti smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem 
a jeho poddodavatelem. 

5. Předání a převzetí Díla 

5.1 Zhotovitel je povinen po ukončeni stavby Dílo, v předepsané a dohodnuté kvalitě, množství a bez jakýchkoli 
faktických či právních vad, protokolárně předat Objednateli a Objednatel se zavazuje Dílo převzít. 

5.2 Zhotovitel je povinen protokolárně předat Objednateli dokončené Dílo do terminu uvedeného v čl. 3, odst. 
3.2, bodě 3.2.3 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí dokončeného Díla 
v rámci přejímacího řízeni alespoň 2 (dva) pracovní dny před jeho zahájením. V rámci přejímacího řízení 
bude provedena kontrola Díla z hlediska úplnosti , jakosti a funkčnosti Díla . Na začátku přejímacího řízení 
je Zhotovitel povinen předat Objednateli úplnou Dokladovou část Díla. Předání Díla bude osvědčeno 
předávaclm protokolem podepsaným Zhotovitelem i Objednatelem a tímto okamžikem předáni přejde na 
Objednatele nebezpečí vzniku škody na Díle. 

Stránka 6 z 14 



5.3 Předávací protokol bude obsahovat specifikaci Díla, místo a datum jejího předání, jakož i výslovné 
prohlášení Objednatele, zda Dílo přebírá bez výhrad či s výhradami a s uvedením takových výhrad. Dílo 
převezme v místě plnění kontaktní osoba Objednatele, která je uvedená v čl. 11 této Smlouvy nebo jím 
pověřená osoba. 

5.4 Objednatel není povinen Dílo protokolárně převzít dle odst. 5.2 tohoto článku Smlouvy, budou-li na něm 
v rámci přejímacího řízení zjištěny vady. Objednatel je však povinen Dilo převzít ve smyslu § 2628 
Občanského zákoníku v takovém případě, pokud zjištěné vady budou pouze ojedinělými drobnými vadami, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Smluvními stranami však bylo výslovně sjednáno, že Objednatel není 
povinen Dílo protokolárně převzít, nedojde-li ze strany Zhotovitele k předání úplné Dokladové části Díla. 
Zhotovitel je povinen při předání Díla rovněž předat jedno vyhotovení stavebního deníku z průběhu celé 
stavby Díla. 

5.5 V případě nepředvídatelných situací způsobených zásahy vyšší mocí, či v případě prodlení způsobeném 
neposkytnutím včasné součinnosti ze strany Objednatele, se Smluvní strany zavazují sjednat prodlouženi 
termínu dokončení Díla o dobu trvání překážky v činnosti formou písemného dodatku ke Smlouvě . 

6. Záruční podmínky 

6.1 Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku Objednateli záruku za jakost Díla 
spočívající v tom, že Dílo a jeho veškeré součásti bude po celou dobu záručnl doby způsobilé ke 
smluvenému č i obvyklému užívání, resp. si zachová smluvené či obvyklé vlastnosti. 

6.2 Záručnl doba Díla činí 60 (šedesát) měsíců a počíná běžet ode dne následujícího po protokolárním 
předání Díla, s výjimkou mechanických, elektrických a technologických zařízení, u kterých je záruční doba 
dána zárukou výrobce nebo dodavatele, nejdéle však 24 {dvacet čtyři) měsíce . Právo na záruky za 
jakost je platné za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu Objednatelem, 
avšak za podmínky, že Zhotovitel poskytnu! Objednateli nejpozději při protokolárním předání Dlla veškeré 
podklady a informace potřebné pro řádnou údržbu a obsluhu Díla , resp. všech jeho součásti. Každá 
prokázaná vada, která se projeví během záručnl doby, bude odstraněna Zhotovitelem zcela na jeho 
náklady. 

6.3 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady Díla, je Objednatel povinen každé zjištění vady u Zhotovitele 
písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do konce záruční doby 
Díla sjednané v odst. 6.2 výše. 

6.4 Zhotovitel dále odpovídá za vady vyskytnuvší se po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením 
jeho povinností. 

6.5 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraněni každé reklamované vady Díla nejpozději do 3 (tří) kalendářních 
dnů od doručení písemné reklamace vady Díla Zhotoviteli. Má-li vada Díla charakter havárie, je Zhotovitel 
povinen nastoupit k odstranění takové vady do 24 hodin od doručení písemné reklamace vady Díla. 
V případě vad Díla zjištěných při předáni Díla běží uvedené lhůty od okamžiku uzavřen i předávacího 

protokolu o předání Díla . Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s nastoupením k odstranění vady Díla oproti 
termínům uvedeným v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn si odstraněni vady zajistit sám a náklady 
mu vzniklé na odstraněni vady Díla je oprávněn přeúčtovat Zhotoviteli, který je povinen mu tyto náklady 
v celém rozsahu zaplatit do 3 (tří) pracovních dnů od uplatnění jejich úhrady Objednatelem. 

6.6 Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady Díla do 5 (pěti) kalendářních dnů od doručení písemné 
reklamace vady Díla Zhotoviteli a v případě reklamovaných vad Díla, mající charakter havárie, do 2 (dvou) 
kalendářních dnů od doručeni písemné reklamace Díla. Pokud se Zhotovitel octne v prodlení 
s odstraněním reklamované vady Díla oproti termínům uvedeným v tomto odstavci o dobu delší než 15 
(patnáct) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn si odstraněni vady zajistit sám a náklady mu vzniklé 
na odstranění vady Díla je oprávněn přeúčtovat Zhotoviteli, který je povinen mu tyto náklady v celém 
rozsahu zaplatit do 3 (tří) pracovních dnů od uplatnění jejich úhrady Objednatelem. 
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7. Práva a povinnosti Smluvních stran, včetně odpovědnosti za škodu a pojištění 

7 .1 Objednatel je povinen Zhotoviteli zajistit a předat ke splnění závazku dle čl. 2 této Smlouvy bez zbytečného 
odkladu po jejím podpisu veškeré věci nezbytné k plnění Smlouvy (např. povolení k vjezdu do areálu, 
kontakty na třetí osoby apod.) a poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost. 

7 .2 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci Díla, a to dle svého uvážení; zpravidla 
po dohodě se Zhotovitelem. V případě potřeby může Objednatel zajistit nezávislý technický dozor za 
účelem zastupování Objednatele ve věci kontroly plnění závazků Zhotovitelem dle čl. 2 této Smlouvy. 

7 .3 Zhotovitel je povinen vedle dalších povinností vyplývajících z jiných ustanovení Smlouvy a obecně 
závazných právních předpisů, zejména: 

7 .3.1 dodržovat nařízení Objednatele, že pohyb vozidel a mechanizace Zhotovitele po areálu Zoo Praha 
(s výjimkou pohybu mechanizace po staveništi), je možný pouze od svítání do 9:00 hod., a 
to s ohledem na zajištění bezpečnosti návštěvníků Zoo Praha a nerušeného provozu Zoo Praha 
s provozní dobou od 9:00 hod.; 

7 .3.2 umožnit oprávněným pracovníků Objednatele, jakož i technickému dozoru, provádět průběžnou 
kontrolu Díla, včetně provádění zápisů do stavebního deníku a předávat Objednateli kopie zápisů; 

7 .3.3 uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které způsobí svojí činností v souvislosti se 
zhotovením Díla, a to jak na majetku Objednatele, tak i třetím osobám; 

7.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých zaměstnanců 
a dalších osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami; Zhotovitel se zavazuje vůči Objednateli zajistit 
splnění veškerých povinností vyplývajících z předpisů a norem vztahujících se k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s realizací Díla; Zhotovitel je povinen všechny své 
zaměstnance a další osoby pohybující se s jeho vědomím na staveništi proškolit dle zákona 
č . 262/2006 Sb., zákoník práce, části páté, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; Zhotovitel 
se dále zavazuje splnit za Objednatele veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění 
těchto povinností je zahrnuto ve smluvní ceně; povinnosti Objednatele stanovené v§ 14 zákona 
č. 309/2006 Sb. nejsou ustanoveními tohoto odstavce dotčeny; 

7 .3.5 Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál , o kterém je v době jeho 
užití známo, že je škodlivý; pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel; stejně tak Zhotovitel 
odpovídá za to, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů; 

7 .3.6 Zhotovitel při provádění Díla provede všechna potřebná organizační, technická event. 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečeni prací a stavby včetně míst 
dotčených stavbou; 

7.3.7 Zhotovitel zajistí a provede všechny nutné zkoušky dle ČSN, event. jiných norem vztahujících se 
k prováděnému Dílu, všechny atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke 
kolaudaci, a revizi veškerých elektrických zařízení; všechny atesty, doklady a protokoly budou 
součástí Dokladové části Díla; 

7 .3.8 Zhotovitel povede o provádění Díla stavební deník, který bude v pracovní dobu k dispozici 
k nahlédnutí Objednateli. 
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7.4 Porušeni všech povinností dle výše uvedeného bodu 7 .3 této Smlouvy je považováno za podstatné porušeni 
Smlouvy. 

7 .5 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřené zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučinl-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které 
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na své náklady. 

7 .6 Zhotovitel je dále povinen v souvislosti se skutečností, že mlstem plnění je areál Zoo Praha, důsledně 
dodržovat následující: 

7 .6.1 v rámci plnění Smlouvy nesml vstupovat mimo volné plochy areálu (do výběhů, bezprostředního 
okolí výběhů, provozních části areálu aj.), vyjma po předchozí dohodě s odpovědnou osobou za 
daný zoologický úsek a po předchozím informování osoby Objednatelem pověřené přejímat 
předmět plnění stanovené v čl. 11 této Smlouvy; 

7 .6.2 Zhotovitel se zavazuje dodržet při plnění Smlouvy veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z provozu zoologické zahrady; zejména je povinen neomezovat nad nutnou míru provoz 
Objednatelem provozované zoologické zahrady; pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu; tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 
nemohl zabránit ani v případě vynaloženi veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat; 

7 .6.3 všichni zaměstnanci Zhotovitele, kteří pracují v areálu Zoo Praha, jakož i třetí osoby podílející se 
na provedení plnění v areálu Zoo Praha, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoo 
Praha, týkající se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy 
majetku a způsobu pohybu po areálu zoologické zahrady. Vnitřní předpis Zoo Praha, podepsaný 
Zhotovitelem, je přílohou č. 3 této Smlouvy. 

7.7 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření této Smlouvy uzavřené platné a účinné pojištění profesní · 
odpovědnosti u WIENER STÁDTISCHE Versicherung AG, pojistnou smlouvou 08-U062.540-1 za škodu 
způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem minimálně ve výši 15 000 000 EUR 
(patnáct milionů EUR). Toto pojištění se Zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování 
Díla dle Smlouvy. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

7 .8 Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na jeho žádost originál pojistné smlouvy k nahlédnutí, případně 
také předložit příslušné a aktuální znění všeobecných pojistných podmínek k předmětné smlouvě. Kopie 
pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu byla Zhotovitelem doložena v jeho nabídce v předmětném 
zadávacím řízení a poté ověřena v rámci součinnosti před uzavřením Smlouvy v souladu s požadavkem 
Objednatele uvedeném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Kopie této pojistné smlouvy je 
přílohou č. 4 této Smlouvy. 

7.9 Zhotovitel je oprávněn zadat část plnění Díla poddodavateli. I v tomto případě je však jediným garantem 
plnění této Smlouvy Zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Zhotovitel zodpovídá 
i za škodu na Dfle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo a s tím související činnosti provádějí. 
Poddodavatelem ve smyslu této Smlouvy může být právnická osoba, ale i fyzická osoba, pracující 
samostatně na své IČO. 

7 .9.1 Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli každou změnu poddodavatele oproti seznamu 
poddodavatelů; a to minimálně 3 pracovní dny před nástupem takového poddodavatele na 
staveniště. 

7 .9.2 Pokud se na staveništi budou vyskytovat poddodavatelé, platí pro Zhotovitele stejné povinnosti, 
jaké jsou uvedeny v odst. 7 .3 výše. 

7 .9.3 Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel splni l kvalifikaci v předmětném zadávacím řízeni 
veřejné zakázky, je možné nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje kvalifikaci ve stejném 
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rozsahu, v jakém původní poddodavatel splnil za Zhotovitele kvalifikaci v předmětném zadávacím 
řízení. 

7 .9.4 Seznam poddodavatelů je přílohou č . 5 této Smlouvy. 

7 .10 Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vy'tyčení veškerých inženýrských sítí specifikovaných 
a zakreslených v zadávací dokumentaci a zajistí jejích řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a 
splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a 
zpětnému převzetí jejich správci , budou protokoly součástí Dokladové části Díla. 

7 .11 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečisťování prostor mimo staveniště vlivem 
činností Zhotovitele. Zhotovitel je povinen s odpady vznikajícími při provádění Díla nakládat pouze 
způsobem stanoveným zákonem č . 541/2020 Sb., o odpadech, a zajistit likvidaci odpadů v souladu 
s ním. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci 
o způsobu jej ich likvidace. Tato evidence bude součástí Dokladové části Díla. 

7.12 Za podstatné porušení této Smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí Díla v odpovídající 
kvalitě . 

7 .13 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího protokolárního předání Objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném Díle, na majetku Objednatele a za škody způsobené třetím 
osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dllo, a s tím 
související činnosti , provádějí. Škody, které Zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo 
neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této Smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. 

7 .14 Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z čestného prohlášení ke 
společensky odpovědnému plnění Veřejné zakázky, které je součástí jeho nabídky podané v rámci Veřejné 
zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího 
ohlášení Zhotoviteli. Zhotovitel je při takové kontrole povinen poskytnout veškerou požadovanou 
součinnost. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich 
předložení nejpozději do 3 (tři) pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. 

7 .15 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpoč i nku mezi směnami, placené přesčasy) , 

a dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj . zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve zněn í pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které 
se na plnění Smlouvy podílejí, a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny bezprostředně 

Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

7 .16 Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na 
to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v obchodním rejstříku , živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ, apod ., 
a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se 
podílejí na plnění Smlouvy, budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle platných právních předpisů . 

7 .17 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle tohoto čl. 7 odst. 7 .15 
a 7.16 Smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění Smlouvy), přičemž Zhotovitel je povinen tuto 
kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

8. Mlčenlivost 
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8.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy, i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od Objednatele v souvislosti s jejím plněním, 
nebo o skutečnostech, o nichž se dozví během svého působení v areálu Objednatele. Tato povinnost 
zavazuje zmocněnce, zaměstnance nebo jiné spolupracovníky Zhotovitele, kteří se podílejí na plnění této 
Smlouvy. Tím není dotčena možnost Zhotovitele uvádět činnost podle této Smlouvy jako svou referenci ve 
svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném Objednatelem či 

organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály dodané 
nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici Objednatelem. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo 
jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti 
Zhotovitel vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou 
ustanoveními tohoto článku dotčeny. 

9. Smluvní pokuty 

9.1 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti k dokončení a předání Díla oproti termínu 
uvedenému v čl. 3 odst. 3.2 bodě 3.2.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla bez DPH stanovené v souladu s ustanovením čl. 4. odst. 4.1 této 
Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

9.2 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti k odstranění každé jednotlivé vady Díla oproti 
termínu uvedenému v čl. 6, odst. 6.6 této Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč, a to za každý den takového prodlení. 

9.3 Pro případ porušení jiné povinnosti Zhotovitele se sjednává právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli 
úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla bez DPH stanovené v souladu s ustanovením čl. 4. odst. 
4.1 této Smlouvy, a to za každý den, v němž každý jednotlivý případ takového porušení bude trvat. 

9.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla, resp. její části, je Zhotovitel oprávněn požadovat 
zaplacení zákonného úroku z prodlení za každý den prodlení. 

9.5 Za porušení mlčenlivosti specifikované v čl. 8 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

9.6 Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čestného prohlášení ke společensky 
odpovědnému plnění Veřejné zakázky, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ . 

9.7 Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení podle tohoto článku 9 Smlouvy vzniká 
oprávněné Smluvní straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby stanovené k plnění nebo 
dnem následujícím po porušení povinnosti druhou Smluvní stranou. 

9.8 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k jejímu 
zaplacení na adresu sídla povinné Smluvní strany. 

9.9 Sjednáním ani uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu případně vzniklé 
škody v jejím plném rozsahu. Právo na úhradu smluvní pokuty vzniklé dle této Smlouvy není podmíněno 
vznikem škody. 

9.10 Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu 
trvání prokazatelné vyšší moci. Za vyšší moc je ve smyslu této Smlouvy považována každá událost 
nezávislá na vůl i smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno 
předvídat v době uzavření této Smlouvy, včetně případných opatření vlády ČR nebo ministerstev ČR. 
O vzniku a ukončení vyšší moci se budou Smluvní strany vzájemně písemně informovat nejpozději do 
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5 (pěti) kalendářních dnů od vzniku vyšší moci. Po dobu trvání prokazatelné vyšší moci se plnění závazků 
dle této Smlouvy pozastavuje do doby ukončení vyšší moci, popř. odstranění jejích následků, kdy se obě 
Smluvní strany dohodnou písemně na případné změně některých ustanovení této Smlouvy. 

10. Trvání a ukončení Smlouvy 

10.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou a konči protokolárním předáním Díla v termínu dle čl. 3., odst. 3.2 , 
bodu 3.2 .3 a na něj navazujícím předáním vykl izeného staveniště dle čl. 3, odst. 3.2, bodu 3.2.4 této 
Smlouvy. 

10.2 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Každá smluvní strana je oprávněna od Smlouvy 
odstoupit při podstatném porušeni Smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupeni od Smlouvy musí být 
učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně . 

10.3 Za podstatné porušení ze strany Zhotovitele je považováno zejména prodlení s plněním některých 
z postupových termínů uvedených v Harmonogramu o dobu delší než 15 (patnáct) dnů , nebo pokud je 
Zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti k dokončení a předání Díla Objednateli o dobu delší než 30 
(třicet) dnů oproti termínu stanovenému v čl. 3 odst. 3.2 bodě 3.2.3 této Smlouvy. Za podstatné porušení 
Smlouvy ze strany Objednatele se považuje prodlení s úhradou Faktury oproti splatnosti sjednané v čl. 
4 odst. 4.7 po dobu delší než 60 (šedesát) dnů. Účinky odstoupeni od Smlouvy nastávají dnem, kdy je 
písemné odstoupení doručeno druhé Smluvní straně. 

10.4 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je v úpadku, probíhá vůči němu 
insolvenční řízení, na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurz anebo i v případě , že insolvenčn í návrh 
byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízen í. Rovněž pak 
v případě, kdy Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

10.5 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel v průběhu provádění Díla přestane 

splňovat základní a profesní způsobilost požadovanou v předmětném zadávacím řízení veřejné zakázky. 

10.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě nepřidělení dostatečných finančních prostředků 
k úhradě ceny Díla ze strany zřizovatele Objednatele , tj . hlavního města Prahy. 

10.7 Objednatel je oprávněn písemně vypovědět tuto Smlouvu i bez udání důvodu ve výpovědn í lhůtě jeden 
měsíc, která běží od prvého dne ka lendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 
Zhotoviteli. Objednatel je v takovém případě povinen nahradit Zhotoviteli prokázané náklady, které 
Zhotoviteli vznikly při plnění této Smlouvy do dne jejího skončeni 

10.8 Odstoupením od Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele na zaplacení sjednaných smluvních pokut 
a dobu do nabyti účinnosti odstoupení od Smlouvy, jakož i na povinnost Zhotovitele uhradit Objednateli 
veškerou majetkovou újmu, jež Objednateli vznikla v důsledku neplnění jeho závazků ze Smlouvy či 
závazků vyplývajících ze zákona. 

11. Kontaktní osoby 

11.1 Za stranu Objednatele je osobou oprávněnou ustanoven , vedoucí stavebního 
oddělení, nebo jím pověřená osoba. 
Kontaktní údaje oprávněné osoby Objednatele jsou: 
Adresa pro doručováni pošty: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 -Troja 
Emailová adresa:  
Mobilní telefon:  

11.2 Za stranu Zhotovitele je osobou oprávněnou ustanoven , nebo jím pověřená osoba. 
Kontaktní údaje oprávněné osoby Zhotovitele jsou: 
Adresa pro doručování pošty: SWIETELSKY stavební s. r. o., závod Pozemnl stavby PRAHA, 
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Emailová adresa: 
Mobilní telefon: 

APEIRON Centre, 3. patro, Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 -
Karlín 

 
 

11.3 O případných změnách kontaktních osob musí být vždy písemně informována druhá smluvní strana. 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit jakákoli práva nebo pohledávky vyplývající z této 
Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Tato Smlouva je závazná 
rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. 

12.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel 
zajistí zveřejnění celého textu smlouvy, případně jejich dodatků, v registru smluv. 

12.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve Smlouvě 
obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o této Smlouvě či podstatných částech této Smlouvy 
za podmínek definovaných zákonem č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této Smlouvy 
nepovažují za obchodní tajemství. 

12.4 Zhotovitel si je vědom, že je podle ustanovení§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů 
souvisejících s dodávkou dle platných právních předpisů. 

12.5 Právní vztahy Smlouvou neupravené či upravené jen částečně se řídí obecně platnými právními předpisy 
české republiky, přednostně příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

12.6 Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírnou cestou jakýkoli spor, sporný nárok nebo spornou 
otázku vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou (včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti 

a výkladu). Nepodaří-li se dosáhnout smírného řešení, bude spor předložen kteroukoli Smluvní stranou 
k rozhodnutí obecnému soudu. 

12.7 Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné , či nevymahatelné, bude tato Smlouva platit ve 
všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy Smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. 
Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením 
bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení 
nejbližší. 

12.8 Veškeré změny této Smlouvy je možno činit jen v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma Smluvními stranami. 

12.9 Smlouva je sepsána ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. 

12.10 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze Smluvních stran. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Realizace plnění je tedy možná až od data 
účinnosti Smlouvy. 

12.11 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí 
známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 
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12.12 Nedílnou součásti této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1. 
Příloha č. 2: 
Příloha č. 3: 
Příloha č . 4: 
Příloha č. 5: 

V Praze dne 

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Harmonogram 
Vnitřní předpis Zoo Praha (BOZP) 
Kopie pojistné smlouvy Zhotovitele 
Seznam poddodavatelů (pokud jsou) 

2 6 -09- 1011 

Ing. Ondřej Krejčí 
ředitel závodu PS Praha 

vedoucí kalkulačního oddělení PS Praha 
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I 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

I 
S: Ubikace a výběhy koní Převalského 

Identifikační udaje zl1otovitele 

-----
~WIETf-SKY stavební sr o., zavod Pozemní .tavby PRAHA Název spo l ečnosti : 

Adresa spo l ečn osti : ISokolovskii 192/79, 186 00 Prai"'a 8 Karim IČ: 4803 
I 

--- --
,os.oraha@sw,etelskv cz Telefon: 296177 727 Email. 

·--·-- ---

Rekapitulace 

S: Ubikace a výběhy koní Převalského 38 890 260 

A.O: Všeobecné podmínky 

A.2: Stáje koní Převalského 17 085 337 

A.3: Olgoj Chorchoj 3 S88 795 

A.4: Voliéra 3 973 245 

A.5:Venkovnívýběhy 956 001 

A.6: Opěrné stěny 3 838 212 

A. 7: Ostatní 502 768 

B.l : Komunikace a dopravní řešení 2 109 242 

B.2: Sadové úpravy a závlahy 2 235 409 

Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady 4 601252 

Vypracoval: OCEA s.r.o. Cena celkem (bez DPH) 38 890 260,36 

  DPH 21% 8166 954,68 

li tel. :  

mail ·  Cena celkem (vč.DPH) 47 057 215,04 

w ocea.cz 
1 z 1 13 09 2022 

Zbylá část přílohy č. 1 je obchodní tajemství



ID Název úkolu 

_ i__ Ubik;ce a výběhy koní Převalského Zoo Praha 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
--
12 

13 
-
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
C-------- -

21 

Předání staveniště 

SO.02 Stáje + SO.03 Olgoj Chorchoj 
Příprava staveniště, přípravné práce 

Zařízení staveniště - mtž a provoz 

Zemní práce (HTÚ, výkopy, štěrkodrtě, zásypy) 

Ležaté rozvody kanalizace pod ZD 

Základové konstrukce 

Svislé nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce+ atika 

Vnější výplně otvorů - okna, dveře 

Střešní souvrství a zelená střecha 

Fasáda 

Výplňové zdivo a příčky 

Hrubé rozvody TZB + ELEKTRO 

Montážní práce TZB + ELEKTRO 

Kompletace TZB + ELEKTRO 

Vnitřní omítky 

Hrubé podlahy 

Zámečnické konstrukce 

Podhledy 

22 Finální povrchy (obklady, dlažby, epoxidové 

podlahy, stájový asfalt, malby a nátěry) 

23 Dveře 

,~ Dokončovací práce 

25 Úklid -26 SO.04 Voliéry pro manuly 
f------· -

27 Zemní práce (HTÚ, výkopy, zásypy) -28 -29 
C- - -

30 
1- -

31 
1-----

32 
--

33 
-
34 -35 -36 ,_ 
37 -38 -39 

40 ,_ 
41 

42 

43 

44 

Základové konstrukce 

ŽB konstrukce OS 

Ocelová konstrukce + síť 

Tvrzené sklo 

Zastřešení zádveří a truhlá řské konstrukce 

SO.05 Venkovní výběhy - vrata a oplocení 

SO.06 Opěrky 

ŽB konstrukce OS 

Torkret a výtvarné řešení OS 

SO.07 Kamufláž vytápění jurty 

SO.08 Ovó mohyla 
SO.09 Pilíř elektroměr před vodojemem 

Areálové rozvody TZB a EL 

Sadové úpravy a finál ní modelace terénu 

Automatický závlahový systém 

Venkovní zpěvněné plochy - komun ikace 

Předání díla 

Ubikace a výběhy koně Převalského Zoo Praha 

Předpokládaný HMG 

1 ....-.._ I 

Datum: 15.08.2022 ......,.. 
stavební s. r. o. 

IDoba 
t rvání 

~ n-í _ ! Dokončení 

328 dny 03.10. 22 
O dny 03.10. 22 

328 dny 03.10. 22 
14 dny 03.10. 22 

321 dny 10.10. 22 

180 dny 17.10. 22 

14 dny 15.11. 22 

51 dny 01.11. 22 

45 dny 04.01. 23 

35 dny 14.02. 23 

15 dny 16.03. 23 

137 dny 28.03. 23 

145 dny 31.03. 23 

40 dny 04.04. 23 

60dny 15.04. 23 

60 dny 16.06. 23 

28 dny 17.08. 23 

45 dny 07.05. 23 

30 dny 07.06. 23 

70 dny 22.06. 23 

30 dny 09.07. 23 

62 dny 30.06. 23 

21 dny 15.08. 23 

21 dny 25.08. 23 

10 dny 05.09. 23 

247 dny 03.01. 23 

120 dny 03.01. 23 

30 dny 02.02. 23 

31 dny 04.03. 23 

77 dny 04.06. 23 

31 dny 15.08. 23 

31 dny 06.08. 23 

125 dny 10.05. 23 
186 dny 04.03. 23 
105 dny 04.03. 23 

121 dny 14.05. 23 

62dny 18.04. 23 
94dny 10.06. 23 
62dny 18.04. 23 
60dny 14.03. 23 

91 dny 13.06. 23 

60dny 19.05. 23 

125 dny 10.05. 23 

O dny 15.09. 23 

Úkol 

Rozdě l ení 

Milník 

Souhrnný 

Souhrn projektu 

Vněj ší úkoly 

15.09. 23 

03.10. 22 

15.09. 23 
17.10. 22 

15.09. 23 

19.08. 23 

30.11. 22 

23.12. 22 

18.02. 23 

21.03. 23 

31.03. 23 

14.09. 23 

31.08. 23 

20.05. 23 

16.06. 23 

17.08. 23 

14.09. 23 

22.06. 23 

09.07. 23 

02.09. 23 

08.08. 23 

02.09. 23 

05.09. 23 

15.09. 23 

15.09. 23 

15.09. 23 

09.05. 23 

04.03. 23 

04.04. 23 

22.08. 23 

15.09. 23 

06.09. 23 

14.09. 23 
14.09. 23 

23.06. 23 

14.09. 23 

21.06. 23 

14.09. 23 

21.06. 23 

19.05. 23 

14.09. 23 

20.07. 23 

14.09. 23 

15.09. 23 

L--
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,.. Ubikace a výběhy koní Převalského Zoo P

• Předání staveniště 

•~+------------------------------------IIIÍlll--------...1 S0.02 Stáje+ S0.03 Olgoj Chorchoj 
03.10.,-1 iiiiit- Příprava staveniště, přípravné práce 

10.L, 

17.10. 
111111111 1 111 1 111111 1 11 1 111 1 111111t111111111111111111111 1 11 

Zařízení staveniště - mtž a provoz 

Zemní pr, ce (HTÚ, výkopy, štěrkodrtě, zásypy) 

• 

1-1,:1 c>.,1,1,,1' 
11..N-• Ležaté rozvody kanalizace pod ZD 

•• l - ' adové konstrukce 

04.01 . .. 

14.02. 

, f vislé nosné konstrukce 

' ·-' rovné nosné konstrukce + atika 

16.032..~ • • ·•• ' '· • otvorů - okna, dveře -~ . 
28.03. , .. 

31.03. ' 
. 

Střešní souvrství a zelená střecha 

Fasá1 a 

04.0~.J Výplňové zdivo a příčky 

, --.15. 1 .0 n•~• -•liilliiiiiiiiil--t-,. J..Hrubé rozvody TZB + ELEKTRO 

16.06. -i_ Montážní 11ráce TZB + ELEKTRO 

17.08. ---• Kompletace TZB + ELEKTRO 
Vnitřní omítky 

L..--"1---~ n"'""'•---Hrubé podlahy 
i,,,. n,-

Zám~čnické konstrukce '--..Cn~,n~~---- Podhledy 
30.06 =1-·,.á ní povrchy (obklady, dlažby, epoxidové poc 

lS.08. •-•fb,.r,ře 

2s.0J nokončovací práce 

OS.09. - U klid 

10.04 Voliéry pro manuly 

Zemní práce (HTÚ, výkopy, zásypy) 03.01., 
n-. n-. '-~W~Mll•••t-i•i ákladové konstrukce 

04.03 'fo ' --~ .. , --

Vnější milník 

Neaktivní úkol 

Neaktivní milník 

04.03 

J.. 
04.06. 

1S.O~ 

06.08. 

- á « nstru kce + síť 

1 ~rzené sklo 

·· a ti ~šení zádveří a truhlářské konstrukce 

10.0S S 1>.os Venkovní výběhy - vrata a oplocení 

•~~-------+--- ----- ---------.1~ '0.06 Opěrky 
.
1
ŽB konstrukce OS 

14.1 sr Hrkret a výtvarné řešení OS 

18.041 

.J S b.08 Ovó mohyla . S0.07 Kamufláž vytápění jurty 

[, - - ..111~on~--------• S0.09 Pilíř elektroměr před vodoj,~n em 
1~ 03 Areálové rozvody TZB a EL 

13.06. dové úpravy a finální modelace terénu 

1! os. Automatický závlahov' ystém 

'------_.;•u;inun™Jc~----••-•••••---•-a+V~nkovní zpěvněné plochy - komunikace 

lS.09. • ~~ředáni díla 

• 
[ 

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu -----• 

Ručn í souhrn 

Pouze zahájení 

-... ----•. Neaktivní souhrn 

...... ----lliiil~ Ruční úkol 

Pouze s datem dokončení 

Konečný termín 

C 

J .. 
1 Pouze s dobou trvání Průběh 

Stránka 1 



ZOOLOGICKA ZAHRADA HL. M. PRAHY 
U TROJSKÉHO ZÁMKU 1 20/3 • 171 00 PRAHA 7 

IČ: 00064459 • DIČ CZ00064459 
STAVEBNÍ ODDÉLENÍ 

POKYN 
PRO PRACOVNÍKY DODAVATELE PŮSOBÍCÍHO V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ HL. M. PRAHY 

Všichni pracovníci dodavatele (zaměstnanci i živnostníci), kteří pracují v areálu Zoologické zahrady hl. 
m. Prahy, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoologické zahrady hl. m. Prahy, týkající se oblas
ti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu 
zoologické zahrady. 

Zejména jsou všichni pracovníci dodavatele povinni: 

1. zdržovat se při plnění pracovních úkolů pouze na místech určených odpovědným zástupcem zoologické 
zahrady. 

2. zdržovat se v areálu zoologické zahrady jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práce nebo k přípravě 
na práci, či k cestě na pracoviště, respektive k jeho opuštění 

3. vstupovat do areálu zoologické zahrady a vycházet z něj zásadně hlavním vchodem (východem), pokud 
nebylo mezi odpovědnými zástupci obou stran dohodnuto jinak 

4. při přesunech v rámci areálu zoologické zahrady používat výhradně vymezené trasy a striktně přitom za
chovávat návštěvní řád zoologické zahrady 

5. dodržovat zákaz vjezdu soukromých motorových vozidel do areálu zoologické zahrady. Dopravní pro
středky nutné pro realizaci předmětu plnění zhotovitele mohou vjíždět do areálu pouze s platným povo
lením vystaveným odpovědným pracovníkem zoologické zahrady, přičemž musí striktně dodržovat urče
né přepravní trasy a časy pohybu po areálu. 

6. při plnění pracovních úkolů používat pracovní oděv s viditelným označením zhotovitele ( nápis či jedno-
značné logo ) 

7. dodržovat zákaz používání veřejných WC pro návštěvníky 
8. dodržovat zákaz přibližovat se ke zvířatům , krmit je či dráždit 
9. dodržovat zákaz pití alkoholických nápojů v areálu Zoo Praha včetně piva 
10. dodržovat zákaz kouření v návštěvnické části areálu Zoo Praha 

Mgr. Miroslav Bobek v. r. 

ředitel 

Potvrzuji vlastnoručním podpisem, že jsem se s obsahem POKYNU seznámil, a že se jím budu důsledně řídit a 
beru na vědomí , že při porušení jeho ustanovení mohu být potrestán pokutou do výše 5. 000, - Kč . 
(Za podřízené může podepsat jejich nadřízený, který pak ručí za dodržování ustanovení POKYNU všemi podří
zenými pracujícími v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy). 

1 O\ ... · v_ •v/ 
V Praze dne: 4.0~. '°i,'l-, Jméno pracovníka: 'l~~,\ Hje,\ Podpis: ....  



Versicherungsbestatigung 
WIENER STADTISCHE Versicherung AG 

Vienna lnsurance Group 
Schottenring 30 , 1011 Wien 

WIENER§!
S17'DTISCHE 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Hiermit wird best~tigt, dass folgender Versicherungsvertrag aufrecht ist: 

Polizzennummern: 

Versicherungsnehmer: 

Lokaler Versicherer: 

Mitversicherte 
Unternehmen: 

Art der Versicherung: 

Ortlicher 
Geltungsbereich: 

Versichertes Risiko: 

Vertragsgrundlage: 

Versicherungsablauf: 

Versicherungssumme: 

ANMERKUNG: 

08-U062.540-1 

Swietelsky AG 
A-4020 Linz, Edlbacherstrasse 1 O 

Kooperativa pojistovna s.a., 
CZ-11 O 01 Praha 1 ;Revolucni 13 

SWIETELSKY stavebni s.r.o. 
Pražská tř . 495/58, CZ-37004 Ceske Budejovice 

Betriebshaftpflicht 

weltweit, exkl. USNCanada 

Bauunternehmen sowie siimtliche Aktivitiiten, Eigenschaften und 
RechtsverMltnisse der versicherten Unternehmen aufgrund 
gewerberechtlicher Genehmigung 

AHVB/EHVB 2005 

01 .04.2023, null Uhr 

EUR 15.000.000,-- pauschal fOr Personen- und SachscMden 
sowie abgeleitete Vermogensschiiden; Aggregate Limit dreifach 

Dieses Zertifikat ist nur eine lnformation Ober den bestehenden Versicherungsvertrag und Obertragt keinerlei 
Rechte an den lnhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat verbessert, erweitert oder verandert nicht den 
Deckungsumfang der Polizze. Vorbehaltlich vorzeitiger Vertragsbeendigung . 

Wien, 18.01 .2022 

WIEN STADTISCHE Z Vrsl herung AG 

WIENER STADTISCHE Versicherung AG Vienna lnsurance Group 
1010 Wien, FN 333376i, HG Wien, DVR4001506 



Potvrzení o pojištění 
WIENER STÁDTISCHE Versicherung AG 

(Vídeňská městská pojišťovna , a.s.) 
Víenna lnsurance Group 

Schottenring 30, 1 O 11 Videň 

WIENER 
STADTISCHE 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Tímto se potvrzuje platnost této pojistné smlouvy: 

Číslo pojistky: 

Pojištěný: 

Mistní pojistíte!: 

Spolupojištěný 

podnik: 

Druh pojištěni: 

Mistni rozsah 
platnosti: 

Pojištěné riziko: 

Pojistné podklady: 

Průběh pojištění: 

Pojistná částka: 

POZNÁMKA: 

08-U062.540-1 

Swietelsky AG (a.s.) 
A-4020 Linec, EdlbacherstraBe 1 O 

Kooperativa pojišťovna a.s. 
CZ-110 01 Praha 1, Revoluční 13 

SWIETELSKY stavební s r.o. 
Pražská tf. 495/58, CZ-370 04 Ceské Budějovice 

pojištění provozního povinného ručení 

po celém světě, s výjimkou USA a Kanady 

provoz stavebních podniků a veškeré aktivity, charakteristické činnosti a 
právní vztahy pojištěných podniků na základě jejich živnostenských povolení 

AHVB / EHVB 2005 (všeobecné a doplňující podmínky pro povinné ručení) 

01.04.2023, 0:00 hod. 

15 000 000,-- EUR, paušálně pro osobní a věcné škody i pro odvozené 
majetkové škody, trojnásobný agregovaný limit 

Toto osvědčeni pfedstavuje pouze informaci o stávajícl pojistné smlouvě a nepfevádí na vlastníka 
tohoto osvědčen í žádná práva . Toto osvědčeni nezvýhodňuje, nerozšifuje nebo nemění rozsah krytí 
pojistky, s výhradou pfedčasného ukončení smlouvy. 

Vídeň, 18.01.2022 

WIENER STÁDTISCHE Versicherung AG 
Vienna lnsurance Group 

podpis podpis 
v zastoupení  v zastoupení  

WIENER STÁDTISCHE Versicherung AG Vienna lnsurance Group 
1010 Vídeň , obch. rejstřík FN 333376i, Obchodní soud Vídeň , DVR (rejstřík zpracováni dal) 4001506 
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Seznam poddodavatelů a podíl výkonů 

v Kč 

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI 

PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM 

podíl v% podíl 

......•. % ..... tis.Kč 

27 % 10 470 tis. Kč 

Účastník zadávacího řízení zde dle ustanovení§ 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek uvede seznam poddodavatelů, pokud jsou 
účastníkovi známi, potřebných ke komplexnímu zajištění dané zakázky a dále 
seznam VŠECH poddodavatelů, KTERÝMI účastník PROKAZOVAL CHYBĚJÍCÍ čAST 
KVALIFIKACE. 

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH: 

Název společnosti, právní forma a přesná adresa: 

Martin švejkovský, fyzická osoba, Čapkova 1627, 

252 63 Roztoky ................................ .......................... . 

IČ: 66861811 ............................................................. .. 

7 150 tis. Kč ............................................................... . 

Název společnosti, právní forma a přesná adresa : 

Podzemní stavby Brno, s.r.o., Bratři Křičků 1542/1, 
621 00 Brno ........................ .. ..................................... . 

IČ: 25335341 ......... .. ................................................... . 

3 320 tis. Kč ....................... ....................................... .. 

V Praze dne 15.8.2022 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy Tel . 296 l I2 111 IČ . 00064459 
U Tro1ského l.ámku 120/3 Fax 233 556 704 D IČ: CZ00064459 
171 O Praha 7 Troja E-mail prlé zoopraha.cz 
Czech Republ1c Web. www.zoopraha cz 

druh poddodávky: 

Zemní práce, Sadové 

úpravy, Fasáda 

.. ... 18% 

druh poddodávky: 

Torkrety, Ovó 

.. .. 8,5 % 

..... .. . 
Obchodní firma -

podpis oprávněné 

osoby (doplní účastník) 

ZOO RAHA 

ucszoo 
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