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NA PROJEKTU

uzavřená mezi

Hlavní město Praha

a

a

SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ 
ČINNOSTI A POSKYTNUTÍ AUTORSKÉHO DOZORU

„Meziprostory pražské tržnice - veřejná prostranství mezi objekty pražské tržnice, 
zlepšení funkčnosti, kultivovanosti, bezpečnosti, ekologie a estetiky - projektová 

dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“

SMLOUVA O DÍLO 
č. DIL/35/03/015800/2022

Výstaviště Praha, a.s.
společně jako Objednatelem

Studio Perspektiv, s.r.o.
jako Zhotovitelem
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SMLUVNÍ STRANY

(1) Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení: účet č- 27-0005157998/6000, vedený u PPF banka, a.s-

a

(2) Výstaviště Praha, a.s.

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7

IČO: 25549329
DIČ: CZ25649329
zastoupený: Ti da představenstva

In ', místopředseda představenstva

bankovní spojeni:

a

(3) Studio Perspektiv, s-r.o.

Belgická 130/32, Vinohrady, 120 00 Praha 2se sídlem:

IČO: 02596622

DIČ: CZ02696622

zastoupený:

bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 222656

(„Zhotovitel')

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany" a každý z nich samostatně jako „Strana")

2.32

uzavřená podle ustanoveni § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisu („Občanský zákoník"),

(„Smlouva")

SMLOUVA NA VÝTVOREM' PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 
A POSKYTNUTÍ AUTORSKÉHO DOZORU

Ing jednatel

účet č. 3338881144/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s.

CZ 00064581

Ing ředitel odboru hospodaření s majetkem

účet č. 2015340111/6000, vedený u PPF banky a.s.

(společně jako „Objednatel *)



PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A)

(B)

(C)

(D)

(E) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu;

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:

OBECNÁ USTANOVENÍ1.

Předmět Smlouvy1.1

(c) autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 4. této Smlouvy
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(d) spolupráci při výběru zhotovitele Stavby

(e) ostatní dílčí plnění

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele 
zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a zajistit průzkumy a měření 
(např. archeologický průzkum).

Objednatel si přeje zajistit projektovou činnost, inženýrskou činnost a autorský dozor 
pro projekt „Meziprostory pražské tržnice" („Stavba" nebo „Projekt"), a proto zahájil 
v souladu s § 143 anásl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ"), 
soutěž o návrh;

Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v článku 
1.1 (Předmět Smlouvy) níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele, 
a dále rovněž na základě soutěžních podmínek Soutěže o návrh a soutěžního návrhu 
Zhotovitele;

zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů.

V jednacím řízení bez uveřejnění realizovaném podle § 65 ZZVZ, které navazovalo na Soutěž 
o návrh („JŘBU"), Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka Zhotovitele; 
obsah této Smlouvy je výsledkem společného jednání Stran;

Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli odměnu (cenu) tak, jak je blíže 
specifikována v článku 7. této Smlouvy.

(a) projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže specifikována 
v článku 2. této Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli 
zejména:

(b) inženýrskou (obstaravatelskou) činnost - služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, 
souhlasů a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 3. této Smlouvy

Dne 09. 07. 2021 došlo k uveřejnění Oznámení o soutěži o návrh s názvem 
„Meziprostory pražské tržnice" ve Věstníku veřejných zakázek, a to pod evidenčním číslem 
zakázky Z2021-024139. Výsledky soutěže o návrh pak byly ve Věstníku veřejných zakázek 
uveřejněny dne 09. 07. 2021 („Soutěž o návrh");



1.2

1.3

1.4

1.5

yisti.cz.

(dále jen „Zástupce objednatele").
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Zhotovitel bere na vědomí, že realizace každé části plněni (díla) dle této Smlouvy závisí pouze 
na úvaze Objednatele, a tudíž nemusí být k jeho realizací přistoupeno. Zhotovitel dále bere 
na vědomí, že každá část díla bude ze strany Zhotovitele plněna nejdříve na základě 
předchozího písemného pokynu Objednatele. Jestliže Zhotovitel započne s plněním dílčí části 
(např. stupně projektové dokumentace) bez takového pokynu Objednatele, nemá nárok 
na úhradu ceny (nákladů).

Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení projektové dokumentace a poskytnutí 
všech souvisejících služeb tak, aby výsledná Stavba byla navržena a následně zhotovena 
s důrazem na nejnovější poznatky výstavby.

Komunikace

Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 
+ 4.
toi

Jméno:
Adresa pro doručování:
Telefon:
E-mail:

Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotoveni nebo vystaveni souhlasů, osvědčení, svoleni, rozhodnutí, 
oznámení a žádosti jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena 
dle jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní 
služby nebo doporučenou poštou oproti doručence.

Smluvní strany pro vyloučeni pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, 
zaslána nebo přenesena zástupcům Stran (tj. Zástupci objednatele a Zástupci zhotovitele) 
uvedeným v této Smlouvě, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu 
pěti (5) pracovních dnů; sděleni budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, 
nebo (ii) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být 
sděleni zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní Strany se zavazuji udržovat své 
kontaktní údaje vůči druhé Straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané 
dle této Smlouvy.

Má se za to, že všechna sděleni učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena:

(a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzeni příjemcem, pokud jde o doručení osobní 
nebo kurýrem; nebo

(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručeni doporučenou poštou; 
nebo

(c) v den, který je jako den přenosu uveden na 
sděleni doručeno elektronickými prostředky.

Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučné v českém jazyce.

Oprávnění Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že je schopen a oprávněn plnit předmět Smlouvy a že disponuje všemi 
potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.

Zástupci Stran

Pro účely této Smlouvy jmenuji Strany následující fyzické osoby svými zástupci:

(a) Zástupce Objednatele:

potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo

yisti.cz


(b) Zástupce Zhotovitele:

.cz.

1.6

lni

lktiv.cz.

(b)

lni Ira

ktiv.cz.m

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE2.

2.1
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Osoby uvedené v tomto článku mohou být nahrazeny pouze ze závažného důvodu, a to pouze 
osobou se stejnou nebo vyšší kvalifikací a jedině po předchozím písemném souhlasu 
Objednatele, který však nemůže být bezdůvodné odepřen.

Jméno:
Adresa pro doručováni:
Telefon:
E-mail:

Jméno: 
Telefon: 
E-mail:

Hlavní inženýr:

Jméno:
Telefon:
E-mail:

Ing. arch.
Belgická 130/32, 120 00 Praha 2 
+ 42|
ian,.

Projektová dokumentace

Nestanoví-li tato Smlouva Jinak, projektová dokumentace musi být zpracována v rozsahu podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění („Stavební zákon"), podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, 
zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentací staveb, v platném znění („Vyhláška"), 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a v souladu 
s dalšími relevantními předpisy (např. příslušnými předpisy hlavního města Prahy).

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu soutěžního architektonického návrhu 
zpracovaného Zhotovitelem v rámci Soutěže o návrh a v souladu 5 nabídkou Zhotovitele 
podanou vJŘBU, s přihlédnutím k dílčím připomínkám a doporučením Objednatele 
(soutěžní poroty) k soutěžnímu návrhu. Zhotovitel se zavazuje projednat všechny částí díla 
s Objednatelem (resp. jím určenými zástupci) a připravit projektovou dokumentaci pro Stavbu 
podle pokynů vydaných Objednatelem („Projektová dokumentace’’).

(dále jen „Zástupce zhotovitele").

Veškeré povinnosti a oprávněni stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, 
s výjimkou změny Smlouvy, ukončeni Smlouvy a jmenováni a odvolání Zástupce objednatele 
a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele 
a za Zhotovitele Zástupce zhotovitele s tím, že Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele 
mohou k výkonu těchto činností písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění 
Je účinné vůči druhé Straně nejdříve okamžikem Jeho doručení druhé Straně.

Další klíčové osoby na straně Zhotovitele

Pro účely této Smlouvy jmenuje Zhotovitel následující fyzické osoby, které se musí osobné 
podílet na plnění předmětu Smlouvy:

(a) Hlavní architekt:

lktiv.cz
ktiv.cz


(a) dopracování návrhu Stavby v parametrech dle Přílohy č. 2 této Smlouvy;

(b) dokumentace pro vydání rozhodnutí

Projektová dokumentace bude odevzdávána v následujících stádiích:

v průběhu realizace jednotlivých částí Projektové dokumentacehrubopis
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Stavba (Projektová dokumentace) bude plně respektovat danou lokalitu, tzn. musí plně 
respektovat místo realizace Stavby a konkrétní podmínky, s nimiž se Zhotovitel před započetím 
plnění předmětu díla dostatečným způsobem seznámí.

V případě společného řízení si Strany vzájemnou dohodou upraví práva a povinnosti vyplývající 
z této Smlouvy tak, aby rozumným a odpovídajícím způsobem reflektovala tuto změnu 
(jedna společná DÚR+DSP namísto dvou samostatných DÚR a DSP).

v souladu
a

o umístění stavby nebo zařízení v rozsahu 
stanoveném Vyhláškou a doplněná o stavební program a propočet investičních nákladů 
(„Dokumentace pro územní řízení“ nebo „DÚR“);

Projektová dokumentace dle článku 1.1 písm. a) této Smlouvy bude vypracována 
v následujících stupních:

Bez ohledu na dílčí stupně Projektové dokumentace specifikované výše, Zhotovitel bere 
na vědomí, že Objednatel preferuje postup prostřednictvím tzv. společného řízení. 
V takovém případě budou dílčí stupně Projektové dokumentace uvedené pod písm. b) a c) 
shora sloučeny do jednoho dílčího plnění (výstupu), a to projektové dokumentace zpracované 
v rozsahu nutném pro vydání pravomocného stavebního povolení - dokumentace pro 
společné územní a stavební řízení pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
v rozsahu stanoveném Vyhláškou, doplněná o stavební program a propočet investičních 
nákladů („Dokumentace pro společné územní a stavební řízení“ nebo „DÚR+DSP").

(c) projektová dokumentace v rozsahu nutném pro vydání pravomocného stavebního 
povolení pro Stavbu („Stavební povolení") zpracovaná v souladu s příslušnými právními 
předpisy (zejména § 2 Vyhlášky) a s požadavky příslušného stavebního úřadu 
(„Dokumentace pro vydání stavebního povolení” nebo „DSP") doplněná o propočet 
projektanta;

(d) dokumentace pro provádění Stavby v souladu s příslušnými právními předpisy 
(zejména § 3 Vyhlášky) včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu 
(„Dokumentace pro provádění Stavby” nebo „DPS"); tento stupeň projektové 
dokumentace bude zpracován v podrobnostech stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, 
především bude obsahovat i soupis dodávek a stavebních prací, odhad provozních výdajů 
Stavby a slepý rozpočet pro zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby, který bude 
odpovídat platným právním předpisům. DPS bude rovněž obsahovat i koordinační výkresy 
venkovních inženýrských sítí (v měřítku 1:200) Součástí tohoto stupně dokumentace 
budou i výkresy a výztuže železobetonových částí stavby. Projektová dokumentace bude 
vyjma .PDF, .DOCX a .XLSX odevzdána v otevřeném formátu .DWG nebo .DGN, přičemž 
dokumentace bude obsahovat koordinační výkresy všech profesí po jednotlivých vrstvách, 
orientovaných v S-JTSK; dokumentace bude rovněž obsahovat geodetické zaměření, které 
bude sloužit jako podklad pro zhotovitele Stavby.

koncept - v průběhu realizace jednotlivých částí Projektové dokumentace 
je Zhotovitel oprávněn předložit Objednateli k připomínkám koncept 
této části/stupně, na jehož předložení bude navázáno právo Zhotovitele na uhrazení 
poměrné části Ceny dílčího plnění v souladu s článkem 7.3. a Přílohou č. 4 této 
Smlouvy;



Dodržení maximální výše požadovaných investic2.2

Dopracování návrhu Stavby2.3

2.4
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Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby položkový kontrolní propočet 
a kontrolní rozpočet všech stupňů Projektové dokumentace dodržel požadovanou investici 
ve stanoveném rozsahu a její celková maximální výše na Stavbu nebyla vyšší než 570 000 000 
Kč bez DPH. Dodržení této povinnosti bude kontrolováno podle směrných cen stavebních prací, 
konkrétně v rozsahu potřebném pro řádnou přípravu a realizaci stavby dle sazebníku ÚRS při 
cenové hladině roku 2021.

Požadovanou investicí je Stavba, kterou se rozumí stavební dílo jako výsledek stavební činnosti, 
tvořící prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby spolu s jejími 
součástmi. Patří sem zařízení a předměty pevné spojené se stavebním dílem.

Zhotovitel bude povinen v rámci každého stupně projektové dokumentace provést kontrolní 
propočet nákladů a doložit, že byly dodrženy deklarované investiční náklady Stavby; v každém 
stupni Projektové dokumentace tak bude Zhotovitel povinen provést kontrolní propočet 
nákladů příslušné části/objektu.

Zhotovitel zpracuje a poskytne Objednateli na základě jeho pokynů, v listinné podobě ve dvou 
(2) originálních vyhotoveních a v digitální podobě v otevřeném formátu (např. .DWG, .DGN, 
.PDF, .DOCX, .XLSX) na CD ve dvou (2) vyhotoveních dopracovaný návrh Stavby, který byl 
Zhotovitelem předložen v Soutěži o návrh („Dopracovaný návrh"). Dopracovaný návrh bude 
Objednateli předložen ke kontrole a schválení ve stadiu „hrubopis" do 150 dnů od doručení 
písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je 
oprávněn požadovat úpravy Dopracovaného návrhu. Zhotovitel Dopracovaný návrh upraví 
v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravený Dopracovaný 
návrh ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do přiměřené doby dle rozsahu 
požadovaných úprav.

Dokumentace pro územní řízení (DÚR)

Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních 
vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) 
ve dvou (2) vyhotoveních DÚR včetně stavebního programu a odborného odhadu investičních 
nákladů Stavby ke kontrole a schválení ve stadiu „hrubopis" do 180 dnů od doručení písemné 
výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn 
schválit DÚR nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DÚR, 
Zhotovitel příslušnou část DÚR upraví v souladu s pokyny Objednatele v přiměřené době dle 
rozsahu požadovaných úprav a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DÚR. Finální

Pokud se Zhotovitel rozhodne koncept nepředložit, vzniká mu při předání hrubopisu nárok 
na fakturaci poměrné části ceny dílčího plnění za koncept i hrubopis ve výši dle článku 
7.3. a Přílohy č. 4 této Smlouvy.

Případné navýšení investice nad výše stanovenou maximální hodnotu je v odůvodněných 
případech možné, musí však být předem projednáno a písemně schváleno Objednatelem.

čistopis - za čistopis je považována předaná a Objednatelem odsouhlasená 
část/stupeň Projektové dokumentace, na jehož předání bude navázáno právo 
Zhotovitele na uhrazení poměrné části Ceny dílčího plnění v souladu s článkem 
7.3. a Přílohou č. 4 této Smlouvy.

je Zhotovitel oprávněn předložit Objednateli k připomínkám hrubopis 
této části/stupně, na jehož předložení bude navázáno právo Zhotovitele na uhrazení 
poměrné části Ceny dílčího plnění v souladu s článkem 7.3. a Přílohou č. 4 této 
Smlouvy;



2.5

Dokumentace pro provádění Stavby (DPS)2.6

Schválení Projektové dokumentace Objednatelem2.7

Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění2.8
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Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Na základě Objednatelem schválené DÚR a vydaného územního rozhodnutí Zhotovitel připraví 
a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální 
podobě na CD (ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních 
DSP včetně kontrolního položkového rozpočtu (ve formátu .XLSX a.XML) ke kontrole 
a schválení ve stadiu „hrubopis" do 180 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí 
s prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit DSP nebo požadovat 
její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DSP, Zhotovitel příslušnou část DSP 
upraví v přiměřené době dle rozsahu požadovaných úprav a poskytne Objednateli ke schválení 
upravenou DSP. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v deseti 
(10) originálních vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě 
na CD ve dvou (2) vyhotoveních (kontrolní položkový rozpočet ve formátu .xlsx a .xml XC4).

Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušných stavebních povolení pro Stavbu 
(resp.její části) bez zbytečného odkladu a ve správním řízení postupovat tak, aby dodržel 
veškeré zákonné lhůty a nezpůsobil prodlení s vydáním územního rozhodnutí.

Zhotovitel předá Objednateli do 300 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí 
s prováděním prací dle tohoto článku čistopis DPS v listinné podobě v šesti (6) originálních 
vyhotoveních a v digitální podobě na CD (v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX 
a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr, kontrolního položkového 
rozpočtu a slepého rozpočtu ve formátu .xlsx a .xml XC4).

Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel maximálně dvacet (20) 
dnů ke každé části dokumentace dle předchozích článků. Každá část Projektové dokumentace 
musí být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části díla (nebo díla 
celého), který podepíší osoby uvedené v článku 1.5 této Smlouvy.

Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy uvedené v tomto 
článku 2. Smlouvy lze po předchozím písemném souhlasu a v odůvodněných případech 
prodloužit, a to bez uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt 
náleží plně Objednateli a Zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok. Takovéto prodloužení 
lhůt nemusí mít formu dodatku ktéto Smlouvě, postačuje např. písemné prohlášení 
Objednatele nebo zápis z kontrolního dne.

výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v deseti (10) originálních 
vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě na CD ve dvou (2) 
vyhotoveních (odborný odhad investičních nákladů Stavby ve formátu .xlsx a .xml). Zhotovitel 
je povinen podat návrh na vydání příslušných územních rozhodnutí pro Stavbu (resp. její části) 
bez zbytečného odkladu a ve správním řízení postupovat tak, aby dodržel veškeré zákonné 
lhůty a nezpůsobil prodlení s vydáním územního rozhodnutí. V případě prodlení správních 
úřadů a třetích osob se Zhotovitel zavazuje využít zákonných prostředků ktomu, aby bylo 
prodlení ukončeno.

Na základě schválené DSP Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti 
(6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (v otevřeném formátu .DWG, .DGN, 
.PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr, kontrolního 
položkového rozpočtu a slepého rozpočtu) ve formátu .xlsx a .xml) ke kontrole a schválení ve 
stadiu „hrubopis" do 240 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním 
činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo požadovat její úpravy.



2.9 Kontrolní dny

(a) termín uzavření objektové skladby projektu (stavebních objektů, provozních souborů);

(b) termín dodání slepých výkresů pro práci poddodavatelů;

(c) termín uzavření koncepce technického řešení;

(d) termín předání údajů o nárocích na elektrickou energii;

(e) termín předání podkladů pro připojenítechnických zařízení na měření a regulaci;

(f) termín předání podkladů pro zpracování propočtů a rozpočtů.

2.10 Vady Projektové Dokumentace

2.11 Vlastnické právo, právo užívat Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty

9/32

Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace, 
jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, úhradou 
příslušné části Projektové dokumentace dle článku 7. této Smlouvy.

Minimálně jeden z kontrolních dnů pro každou projekční fázi bude mít charakter prezentace, 
přičemž termín bude zvolen po předchozí dohodě s Objednatelem.

Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel po předchozím odsouhlasení 
ze strany Objednatele.

Zhotovitel vždy nejpozději do 10 dnů od zahájení každé dílčí fáze plnění uvedené v článku 
1.1 této Smlouvy předloží Objednateli k odsouhlasení návrh harmonogramu, který bude 
obsahovat veškeré podstatné milníky dílčího plnění a na ně navázané kontrolní dny. 
Harmonogram bude obsahovat minimálně následující milníky:

Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu podle Objednatelem 
odsouhlaseného harmonogramu kontrolních dnů, a to v sídle Objednatele. Na kontrolních 
dnech bude zástupce Objednatele kontrolovat a revidovat zejm. postup prací na Projektu 
a schvalovat části Stavby. Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány materiály 
a technologie použité v rámci Projektu. Pokud nebude jakákoliv část Projektové dokumentace 
(příp. materiály nebo technologie) písemně odsouhlasena Objednatelem, pak je Zhotovitel 
povinen bezplatně Projektovou dokumentaci (příp. navržené materiály nebo technologie) 
přepracovat podle pokynů Objednatele, s výjimkou případu, kdy takto vystavený pokyn by byl 
v rozporu s platnými předpisy, normami aj., jehož naplnění by bránilo možnosti realizace 
Stavby. Odsouhlasení části Projektové dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné 
odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes písemné upozornění 
Zhotovitele na pokynech, které by mohly mít negativní vliv na výslednou kvalitu díla.

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace 
(včetně správnosti a úplnosti výkazu výměr - položkového rozpočtu, specifikace materiálů) 
a proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace v areálu Objednatele. 
Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných 
projektantů s příslušnou specializací. Pro případ vady Projektové dokumentace sjednávají 
Strany právo Objednatele požadovat odstranění vady v záruční době a povinnost Zhotovitele 
provést bezplatné odstranění těchto vad. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu 
odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti (20) pracovních dnů po uplatnění 
oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou. Zhotovitel tímto poskytuje 
záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě odsouhlasené Projektové 
dokumentace pozáruční dobu, jež odpovídá pěti (5) letům od protokolárního předání každé 
dílčí části Projektové dokumentace, s výjimkou Dokumentace pro provádění Stavby, kde je 
záruční doba stanovená na 5 let od okamžiku uvedení Stavby do provozu.



2.12 Vlastnická práva třetích osob

3.

3.1

3.2
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Uhrazením ceny dílčího plnění za vydání stavebního povolení dle článku 7. této Smlouvy 
a dle Přílohy č. 4 této Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli ke každé dílčí části Projektové 
dokumentace nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, 
užívání a zpřístupnění dalším osobám Projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také 
jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Projektové dokumentace, programů a dat 
vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může 
požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva 
upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, 
úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Odměna za toto právo je již 
zahrnuta v celkové Ceně a Zhotovitel toto právo uděluje na dobu neurčitou a bude opravňovat 
také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části Stavby.

V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené v tomto článku je nepravdivé, 
je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo odstoupit od Smlouvy ohledně 
kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat, aby Zhotovitel na svůj 
náklad pro Objednatele taková práva obstaral; vtom případě může Objednatel odstoupit 
od této Smlouvy anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) 
dílčího plnění, pakliže taková práva nezíská v Objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší dvaceti 
(20) dnů. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody.

Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré 
potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže 
v souvislosti s hmotně zachycenými výsledky plnění Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní 
na Objednateli třetí osoba práva z duševního vlastnictví. Tím nejsou dotčeny nároky 
Objednatele z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady prováděného a provedeného díla 
a nárok Objednatele na náhradu škody. Objednatel se zavazuje Zhotovitele bez odkladu 
písemně vyrozumět, že proti němu třetí osoba taková práva z duševního vlastnictví uplatnila.

Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) 
vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení („Služby pro získání 
povolení"). Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:

(a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení;

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po uhrazení příslušné 
části Projektové dokumentace (příp. její části) oprávněn s takovou dokumentací volně nakládat 
a v souladu s § 11 odst. 3 zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, Zhotovitel uděluje Objednateli svolení kjakékoli změně nebo jinému zásahu 
(provádět změny a úpravy) do Projektové dokumentace. Za změny a úpravy Projektové 
dokumentace, které namísto Zhotovitele provede Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, 
včetně dopadu těchto změn na neupravené části dokumentace, Zhotovitel nenese 
odpovědnost.

služby pro získání povolení (inženýrská činnost)
Součástí činností dle bodů 2.4 a 2.5 shora (zpracování DÚR a DSP, případně DÚR+DSP) 
je i provádění tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni dokumentací. 
Tyto činnosti jsou zahrnuty v nabídkové Ceně dle článku 7. dále.

Územní rozhodnutí a stavební povolení

(b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní 
samosprávy, získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné



dokumenty nutné pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení;

(e) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení; a

3.3 Konzultace s účastníky řízení

AUTORSKÝ DOZOR4.

Vymezení Autorského dozoru4.1
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Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, 
pokud prokáže, že územní rozhodnutí či stavební povolení nebylo vydáno ve Lhůtě pro vydání 
územního rozhodnutí či stavebního povolení z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu 
nebo dotčených správních orgánů v rámci územního či stavebního řízení, které Zhotovitel 
přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí 
o tom, že se požadované územní rozhodnutí či stavební povolení vydává, odvolal, ve všech 
uvedených případech však za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu 
s touto Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele.

kontrolu vypracování a odsouhlasení dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu 
zhotovitelem Stavby v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací 
a stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby a právními 
předpisy, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady v dílenské a montážní 
dokumentaci;

Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru 
(„Autorský dozor"), které zahrnují:

(i)

(c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledné vydání územního rozhodnutí 
a stavebního povolení, neurčí-li Objednatel jinak;

(f) převezme originál pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení 
a předá jej Objednateli.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního 
úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DÚR a DSP upravenou 
ve smyslu těchto podmínek a připomínek v počtu a formátu dle článku 2 této Smlouvy. Pokud 
Objednatel o úpravy DÚR a DSP požádá, Zhotovitel upraví příslušnou dokumentaci dle pokynů 
Objednatele a za podmínek této Smlouvy. Úpravy požadované Objednatelem však musí být 
proveditelné v souladu s podmínkami a připomínkami příslušného stavebního úřadu, 
dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení. Pokud budou mít tyto úpravy 
dopad na termíny plnění dle Smlouvy, případně na lhůty stavebního úřadu, budou termíny 
Zhotovitele v souladu s článkem 2.8 shora o dobu nezbytně nutnou prodlouženy. 
Nezbytně nutná doba bude stanovena pro každou úpravu samostatně dohodou Objednatele 
a Zhotovitele.

(d) upraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí a Dokumentaci pro stavební povolení podle 
podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní 
správy a samosprávy a v souladu s pokyny Objednatele; všechny požadavky Objednatele 
zapracuje do Dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr, 
specifikací materiálů atd.;

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části 
Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti 
konzultovat s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny v územním 
a stavebním řízení (příp. dalších speciálních řízeních), a které budou podmínkou pro řádné 
a včasné vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších rozhodnutí nezbytných 
pro splnění předmětu této Smlouvy.



(")

(iii)

(iv)

(v)

(vi) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby jedenkrát týdně;

(vil) účast na kontrolních prohlídkách Stavby stanovených příslušným stavebním úřadem;

(vili) výkon činností Autorského dozoru minimálně jedenkrát týdně;

(ix)

(x) součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby dle článku 4.4 níže;

(xi)

(xii) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce; a

(xiii) spolupráce s odpovědným geodetem Projektu.

Zahájení Autorského dozoru4.2

Ukončení Autorského dozoru4.3

Úkony při výběru zhotovitele Stavby4.4

VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE5.

Poskytnutí výchozích podkladů5.1
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Provádění Autorského dozoru bude zahájeno dnem zahájení stavebních prací zhotovitelem 
Stavby. O tom je povinen Objednatel Zhotovitele písemně informovat.

Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli 
do pěti (5) dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby a pozemků,

kontrolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací, stavebním povolením, 
včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby;

schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich případné zapracování 
do Projektové dokumentace;

přiměřenou součinnost Zhotovitele při vypracování dokumentace skutečného provedení 
zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn v průběhu 
realizace Stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení;

poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu;

kontrola jednotkových cen rozpočtových nákladů u případných dodatečných prací 
a služeb (víceprací nebo méněprací), předkládaných zhotovitelem Stavby. 
Pokud jednotkové ceny nebudou uvedeny v rozpočtu zhotovitele Stavby, pak Zhotovitel 
posoudí jejich výši a rozsah vzhledem k cenám obvyklým nebo vzhledem k cenám 
jednotkovým dle ÚRS;

Poskytování Autorského dozoru bude dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu, 
resp. až po odstranění všech případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v příslušném 
kolaudačním rozhodnutí.

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v době 
od předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel Objednateli 
zejm. poskytne maximální možnou součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace 
dle§98ZZVZ (zejm. zodpovídání dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci 
pro provedení stavby a souvisejícím dokumentům), a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, 
kdy mu bude ze strany Objednatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace postoupena. 
Zhotovitel dále Objednateli poskytne odborné vyjádření k jednotlivým nabídkám, 
především v otázkách výkazů výměr a jednotkovým cenám.

a výkonů oproti prováděcívyjádření k požadavkům na větší množství výrobků 
dokumentaci;



Podklady5.2

Zhotovitel poskytne Objednateli ve věci pořízení Podkladů maximální potřebnou součinnost.

Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem5.3

Poskytnutí plných mocí5.4

Poskytnutí součinnosti5.5

VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE6.
6.1 Odborná péče
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na kterých má být Stavba zhotovena. Objednatel současně Zhotoviteli zajistí přístup 
na pozemky nezbytné pro provedení Stavby („Staveniště”), které má Objednatel k dispozici 
v době podpisu této Smlouvy. V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později 
po tomto předání je Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) 
dnů od získání takových dokumentů Objednatelem.

V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud 
provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Objednatel přiměřeně prodlouží příslušné 
lhůty.

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném 
místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě nebo vadě 
vyrozumět druhou Stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším řešení.

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně 
vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Projektové dokumentace 
a řádné a včasné poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru.

Objednatel se zavazuje na své vlastní náklady zajistit a Zhotoviteli předat veškeréprůzkumy, 
studie a měření nezbytné pro řádné plnění předmětu díla, např. geodetické zaměření parcely 
a vyhotovení geodetických výkresů pozemku, geologický, hydrogeologický, stavebně-technický 
a příp. radonový průzkum, mapové podklady („Podklady").

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné 
plné moci pro Služby pro získání povolení a pro provádění Autorského dozoru, které Zhotovitel 
poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové 
plné moci, a to nejpozději deseti (10) dní předem.

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k Podkladům, 
jejichž vyhotovení Objednatel zajistil a/nebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na 
základě dohod s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto 
dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě 
případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání 
povolení a Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou 
péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, hygienickými 
a požárními normami, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN), 
bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními 
a etickými pravidly České komory architektů a příp. České komory autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě.



6.2 Pokyny Objednatele

Specifika Projektové dokumentace a poskytovaných Služeb6.3

Spolupráce6.4
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Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, 
je Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (do 10 dnů, neurčí-li 
Objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku na navýšení ceny 
za poskytované služby.

Zhotovitel musí při poskytování plnění na základě této Smlouvy akceptovat a zohlednit, 
že se Projekt vyznačuje jistými specifiky, která jsou uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby 
nebo jeho poddodavateli, aby nedošlo ke střetu zájmů či jinému narušení řádné spolupráce 
Stran.

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného 
a řádného provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu splatnými 
právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy 
a dotčených organizací, je Zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen v přiměřené době 
nato písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené 
provedením takového pokynu.

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit poplatky a obstarat veškerá 
povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení 
předmětu Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak 
Zhotovitel opomněl učinit. Výjimkou jsou poplatky správcům technických sítí za připojení 
objektu.

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické 
předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem 
seznámen, i požadavky vnitřních předpisů zhotovitele stavby, případně Objednatele.

Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci, ostatní plnění dle této Smlouvy a bude 
poskytovat Služby pro získání povolení a Autorský dozor na základě souladu s pokyny 
Objednatele. Pokyny Objednatele nesmí být v rozporu s předchozími pokyny týkajícími 
se stejné záležitosti, popř. v rozporu s již dříve schválenou částí díla. Zhotovitel je vždy povinen 
jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, 
ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým Objednatel schválí, že Zhotovitel 
bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ 
nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele není možné, 
může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný 
pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám.

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, 
spolupráci a průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném 
rozsahu, zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele 
stavebních prací a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným 
zhotovitelem Stavby provedením Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu 
k Projektové dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, 
které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, 
na výzvu Objednatele mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení 
týkající se postupu při plnění Smlouvy.



Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů6.5

Poddodavatelé6.6

6.7 Povinnost mlčenlivosti
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Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění 
Smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli 
za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby 
je plnil Zhotovitel sám.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne podpisu Smlouvy 
seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění 
Smlouvy, včetně uvedení předmětu a rozsahu činností, které bude každý poddodavatel 
vykonávat. V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele 
snovým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení 
příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno 
poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných 
oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové 
jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) 
pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele 
na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele.

„Důvěrnými informacemi" se pro účely této Smlouvy rozumí veškeré údaje nebo informace, 
jenž představují pro Objednatele určitou hodnotu a jenž nejsou obecně známy veřejnosti. 
Ve smyslu výše uvedeného zahrnují důvěrné informace zejména, nikoliv však výlučně, osobní 
údaje, informace o bezpečnostním vybavení, informace o technickém vybavení, obchodní, 
finanční, technické, právní, bezpečnostní a jiné skutečnosti, které jsou standardně považovány 
za důvěrné či tajné a které se smluvní Strany dozvědí v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy 
o dílo („Důvěrné informace“).

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, 
ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 
(poddodavatelúm), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, 
nedohodnou-li se Strany jinak. Písemný souhlas není potřeba pro využití poddodavatele, 
který je architektem spolupracujícím se Zhotovitelem.

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní 
partneři přístup k důvěrným informacím Objednatele.

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání každého stupně 
Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení a ukončení 
Autorského dozoru Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který 
umožní Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, 
korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje 
(v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace 
a poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou 
potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání v rukou 
Zhotovitele odsouhlasí.

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, 
které od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.

Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby 
poddodavatele technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující 
(včetně zaměstnanců technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci).



Za Důvěrné informace nebudou považovány informace, které:

6.8 Povinnost profesního jednání

6.9
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Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu 
provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit 
ve vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy 
Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněné zvýhodnit sebe nebo třetí 
osoby, vyjma vypracování výrobní dokumentace a vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje, že nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné osobní 
provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele stavby. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho 
zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení kterékoli 
ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků 
a je důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, 
které by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly 
ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách 
a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých 
plnění (předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené 
osobě. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), 
osobám, které jsou účastny při projednávání a obstarání Územního rozhodnutí a Stavebního 
povolení, pouze způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, jinak pouze způsobem 
a v rozsahu, jak určí Objednatel.

Zhotovitel je povinen ve všech svých textových a obrazových výstupech uvádět závazné údaje 
o akci a investičním záměru, jehož je tato zakázka součástí, a to v souladu s aktuálně platnou 
Registrací akce a následně v souladu s Rozhodnutím o vydání dotace. Objednatel je povinen

jsou veřejně dostupné, nebo které se stanou veřejně dostupnými, avšak pouze 
za předpokladu, že k tomu nedojde z důvodu porušení této Smlouvy,

jsou Objednatelem výslovně schváleny pro uveřejnění, 
písemného zmocnění poskytující smluvní Stranou.

byly kdykoliv oprávněně získány Zhotovitelem od třetí osoby bez jakýchkoliv omezení 
ve vztahu k jejich dalšímu použití a sdělování,

byly nezávisle získány či vytvořeny Zhotovitelem, aniž by došlo k porušení této 
Smlouvy,

by byl Objednatel případně povinen poskytnout žadateli na základě zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat s Důvěrnými informacemi Objednatele jako s důvěrnými 
a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, 
administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku těchto informací. 
Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům 
v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby 
výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti 
a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. 
Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy. 
Ujednáním tohoto článku nejsou dotčena práva Zhotovitele a jeho poddodavatelů 
na prezentaci svého autorského díla.

a to prostřednictvím



CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY7.

7.1 Cena

43 033 130 KčCelková maximální Cena bez DPH:

Sazba DPH: 9 036 957,30 Kč

52 070 087,30 Kč.Celková maximální Cena včetně DPH:

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.)

Cena skládá se z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Další platby7.2
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tyto údaje Zhotoviteli poskytnout bezprostředně po podpisu této Smlouvy a následně při každé 
aktualizaci těchto údajů.

Od celkové maximální Ceny bude odečten honorář ve výši 1 500 000 Kč, který byl Zhotoviteli 
vyplacen na základě předcházející architektonické soutěže o návrh.

V Ceně nejsou zahrnuty připojovací poplatky správcům sítí, které se nad rámec Ceny zavazuje 
uhradit Objednatel, a to přímo správcům sítí..

Celková Cena zahrnuje i veškeré poplatky dotčeným orgánům státní správy, které je nutno 
uhradit v souvislosti s projednáním Projektové dokumentace v příslušných správních řízeních 
a při přípravě těchto řízení. Tyto poplatky se zavazuje uhradit Zhotovitel.

KCeně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními 
předpisy.

Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady 
i s provedením veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných 
správním orgánem (úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů) 
nebo Objednatelem dle podmínek stanovených v této Smlouvě.

6.10 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu 
doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných prostředků 
nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. 
Tutéž povinnost je Zhotovitel povinen vyžadovat i po všech svých poddodavatelích.

Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností, 
poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky 
Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, 
uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši 43 033 130 Kč bez DPH 
(„Cena"), a to v následujícím členění:

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto 
Smlouvou, zejm. pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných 
Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb 
pro získání povolení a Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení 
pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, 
úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace, 
poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých 
jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně 
zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů 
a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně.



7.3 Platební podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčích plnění následovně:

a) Dopracování návrhu Stavby

30 % ceny po protokolárním předání a převzetí konceptu

b) Dokumentace pro územní řízení

30 % ceny po protokolárním předání a převzetí konceptu

c) Dokumentace pro vydání stavebního povolení

30 % ceny po protokolárním předání a převzetí konceptu

d) Dokumentace pro provádění stavby

30 % ceny po protokolárním předání a převzetí konceptu

zahájení Autorského dozoru dle článku 4.2 této Smlouvy

a to průběžně měsíčně ve výši:
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Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. d) této Smlouvy 
na základě jedné dílčí faktury vystavené Zhotovitelem; Zhotovitel je oprávněn vystavit tuto 
fakturu po výběru zhotovitele Stavby.

Cenu dílčího plnění za provádění inženýrské (obstaravatelské) činnosti a Autorského dozoru 
dle článku 1.1 písm. b) a písm. c) shora bude Objednatel hradit Zhotoviteli po:

40 % ceny po protokolárním předání a převzetí hrubopisu, tedy po předání výstupu 
k připomínkám Objednateli

40 % ceny po protokolárním a převzetí předání hrubopisu, tedy po předání výstupu 
k připomínkám Objednateli

40 % ceny po protokolárním předání a převzetí hrubopisu, tedy po předání výstupu 
k připomínkám Objednateli

40 % ceny po protokolárním předání a převzetí hrubopisu, tedy po předání výstupu 
k připomínkám Objednateli

Autorský dozor (předpokládaná délka 36 měsíců): dle skutečně odpracovaných hodin 
vdaném měsíci podle Objednatelem odsouhlaseného výkazu Autorského dozoru, 
a to za hodinovou odměnu ve výši 1 400 Kč bez DPH. Souhrnná odměna za Autorský 
dozor dle této Smlouvy nesmí překročit částku uvedenou v Příloze č. 4 této Smlouvy

30 % ceny po protokolárním předání a převzetí čistopisu, tedy po předání 
a odsouhlasení výstupu Objednatelem

30 % ceny po protokolárním předání a převzetí čistopisu, tedy po předání 
a odsouhlasení výstupu Objednatelem

30 % ceny po protokolárním předání a převzetí čistopisu, tedy po předání 
a odsouhlasení výstupu Objednatelem

30 % ceny po protokolárním předání a převzetí čistopisu, tedy po předání 
a odsouhlasení výstupu Objednatelem.

zahájení inženýrské činnosti, o čemž bude Zhotovitel Objednatele neprodleně 
informovat;

Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění dle článku 7.3. písm. a) - d) shora 
dle stanoveného harmonogramu na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem.



Objednatel nebude poskytovat zálohy.
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V případě společného územního a stavebního řízení Strany stanoví cenu za inženýrskou činnost 
spravedlivou vzájemnou dohodou a v přiměřené výši, v souladu se ZZVZ.

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky 
z bankovního účtu Objednatele.

Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti) 
bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn správcem daně 
způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 ZoDPH), uhradí mu Objednatel cenu plnění

a to na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem. Měsíční faktury je Zhotovitel oprávněn 
vystavit vždy teprve po skončení měsíce, ve kterém byly služby Autorského dozoru 
a inženýrské činnosti, které jsou předmětem fakturace, poskytovány. Přílohou každé faktury 
bude vždy Objednatelem písemně odsouhlasený podrobný výkaz práce, kterou Zhotovitel 
za fakturovaný měsíc odvedl.

Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli 
doručeny nejpozději pátý (5.) kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo 
k uskutečnění plnění.

Podrobný platební kalendář upravující shora uvedené platby je uveden v Příloze č. 4 této 
Smlouvy.

Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění 
zdanitelného (i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně 
„nespolehlivým plátcem" ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („ZoDPH"), souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel 
uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo 
příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude Zhotovitel vymáhat 
od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto 
bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši 
odvedené DPH.

inženýrská činnost při územním řízení (předpokládaná délka 10 měsíců): 
měsíčně po dobu předpokládaných 10 měsíců (tj. celkem 10 faktur, přičemž každá 
faktura bude vystavena na 1/10 celkové částky za příslušnou činnost uvedenou 
v Příloze č. 4 této Smlouvy)

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy 
pro účetní a daňový doklad, údaje o investiční akci dle článku 6.9 shora a také samostatně 
určenou částku DPH. Investiční a neinvestiční prostředky budou fakturovány zvlášť. 
Faktura bude splatná ve Ihútě třiceti (30) dnů od doručení faktury Objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v českých korunách. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, 
neděli nebo den pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. 
V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované právními 
předpisy pro účetní a daňový doklad, bude obsahovat chybné částky nebo bude trpět jinými 
vadami, je Objednatel oprávněn ve Ihútě deseti (10) dnů od doručení faktury vrátit fakturu 
Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti 
faktury a nová doba splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než doba původní, počíná běžet 
znovu doručením opravené či nově vystavené bezvadné faktury.

inženýrská činnost při stavebním řízení (předpokládaná délka 10 měsíců): 
měsíčně po dobu předpokládaných 10 měsíců (tj. celkem 10 faktur, přičemž každá 
faktura bude vystavena na 1/10 celkové částky za příslušnou činnost uvedenou 
v Příloze č. 4 této Smlouvy);



Inflační doložka7.4

x původní cenaVýsledná cena =

Pozn.

Průměrná roční inflace se uvádí v procentech.

SMLUVNÍ POKUTY8.

8.1

8.2

8.3 každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku této SmlouvyZa 6.6
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V případě prodlení s dodáním jakékoli části Projektové dokumentace ve lhůtách stanovených 
touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z příslušné Ceny 
dílčího plnění za každý den prodlení.

bez DPH a DPH v příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto 
ujednáním nebude objednatel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši 
odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, 
kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.

Smluvní strany si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazují možnost změny ceny díla 
dle následující inflační doložky.

Cena u dílčích plnění bude upravována podle míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebitelských cen publikované Českým statistickým úřadem, který vyjadřuje 
procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 
12 předchozích měsíců, ato k prosinci daného roku („průměrná roční inflace").

Úprava ceny za plnění dle této Smlouvy bude provedena zpravidla v lednu daného roku tak, 
že Zhotovitel zašle Objednateli na e-mailovou adresu uvedenou v článku 1.5. této Smlouvy 
oznámení o uplatnění inflační doložky, ve kterém uvede u všech položek dle Přílohy č. 4 této 
Smlouvy cenu původní a cenu upravenou o průměrnou roční inflaci za předchozí rok 
(„oznámení o uplatnění inflační doložky").

Takto budou upravovány všechny části ceny, u nichž vznikl nárok na fakturaci (dle pravidel 
uvedených v článku 7.3. této Smlouvy) od 1. ledna 2023 dále. Cena fakturovaná od 1. ledna 
do odeslání oznámení o uplatnění inflační doložky bude dodatečně upravena o průměrnou 
roční inflaci.

Ceny dílčích plnění, u kterých do 1. ledna příslušného kalendářního roku nedošlo ke vzniku 
nároku na fakturaci, budou měněny podle vzorce:

Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 4.1 odst. ví), vii) a viii) této 
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, 
a to i opakovaně.

Původní cenou se rozumí cena dílčího plnění díla ve znění dle Přílohy 
č. 4 této Smlouvy, popřípadě dle Přílohy č. 4 této Smlouvy zvýšená 
o průměrnou roční inflaci podle oznámení o uplatnění inflační doložky 
za předchozí roky.

Výslednou cenou se rozumí původní cena navýšená o průměrnou roční 
inflaci, která bude nově cenou díla.

Inflační doložku je možné aplikovat pouze tehdy, pokud bude průměrná roční inflace vyšší než 
6%.

průměrná roční inflace



8.4

8.5

8.6

8.7

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ9.

Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu9.1

Vyloučení odpovědnosti9.2
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Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý 
jednotlivý prokazatelný případ porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost stanovené v článku 
6.7 této Smlouvy.

V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 30 dnů 
se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí Objednatele 
předem písemně upozornit na skutečnost, že je Objednatel splatnou konkrétní fakturou 
v prodlení.

Opožděná úhrada faktury v důsledku opožděného uvolnění finančních prostředků ze státního 
rozpočtu (resp. ze strany poskytovatele dotace) Objednateli nezpůsobuje prodlení Objednatele 
dle předchozího článku, a v takovém případě Zhotoviteli ani nevzniká nárok na úhradu 
smluvního úroku z prodlení. O opoždění s uvolněním finančních prostředků ze státního 
rozpočtu je Objednatel povinen Zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se o tom Objednatel dozví. V případě dle tohoto ustanovení bude Objednatelem faktura 
uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu 
ve prospěch Objednatele.

(Poddodavatelé) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, 
a to i opakovaně.

Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 8. jsou splatné do třiceti (30) dnů od data obdržení 
písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Úhradou smluvní pokuty není dotčena 
povinnost uhradit škodu v plné výši vzniklou v důsledku neplnění povinnosti podle této 
Smlouvy. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět 
Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. 
Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody za porušení jakékoliv 
povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující 
částku zaplacených smluvních pokut za toto porušení.

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, Služeb pro 
získání povolení nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny následující podmínky:

(a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, 
které nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné 
jim předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran

Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání 
pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti 
a ani nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny 
nebo Projektovou dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této 
Smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých 
povinností vypracovat Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení 
a Autorský dozor v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých 
od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu přípravy Projektové 
dokumentace, poskytování Služeb pro získání povolení nebo Autorského dozoru a zavazuje 
se odškodnit Objednatele za jakoukoli škodu, ke které by mohlo v důsledku toho dojít. 
Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy.



a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany);

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a

Pojištění9.3

UKONČENÍ SMLOUVY10.

10.1 Důvody ukončení

10.2 Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;
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Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná 
po celou dobu běhu záruční doby, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla po tuto dobu řádně 
a včas prodlužována nebo obnovována.

Tato Smlouva může být ukončena pouze (i) splněním povinností Stran vyplývajících z této 
Smlouvy, (li) dohodou Stran, nebo (iii) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran 
z důvodů uvedených v článcích 10.2 a 10.3 této Smlouvy.

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Zhotovitel informoval Objednatele 
písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud 
to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí 
obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení 
dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění 
následků působení vyšší moci nese Zhotovitel.

Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu 
na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného 
plnění nejméně 10 000 000 Kč na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových 
případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva 
(případně pojistný certifikát (pojistka) vystavený příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím 
makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 363/1999 Sb., 
o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) byla 
Zhotovitelem předložena Objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit 
své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací 
povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného 
odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy kjejich 
předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny 
o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného.

(a) Zhotovitel podstatným způsobem porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností 
vyplývajících z této Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené 
Objednatelem v písemné výzvě k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno 
příslušné porušení; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 30 pracovních dnů;

(c) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby 
nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu 
financování Stavby); a/nebo

(d) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 
rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou 
osobu; (iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku 
ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; 
nebo (v) Objednatel neobdrží předpokládané finanční prostředky na financování



předmětu Smlouvy.

Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy10.3

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

Způsob odstoupení10.4

10.5 Cena při ukončení Smlouvy

10.6 Součinnost Zhotovitele
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V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) dnů předá 
Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, 
informací atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu 
Smlouvy, a dále se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším 
subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, 
určené Objednatelem, umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním 
dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená 
Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele. Je dohodnuto, že tato doba nebude 
delší než šedesát (60) dnů od data ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde 
z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené závazky bez úhrady.

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. 
Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně 
doručeno.

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně Zhotovitele, 
poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem Projektové dokumentace, Služeb pro 
získání povolení a Autorského dozoru před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy se stane 
konečnou cenou za předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči 
Objednateli žádné nároky na další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel 
nebude mít právo na zaplacení těch částí Projektové dokumentace a Služeb pro získání 
povolení, které nebyly dokončeny do pro Objednatele využitelného stavu a ve vztahu 
k Autorskému dozoru pouze část Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru za 
měsíce od zahájení poskytování Autorského dozoru dle článku 4.2, v nichž byl Autorský dozor 
skutečně prováděn. Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli náhradu za všechny škody, 
které Objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění 
Smlouvy, tato náhrada bude Objednatelem proti splatné části Ceny započítána.

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele, 
poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a Službách 
pro získání povolení před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny 
za ty práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou 
za předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné 
nároky na další platby.

(a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 7. této 
Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, 
která nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě 
k nápravě doručené Zhotovitelem Objednateli; a/nebo

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než která 
je uvedena výše, nebo nenapravil takové porušení v dodatečné přiměřené lhůtě, 
která nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů, jež bude uvedena v písemné výzvě 
k nápravě, která musí obsahovat uvedení příslušného porušení a bude doručena 
Zhotovitelem Objednateli.



10.7 Porušení závazku Zhotovitele

10.8 Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ11.

11.1 Postoupení

11.4 Obchodní tajemství

11.5 Evidence smluv
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Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, Objednatel nahradí 
Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, maximálně 
však do výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase.

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud 
by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do 30 pracovních dnů od 
doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti 
prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě 
právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny.

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další 
práce na Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského 
dozoru bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků 
Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem 
do data účinnosti ukončení této Smlouvy.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je ve všech případech 
ukončení Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby, 
a to včetně výstupů původní Soutěže o návrh (vybraného soutěžního návrhu) nebo JŘBU.

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě 
nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv 
vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její 
platnosti a u ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu. Smlouva bude zároveň 
v souladu správními předpisy uveřejněna na profilu zadavatele (příp. v registru smluv 
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu 
a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody 
a ujednání Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně 
nevýhodných podmínek.

Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

11.2 Rozhodné právo

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu sním. Záležitosti, 
které nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností 
Objednatele dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a dle ZZVZ.

11.3 Úplná dohoda Stran



11.6 Změny a dodatky

11.7 Oddělitelnost

11.9 Změna okolností

11.10 Převzetí nebezpečí změny okolností

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

11.11 Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku

11.12 Neposkytnutí součinnosti

11.13 Obchodní zvyklosti
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění). 
Zveřejnění v registru smluv provede Objednatel za pomoci automatického strojového převodu 
textu.

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku ktéto Smlouvě a takový dodatek 
musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy upravujícími 
veřejné zadávání (ZZVZ).

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí 
změny okolností a Zhotovitel tedy není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně 
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý 
nepoměr v právech a povinnostech Stran.

Strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu 
§558 odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem; obchodní zvyklosti 
tak nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 
3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití ustanovení 
§ 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 Občanského 
zákoníku. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje 
aplikace § 2611 Občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny).

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné 
nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné 
míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení 
této Smlouvy. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí 
neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo 
v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl 
sledován nahrazovaným ustanovením.

11.8 Řešení sporů

Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti 
Objednatelem (aplikace ustanovení § 2591 Občanského zákoníku se vylučuje). 
V případě neposkytnutí součinnosti je Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty 
poskytnuté Objednateli k poskytnutí součinnosti zajistit potřebné plnění na náklady 
Objednatele.

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se výslovně 
dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu 
Objednatele.



11.14 Seznam příloh

Za Zhotovitele:
Digitally signed

Jan In
JáRak 2'00'

Hlavní město Praha

Výstaviště Praha, a.s.

Výstaviště Praha, a.s.
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Ing, Jan Rak, ředitel odboru hospodaření 
s majetkem

podepsáno elektronicky

Tomáš Hubl, předseda představenstva 

podepsáno elektronicky

Ing. Václav Novotný, místopředseda 
představenstva

podepsáno elektronicky

Studio Perspektiv, s.r.o.

Ing. arch. Ján Antal, jednatel

podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal Tomáš

To m 26
11:08:17+02'00'

STRANY TÍMTO VÝSLOVNÉ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU 
A SVOBODNOU VLILI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

1) Další podmínky a specifika Projektové dokumentace a poskytovaných Služeb;

2) Bližší parametry dopracování návrhu Stavby;

3) Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace;

4) Nabídková cena dle jednotlivých činností;

5) Harmonogram.

11.15 Vyhotovení

Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána v elektronické podobě, a to připojením 
elektronických podpisů všech smluvních Stran.

Ing V á Dk^^^m^epsal

N o vot n v DHH2H9.26
INWVULIiy 1122:18 +02'00'

Za Objednatele:

Digitálně
^^■^■an Rak



Příloha č. 1 Další podmínky a specifika Projektové dokumentace a poskytovaných Služeb
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Tato příloha zůstává úmyslně nedoplněna. Objednatel nestanovil žádné další podstatné podmínky 
a specifika Projektové dokumentace a poskytovaných Služeb, které by bylo třeba na tomto místě 
zdůraznit.



Příloha č.2- Bližší parametry dopracování návrhu Stavby
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Tato příloha zůstává úmyslně nedoplněna. Objednatel nestanovil žádné bližší parametry dopracování 
návrhu Stavby, které by bylo třeba na tomto místě zdůraznit.
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Příloha č. 3- Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace 
a Územní studie

Projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby bude 
zpracována v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb, v platném znění;

Projektová dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení bude zpracována v rozsahu 
stanoveném přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění;

Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zpracována v souladu s pravomocným 
stavebním povolením a v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v platném znění, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

• Všechny stupně všech dokumentací budou respektovat souhrn standardů pro projektování 
a realizaci staveb Objednatele vyplývajících z platných předpisů, provozu a údržby 
technických zařízení.



Příloha č.4- Nabídková cena dle Jednotlivých činností

Rozdělení ceny

18%
a) 7 746 000 Kč

bl) 7 315 500 Kč17%

b2) 645 500 Kč1,5 %

cl) 11188 500 Kč26%
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inženýrská činnost pro zajištění 
pravomocného rozhodnutí o 

umístění stavby

dodání Dopracovaného návrhu 
Stavby

dodání Dokumentace pro 
vydání stavebního povolení 

(včetně propočtu projektanta)

Dokumentace pro územní 
řízení

30 % ceny po 
protokolárním předání 

čistopisu, tedy po předání 
a odsouhlasení výstupu 

Objednatelem

30 % ceny po 
protokolárním předání 

čistopisu, tedy po předání 
a odsouhlasení výstupu 

Objednatelem

Okamžik a případná výše 
fakturace (není-lí v těle 
Smlouvy uvedeno jinak)

40 % ceny po 
protokolárním předání 

hrubopisu, tedy po 
předání výstupu k 

připomínkám Objednateli

40 % ceny po 
protokolárním předání 

hrubopisu, tedy po 
předání výstupu k 

připomínkám Objednateli

měsíčně dle čl. 7.3 této 
Smlouvy 

(předpoklad doby trvání 
této činnosti 10 měsíců)

30 % ceny po 
protokolárním předání 

konceptu

30 % ceny po 
protokolárním předání 

konceptu

30 % ceny po 
protokolárním předání 

konceptu

40 % ceny po 
protokolárním předání 

hrubopisu, tedy po

předpokládané 
procentuální 

rozdělení

celková cena dílčího 
plnění bez DPH



c2) 860 700 Kč2%

d) 12 910 000 Kč30%

e) 1 721 000 KčAutorský dozor 4%

f) 430 000 Kč1%
(jedna faktura)

215 930 Kč0,5 %

g)
(jedna faktura)
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zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na 

staveništi

inženýrská činnost pro zajištění 
pravomocného stavebního 

povolení

dodání Dokumentace pro 
provádění Stavby

spolupráce při výběru 
zhotovitele Stavby

30 % ceny po 
protokolárním předání 

čistopisu, tedy po předání 
a odsouhlasení výstupu 

Objednatelem

30 % ceny po 
protokolárním předání 

čistopisu, tedy po předání 
a odsouhlasení výstupu 

Objednatelem

předání výstupu k 
připomínkám Objednateli

40 % ceny po 
protokolárním předání 

hrubopisu, tedy po 
předání výstupu k 

připomínkám Objednateli

(předpoklad doby trvání 
této činnosti 10 měsíců)

(předpoklad doby trvání 
této činnosti 36 měsíců)

měsíčně dle čl. 7.3 této
Smlouvy

měsíčně dle čl. 7.3 této
Smlouvy

po řádném předání a 
převzetí Objednatelem

30 % ceny po 
protokolárním předání 

konceptu

po výběru zhotovitele 
Stavby



Příloha i. S - Harmonogram
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