

Ing. Lukáš Slepčan

Badatelů 1570/7

708 00 Ostrava - Poruba

IČ: 75188961

Cenová nabídka č.: 24/2022, datum vystavení: 12.9.2022, platnost nabídky do: 30.9.2022

Poptávající :

Město Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice,

Pavel Matúš, tel.

Vážený poptávající, na základě poptávky a vzájemné dohody si Vám dovoluji podat následující cenovou nabídku.

VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA PRO AKCI
"STAVEBNÍ ÚPRAVY - REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KULTURNÍHO DOMU, KOPŘIVNICE" A "STAVEBNÍ ÚPRAVY -
REKONSTRUKCE TERASY KULTURNÍHO DOMU, KOPŘIVNICE"

Předmětem nabízených služeb jsou dále uvedené činnosti:

1 Příprava, obsahující :

10 000 Kč

Administrativní úkony spojené se zahájením činnosti. Potřebné nastudování příslušné dokumentace předané objednatelem.

2 Výkon technického dozoru stavebníka, obsahující :

205 000 Kč

Předmětem jsou činnosti uvedené v příloze č.1 této cenové nabídky.

3 Podmínky platnosti nabídky :

Cena služby je platná při souhrnném zadání uvedených výkonů.

Cena je kalkulována s předpokládanou časovou náročností výkonu technického dozoru stavebníka, s četností minimálně dvou kontrolních prohlídek týdně (vč. kontrolního dne) po dobu realizace stavby v období šesti měsíců od září roku 2022 do března roku 2023.

Součástí nabídkové ceny jsou služby a dodávky uvedené v této cenové nabídce. Rozsah oceňovaných služeb vychází z předpokladu dodavatele.

Přesný termín trvání činnosti, zahájení vykonávání činnosti bude stanoven příslušnou příkazní smlouvou, nebo objednávkou.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady a přiměřený zisk zhotovitele nutný k realizaci díla.

CELKOVÁ CENA ZA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A KOORDINÁTORA BOZP

215 000 Kč

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Dodavatel je plátcem DPH.

Děkuji a těším se na případnou spolupráci.

Vypracoval: Ing. Lukáš Slepčan

Příloha č. 1 k cenové nabídce č. 24/2022 ze dne 12. 9. 2022

Rozsah úkonu spojených s výkonem činnosti technického dozoru stavebníka

- Seznámení s podklady, podle kterých bude stavební dílo prováděno, zejména s obsahem projektové dokumentace, smlouvy o dílo a stavebního povolení.
- Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen zhotoviteli) a zabezpečení zápisu o předání.
- Pravidelná kontrola staveniště a stavby v rozsahu max. 2-3 prohlídek týdně, vč. pravidelně stanovených kontrolních dnů.
- Provádění záznamu ve stavebním deníku o své přítomnosti na staveništi. Kontrola řádného vedení stavebního deníku zhotovitelem.
- Organizace a vedení pravidelných kontrolních dnů a pořizování zápisů z kontrolních dní stavby konaných 1-krát týdně.
- Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí stavebního, nebo jiného správního úřadu.
- Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho subdodavatelů.
- Kontrola shody prováděného díla s dokumentací, podle které je dílo prováděno.
- Kontrola kvality prováděných prací (dodržování stanovených technologických postupů).
- Projednání dodatků a změn projektů.
- Průběžný kontakt se stavebníkem (investorem) formou průběžných informací o postupu realizace stavebních prací.
- Kontrola čerpaných nákladů prostřednictvím kontroly zhotovitelem předložených soupisů provedených prací.
- Spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při zajišťování souladu prováděných prací a dodávek s projektovou dokumentací.
- Kontrola postupu práce podle platného časového harmonogramu stavby.
- Pořizování průběžné fotodokumentace stavby. Dokumentace bude vedena ode dne předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků.
- Kontrola zhotovitelem předaných dokladů.
- Převzetí díla stavby od zhotovitele.
- Kontrola odstranění vad z přijímacího řízení stavby.

Vypracoval Ing. Lukáš Slepčan