Sokolov

Objednávka • *Odbor rozvoje města* OBJ/1075/2022/ORM

Objednatel:	Město Sokolov Rokycanova 1929 356 01 SOKOLOV	Dodavatel:	DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o. Mezirolí 161 36225 Nová Role
Banka:	KB Sokolov		
Číslo účtu:	521391/0100		
IČ:	00259586		
DIČ:	CZ00259586		
Datum vystavení:	**29.09.2022**	IČ:	01486381
Datum dodání:	15.11.2022	DIČ:	CZ01486381
Vyřizuje:	Ing. Martin Motlík		
Tel.:	+420 354228 229		
E-mail:	martin.motlik@mu-sokolov.cz		

Objednáváme u Vás k akci: **MŠ Kosmonautů - oprava chodníku vedle altánu**

Množství	Popis		Cena bez DPH
1.00	MŠ Kosmonautů - oprava chodníku vedle altánu		
	Předpokládaná cena za práce	do	77670,61 Kč
	Celková cena s DPH:	**do ...**	**93981,44 Kč**

Předmětem zakázky je oprava chodníku vedle zahradního altánu v MŠ Kosmonautů – chodník je poškozen, může dojít k úrazu = havarijní stav; vzhledem k povaze prací je dodavatel dále uváděn též jako zhotovitel.

Termín předání dokončeného díla je do **15.11.2022.**

Oprava bude provedena v množství a provedení dle cenové nabídky zpracované zhotovitelem dne 23.9.2022 - v příloze.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst zhotoviteli z fakturované částky.

[redacted]

Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.

Zhotovitel je povinen vhodným způsobem vyznačit a zabezpečit pracoviště/staveniště, dodržovat veškerá ustanovení platné legislativy ČR v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovit osobu zodpovědnou za BOZP a PO a po dokončení akce práce protokolárně předat včetně vyklizeného pracoviště; s odpovědným pracovníkem školy každý den upřesní konkrétní činnost i čas a veškeré práce provádí tak, aby nemohlo dojít k poškození sítí nebo okolního zařízení. Respektuje přitom časová omezení vyplývající z provozu školy, což je již zadavatelem zohledněno v termínu dokončení prací.

Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník a umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl.16, v aktuálním znění.

Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk" za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavateli a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 500 000,- Kč.

Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady vzniklé nedodržením výše uvedeného termínu opravy/obnovy nátěru betonového povrchu a vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené době určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.

Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s odstraňováním vad.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

[redacted]

Sokolov
Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Ing. Kateřina Klepíčková
[redacted]
vedoucí odboru rozvoje města

Příloha : Cenová nabídka/rozpočet

ROZPOČET

Stavba: MŠ Kosmonautů - zhotovení chodníku, havarijní stav
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: Designstav Meziroli
Místo:

Zpracoval:
Datum: 23.9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**77 670,61**	**27,666**
	1	**Zemní práce**				**7 190,62**	**0,000**
1	113106123	Bourání podkladu beton 200 mm	m3	4,762	1 510,00	7 190,62	0,000
	5	**Komunikace pozemní**				**24 268,62**	**18,389**
4	564760001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	18,760	323,00	6 059,48	0,000
7	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 50 do 100 m2	m2	18,760	408,00	7 654,08	7,454
8	*59245320*	*dlažba plošná betonová tl 60mm přírodní*	*m2*	*21,570*	*489,34*	10 555,06	*10,935*
	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**13 607,88**	**9,258**
5	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,000	259,00	6 216,00	7,213
6	*59217018*	*obrubník betonový chodníkový 1000x60x200mm*	*m*	*24,000*	*160,00*	3 840,00	*2,045*
3	965042141	kamenivo drcené	t	7,128	498,30	3 551,88	0,000
9		Řezání betonu tl. 200 mm DIA kotouč	m	3,120	1 642,00	5 123,04	
	997	**Přesun sutě**				**32 603,48**	**0,000**
13	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	19,284	423,00	8 157,13	0,000
14	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,284	286,00	5 515,22	0,000
15	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	192,840	14,20	2 738,33	0,000
16	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	10,380	1 560,00	16 192,80	0,000
		Celkem				**77 670,61**	**27,666**
		DPH 21%				16 310,83	
		Celkem s DPH				93 981,44	

[redacted]