
Příloha Smlouvy o dílo č. – Požadavky na kontrolu jakosti Díla 

Zhotovitel je povinen provádět nebo obstarat veškeré, platnými právními předpisy a 
platnými normami 
SN předepsané nebo ve Smlouvě uvedené kontrolní �innosti v 
souvislosti s plněním podle Smlouvy a průběžně odstraňovat nedostatky a vady zjištěné 
při těchto kontrolách, jakož i zjištěných při kontrolách prováděných Objednatelem, 
Správcem stavby �i TDS, v�etně kontroly Díla prováděné během předání a převzetí. Jedná 
se zejména o tyto �innosti: 

1. Provádět průběžnou kontrolu jakosti Díla v souvislosti s plněním
příru�kou jakosti Zhotovitele (např. ISO), a písemný záznam o provedených kontrolách a 
jejích výsledcích předložit neprodleně TDS. 

2. Provádět průběžné kontroly prací, dodávek a ostatních �inností poddodavatelů
Zhotovitele, a písemný záznam o provedených kontrolách a jejích výsledcích předložit 
neprodleně TDS. 

3. Provádět průběžnou kontrolu správnosti a úplnosti všech dokumentací, podkladů, 
dokladů a ostatních dokumentů zpracovávaných nebo obstarávaných , jakož 
i procesů a postupů prováděných Zhotovitelem �i v návaznosti na tyto 

4. Provádět vlastní průběžnou kontrolu správnosti a úplnosti všech dokumentací, podkladů, 
dokladů a ostatních dokumentů zpracovávaných nebo obstarávaných Zhotovitelem. 

Provádět veškeré kontroly předepsané platnými právními předpisy, platnými 
SN a 
předanou dokumentací v předepsaných rozsazích a �etnostech. Pracovní kopie protokolů o 
těchto kontrolách předložit neprodleně TDS. 

6. Provádět veškerá měření a všechny zkoušky předepsané platnými právními předpisy, 
platnými 
SN a předanou dokumentací v předepsaných rozsazích a �etnostech. Pracovní 
kopie protokolů o těchto zkouškách předložit neprodleně TDS. 

7. Kontrolovat veškeré prostory a konstrukce, které se v průběhu plnění Smlouvy stanou 
nepřístupné, zejména z hlediska správného provedení všech zakrývaných konstrukcí, 
zařízení a rozvodů a �istoty zakrývaného prostoru. Po prověření, že zakrývané konstrukce 
nebo prostory v�etně veškerých zařízení a rozvodů v nich umístěných jsou správně 
provedené a �isté, provést fotodokumentaci �i videozáznam a zápis o provedené kontrole 
a předložit vše neprodleně TDS. 

. Zkontrolovat provedení kanaliza�ních přípojek videokamerou. 

. Při provádění stavby průběžně kontrolovat vlhkost podkladních konstrukcí, výsledky 
těchto kontrol předložit neprodleně TDS. 

. Při provádění stavby průběžně kontrolovat rovinnost a správnou výškovou úroveň 
podkladních konstrukcí podlah, stěn a stropů sou�innosti s

. Při provádění stavby průběžně kontrolovat správné provedení sklonů podlah. V 
prostorách s odtokovou gulou zkontrolovat za ú�asti TDS zátopovou zkouškou, že 
nezůstává stát voda na podlaze. Výsledky těchto kontrol předložit neprodleně TDS. 

. Za ú�asti TDS provést předepsané nebo dohodnuté zkoušky izolací proti zemní vlhkosti, 
izolací proti vodě v prostorách se zvýšenou vlhkostí (sprchy, umývárny, WC apod.) a izolací 
na plochých střechách před jejich zakrytím dalšími konstrukcemi. O provedených 
zkouškách pořídit zápis a předložit ho neprodleně TDS. 

. Při plnění Smlouvy průběžně kontrolovat správné provedení všech konstrukcí, 
technologických zařízení a rozvodů v�etně jejich prostupů hranicemi požárních úseků z 
hlediska požadavků požární ochrany. Výsledky těchto kontrol zapsat a předložit neprodleně 



. Po provedení každé vrstvy vícevrstvých nátěrů provést jejich kontrolu, výsledek 
kontroly zapsat a předložit neprodleně TDS. V provádění další vrstvy nátěru pokra�ovat až 
po souhlasu TDS s jeho prováděním zápisem ve stavebním deníku. 

. Zhotovitel je v rámci provádění plnění podle Smlouvy povinen zajistit anebo provést 
nejpozději před předáním a převzetím příslušného plnění: 
a) individuální a komplexní zkoušky jednotlivých technologických zařízení a 
technologických celků a závěre�nou celkovou zkoušku technologických zařízení v souladu 
s tímto ustanovením, 

„Technologickým celkem“ (profesním dílem) se rozumí soubor movitých věcí sestávající 
ze souboru technologických zařízení a jejich propojení kabelovými nebo trubními rozvody 
pro přenos médií potřebných pro fungování technologických zařízení tvořících jeho sou�ást, 
který umožňuje vzájemným propojením jednotlivých technologických zařízení výkon ur�ité 
spole�né funkce pro Dílo, jehož rozsah je specifikován samostatnou �ástí DPS; 

gickými celky jsou např.: zdroj chladu, vnitřní světelné a silnoproudé rozvody, 
energocentrum, samo�inné hasicí zařízení apod., 

b) zkoušky a měření materiálů a dalších movitých věcí ur�ených k provedení Díla a dále 
stavebních prvků tvořících sou�ást Díla v souladu s požadavky právních předpisů a platných 

SN a dalšími ustanoveními Smlouvy, 

c) další zkoušky a měření potřebné pro zahájení zkušebního provozu a získání kolaudace 
Díla potřebných pro užívání Díla a 

d) revize vyhrazených zařízení ve smyslu příslušných právních předpisů. 

. Provedení zkoušek podle předchozího bodu je Zhotovitel povinen zajistit autorizovanou 
myslu příslušných právních předpisů nebo jinou osobou k tomu oprávněnou 

podle právních předpisů, nedohodnou li se smluvní strany jinak. 

. O každé zkoušce, měření nebo revizi prováděných Zhotovitelem (ať úspěšné �i 
neúspěšné) je Zhotovitel povinen dostate�ně předem informovat TDS a vystavit protokol, 
pracovní kopii vystaveného protokolu je Zhotovitel povinen předat TDS nejpozději 
následující pracovní den po provedení zkoušky, měření �i revize, nedohodnou li se smluvní 
strany jinak. O každé zkoušce, měření nebo revizi prováděné autorizovanou osobou (ať 
úspěšné �i neúspěšné) nebo jinou osobou k tomu oprávněnou podle právních předpisů 

Zhotovitel dostate�ně předem TDS, při�emž protokol (případně revizní zprávu) 
vystaví tato oprávněná osoba a pracovní kopii příslušného protokolu (případně revizní 
zprávy) je Zhotovitel povinen předat TDS bez zbyte�ného prodlení, nejpozději však do 

týdne od provedení zkoušky, měření �i revize, nedohodnou li se smluvní strany 
jinak. Originály protokolů Zhotovitel předá Objednateli v rámci předání a převzetí Díla. 

. V případě, že kterákoli zkouška, měření nebo revize neprokáže splnění všech 
rů stanovených pro předmět zkoušky, měření nebo revize touto Smlouvou, 

právními �i technickým předpisy, zejména pokud provedená zkouška, měření �i revize 
prokáže rozpor s předanou dokumentací nebo jinými pravidly závaznými pro Zhotovitele, 
případně rozpor s požadavky na bezpe�ný provoz v provozních, poruchových a havarijních 
režimech zadaných v předané dokumentaci, je Zhotovitel povinen odstranit důvod 
nesplnění těchto parametrů nebo požadavků a zkoušku, měření nebo revizi na vlastní 
náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek zopakovat, a to i opakovaně. 

. Objednatel má právo požadovat a zajistit provedení jakýchkoli dalších zkoušek nebo 
měření plnění podle Smlouvy nad rozsah provedený Zhotovitelem, a to v�etně materiálů a 
jiných movitých věcí ur�ených k provedení Díla a prvků tvořících sou�ást Díla. Objednatel 
Zhotoviteli písemně oznámí termín konání a předmět požadované zkoušky nebo měření 
alespoň 2 dny před termínem jejího konání a Zhotovitel má povinnost Objednateli 
provedení oznámených zkoušek nebo měření umožnit. V případě, že zkouška nebo měření 
provedené na žádost Objednatele neprokáže splnění všech parametrů stanovených pro 
předmět zkoušky Smlouvou �i právními nebo technickým předpisy, zejména pokud 
provedená zkouška, měření �i revize prokáže rozpor s předanou dokumentací nebo jinými 



pravidly závaznými pro Zhotovitele, případně rozpor s požadavky na bezpe�ný provoz v 
provozních, poruchových a havarijních režimech zadaných v předané dokumentaci, hradí 
jejich náklady Zhotovitel, v opa�ném případě hradí jejich náklady Objednatel. V případě 
neúspěšné zkoušky nebo měření provedených na žádost Objednatele je Zhotovitel dále 
povinen odstranit důvod nesplnění závazných parametrů nebo požadavků a zkoušku nebo 
měření na vlastní náklady ve stejném rozsahu, za stejných podmínek a u stejné osoby, 
kterou Objednatel k jejímu provedení ur�il, zopakovat, a to i opakovaně. 

. Zhotovitel provede individuální zkoušku každého technologického zařízení, jímž má být 
vybaveno Dílo, bez zbyte�ného prodlení po smontování a umístění technologického zařízení 
v Díle. Zhotovitel je oprávněn provést individuální zkoušku technologického zařízení 
nejdříve 5 dní po předání po jedné pracovní kopii návodu k obsluze nebo údržbě příslušného 
technologického zařízení TDS, o �emž bude TDS předem informovat. Všechny individuální 
zkoušky všech technologických zařízení musí být úspěšně provedeny v termínech dle 
Harmonogramu, nejpozději tak, aby všechny komplexní zkoušky technologických celků 
byly provedeny ve lhůtě podle dalšího bodu. 

. Zhotovitel provede komplexní zkoušku každého technologického celku. Komplexní 
zkoušku technologického celku je Zhotovitel oprávněn provést až po úspěšném provedení 
individuálních zkoušek všech provozně souvisejících technologických zařízení a po předání 
pracovních kopií protokolů o úspěšně provedených individuálních zkouškách všech 
takových technologických zařízení TDS a po souhlasu TDS s jejím provedením. Všechny 
komplexní zkoušky všech technologických celků musí být úspěšně provedeny v termínech 

monogramu, nejpozději 30 dní před zahájením provozu Díla, není li vyžadováno 
orgány veřejné moci �i právními předpisy dřívější provedení. 

li Objednatel jinak, je Zhotovitel povinen úspěšně provést závěre�nou 
celkovou zkoušku veškerých technologických zařízení Stavby do termínu stanoveného v 
Harmonogramu, nejpozději 15 dní před zahájením provozu Díla, není li vyžadováno orgány 
veřejné moci �i právními předpisy dřívější provedení. Závěre�nou celkovou zkoušku 
technologických zařízení je Zhotovitel oprávněn provést po úspěšném provedení 
komplexních zkoušek všech technologických celků, po předání pracovních kopií protokolů 
o úspěšně provedené komplexní zkoušce všech technologických celků TDS a po souhlasu 
TDS s jejím provedením. 

. Pro vylou�ení pochybností je splnění veškerých výše uvedených povinností a odměna 
Zhotovitele za splnění veškerých výše uvedených povinností zahrnuta v Celkové ceně Díla 
a Zhotovitel nemá právo na uhrazení jakýchkoli souvisejících nákladů. V rámci Celkové 

vitel zejména povinen zajistit a uhradit veškerá provozní média potřebná pro 
provedení zkoušek a zajistit a uhradit náklady spojené s instalací, provozem a demontáží 
všech technologických zařízení. 


