
SMLOUVA O DÍLO
~, 22~'to číslo: .

(Pozn.: Uchazeč o zakázku smlouvu nedoplňuje, žlutě podbarvená pole doplní objednatel na
základě vítězné nabídky).

1 Ob· d. 'Je nate:
název: Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
sídlo (adresa): Jurikova 588, 753 01 Hranice
IČO: 61986038
DIČ: CZ61986038
osoba oprávněná jednat ředitel školyve věcech smluvních
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických
bankovní spojení:

dále jen "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovítel:
název: REPONT s.r.ro.
sídlo (adresa): Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 26863057
DIČ: CZ26863057

osoba oprávněná jednat jednatel
ve věcech smluvních
osoba oprávněná jednat
ve věcech teclmic~ých:
bankovní spojení: _.

dále jen .zhotovitel" na straně druhé

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo
(dále jen "smlouva"):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy o dílo je provedení díla - stavby s názvem: "Oprava lesní cesty
Úzká", která byla zadávána v rámci zadávacího řízení, do kterého zhotovitel podal
nabídku. Předmět a rozsah plnění díla je samostatně specifikován v dokumentaci pro
zadání stavby, jejíž součástí je položkový rozpočet. (dále také "dokumentace stavby"),
jež byla přílohou zadávací dokumentace výběrového řízení a s níž se zhotovitel řádně
seznámil a zavazuje se podle této dokumentace postupovat a rovněž v zadávací
dokumentaci, s níž se zhotovitel taktéž řádně seznámil a zavazuje se podle této zadávací
dokumentace postupovat. Obsahuje-li nabídka podaná zhotovitelem do zadávacího řízení
povinnosti zhotovitele nad rámec upravený v této smlouvě, je zhotovitel povinen splnit i
veškeré povinnosti, ke kterým se zavázal v rámci podané nabídky.
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2. Výše specifikovaný předmět smlouvy o dílo může být dále označován samostatně pouze
jako "dílo".

3. Druh a množství prací a dodávek jsou dány zhotovitelem ocenenym položkovým
rozpočtem, který je přílohou této smlouvy o dílo jako nabídkový rozpočet díla. Zhotovitel
svým podpisem stvrzuje, že tento položkový rozpočet je identický s položkovým
rozpočtem, který předložil ve své nabídce v rámci zadávacího řízení na tuto zakázku,
přičemž za případné důsledky plynoucí pro objednatele z nedodržení tohoto ustanovení
odpovídá v celém rozsahu zhotovitel.

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí,
včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla, dále
provedení všech činností souvisejících s realizací, jejichž provedení je pro řádné
dokončení díla nezbytné (např. geodetické zaměření, vytyčení hranic, zařízení staveniště,
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.

5. Dílo dle smlouvy či objednávky zahrnuje všechny práce, související činnosti a dodávky
nezbytné k řádnému provedení díla v souladu se smlouvou a veškerými podklady, které
byly za účelem realizace díla zhotoviteli předány. V celkové ceně díla jsou zahrnuty
veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to bez ohledu na skutečnost, že je
zhotovitel neuvedl do položkového rozpočtu. Zhotovitel je povinen provést také veškeré
práce a dodávky, které jsou nutné k řádnému dokončení díla a splnění ostatních
povinností dle této smlouvy, a to bez ohledu na skutečnost, že případně nevyplývají z této
smlouvy, dokumentace stavby a zadávací dokumentace a z položkového rozpočtu,
přičemž i tyto práce jsou již zahrnuty do celkové ceny díla. Součástí předmětu plnění
smlouvy jsou také následující činnosti:

zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, je li ke stavbě
třeba nebo jiných dokladů,

zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí a následné zabezpečení jejich
zpětného protokolárního předání jejich správcům, jsou li součástí stavby či staveniště,

detailní doměření rozměrů potřebných pro správné objednání výrobků pro stavbu,

zpracování vytyčovacího schémata staveniště s vytýčením směrových a výškových
bodů, vybudování zařízení staveniště stavby včetně nákladů na jeho přípravu, vyřezání
a likvidace dřevin, je li třeba, zřízení staveništních přípojek energie, dále včetně
nákladů na jeho odstranění,

provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení,

veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a
majetku, ostraha díla a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního
prostředí,

ochrana prostoru staveniště a souvisejících míst, před nepříznivými vlivy provádění
díla, zejména před hlukem a prachem,

průběžné udržování pořádku na staveništi, úklid staveniště, odvoz a uložení odpadu
z činnosti zhotovitele na skládku, vč. provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to
v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, v platném znění,
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uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

dodání všech dokumentů nutných k přejímacímu řízení a řádnému zkolaudování
stavby (v případě, že stavba podléhá kolaudaci),

oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními
věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.,; oznámení konání
kontrolních prohlídek věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dle plánu
kontrolních prohlídek, odborné zastupování objednatele při kontrolních prohlídkách
prováděných místně příslušným stavebním úřadem, zajištění všech podkladů, nutných
pro kontrolní prohlídku, včetně podkladů pro úspěšné ukončení závěrečné kontrolní
prohlídky, to vše podléhá li stavba stavebnímu povolení či všeobecné stavebnímu
úřadu.

všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu
zadání v souladu s dokumentací stavby i zadávací dokumentací,

zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, či harmonizovaných
technických norem (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně
pořízení protokolů o průběhu zkoušek), předání protokolů o provedení zkoušek
objednateli,

6. Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy a normami ČSN (strany
sjednávají závaznost norem ČSN pro zhotovitele), dle obecně závazných a doporučených
předpisů a metodik, předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a dalšími
souvisejícími předpisy.

7. Objednatel se zavazuje za řádně a včas dokončené a předané dílo zhotoviteli uhradit cenu
díla za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.

8. Dokumentace stavby byla zpracována objednatelem, který odpovídá za její správnost a
úplnost, žádné ujednání této smlouvy nebude vykládáno tak, že přenáší tuto odpovědnost
na zhotovitele a že jsou v ceně díla zahrnuty vady dokumentace. Tím není dotčena
zákonná upozorňovací povinnost zhotovitele ohledně nevhodných věcí a pokynů
předaných mu objednatelem.

9. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána dokumentace
stavby, s níž se odborně seznámil a také, že dílo lze na základě této dokumentace stavby
provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a
očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, na základě něhož zpracoval cenovou nabídku a prohlašuje, že rovněž
na jeho základě lze dílo provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny
požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu
seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a
jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel též prohlašuje, že se podrobně
seznámil s místem plnění a že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by plynulému
provádění díla a jeho dokončení a předání ve sjednaném termínu bránily.

10. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem činnosti technický dozor investora, který bude
dohlížet nad plněním smlouvy zhotovitelem. Technický dozor je oprávněn za objednatele
vykonávat běžné činnosti TDI (zejména zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli
pn resení technických otázek, dávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k
provádění díla, dozírat na jakostní a rnnožstevní soulad díla, provádět zápisy do
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stavebního deníku, je li vyžadován, odmítnout vadnou či neoprávněnou práci či dodávku)
není však oprávněn změnit smluvní ujednání, rozsah a kvalitu díla, cenu díla ani smluvní
termíny plnění. Technický dozor investora taktéž není oprávněn zhotovitele zprostit
plnění jakékoliv povinnosti vyplývající z této smlouvy ani jakkoliv omezit práva
objednatele. Zhotovitel je povinen s technickým dozorem investora plně spolupracovat,
umožnit mu výkon jeho činnosti, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou
součinnost, kterou si vyžádá. Přítomnost technického dozoru investora nezbavuje
zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné provádění díla a plnění všech povinností dle
smlouvy.

11. Zhotovitel je taktéž povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, či autora
dokumentace stavby, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost,
kterou si vyžádá.

II. Místo plnění - staveniště

1. Místem plnění se rozumí prostor určený pro realizaci díla, tedy prostory (plochy) určené
v dokumentaci stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění
zařízení staveniště. Místo plnění je také označováno jako staveniště. Je-li to potřebné,
objednatel určí zhotoviteli přístupové cesty k místu plnění.

2. Místem plnění je: k. ú. Paršovice na parcelním čísle 1260.

3. Místem předání díla bude dle pokynu objednatele sídlo objednatele, nebo místo plnění.

4. Předání a převzetí místa plnění (staveniště) bude stvrzeno písemným protokolem.
Zhotovitel je povinen převzít místo plnění do 30 dnů od písemného pokynu
objednatele k zahájení zhotovování díla. Objednatel vystaví písemný pokyn k převzetí
místa plnění do 30 dnů od podpisu této smlouvy o dílo.

5. Předáním místa plnění přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na místě plnění,
jeho zařízení a prováděném díle. Zhotovitel je povinen převzaté místo plnění připravit
k zahájení prací a oddělit od okolních prostor a po celou dobu zabezpečit tak, aby byl
zcela zamezen přístup neoprávněných osob z a do prostor staveniště.

6. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi, plán BOZP, pokud byl
vypracován, dále požadavky této smlouvy, dokumentace stavby a stavebního povolení
(bylo-li vydáno).

7. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit odběr příslušných medií a plnit podmínky
odběrových smluv. Energie a média hradí zhotovitel na vlastní náklady, v případě, že po
dohodě s objednatelem využije přípojek objednatele, je objednatel oprávněn mu
spotřebované energie přeúčtovat. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré práce a
dodávky potřebné k zajištění odběru medií v souvislosti se zhotovováním díla. Odvod
srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení či jakémukoli jinému omezení
funkčnosti staveniště nebo okolních ploch.

8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním
stavebních prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy a při užívání staveniště je povinen
dodržovat veškeré právní předpisy upravující jeho užívání. Zhotovitel je povinen
průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného
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materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti
nebo stavební materiál nebyl v rozporu S právními předpisy umísťován mimo staveniště.

9. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření
včetně dodržování pravidel požární ochrany staveniště i zhotovované stavby, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací
předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

11. K odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení musí dojít nejpozději při předání díla
objednateli. V případě dohody mezi stranami může zhotovitelmísto plnění vyklidit až po
předání díla objednateli v objednatelem dodatečně stanoveném termínu.

12. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce
autorského dozoru projektanta či autora dokumentace stavby, technického dozoru
investora a případného koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu, zejména jim
umožnit přístup na místo plnění, užívání sociálního zařízení a prostoru pro výkon jejich
činnosti.

III. Termíny plnění
1. Termín zahájení zhotovování díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle v místě

plnění do 30 dnů od písemného pokynu objednatele. Bez písemného pokynu
objednatele není zhotovitel oprávněn zahájit zhotovování díla.

2. Termín dokončení stavebních prací: do 60 dnů od písemného pokynu objednatele
k zahájení zhotovování díla.

K uvedenému termínu dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit skončení
provádění všech stavebních prací v místě plnění a zahájit přejímací řízení.

3. Termín předání díla bez vad a nedodělků: do 70 dnů od písemného pokynu objednatele
k zahájení zhotovování díla.
K uvedenému termínu předání díla bez vad a nedodělků je zhotovitel povinen zajistit
předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, splnění všech povinností dle smlouvy,
vyklizení místa plnění a protokolární předání kompletního a bezvadného díla objednateli.

4. Provádění díla se uskutečňuje dle harmonogramu prací a pokynů objednatele. Zhotovitel
se zavazuje dokončit práce na jednotlivých částech díla v souladu s objednatelem
odsouhlaseným harmonogramem prací. Koncept harmonogramu je zhotovitel povinen
předložit objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu. Odsouhlasený harmonogram
prací předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí místa plnění. Harmonogram
začíná termínem předání a převzetí prostoru staveniště a končí termínem předání a
převzetí díla bez vad a nedodělků. Harmonogram musí být zpracován do podrobností
umožňující řádné zhotovení stavby s vyznačením konkrétních dílčích termínů (uzlových
bodů).

5. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele předložit popis
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to
vždy před zahájením příslušných prací dle harmonogramu.

6. Objednatel má právo určovat časoprostorový sled prováděných prací, zhotovitel je
povinen pokyny objednatele respektovat. Případné nutné změny postupu prací na díle ze
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strany zhotovitele jsou mozne pouze po včasném písemném oznámení objednateli a
odsouhlasení ze strany objednatele. Změny harmonogramu a termínů mohou být
realizovány až po dohodě a s předchozím písemným souhlasem objednatele a neopravňují
zhotovitele ke změně jednotkových cen a ani jiných smluvních ujednání.

7. V případě, že bude v průběhu provádění díla zjištěno, že jsou nebo mohou být ohroženy
termíny dohodnutého plnění ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn stanovit
zhotoviteli povinnost posílit personálně tým zhotovující dílo a prodloužit provozní dobu,
tj. dobu provádění prací, vč. nařízení práce o sobotách, nedělích a svátcích nebo v
prodloužených směnách tak, aby byl časový harmonogram prací a smluvní termíny
plnění dodrženy, a to bez nároku zhotovitele na úhradu jakýchkoliv zvýšených nákladů ze
strany objednatele. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za řádné a včasné
provádění díla, a to včetně sankcí sjednaných ve smlouvě.

8. Ve sjednaných a harmonogramem stanovených termínech pro zahájení, provádění a
předání díla je zohledněno též riziko klimaticky nepříznivých podmínek. Zhotovitel
garantuje, že je schopen smluvní termíny dodržet i při klimaticky nepříznivých
podmínkách a má stanoveny dostatečné časové rezervy.

9. Zhotovitel odpovídá za dodržení dohodnutých dílčích termínů vyplývajících
z harmonogramu, jakož i za dodržení konečného termínu provedení díla. Pokud se
zhotovitel dostane s dílem do prodlení a nedodrží stanovené termíny, odpovídá zhotovitel
za veškerou objednateli způsobenou škodu a objednatel je oprávněn požadovat smluvní
pokutu.

10. Před sjednaným termínem je zhotovitel oprávněn předat plnění jen se souhlasem
objednatele.

IV. Cena

1. Celková cena za splnění předmětu smlouvy se sjednává na částku

1 242 162,95,- Kč bez DPH, přičemž:

cena včetně DPH činí 1 503 017,17,- Kč,

sazba DPH činí 21 %,

výše DPH činí 260 854,22,- Kč.

2. Veškeré úplaty jsou sjednány na základě položkového rozpočtu předloženého
zhotovitelem v jeho nabídce v rámci zadávacího řízení na tuto zakázku. Zhotovitel
garantuje úplnost, nepřekročitelnost a závaznost celkové ceny, rozpočtu a všech jeho
dílčích položek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky
položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na
rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních
stran v této smlouvě. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy.

3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů
v době zdanitelného plnění pro určený druh činností.

4. Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné
k realizaci předmětu díla a splnění všech ostatních povinností dle této smlouvy, vč.
dopravy, montáže, materiálu, inf1ačních vlivů, úroků, cla, návodů k obsluze a veškeré
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další dokumentace, včetně vedlejších nákladů spojených s umístěním stavby, zařízením
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek této smlouvy a zadávací
dokumentace. Zhotovitel zaručuje, že před uzavřením smlouvy provedl všechna ocenění,
měření, kalkulace a/nebo odhady každého a všech množství, jednotek a/nebo prvků,
zahrnutých do předmětu plnění. V cenách dodávek a výkonů jsou zahrnuty veškeré
náklady, které jsou nutné k jejich řádnému a včasnému provedení. Sjednaná cena a ceny
v položkovém rozpočtu jsou platné po celou dobu provádění díla až do řádného
provedení díla, jeho předání objednateli a řádného splnění všech povinností zhotovitele
dle této smlouvy, přičemž sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na
provedení díla a splnění všech povinností dle této smlouvy včetně nákladů vzniklých
v souvislosti s plněním pokynů objednatele a obsahuje i případně zvýšené náklady
spojené s vývojem cen vstupních komodit.

5. V případě, že zhotovitel nedodá část sjednaného díla, případně použije při plnění této
smlouvy jiný materiál či věci, bude cena o tuto část ponížena. Jakákoliv změna díla však
podléhá oboustrannému odsouhlasení stran ve formě písemného dodatku, bez kterého se
nedodání části díla či záměna materiálů považuje za vadu či nedodělek.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude probíhat formou celkové faktury vystavené zhotovitelem na základě
řádně provedených a objednatelem odsouhlasených prací. Právo vystavit fakturu vzniká
až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, nikoliv
na základě dílčích soupisů prací jsou li vyhotovovány.

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých
nedošlo k rozporu a které objednatel písemně potvrdil v soupisu prací, resp. v protokolu o
předání a převzetí díla. Pokud bude faktura - daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty
práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat její opravu včetně
opravy fakturované částky. Nová lhůta splatnosti v původní délce počíná běžet až od
doručení opravené a bezvadné faktury objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto
odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné
majetkové sankce.

3. Součástí zaslané faktury bude odsouhlasený soupis prací, resp. protokol o předání a
převzetí díla, který musí být potvrzen oprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto
soupisu prací, resp. protokolu o předání a převzetí díla je je faktura neúplná a není
způsobilá k proplacení.

4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli.

5. Veškeré platby budou probíhat v korunách českých na český bankovní účet zhotovitele.
Bude-li zhotovitel požadovat platbu v cizí měně, nebo na cizozemský bankovní účet, není
mu objednatel povinen vyhovět, v případě, že mu však vyhoví, jdou veškeré poplatky
s tím spojené k tíži zhotovitele.

6. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti, stanovené platnými právními
předpisy.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
je objednatel oprávněn fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení
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opravy. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury do 3 dnů od vrácení původní
faktury k opravě. Nová lhůta splatnosti v původní délce počíná běžet až od doručení
opravené a bezvadné faktury objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou
fakturu uplatňovat žádné majetkové sankce.

8. Nevrácení faktury ve lhůtě splatnosti ani její proplacení neznamená uznání její správnosti
a oprávněnosti.

9. Závazek k úhradě ceny je splněn okamžikem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v
poslední den splatnosti faktury byla částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele.

10. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postupovat
žádné pohledávky vzniklé z plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

11. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své
pohledávky vůči pohledávkám objednatele, či použít pohledávky vůči objednateli jako
zástavu pro zajištění svých dluhů VlIČi třetí osobě.

12. V případě neproplacení bezvadné faktury do termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn
účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku, jakékoliv požadavky
zhotovitele na platby, které neodpovídají ujednáním této smlouvy, nejsou přípustné.

VI. Práva a povinnosti stran v souvislosti s prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat
při provádění díla samostatně, přičemž je vázán pokyny objednatele, které se zavazuje
splnit. Dílo musí být provedeno řádně a včas. Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla
je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří
objednatel.

2. Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem veškerou nezbytnou součinnost
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost pokynů a veci
daných mu objednatelem k provedení díla, a to okamžitě po obdržení těchto nevhodných
pokynů či věcí. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2595 občanského zákoníku.

4. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v místě plnění, jakož i požární ochrany je plně
věcí a povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž
povinen průběžně znalosti svých pracovníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o
požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na staveništi a je povinen
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a ochrannými
pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu. Zhotovitel je povinen
provádět v průběhu zhotovování díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností
práce a požární ochranou na staveništi.

5. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících se staveništěm a
postupovat tak, aby bylo předejito jejich poškození.
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6. Závazky zhotovitele zahrnují zajištění všech materiálů, poskytnutí užívacích a licenčních
práv nezbytných pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti a pro zajištění plynulého,
spolehlivého a bezpečného provozu díla.

7. Jakékoliv požadavky zhotovitele na dodatečné platby nebo na prodloužení termínů plnění
z důvodů jakékoliv nesprávné interpretace nebo nesprávného porozumění týkající se
místa plnění, informací, údajů a jiných dokumentů nejsou přípustné.

8. Veškeré výrobky a materiály použité zhotovitelem v rámci realizace díla musí být nové a
nepoužité a musí se jednat o materiál a výrobky, které odpovídají požadavkům a
parametrům vyplývajícím z příslušných právních předpisů (např. na jakost, množství,
míru, váhu), jsou bez vad a odpovídají závazným technickým, hygienickým a
bezpečnostním normám a právním předpisům.

9. Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je
zcela zodpovědný za pracovníky provádějící práce na díle.

10. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní odpovědnost a náklady nasazení pracovních sil v
dostatečném počtu.

11. Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak,
aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost
za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele.

12. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat jeho kvalitu a
dodržování povinností zhotovitele podle této smlouvy, příslušných právních a
technických předpisů. Pověřený zástupce objednatele je oprávněn dát pracovníkům
zhotovitele pokyn přerušit realizaci díla, je-li ohrožena bezpečnost, majetek či život nebo
zdraví. Přítomnost pověřeného zástupce objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádný průběh realizace díla a za vady prací a/nebo dodávek. Zjistí-li objednatel, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, či jinak porušuje své povinnosti
z této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem či aby řádně plnil své
ostatní povinnost. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

13. Pokud v rámci provádění prací dochází k zakrývání části díla, vyzve zhotovitel
objednatele ke kontrole zakrývané části a k udělení souhlasu k pokračování prací. výzvu
ke kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen provést nejméně v předstihu tří
pracovních dnů před zamýšleným termínem kontroly. Jestliže na prokazatelnou výzvu
objednatel nereaguje a kontroly se nezúčastní, je zhotovitel oprávněn v provádění díla
pokračovat a předmětnou část díla zakrýt. Bude-li následně objednatel žádat zhotovitele o
její dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly, bude toto provedeno na náklady
objednatele, což neplatí v případě, že objednatel takovou dodatečnou kontrolou zjistí
vady v odkryté části díla - v takovém případě nese veškeré náklady spojené s
dodatečným odkrytím díla a odstraněním zjištěných vad zhotovite!. Bude-li provedeno
zakrytí části díla bez splnění podmínek dle tohoto odstavce, je zhotovitel povinen provést
jejich dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly zcela na své náklady.

14. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2627 odst. 1 a 2 občanského
zákoníku. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění a
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu
písemně objednateli a navrhne změnu díla. Objednatel do 7 dnů ode dne oznámení o
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nemožnosti dílo provést dohodnutým způsobem sdělí zhotoviteli způsob, jakým si přeje
dílo provést, přičemž zhotovitel je tímto sdělením vázán.

15. Pro účely kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny, a
to následovně:

a. Kontrolní dny budou organizovány v pravidelných termínech, obvykle 1 x týdně.
O průběhu kontrolního dne sepíše zhotovitel vždy zápis.

b. Objednatel je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro
odstranění porušení povinností, které jsou pro zhotovitele závazné.

c. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, provede
objednatel do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud
byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla
objednatel neprovedl.

d. Zhotovitel provádí bezúplatně pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí.
Tuto fotodokumentaci je objednatel oprávněn požadovat při předání a převzetí díla.
Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie
musí obsahovat pořadové číslo fotografie a údaje o času, datu a místě pořízení.

16. Zhotovitel je povinen se všech kontrolních dnů účastnit.

17. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými ustanoveními
stavebního zákona a prováděcí vyhlášky. Vedení a uložení stavebního deníku se řídí
těmito pravidly:

a. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré
okolnosti rozhodné pro provádění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly.

b. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným
osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

c. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je
zhotovitel povinen předat objednateli při předání a převzetí díla. První kopii obdrží
osoba vykonávající funkci technického dozoru investora a druhá kopie je určena pro
potřeby zhotovitele. Kopie zápisů určených pro technický dozor investora je zhotovitel
povinen předávat pravidelně.

d. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel,
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode
dne, kdy byl tento zápis do stavebního deníku proveden, jinak se má za to, že
s obsahem tohoto zápisu souhlasí.

e. Zápisy ve stavebním deníku mohou sloužit pouze jako podklad pro jednání o
případných změnách této smlouvy. Samotným zápisem ve stavebním deníku
nedochází ke změně smluvních podmínek, zejména neslouží ke změně rozsahu a
kvality díla, ceny díla ani smluvních termínů plnění.

18. Objednatel má právo kdykoliv požadovat na zhotoviteli dočasné zastavení všech činností
souvisejících s realizací díla. Oznámí-li svůj požadavek písemně zhotoviteli, je tento
povinen požadavek, od data, kdy mu byl doručen, uposlechnout a zabezpečit
rozpracovaný předmět plnění před vznikem jakékoliv škody na věci. Objednateli rovněž
písemnou formou oznámí zhotoviteli, že má pokračovat v plnění závazku. Náklady
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zhotovitele v souvislosti s pozastavením plnění jsou již zohledněny v ceně a zhotovitel
proto nemá v souvislosti s pozastavením plnění nárok na úhradu jakýchkoliv kompenzací.

19. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby neobtěžovalo třetí osoby a okolní
prostory, zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi nad míru
pnmerenou pomerum. Hlučné a prašné činnosti budou vykonávány v časech
dohodnutých s objednatelem.

20. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho použití známo, že je nebo může být škodlivý. Pokud tak zhotovitel
učiní, je povinen provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

21. Zhotovitel je povinen si při provádění díla počínat tak a učinit taková opatření, aby
nedocházelo ke vzniku škod. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškeré škody
způsobené v souvislosti s jeho činností, jakož i za škody způsobené objednateli či třetím
osobám v souvislosti s porušením povinností dle této smlouvy.

22. Jestliže zhotovitel při provádění prací na díle dle této smlouvy narazí na archeologické
nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen
přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy
či jiné dotčené organizace.

23. Zhotovitel je povinen zajistit případné kompletní vypořádání po stránce práv duševního
vlastnictví (zejména vypořádání autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví)
k veškerým součástem díla tak, aby objednatel mohl celé dílo i jeho jednotlivé součásti
využívat bez jakéhokoliv osobního, územního či časového omezení. Náklady zhotovitele
spojené s vypořádáním práv duševního vlastnictví jsou již započteny v ceně díla.

24. Výsledek činnosti, jež je předmětem díla dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn
poskytnout třetím osobám.

VII. Vícepráce a méněpráce

1. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně stranami odsouhlaseny ve formě dodatku
k této smlouvě, a to včetně uvedení případného navýšení ceny díla. Bez písemného
odsouhlasení víceprací a jejich ceny ve formě oboustranně podepsaného dodatku není
zhotovitel oprávněn žádné vícepráce provádět a v případě jejich provedení nemá nárok na
jejich úhradu.

2. Vícepráce mohou vzniknout, pokud:
a. Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla.

b. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a
dodavatelje nezavinil, ani nemohl předvídat.

c. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
(neodpovídají geologické údaje apod.).

3. Případné vícepráce, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny dle
tohoto rozpočtu. Vícepráce, které v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou
oceněny dle cenové soustavy ÚRS Praha.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že jako vícepráce je možné uznat především dodatečné
stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž
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potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné
stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

5. Pokud objednatel požaduje vypustit některé části díla či práce, je zhotovitel povinen
tomuto požadavku vyhovět, o čemž strany uzavřenou písemný dodatek.

6. Cena díla bude o ty částí díla a ty práce, které byly z předmětu díla vypuštěny, ponížena.
Tyto méněpráce budou oceněny dle položkového rozpočtu.

VIII. Předání díla, nebezpečí škody, vlastnictví k dílu
1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho dokončením bez vad a nedodělků a

předáním objednateli.
2. Zhotovitel bude o zahájení přejímacího řízení objednatele písemně informovat nejméně

sedm pracovních dnů předem.
3. Předávací řízení organizuje objednatel. Před předáním díla bude v rámci předávacího

řízení provedeno odzkoušení všech jeho součástí a komplexní vyzkoušení díla jako celku.
Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných
zkoušek s odůvodněním, proč je požaduje, s uvedením termínu, do kdy je požaduje
provést. Zhotovitel je povinen tyto dodatečné zkoušky provést.

4. Předávacího řízení se účastní technický dozor investora a případně také autorský dozor
projektanta či autor dokumentace stavby. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a
převzetí plnění předmětu smlouvy i jiné osoby, jejichž účast pokládá za vhodnou (např.
znalce).

5. Zhotovitel odevzdá řádně zhotovené dílo a objednatel jej převezme písemnou formou -
podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Protokol bude obsahovat výslovné
prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzatí díla a soupis případných zjevných vad
a nedodělků.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději spolu se zhotoveným dílem předat objednateli veškerou
dokumentaci vztahující se k jednotlivým součástem díla. Nebude-li dodána kompletní
dokumentace, není objednatel až do doby jejího dodání povinen dílo převzít a zhotovitel
je v prodlení s jeho předáním.

7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména
pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy nebo příslušných
právních předpisů, není předána příslušná dokumentace k dílu.

8. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které sami o
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (není k tomu však povinen), dohodne se
v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento
termín dohodnut, platí, že veškeré vady a nedodělky budou odstraněny nejpozději do
sedmi dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení event. sankcí
a škod nejsou tímto dotčeny.

9. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla
zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v protokolu uvedeny vady či nedodělky, není
splněn závazek zhotovitele vůči objednateli provést dílo dle této smlouvy - tento je
splněn až odstraněním poslední vady a nedodělku.
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10. Nebezpečí škody na díle a místě plnění nese až do předání díla jako celku bez vad a
nedodělků objednateli zhotovitel. Bude-li dílo předáno s vadami či nedodělky, nese
zhotovitel nebezpečí škody na díle a místě plnění až do odstranění poslední vady či
nedodělku.

11. Vlastnické právo k jakýmkoliv dodávkám materiálu, zařízení a materiálně zachytitelným
výsledkům zhotovovaného díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání
materiálů, zařízení a jiných dodávek na místo plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že
veškeré tyto věci nejsou zatíženy právy jiných osob. Přechodem vlastnického práva není
dotčena povinnost zhotovitele o tyto věci řádně pečovat a ochraňovat je až do předání
díla jako celku objednateli.

IX. Záruka, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla jako celku jakož i všech dílčích
součástí díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, v
případě, že však bude dílo převzato s vadami či nedodělky, skončí záruční doba až po
uplynutí 60 měsíců od odstranění poslední vady či nedodělku.

3. Zhotovitel zaručuje, že dílo jako celek i všechny jeho části budou po celou dobu trvání
záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, právními a
technickými normami, a budou způsobilé k řádnému a bezporuchovému užívání k účelu
odpovídajícímu určení díla dle této smlouvy.

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat
z důvodu výskytu vady. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku reklamace objednatele
zhotovitelem nahrazeny novými součástmi, běží opětovně celá záruční lhůta znovu.

5. Smluvní strany sjednávají, že se práva z vad, které má dílo při jeho předání (ať jsou již
zjevné či skryté) nepromlčí dříve, než za 10 let od předání a převzetí díla. Smluvní strany
dále sjednávají, že se práva ze záručních vad nepromlčí dříve, než za 10 let ode dne
oznámení vady v záruční lhůtě.

6. Objednatel ohlásí případné vady díla zhotoviteli zpravidla do třiceti dnů ode dne jejich
skutečného zjištění. Ustanovení § 1921, § 2110, § 2111, § 2112 a § 2618 občanského
zákoníku se ve vztahu mezi stranami nepoužijí. Reklamace může být učiněna písemně,
telefonicky, faxem či e-mailem. Nezvolí-li objednatel jiný nárok z vad díla je zhotovitel
povinen v případě vad díla, za něž odpovídá ze zákona, i vad díla, na něž se vztahuje
záruka, tyto vady na svůj náklad odstranit ve lhůtách uvedených níže. Zhotovitel je
povinen ve sjednané lhůtě odstranit také reklamované vady, u nichž bude zhotovitelem
prokázáno, že zhotovitel za vadu nedopovídá, má však právo na náhradu prokazatelně a
účelně vynaložených nákladů spojených s odstraněním takové vady, a to po odsouhlasení
těchto nákladů objednatelem.

7. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů od oznámení vady
díla objednatelem a vady díla odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do 10
dnů od oznámení vady díla. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady
neumožní tuto lhůtu splnit, mohou se strany dohodnout na lhůtě delší.

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 3 dnů od oznámení vady díla
objednatelem, případně neodstraní-li vadu ve lhůtě 10 dnů od oznámení vady díla
objednatelem a smluvní strany si nedohodnou delší lhůtu, je objednatel oprávněn pověřit
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odstraněním vady jiný subjekt a veškeré náklady s tím spojené zhotoviteli vyúčtovat,
přičemž zhotovite! je povinen takto vzniklé náklady objednateli uhradit. Záruka tím
zůstává v plném rozsahu nedotčena.

9. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které zhotoviteli vzniknou
v souvislosti s odstraňováním vad díla, jdou v plné výši k tíži zhotovitele.

X. Poddodavatelé (podzhotovitelé)
1. V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na tuto zakázku část splnění

kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je oprávněn takového poddodavatele změnit
jen ve výjimečných, nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem
objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat
minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval
za zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově
dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou
poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty
předloženy.

2. V případě, že zhotovitel využije pro plnění zakázky poddodavatele (dle nabídky
zhotovite!e, v rámci níž seznam poddodavatelů předkládal), je povinen zajistit věcnou
a časovou koordinaci činností všech poddodavatelů a poskytovat jim odbornou pomoc
pro řádné plnění jejich činnosti formou kompletační činnosti. Změna poddodavatele
podléhá souhlasu objednatele, objednatel však není oprávněn souhlas odepřít bez
závažného důvodu.

3. Zhotovitel odpovídá za činnosti všech poddodavatelů takovým způsobem a v rozsahu,
jako by dílo prováděl sám.

4. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli předložení potvrzení
o provedeném finančním vyrovnání mezi každým poddodavatelem a zhotovitelem, které
bude stvrzeno vždy podpisem daného poddodavatele. Do doby předložení tohoto
potvrzení není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu díla či jeho příslušné části.

XI. Smluvní pokuty

1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s převzetím místa plnění (staveniště), je objednatel
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu
smlouvy vč. DPH (cena dle odst. IV.I. smlouvy) za každý započatý den prodlení
zhotovitele.

2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení se zahájením zhotovování díla, je objednatel
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu
smlouvy vč. DPH (cena dle odst. IV.I. smlouvy) za každý započatý den prodlení
zhotovitele.

3. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s dokončením stavebních prací na díle, je objednatel
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny za splnění předmětu
smlouvy vč. DPH (cena dle odst. IV.I. smlouvy) za každý započatý den prodlení
zhotovitele.
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4. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, je objednatel
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny za splnění předmětu
smlouvy vč. DPH (cena dle odst. IV.I. smlouvy) za každý započatý den prodlení
zhotovitele.

5. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním vady či nedodělku zachyceného
v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn za každý započatý den
prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku požadovat zaplacení smluvní pokuty ve
výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu smlouvy vč. DPH (cena dle odst. IV.l. smlouvy).

6. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním oznámené vady díla (záruční vady i
vady, za kterou odpovídá ze zákona), je objednatel oprávněn za každý započatý den
prodlení s odstraněním každé vady požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za
splnění předmětu smlouvy vč. DPH (cena dle odst. IV. I. smlouvy).

7. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s vyklizením staveniště (místa plnění), je objednatel
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu
smlouvy vč. DPH (cena dle odst. IV.I. smlouvy) za každý započatý den prodlení
zhotovi tele.

8. Sjednáním ani zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo
objednatele na případnou náhradu škody v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty.
O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty
závazek nezaniká.

9. Uplatněním ani zaplacením jakékoli smluvní pokuty v kterémkoli výše uvedeném případě
nezaniká nárok objednatele na uplatnění a povinnost zhotovitele na zaplacení jiné
smluvní pokuty z výše uvedeného výčtu. Objednatel tedy může v oprávněném případě
uplatnit všechny výše uvedené smluvní pokuty v součtu.

XII. Pojištění zhotovitele - odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě
1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění předmětu smlouvy bude mít sjednané

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností třetím osobám s
jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty
sjednané celkové ceny za splnění předmětu smlouvy včetně DPH.

2. Pojištění musí zahrnovat i pojištění možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen objednateli předat pojistnou smlouvu uzavřenou v souladu s tímto
článkem (případně její kopii), nebo splnění povinnosti pojištění v souladu s tímto
článkem doložit čestným prohlášením, a to nejpozději ke dni uzavření této smlouvy o
dílo.

4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění
předmětu smlouvy.

5. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost být pojištěn podle tohoto odstavce, je objednatel
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý případ
zjištěného porušení této povinnosti, čímž není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši
vedle sjednané smluvní pokuty. O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody
nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty závazek nezaniká.
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XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech,
v případech stanovených touto smlouvou a dále v těchto výslovně sjednaných případech:

a. zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla
bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní
předpisy; nebo

b. zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na
majetku objednatele; nebo

c. zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy,
projektové dokumentace, či platných právních či technických norem; nebo

d. zhotovitel opakovaně porusi SVOJI povinnost umožnit objednateli kontrolu
zakrývaných částí díla; nebo

e. zhotovitel při plnění smlouvy použije subdodavatele; nebo

f. zhotovitel se opakovaně dostane do prodlení s plněním dílčích termínů dle časového
harmonogramu; nebo

g. zhotovitel se dostane do prodlení s plněním dílčího termínu dle časového
harmonogramu o více než 15 dnů; nebo

h. zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků o
více než 15 dnů; nebo

1. zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, k němuž se dle této smlouvy
zavázal; nebo

J. bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele jako dlužníka.

2. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní
pokuty a nahradit případné škody.

3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé z důvodů odstoupení
od smlouvy a ušlý zisk.

4. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele a
rozhodne se sám nebo prostřednictvím třetí osoby zajistit dokončení díla, je zhotovitel
povinen objednateli nahradit veškeré takto vzniklé náklady převyšující smluvní cenu
sjednanou v této smlouvě. Tím není dotčena obecná odpovědnost zhotovitele za škodu
v plné výši.

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy a nestanoví-li tato smlouva jinak, pak
povinnosti obou stran jsou následující:

a. Zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný stejným způsobem, jako byla
sjednána cena dle této smlouvy.

b. Zhotovitel provede vyúčtování provedených prací v souladu položkovým rozpočtem a
zašle jej objednateli k odsouhlasení. Do vyúčtování provedených prací je možno
zahrnout pouze práce účelně vykonané při plnění předmětu smlouvy.

c. Zhotovitel předá objednateli dílo nebo jeho příslušnou část zhotovenou ke dni
odstoupení od smlouvy a postoupí objednateli veškerá práva a právní nároky
k předmětu díla včetně práv z průmyslového vlastnictví vztahující se k převzaté části
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plnění. Na dosud odvedené práce na zhotovení stavby se přiměřeně vztahují ujednání
o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím
způsobem poskytnout záruky za provedené práce v plné délce sjednané záruční doby,
sjednávají smluvní strany, že objednatel uhradí za provedené práce, na které není
zhotovitel schopen poskytnout záruku, smluvní cenu sníženou o 25 %.

d. Po odsouhlasení vyúčtování provedených prací objednatelem a předání příslušné části
díla včetně postoupení všech souvisejících práv vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu.

XIV. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy

a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran, a to ústní i písemná, není-li
v ní stanoveno něco jiného.

2. Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu
s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost
nezpůsobí neplatnost této smlouvy než onoho konkrétního ustanovení, pokud
je oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné
ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného
ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů.

3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě
číslovaných dodatků této smlouvy. Podpisy osob oprávněných smlouvu za obě smluvní
strany měnit musí být na téže listině. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této
smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práva povinností nevylučuje, na právní
nástupce smluvních stran.

4. Postoupení práv zhotovitele dle této smlouvy a převzetí povinností zhotovitele dle této
smlouvy vyžaduje předchozí písemný souhlas objednatele.

5. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

6. Nebude-li smlouva uzavřena s podpisy obou stran na téže listině, platí, že odpověď
kterékoliv strany na návrh smlouvy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, není
považována za přijetí smlouvy a zakládá nový protinávrh, a to i v případě, že podstatně
nemění podmínky návrhu.

7. Strany se dohodly, že jakákoliv výzva ke splnění jakékoliv povinnosti dle této smlouvy
určená druhé smluvní straně nebude mít účinky odstoupení od smlouvy ve smyslu ust.
1978 odst. 2 občanského zákoníku, ledaže tak odesílající strana výslovně ve výzvě uvede.

8. V případě, že je objednateli obecně závaznými právními předpisy nebo případnými
dotačními pravidly stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této
smlouvě, souhlasí zhotovitel s jejich zveřejněním.

9. Zhotovitel je, podle ustanovení § 2 písmo e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou
zboží a služeb z veřejných výdajů.

10. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly plnění této
smlouvy provést kontrolu prvotních účetních dokladů a souvisejících dokladů,
a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon
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č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z předané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

11. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním
dle této smlouvy včetně prvotních účetních a souvisejících dokladů po dobu deseti (10)
let od ukončení realizace této smlouvy.

12. Pro účely této smlouvy se pojmy "zadávací řízení" a "výběrové řízení mimo režim
zákona o veřejných zakázkách" považují za identické.

13. Případné spory z této smlouvy se strany zavazují řešit především dohodou, jinak před
příslušnými obecnými soudy.

14. Otázky v této smlouvě neuvedené se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

15. Tato smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž
objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Příloha smlouvy:

Příloha č. 1.: Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla na základě soupisu prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr

Za zhotovitele:
Za objednatele:

v , dne . v , dne .

(podpis) (podpis) 

ředitel školy (titul, jméno, příjmení, funkce)
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