

**SOUPIS PRACÍ ( příloha č.2)**

 Stavba:  
 Objekt:  
 Část:

 Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1  
 SO 01 - ST Ostrava - PO I

**PS Suchdol**

na měsíc:

**Ríjen 2022**

 Správa železnic, státní organizace  
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov  
 26.09.2022

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET			poznámka
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 15	VON 16	
983	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,00		Su - Odry						
745	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t		48,00		Su - Odry						
54	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3		16,00		Su - Odry		výluka				
646	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3		260,00		Su - Odry		výluka				
302	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		220,00		Su - Odry		výluka				
943	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek,	t		48,00		Su - Odry						
691	5914152010	Zřízení zarážedla zemního	kus		1,00		žst.Suchdol	kol.5A	výluka				
87	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		4,00		žst.Suchdol	kol.5A	výluka				
47	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku do 10 cm	m2		160,00		žst.Suchdol	kol.5A	výluka				
943	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		32,00		žst.Suchdol	kol.5A, kol.16	výluka				
708	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2		90,00		žst.Suchdol	kol.16	výluka				
					0								

**VRN**

15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			
16	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%			
17	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%			
7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		22	
10	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod			
21	034111001	Další náklady na pracovníky Záonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/h od			

celkem:

celková cena	265 466,00
--------------	------------

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3052002

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6140f005-a5c1-42f6-9301-7b4d4c910e0b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.10.2022 12:48:02



05b37c9f-a42b-4eff-85e1-f2a70e4d6c7b