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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

SAKO Brno, a.s. 
sídlo: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno 
zapsaná v OR u KS v Brně, pod spisovou značkou B 1371 
IČO: 60713470 DIČ: CZ60713470 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno - venkov 
Číslo účtu:  79033621/0100 
zastoupená předsedou představenstva Mgr. Filipem Lederem 

místopředsedou představenstva Ing. Pavlem Loutockým 
 

Jednáním jsou pověřeni: 
Ing. Karel Jelínek, generální ředitel společnosti 
ve věcech smluvních:  XXX, XXX 
ve věcech technických:  XXX, XXX 
ve věcech technického dozoru: XXX, XXX 

 
 na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
            MOTeC spol. s r.o. 

sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno 
zapsaná v OR u KS/MS v Brně, pod spisovou značkou C 9294 
IČO: 47903392      DIČ: CZ699002617 
Bankovní spojení: XXX, XXX  
Číslo účtu: XXX  
zastoupená: jednatelem Ivanem Trunečkou  
Jednáním jsou pověřeni: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: XXX, XXX 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: XXX, XXX,  
Telefon: XXX    E-mail: XXX  
na straně druhé jakožto zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 
           (objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 
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2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

2.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran 
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně, přičemž při této 
změně není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. 1 této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  

2.4. Smluvní strany každá za sebe prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou 
k tomuto jednání oprávněny. 

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla dále popsaného 
v čl. 3. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v odst. 4.1 
článku 4 této smlouvy. Zhotovitel provede dílo v souladu s technickými normami, které 
dopadají na předmět plnění a jejichž závaznost smluvní strany výslovně ujednávají, 
jakož i relevantními obecně závaznými právními předpisy, a to v oblasti předmětu plnění 
smlouvy (mj. ve vazbě na tlaková zařízení). 

2.7. Účelem smlouvy je provedení díla, jehož předmětem je provedení servisních prací 
v pravidelné podzimní technologické odstávce spalovenských kotlů K2 a K3.  
Veškeré práce jsou specifikovány v příloze č.1 této smlouvy s označením „Rozsah 
prací“, kdy dílo je dále popsáno v čl. 3. této smlouvy. 

 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, 
spočívající v provedení servisních prací v technologické odstávce spalovenských kotlů 
dle specifikace uvedené v příloze č. 1 Rozsah prací této smlouvy, a to především: 

- opravy vyzdívek kotlů 
- opravy membránových stěn 
- revize kotlových bubnů 
- lešení a pomocné konstrukce pro měřící kampaň přehříváků 
- opravy odvodnění, přetěsnění ucpávek armatur atd. 
- výměna najížděcích armatur 
- demontáž a zpětná montáž pojistných ventilů 
- výměnu tvarovek, pískování 
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- kompletní servis a oprava přehříváků a jejich chrániček 
- opravu izolací a oplechování 
- tlakové zkoušky a revize zařízení 
- další práce související s předmětem díla dle odst. 2.7. této smlouvy.  

3.2. Předmět plnění ze strany zhotovitele dále tvoří provedení následujících souvisejících 
činností, prací a dodávek: 

a) Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zhotovitelem, a to dle 
požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, dále jen („zákon o BOZP“) a jeho předání 
objednateli před zahájením prací. 

b) Provedení veškerých předepsaných a sjednaných zkoušek a vystavení dokladů o jejich 
provedení; dále doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto 
doklady předá zhotovitel Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom 
elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči. 

c) Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude 
zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení faktury. 
Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady 
bude archivovat technický dozor investora (dále jen „TDI“), který provede jejich 
kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací. 

d) V průběhu poskytování plnění koordinování veškerých prací a dodávek, které jsou 
součástí díla. 

e) Ochrana stávajícího vybavení a zařízení před poškozením a zničením. 

3.3. Předmět plnění zhotovitele popsaný v odst. 3.1. a 3.2. tohoto článku dále jen jako „Dílo“. 

3.4. Není-li TDI ustanoven, bude jeho funkci zastávat objednatel, resp. jím určená osoba dle 
čl. 1.1 této smlouvy. 

 

4. CENA PŘEDMĚTU DÍLA 

4.1. Cena za splnění předmětu smlouvy se sjednává jako tzv. měřený kontrakt (s měřenou 
cenou), kdy výše ceny k úhradě bude určena podle zhotovitelem skutečně provedeného 
množství prací za jednotkovou cenu jednotlivých položek za tyto definované práce 
uvedenou v oceněném soupisu prací, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy (dále 
jen „Cena“).  

4.2. K Ceně bude účtována DPH dle platných a účinných právních předpisů. 

4.3. Cena uvedená v odstavci 4.1. tohoto článku je platná po celou dobu provádění Díla až 
do jeho předání a převzetí Díla dle této smlouvy, zahrnující veškeré náklady zhotovitele 
na realizaci Díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy, včetně 
dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů. Zhotovitel potvrzuje, že Cena zahrnuje 
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veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení Díla, veškeré náklady spojené 
s úplným a kvalitním provedením a dokončením Díla a zahrnuje též veškeré související 
náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu Díla, jako jsou: náklady na dopravu, 
montáž, předání, zprovoznění, náklady na BOZP, daně, cla, náklady na vybudování, 
udržování a odstranění zařízení staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, 
pojištění, organizační a koordinační činnost, přiměřený zisk zhotovitele a jakékoliv další 
výdaje spojené s realizací předmětu plnění. Zhotovitel ohledně sjednané Ceny na sebe 
přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.  

4.4. Smluvní strany se dohodly, že Cena může být změněna pouze v případě, pokud v 
průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba 
DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 

 

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1. Místem plnění jsou objednatelem vymezené plochy a prostory v ZEVO SAKO Brno, 
Jedovnická 2, 628 00 Brno. 

5.2. Dílo bude provedeno v průběhu podzimní technologické odstávky, a to v těchto 
termínech: 

a) zahájení termínu provádění Díla 15.10.2022, 

b) provedení Díla ve smyslu odst. 5.3. tohoto článku do 10.11.2022 

(výše uvedené termíny mohou být změněny postupem dle odst. 5.4., 5.5. této smlouvy). 

5.3. Smluvní strany se odlišně od ust. § 2604 zákona č. 89/2012 Sb. sjednávají, že Dílo je 
provedeno, je-li dokončeno, předáno zhotovitelem a převzato objednatelem. Objednatel 
nemá právo odmítnout převzetí předmětu díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčně nebo esteticky užívání předmětu díla, resp. 
užívání spalovenských kotlů K2 a K3, ani jejich užívání podstatným způsobem 
neomezují. 

5.4. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, 
nebude-li možné provádění Díla zahájit nebo v něm pokračovat z důvodů ležících na 
straně objednatele. 

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit termíny provedení díla dle odst. 5.2. 
této smlouvy, a to z důvodu zvláště nepříznivých klimatických či provozních podmínek, 
které prokazatelně brání provádění příslušné části Díla, a to nejvýše o dobu jejich trvání.  

 

6. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

6.1. Dokončení Díla a jeho předání a převzetí probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření 
o skutečném stavu Díla, případně jeho části, resp. předvedení způsobilosti sloužit svému 
účelu, a to v místě plnění dle odst. 5.1. této smlouvy za účasti objednatele a zhotovitele 
či jimi písemně zmocněných osob k tomuto jednání (dále jen „Přejímající řízení“).  
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6.2. Zhotovitel Dílo (nebo jeho část) předá objednateli a objednatel Dílo převezme od 
zhotovitele na základě zápisu o předání a převzetí zhotoveného Díla (nebo jeho části). 
Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně objednateli, že Dílo 
(nebo jeho část) je připraveno k dokončení, předání a převzetí, pokud se smluvní strany 
nedohodou na kratší lhůtě. Zhotovitel s objednatelem dohodnou podrobný harmonogram 
Přejímacího řízení. V případě, že mezi smluvními stranami nedojde k dohodě na 
postupu v Přejímacím řízení a na jeho harmonogramu, stanoví pravidla Přejímacího 
řízení a jeho harmonogram objednatel jednostranně, a to přiměřen ke svým možnostem 
a potřebám.  

6.3. Zhotovitel je povinen u Přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve třech 
vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:  

a) zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 

b) zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů, jsou-li vyžadovány; 

c) záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení, jsou-li vyžadovány; 

d) doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení 
o shodě použitých materiálů a výrobků, jsou-li vyžadovány; 

e) manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby, jsou-
li vyžadovány; 

pokud tyto doklady zhotovitel nepředal objednateli dříve. Předává-li se pouze část Díla, 
předá zhotovitel objednateli doklady týkající se takové části Díla. 

6.4. V rámci Přejímacího řízení dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí Díla, který 
bude obsahovat 

a) označení Díla; 

b) označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy; 

c) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném Díle; 

d) prohlášení objednatele o převzetí Díla, a to s vadami (i s termínem jejich odstranění), či 
bez vad, popř. prohlášení o odmítnutí Dílo převzít; 

e) datum a místo sepsání protokolu; 

f) jména a podpisy zástupců zhotovitele a objednatele oprávněných Dílo předat a převzít; 

g) seznam předané dokumentace; 

h) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla; 

i) termín vyklizení staveniště. 

6.5. V případě, že objednatel převezme Dílo s vadami či nedodělky, určí objednatel termíny 
odstranění těchto vad či nedodělků uvedenou v protokolu o předání a převzetí Díla. 
Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany zhotovitele podléhá sankci ze strany 
objednatele podle této smlouvy.  

6.6. Zhotovitel je oprávněn předat předmět Díla i před termínem uvedeným v této smlouvě. 
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7. PLACENÍ A FAKTURACE 

7.1. Nárok na zaplacení Ceny, popř. její části, vzniká vždy převzetím Díla či jeho části 
objednatelem bez vad a nedodělků, jinak dnem odstranění poslední vytýkané vady či 
nedodělku Díla zhotovitelem, vytčené objednatelem při převzetí Díla od Zhotovitele. 

7.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění Díla.  

7.3. Cena bude objednatelem zaplacena na základě faktury – daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem, pro jehož vystavení jsou podkladem soupisy skutečně 
provedených prací a dodávek vystavované zhotovitelem a potvrzené objednatelem. 
Zhotovitel je povinen předat soupis TDI, pokud je určen, jinak určenému zástupci  
objednatele k odsouhlasení nejpozději do 3. dne po dokončení prací. TDI, popř. 
objednatel, připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej 
zpět zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení. 

7.4. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době 
účinných právních předpisů, ke dni uzavření smlouvy dle Zákona o DPH, a dále musí 
obsahovat: 

a) číslo smlouvy; 

b) obchodní firmu, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, 

c) obchodní firmu, sídlo, IČO a DIČ objednatele, 

d) číslo faktury; 

e) den uskutečnění zdanitelného plnění; 

f) den splatnosti fakturované ceny; 

g) označení Díla; 

h) soupis provedených prací a dodávek, 

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, v případě, že 
faktura bude vyhotovena v listinné podobě, včetně podpisu osoby, která fakturu 
vyhotovila. 

7.5. Doba splatnosti faktury je dohodou smluvních stran sjednána na 21 kalendářních dnů po 
jejím doručení objednateli do sídla objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem 
uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je 
faktura – daňový doklad vystavena.  

7.6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena 
(nebo sazba DPH), případně zhotovitel vyúčtuje plnění, ke kterému není oprávněn, je 
objednatel oprávněn takovou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Z vadně vystavení faktury nepočne běžet lhůta 
splatnosti. Celá doba splatnosti počne běžet teprve ode dne doručení nově správně 
vyhotovené faktury objednateli. 

7.7. Smluvní strany se dohodly, že platba Ceny či jakékoliv její části bude provedena na číslo 
účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře, za podmínek dále uvedených v tomto článku.  

7.8. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli platby dle této smlouvy budou objednatelem 
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prováděny pouze na účty zhotovitele zveřejněné ke dni platby dle § 98 Zákona o DPH, 
uvedeném v příslušné faktuře. V případě, že ke dni splatnosti té které části Ceny 
sjednané v této smlouvě nebude účet, na nějž má objednatel dle této smlouvy platit, 
zveřejněn dle § 98 Zákona o DPH, sjednává se, že se tato část Ceny nestává k takovému 
okamžiku splatnou.  

7.9. Náhradní splatnost dle čl. 7. odst. 7.8. této smlouvy nastane až 21. den poté, co 
poskytovatel prokáže objednateli že účet, na nějž má být placeno, je řádně zveřejněn 
dle § 98 Zákona o DPH. Pro takový účet a náhradní splatnost se ujednání čl. 7. odst. 
7.7. a 7.8. této smlouvy použije obdobně. 

7.10. Plnění objednatele vůči správci daně či České republice z právního důvodu postavení 
ručitele za nezaplacenou daň, k jejímuž zaplacení byl povinen zhotovitel, se zavazuje 
zhotovitel objednateli nahradit v plném rozsahu provedeného plnění a za tím účelem se 
zhotovitel s objednatelem dohodli, že okamžikem plnění objednatele vůči správci daně 
či České republice se bez nutnosti dalšího právního jednání smluvních stran, snižuje 
výše dluhu objednatele vůči zhotoviteli z této smlouvy, bez ohledu na jeho splatnost. 

7.11. Objednatel je bez ohledu na splatnost svého dluhu dle této smlouvy oprávněn 
postupovat dle ust. § 109a Zákona o DPH. Platba daně objednatelem na účet správce 
daně dle § 109a Zákona o DPH se dle dohody smluvních stran považuje za řádné plnění 
zhotoviteli dle této smlouvy bez nutnosti dalšího právního jednání smluvních stran, 
přičemž objednatel je v takovém případě povinen provedení případné úhrady částky 
odpovídající DPH na účet správce daně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu.  

 

8. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÍHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST 

8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené Dílo záruku za jakost ve smyslu § 2619 a 
§ 2113 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Záruka“), a to v délce 24 měsíců ode 
dne převzetí Díla objednatelem (dále též „Záruční doba“). 

8.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, jinak 
ode dne odstranění poslední vytýkané vady či nedodělku objednatelem při převzetí Díla, 
a to k Dílu jako celku. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel Dílo 
řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a 
odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže.  

8.3. Po dobu Záruční doby zodpovídá zhotovitel za jakost a provozuschopnost Díla, a 
zajišťuje, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé, 
a že Dílo bude způsobilé k použití k účelu uvedenému v čl. 2. odst. 2.7. této smlouvy, 
jinak k účelu obvyklému, to vše s ohledem na charakter provozu objednatele a 
spalovenských kotlů K2 a K3. 

8.4. Objednatel je v případě vzniku vad v průběhu Záruční doby oprávněn po zhotoviteli 
požadovat:  

a) odstranění vady zhotovitelem dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení 
apod.), nebo 

b) odstranění vady zhotovitelem opravou, je-li vada opravitelná, nebo 



 Výzva k podání nabídky: Servisní práce v pravidelné technologické odstávce spalovenských kotlů 

Stránka 8 z 16  
 

c) poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny íla dle této smlouvy, pokud je vada 
odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu 
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu, nebo 

d) odstranění vady objednatelem, popř. třetí osobou určenou objednatelem, a to na náklady 
zhotovitele. 

8.5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel vedle práv z vad a ze 
Záruky také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vadného 
plnění dle tohoto článku má objednatel, přičemž odchylně od ust. § 2106 občanského 
zákoníku se sjednává, že objednatel je oprávněn měnit zvolená práva z vad, a to bez 
souhlasu zhotovitele. 

8.6. Odchylně od ust. § 2112 občanského zákoníku se sjednává, že objednatel je oprávněn 
vadu oznámit a kdykoliv po dobu trvání Záruční doby, bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, 
či měl zjistit, přičemž toto ujednání platí i u skrytých vad, a to formou písemného 
oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího 
specifikaci zjištěné vady. 

8.7. V případě, že objednatel uplatní právo na odstranění vady dle odst. 8.4. písm. a), b) této 
smlouvy, zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady nejpozději do 7 pracovních 
dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení 
o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vady sám, popř. prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 
zhotovitele. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

8.8. O provedené opravě a jejím předání objednateli bude sepsán písemný záznam. 
Na provedenou opravu poskytne zhotovitel Záruku za jakost v obdobném rozsahu a 
délce, jak je sjednáno v odst. 8.1. až 8.3. tohoto článku. 

8.9. V průběhu Záruční doby zhotovitel provádí záruční servis Díla: 

a) provádění nezbytných pravidelných i jednorázových a mimořádných servisních 
a provozních opatření tak, aby Dílo bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke 
kterému je určeno a zároveň bylo umožněno zachování maximální technické životnosti 
spalovenských kotlů K2 a K3, to vše též v rozsahu a způsobem nezbytným k zachování 
všech práv objednatele ze Záruky (dále jen „Záruční servis“), 

b) odměna za poskytování Záručního servisu je zahrnuta v Ceně dle této smlouvy; v této 
Ceně však není zahrnuta cena Záručního servisu a dalších dodávek v případě, kdy byla 
potřeba servisního zásahu či dalších dodávek vyvolána nevhodným užíváním Díla 
ze strany objednatele, 

c) v případě neprovedení potřebného Záručního servisu či jednotlivého servisního zásahu 
zhotovitelem, je oprávněn zajistit provedení příslušného servisního zásahu Objednatel 
na náklady zhotovitele.  
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9. STAVENIŠTĚ 

9.1. Staveništěm se rozumí prostor v zařízení ZEVO určený objednatelem.  

9.2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště v termínu minimálně 15 dní před 
termínem započetí provádění Díla dle odst. 5.1. této smlouvy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.  

9.3. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít nejpozději 5 dní od výzvy objednatele uvedené 
v odst. 5.2. této smlouvy.  

9.4. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž za rozhodný termín předání a 
převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí 
protokolu bude soupis oprávněných osob objednatele a zhotovitele k předání a převzetí 
staveniště a soupis organizačních požadavků objednatele.  

9.5. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i Dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadů a zbytků materiálu. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit obecně 
závaznými právními předpisy, zejm. ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., zákon o 
odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je 
povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých poskytování plnění 
dle této smlouvy v souladu se zákonem o odpadech.  

9.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dní po ukončení prací vyklidit a předat staveniště 
objednateli.  Při vyklizení staveniště je zhotovitel povinen uvést okolní plochy do stavu, 
v jakém byly před zahájením realizace Díla. 

 

10. STAVEBNÍ DENÍK 

10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební 
deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen 
předat stavební deník objednateli.  

10.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy. Stavební deník bude přístupný na staveništi objednatele v pracovní době 
objednatele, tj. v pracovní dny od 06.00 do 18.00 hod. Zhotovitel zapisuje do stavebního 
deníku všechny důležité okolnosti týkající se provádění Díla a skutečnosti rozhodné pro 
plnění této smlouvy, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, apod. V případě, kdy bude zhotovitel zapisovat práce, které se vyúčtovávají 
dle hodinové zúčtovací sazby dle přílohy č. 1, budou tyto práce, resp. jejich rozsah  
zapsány ve stavebním deníku vždy v den, kdy budou takové práce prováděny. 
Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány zhotovitelem. 

10.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 
objednatel, resp. TDI případně jimi písemně pověřený zástupce nebo oprávněné orgány 
státní správy. 
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10.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli nebo TDI denně (případně 
kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného 
odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

10.5. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku zhotovitele a 
nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své 
stanovisko. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Zápisem do stavebního 
deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

10.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se pravidelných kontrolních dnů za 
účelem kontroly provádění díla. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování 
předpokládaného časového harmonogramu a na kvalitu prováděných prací.  

10.7. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění 
díla objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou 
zaznamenány ve stavebním deníku. 

10.8. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu 
smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

 

11. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

11.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním Díla, bude je účinně řídit a dohlížet 
na ně tak, aby zajistil, že Dílo bude odpovídat této smlouvě.  

11.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění Díla podle 
zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ nařízení o BOZP“) a se kterými byl seznámen a bude 
dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje objednatel, vyplývá-li ze 
zvláštních právních předpisů povinnost jmenovat koordinátora BOZP. 

11.3. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy 
požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel se zavazuje provádět 
práce sjednané v předmětu plnění této smlouvy při dodržení všech ustanovení, 
obsažených v příloze číslo 15 místního provozního a pracovního předpisu objednatele 
ISO_MPPP_TB_08_2015 „Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního 
prostředí, ochrany majetku a osob při uzavírání smluv ve smyslu občanského zákoníku“. 
Podpisem smlouvy zhotovitel potvrzuje, že výše uvedené zásady převzal, byl s nimi 
seznámen a bude je dodržovat. 

Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a 
dále zejména (nikoliv však pouze): 

a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a 
všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a 
k ochraně prováděného Díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i 
nedokončené Dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící osobám, a to zejm.  
osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno, 
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b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad varovné tabulky, oplocení a dozor v době a na 
místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy 
nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, Díla nebo 
zachování veřejného pořádku, 

c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví 
nebo života osob a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti 
s prováděním Díla, 

d) vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 
Případné vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne 
působením zhotovitele, 

e) v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti 
ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel. 

11.4. Zhotovitel se před zahájením provádění Díla seznámí s předmětem Díla a shledá-li 
jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v plánovaných činnostech bude 
postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude 
pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane opravené nebo chybějící údaje a 
pokyny. 

11.5. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků objednatele průběžně 
aktualizovat časový plán provádění Díla a srovnávat postup prací s údaji o  postupu prací 
na Díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů Díla. Zhotovitel bude sledovat 
průběh a postup provádění Díla ve vztahu k  časovému plánu a je povinen informovat 
objednatele a popř. i TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění 
a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou. 

11.6. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně 
odstraňovat ze staveniště, a to na svůj náklad.  

11.7. Zhotovitel oznámí TDI a objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 
seznámí TDI a objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. 
Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností 
o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich opakované provedení 
jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že 
jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností objednatele, v opačném případě hradí 
náklady na opakované zkoušky objednatel. 
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11.8. Zhotovitel je plně zodpovědný za: 

a) správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí Díla; 

b) zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností 
v této smlouvě uvedených. 

11.9. Bude-li během provádění Díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech 
nebo zaměření jakékoliv části Díla, je zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu 
objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem 
stanoveným TDI či objednatelem.  

 

12. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

12.1. Zhotovitel je povinen řádně absolvovat vstupní školení BOZP zajišťované objednatelem 
dle jeho pokynů před zahájením prací zhotovitelem za účelem seznámení zhotovitele s 
podmínkami a riziky práce na svých pracovištích a se zásadami BOZP a požární ochrany 
uplatňovaných na pracovištích objednatele (provozní předpisy v předmětných 
provozech, určení přístupových cest, místa zákazu vstupu, seznámení s provozem 
používaných technických zařízení, prostředky pro zdolávání požárů a jiných 
mimořádných událostí, se zásadami organizace první pomoci apod.). 

12.2. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště jedno odběrné místo elektrické 
energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst. Náklady na spotřebovanou vodu a 
elektrickou energii platí zhotovitel a objednatel je zhotoviteli bude fakturovat dle 
podružných měřičů, které budou na stavbě instalovány Objednatelem Účtované 
jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují objednateli jednotliví dodavatelé 
energií. 

12.3. Oprávněná osoba objednatele uvedená v odstavci 1.1 článku 1 této smlouvy je 
oprávněna pověřit výkony funkce TDI a koordinátora BOZP dle této smlouvy třetí osoby. 
Objednatel sdělí tyto osoby zhotoviteli nejpozději k termínu předání staveniště. 

12.4. Objednatel je povinen jmenovat TDI, vyplývá-li tato povinnost ze zvláštních právních 
předpisů. TDI nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

12.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDI. Zjistí-
li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými 
touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

12.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje 
se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny 
objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

12.7. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité 
odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 
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12.8. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým 
stavbyvedoucím. 

12.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného 
charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené 
technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě 
této smlouvy a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.  

12.10. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno 
v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

12.11. Zhotovitel je povinen nejpozději k okamžiku uzavření smlouvy předložit objednateli 
identifikační údaje všech svých poddodavatelů, pokud jsou mu známi. Zhotovitel se 
zavazuje identifikovat poddodavatele, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty 
tohoto odstavce a kteří se následně zapojí do plnění díla, a to před zahájením plnění 
poddodavatelem (pro splnění této povinnosti je dostačující zápis v požadovaném 
rozsahu do stavebního deníku). 

12.12. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s Dílem obdobného charakteru, nebo 
u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční 
a technická pozice spolehlivě negarantuje řádné plnění závazků ze smlouvy.  

 

13. VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTOVOVANÉMU DÍLU, POJIŠTĚNÍ DÍLA A 
NEBEZPEČÍ ŠKODY 

13.1. Vlastnické právo a nebezpečí škody - Vlastníkem Díla, jehož zhotovení je předmětem 
této smlouvy, je od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo nabývá průběžně 
během provádění Díla v rozsahu, v jakém je Dílo provedeno. Po předání staveniště 
zhotoviteli k provedení Díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu 
způsobenou na Díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na zhotovitele, a to až do 
doby jeho zpětného převzetí objednatelem dle odst. 9.3. této smlouvy. Zhotovitel nese 
odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných 
škodlivých látek v souvislosti s prováděním Díla. 

13.2. Pojištění - Zhotovitel poskytl objednateli před uzavřením této smlouvy doklad o pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele na prováděném či ukončeném 
Díle nebo vzniklé objednateli z porušení povinnosti zhotovitele podle této smlouvy ve 
výši 10.000.000,-Kč, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby 
mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno; odpovídající 
pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí 
Záruční doby. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla 
při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. Zhotovitel předloží objednateli doklady o pojištění na písemnou výzvu 
před uzavřením smlouvy a dále na vyžádání objednatele nebo TDI i kdykoliv v průběhu 
provádění Díla.  

13.3. Náhrada škody - Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.  
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14. ODPOVĚDNOST - SMLUVNÍ POKUTY 

14.1. Při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle odst. 9.3. této smlouvy, zahájení 
provádění Díla dle odst. 5.2. písm. a) této smlouvy či provedení Díla dle odst. 5.2. písm. 
b) této smlouvy, je v každém z těchto případů zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý i započatý den prodlení. 

14.2. V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad dle Záruky, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši XXX Kč za každý 
kalendářní den prodlení. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel při prodlení 
s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad dle Záruky, a to za každý 
kalendářní den prodlení.  

14.3. Jedná-li se o havárii, tzn. že reklamovaná vada brání řádnému užívání spalovenských 
kotlů K2 a K3, případně hrozí vznik značné škody, se zvyšuje smluvní pokuta sjednaná 
v odst. 14.2. tohoto článku z XXX Kč na XXX Kč za každý den prodlení. Řešení 
reklamovaných vad je podrobně upraveno v článku 8 této smlouvy. 

14.4. V případě, že stavební deník nebude přístupný na staveništi v pracovní době 
objednateli, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši XXX Kč za každý 
zjištěný případ porušení této povinnosti. 

14.5. Poruší-li zhotovitel podstatně smlouvu (viz odstavec 15.2. článku 15 této smlouvy), 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši XXX Kč, a to za každé takové 
jednotlivé porušení povinnosti (smlouvy).  

14.6. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost týkající se bezpečnosti práce při 
provádění Díla, stanovenou touto smlouvou či dokumenty, jimiž se má při provádění Díla 
zhotovitel řídit, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši XXX Kč za každý zjištěný 
případ porušení.  

14.7. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli úhradu úrok z prodlení v případě 
prodlení objednatele s úhradou Ceny dle řádné vystavení a doručené faktury objednateli 
ve výši XXX % z dlužné částky za každý den prodlení. 

14.8. Smluvními pokutami sjednanými dle tohoto článku není jakkoliv dotčeno právo na 
náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo 
k porušení jí zajišťované povinnosti. 

14.9. Pokud závazek provést Dílo zanikne řádným provedením Díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.  

15. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

15.1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou. 

15.2. Od této smlouvy je možné odstoupit z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech či z důvodů uvedených dále v této smlouvě. Porušení povinnosti smluvní 
stranou, které bylo důvodem pro odstoupení od smlouvy, zakládá právo smluvních stran 
na náhradu vzniklé škody i tehdy, pokud k odstoupení od smlouvy nedošlo. Odchylně od 
ust. § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se sjednává, že poruší-li strana smlouvu 
podstatným způsobem, může druhá strana odstoupit ve lhůtě 3 měsíců od okamžiku, 
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kdy se o porušení dozvěděla. Smluvní strany jsou od této smlouvy oprávněny odstoupit 
jen s účinky do budoucna. 

15.3. Smluvní strany za podstatné porušení považují zejména nedodržení smluvních závazků: 

a) prodlení zhotovitele delší než 5  dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. 5 této smlouvy, 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle ze strany zhotovitele po dobu delší 
než 5  dnů, 

c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při 
jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. 13 této smlouvy, 

d) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této 
smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy, 

e) prodlení objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli oproti harmonogramu delší než 
3 dnů, 

f) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů. 

15.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá 
dohodnutému rozsahu Díla a sjednané lhůtě ukončení Díla a jeho předání objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu zhotovitele. 

15.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.  

15.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani 
další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po 
odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech 
této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní Záruka za jakost, která se 
uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené části Díla ke dni odstoupení. 

16. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

16.1. Tato smlouva je zpracována ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 
a objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy. 

16.2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky na základě dohody smluvních 
stran. 

16.3. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

16.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 
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16.5. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své peněžité pohledávky za 
zhotovitelem proti peněžitým pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to bez ohledu 
na jejich splatnost, a zhotovitel není oprávněn jednostranně započítávat své pohledávky 
za objednatelem.  

16.6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy se ukáže neplatným, neúčinným či 
nevymahatelným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této 
smlouvy touto skutečností nedotčena. Smluvní strany se zavazují dohodnout se na 
náhradě takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení za 
ustanovení jiné, které odpovídá účelu této smlouvy a účelu ustanovení neplatnému, 
neúčinnému nebo nevymahatelnému. 

16.7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel a o této 
skutečnosti bude informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu od jejího uveřejnění.  

16.8. Podpisem této smlouvy bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je povinným subjektem 
dle zákona č. 106/1999 Sb. a dále, že je osobou dle ust. § 2, odst. 1, písmeno n) zákona 
340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez dalšího zveřejnit 
obsah celé smlouvy, a to prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak 
jiným způsobem. Smluvní strany výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné 
jejich obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být zveřejněny či 
poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb. Za shora uvedená ujednání či postup dle těchto 
ujednání si nebudou smluvní strany nic platit ani jinak nahrazovat či poskytovat. Tato 
ujednání zůstávají zachována i v případě zániku této smlouvy, či v případě její 
neplatnosti, neboť podle vůle smluvních stran mají zůstat platnými a účinnými bez ohledu 
na smlouvu samotnou. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si vyhrazuje konečné 
právo rozhodnout, které informace budou zveřejněny. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné, svobodné a 
vážné vůle, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

16.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 Rozsah činností, soupis prací, ceny 

V Brně dne: 21. 9. 2022      V _______ dne  _________ 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

      ………………………………………………. 
Mgr. Filip Leder                                                          ……………………………… 
předseda představenstva 

           Ivan Trunečka  
          Jednatel  

………………………………………….. 
Ing. Pavel Loutocký 
místopředseda představenstva   


