
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 034 47 286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Při podpisu tohoto typu Smlouvy je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí
odpovědnosti, na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr,
místopředseda představenstva.
(„Objednatel”)

a
Společnost STRABAG - INPROS PRAHA
založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku,
se sídlem: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Společník 1 – STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ 60838744
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,

spis. zn. B 7634
bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

zastoupena:

Společník 2 – INPROS PRAHA a.s.
se sídlem: Ke Krči 735/28 147 00 Praha 4
IČO: 471 14 444
DIČ: CZ 47114444
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,

spis. zn. B 20074
zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, na základě plné moci

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní
strana“)

Smlouva o dílo
(„Smlouva“)

Číslo smlouvy Objednatele: 3/22/6000/091 PID: TSKRP008K0BA
Číslo smlouvy Zhotovitele: SDI/2150-841/TC/21/20/18/MT101

Preambule
Vzhledem k tomu, že

(A) Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), zadávací řízení na plnění veřejné
zakázky s názvem „Rámcová dohoda na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na
území hl. m. Prahy“ („Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“);
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(B) na základě výsledků Zadávacího řízení uzavřel Objednatel s vybranými dodavateli rámcovou
dohodu na provádění běžné a souvislé údržby na pozemních komunikacích hl. m. Prahy, která
nabyla účinnosti dne 15. 10. 2020 („Rámcová dohoda“);

(C) Zhotovitel je jedním z vybraných dodavatelů, se kterým byla uzavřena Rámcová dohoda;

(D) Objednatel postupem podle § 135 ZZVZ a podle Rámcové dohody vyhlásil soutěž
(„Minitendr“) na plnění dílčí veřejné zakázky s názvem „NN 317 Čakovice – Miškovice, č.
akce 13549“ („Dílčí zakázka“);

(E) na základě výsledků Minitendru Objednatel rozhodl o přidělení Dílčí zakázky Zhotoviteli,

uzavírají Smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), a podle čl. 3 Rámcové dohody tuto Smlouvu:

1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

1.1 Veškeré pojmy v této Smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají význam, jaký jim
přisuzuje Rámcová dohoda, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.

1.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, není-li v této Smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí
se práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele Rámcovou dohodou, přičemž pro účely tohoto
ustanovení se Objednatelem dle terminologie Rámcové dohody rozumí Zadavatel
a Zhotovitelem pak příslušný Dodavatel.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést
pro Objednatele stavební práce a související dodávky a služby, jejichž detailní specifikace
je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy („Dílo“), a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit
Zhotoviteli Cenu (jak je tento pojem definován níže), a to vše podle podmínek sjednaných dále
v této Smlouvě.

2.2 Nedílnou součástí specifikace Díla uvedené v Příloze č. 1 je Dílčí ceník.

2.3 Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním Objednatele, rozsahem
a povahou Díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní
a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla.

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

3.1 Místem plnění Díla je Hl. m. Praha, MČ Praha 18 - Čakovice, komunikace NN 317 („Místo
plnění“).

3.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo v termínu dle harmonogramu (Příloha č. 3) („Doba
realizace“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění Díla nejdříve ke dni nabytí
účinnosti Smlouvy (tj. zejména administrativních úkonů, které jsou součástí Díla) a nejpozději
do pěti kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště ze strany Objednatele
a zahájit provádění stavebních prací nejpozději ke dni uvedenému v DIR (jak je tento pojem
definován níže a „Den zahájení“).

Za účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, které vyžadují omezení
provozu, se zhotovitel zavazuje, že zajistí, aby práce probíhaly v prodloužených pracovních
směnách od 06:00 – 20:00 hodin, a to i v době víkendů, při dodržení hygienických vyhlášek
a předpisů. Bude zohledněno v harmonogramu prací.

4. PROVÁDĚNÍ DÍLA

4.1 Zhotovitel je při provádění Díla povinen

provádět Dílo na svůj náklad a nebezpečí, s odbornou péčí a za využití všech svých
odborných znalostí, zkušeností a dovedností tak, aby Dílo provedl v nejlepší možné kvalitě
za sjednanou Cenu (jak je tento pojem definován níže) úplně a bez vad;
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provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, Rámcovou dohodou, Zadávací dokumentací,
dopravně inženýrským rozhodnutím vydaným podle Zákona o pozemních komunikacích,
které nabylo právní moci („DIR“), právními předpisy platnými a účinnými ke dni
provedení Díla, příslušnými technickými normami (ČSN) (závaznými i doporučenými),
normami, stanovisky a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy;

prokazatelně seznámit příslušný odbor dopravy dotčené městské části hl. m. Prahy podle
Místa plnění s rozsahem stavebních prací a dopravním omezením;

jednat vždy v souladu s pokyny Objednatele; Zhotovitel nemá právo se od těchto pokynů
odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým schválí, že Zhotovitel
bude jednat podle vlastního uvážení, nebo pokud je takové odchýlení nutné v případě
nouze, kdy je třeba chránit zájmy Objednatele a obdržení předchozího písemného souhlasu
Objednatele nelze rozumně požadovat. Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli
budou nevhodné nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými
požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel
neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit Objednatele,
jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže
i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel
v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn
provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu;

informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při provádění Díla dostal nebo
by se mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli
důvodu, zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty;

zdržet se porušení jakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jím prováděné Dílo neporuší
práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví, přičemž
uvedené se uplatní zejména ve vztahu k takovým částem Díla, která jsou předmětem práv
duševního vlastnictví;

informovat Objednatele bezprostředně o veškerých záležitostech a okolnostech, které
Zhotovitel zjistil, nebo o kterých se dozvěděl během provádění Díla a které by mohly
prakticky vést ke změně pokynů ze strany Objednatele. Pokud však Objednatel nezmění
své pokyny, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s původními pokyny Objednatele;

předávat technickému dozoru Objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy
dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých
u jednotlivých výkazů v Dílčím ceníku;

vyzvat písemně Objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka jednotlivých
podkladních vrstev konstrukce komunikace, rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím,
veškeré izolace, injektáže, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 5
pracovních dnů předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí
předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti
použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly
bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se
Objednatel nedostaví, pokračuje Zhotovitel v pracích na Díle a případné odkrytí provede na
náklady Objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly
provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí Zhotovitel. Před zakrytím či
znepřístupněním pořídí Zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného
odkladu Objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a
všech zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem poddodavatele.
Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo
technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.
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zlikvidovat veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a prokázat toto Objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem
takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude Zhotovitel
muset odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci
a ve výkazu výměr, provede Zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle
jednotkových cen použitých v Dílčím ceníku.

4.2 Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon činností Zhotovitele dle
této Smlouvy.

4.3 Zhotovitel je dále povinen po dobu provádění Díla udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti
pro případ způsobení škody třetím osobám nebo Objednateli při výkonu činností při provádění
Díla v rozsahu dle čl. 9 Rámcové dohody.

5. STAVENIŠTĚ

5.1 Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro
realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a v rozsahu svého oprávnění.

5.2 Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí
Zhotovitel jako součást Díla.

5.3 Zařízení staveniště zabezpečuje a na svůj náklad zajišťuje Zhotovitel v souladu se svými
potřebami, projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele,
a to včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy
stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby. Požadavky
správců sítě bude Zhotovitel respektovat.

5.4 Nejpozději při předání staveniště předá Objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou projektovou
dokumentaci.

5.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu,
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Po předání staveniště
odpovídá za jeho stav a případnou škodu, včetně stavu a škody na stávajících sítích na staveništi
a v jeho okolí Zhotovitel.

5.6 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany
apod.

5.7 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé
a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na
pracovišti.

5.9 Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.

5.10 V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše záznam
o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika
Objednatele s výsledky šetření.

5.11 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu
se považuje za neplnění povinností Zhotovitele provést Dílo řádně v souladu se Smlouvou.

5.12 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob
než zaměstnanců Zhotovitele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo
vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich
zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel
vyžaduje.
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5.13 Zhotovitel vyklidí staveniště do pěti (5) dnů po předání a převzetí celého Díla Objednatelem,
nebude-li písemně dohodnuto jinak. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů
a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou Stran, jinak
do stavu původního.

5.14 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště
přerušeny, zajistí Zhotovitel ochranu Díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě,
že tyto škody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.

5.15 Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické
WC a je povinen zajistit, aby jej používali.

6. KONTROLA PRACÍ A VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

6.1 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou
zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem
na jejich odstranění ve stanoveném termínu.

6.2 Ode dne převzetí staveniště až do odstranění vad uvedených v Předávacím protokolu (jak
je tento pojem uveden níže) je Zhotovitel povinen na stavbě vést stavební deník v souladu
s platnými právními předpisy a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění
Smlouvy se zohledněním následujících požadavků:

Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou
zapisovány denně.
Stavební deník musí být přístupný na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce
Objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době
od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným
v zápisu na první straně stavebního deníku.

Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce
a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření,
atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.

Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být
podepsány Objednatelem nebo uvedeno stanovisko Objednatele nejpozději do tří (3)
pracovních dnů od jejich zápisu.

6.3 Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací a méněprací.

6.4 V případě, že se tak Objednatel rozhodne, může jej na stavbě zastupovat technický dozor
stavebníka (TDS).

6.5 Dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky
Smlouvy.

7. ZMĚNY DÍLA

7.1 Změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Díla, zejména, avšak nejen:

změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Díla nebo jeho části;

vypuštění některé části Díla;

doplnění nové části Díla; nebo

změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu realizace Díla;

(„Změna Díla“).

7.2 Zhotovitel je oprávněn prostřednictvím e-mailu zaslaného kontaktní osobě Objednatele uvedené
v Příloze č. 2 bod 1 této Smlouvy navrhnout Objednateli provedení Změny Díla, pokud
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v průběhu provádění Díla zjistí nutnost nebo vhodnost provedení takové změny. Zhotovitel
neprovede Změnu Díla, pokud a dokud Objednatel jeho návrh neschválí.

7.3 Pokyn k provedení Změny Díla je oprávněn Zhotoviteli jednostranně udělit
Objednatel. Pokyn k provedení Změny Díla je Objednatel oprávněn učinit na e-mailovou adresu
Zhotovitele uvedenou Příloze č. 2 bod 2. Oprávněná osoba k vydání pokynu k provedení Změny
Díla za Objednatele je uvedena v Příloze č. 2 bod 1.

7.4 Zhotovitel je povinen provést Změnu Díla na základě Objednatelem zaslaného pokynu
k provedení Změny Díla dle předcházejícího odstavce této Smlouvy, jinak není oprávněn
se odchýlit od vymezení Díla v Příloze č. 1 této Smlouvy.

7.5 Pokyny k provedení Změny Díla budou uvedeny ve stavebním deníku a budou nedílnou součástí
příslušného Soupisu prací (jak je tento pojem vymezen níže) vydaného pro kalendářní měsíc,
ve kterém ke Změně Díla došlo, a Předávacího protokolu, (jak je tento pojem vymezen níže).

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ

8.1 Po dokončení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele k převzetí Díla a navrhne termín akceptační
procedury. Termín akceptační procedury musí být Zhotovitelem navržen nejpozději
do posledního dne Doby realizace a minimálně 3 pracovní dny před předpokládaným dnem
akceptační procedury. Objednatel je oprávněn navrhnout jiný termín akceptační procedury,
přičemž Objednatelem navržený termín může být i po uplynutí posledního dne Doby realizace.

8.2 Během akceptační procedury Objednatel provede kontrolu provedení Díla dle podmínek
sjednaných v této Smlouvě a Zhotovitel předá Objednateli následující doklady:

stavební deník

výsledky prováděných zkoušek předepsaných v projektové dokumentaci a příslušných
ČSN či v technických předpisech objednatele (TP TSK)

atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě

dokumentaci skutečného provedení Díla v počtu třech vyhotovení

geometrické plány

zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na flash disku (1x pro IPR
Praha -Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro
TSK – odd. inf. rozvoje a GIS)

doklad o předání geodetického zaměření na IPR Praha

vyjádření správců inženýrských sítí

souhlasy vlastníků či správců inženýrských sítí se záhozem

vyúčtování likvidace vybouraného materiálu

hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
další doklady uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy nebo doklady, které bude v souvislosti
s povolením užívání Díla (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie
ČR, či jiný účastník příslušného správního řízení.

8.3 Pokud Objednatel v den akceptační procedury shledá vady na předávaném Díle, které

nebrání obvyklému používání Díla, sepíší Smluvní strany protokol o předání Díla
(„Předávací protokol“). Předávací protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělků
se lhůtou pro jejich odstranění s tím, že nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že činí
sedm (7) pracovních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu.

brání obvyklému používání Díla, zavazuje se Zhotovitel vytčené vady odstranit ve lhůtě
dohodnuté s Objednatelem; nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že činí sedm
(7) pracovních dnů ode dne podpisu zápisu o kontrole Díla, aniž by tím byla dotčena Doba
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realizace. Po odstranění vady se Smluvní strany sejdou na výzvu Zhotovitele
k opětovnému předání Díla. Čl. 8.3 písm. (a) se použije přiměřeně.

8.4 V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevezme, přejímku pouze zahájí
a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

8.5 V případě, že součástí Díla je vyhotovení dokumentace, je Zhotovitel povinen předat takovou
dokumentaci v počtu třech listinných vyhotovení. Dokumentace dle věty předcházející bude
zároveň předána Zhotovitelem v digitální formě na nosiči dat ve formátu [*.DOC nebo
*.DOCX, tabulky ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, výkresová část v AUTOCAD formát
*.DWG 2004 a současně kompletní dokumentaci ve formátu *. PDF].

9. POVINNOST K NÁHRADĚ ŠKODY

9.1 Zhotovitel je povinen nahradit jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení
povinností Zhotovitele provést Dílo podle této Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech
převzatých od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu realizace Díla,
a zavazuje se nahradit Objednateli veškerou újmu, která v důsledku porušení povinností
Zhotovitele dle této Smlouvy Objednateli vznikne.

9.2 Smluvní strany si dále ujednávají, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy
není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši.

10. ZÁRUKA

10.1 Záruční doba Díla je dohodnuta na 60 měsíců. Záruční doba na vodorovné dopravní značení je
dohodnuta na 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím Díla nebo
jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.

10.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení nebo vlastnosti neodpovídají požadavkům ujednaným
v této Smlouvě, zejména ve Specifikaci Díla dle přílohy č. 1 Smlouvy, Rámcové dohodě nebo
stanoveným v příslušných normách ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, která se vztahuje
k provedení Díla.

10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v Záruční
době. Za vady Díla, které se projevily po Záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich
příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené
nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

10.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14 pracovních
dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje,
zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu z ceny Díla.

10.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného
oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící
plynulému provozu započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin
od jejího oznámení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní
reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém
s Objednatelem. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel
oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel
je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění
vady i v případě, že reklamaci neuznává.

10.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné
délce jako je uvedena v tomto článku, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy
potvrzením předávacího protokolu oběma Smluvními stranami a ostatními účastníky řízení
o předání a převzetí opravy.

11. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
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11.1 Cena Díla je určena na základě Dílčího ceníku, který je nedílnou součástí Přílohy č. 1 této
Smlouvy a činí:

Cena bez DPH: 26 478 606,78 Kč („Cena“)

Vzhledem k tomu, že Dílo spočívá v provedení stavebních (případně montážních) prací, které
odpovídají kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA v platném znění, použije se režim
přenesené daňové povinnosti dle § 92e) Zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvést
odpovídající kód zatřídění podle klasifikace CZ-CPA na každé vystavené faktuře.

11.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání této Smlouvy, svýjimkami
upravenými v Rámcové dohodě a této Smlouvě (zejména výhrada měření). Objednatel se
zavazuje hradit Cenu Zhotoviteli průběžně na základě dílčích Faktur vystavených Zhotovitelem
každý měsíc zpětně nejpozději do 7. dne následujícího kalendářního měsíce. Smluvní strany
souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě
(faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen
„Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v
elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní
úpravou. Zhotovitel je li fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem
na e-mailovou adresu: Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na
jinou e-mailovou adresu, než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické
faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento
účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní
e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým
podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura musí být
Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné.
Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány
Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická
faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou
elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č.
297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších
předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných
poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným
elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty
nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být
Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro
tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude
vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v
samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická
faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.
Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti
(5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

11.3 Nedílnou součástí každé Faktury je soupis prací Zhotovitele provedených v daném kalendářním
měsíci odsouhlasený Objednatelem („Soupis prací“). Soupis prací je Zhotovitel povinen zaslat
Objednateli na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 1 Přílohy č. 2 této Smlouvy nejpozději do 2.
dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel je oprávněn vznést námitky proti Soupisu
prací do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Námitky je Objednatel povinen
odůvodnit. Zhotovitel je následně povinen upravit Soupis prací podle námitek Objednatele.
Každá Faktura musí dále obsahovat číslo této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zasílat
Objednateli Soupis prací v elektronické podobě v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls
programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č.
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Členění
Soupisu prací přiloženého k Faktuře musí odpovídat Dílčímu ceníku, pokud se Smluvní strany
nedohodnou jinak.
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11.4 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci, za který
se Faktura vystavuje.

12. SMLUVNÍ SANKCE

12.1 Pro případ, že by Zhotovitel zahájil provádění Díla před protokolárním předáním staveniště
ze strany Objednatele, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
75.000,- Kč.

12.2 Poruší-li Zhotovitel některou ze svých povinností dle čl. 4.1 této Smlouvy, zavazuje
se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu 0,3 % Ceny za každý jednotlivý případ, resp.
za každý započatý den prodlení.

12.3 Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost odstranit vadu Díla ve lhůtách dle čl. 8.3 této Smlouvy,
zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Ceny za každý
i započatý den prodlení za každou vytčenou vadu.

12.4 Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost odstranit vadu vytčenou v průběhu Záruční doby ve lhůtě
a za podmínek dle čl. 10 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,3 % Ceny za každý i započatý den prodlení pro každou vytčenou vadu.

12.5 Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu
újmy v plném rozsahu, ani nezaniká povinnost Zhotovitele splnit závazek utvrzený smluvní
pokutou. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednateli může porušením povinnosti Zhotovitele dle
této Smlouvy vzniknout újma zejména v podobě nákladů na realizaci nového Minitendru
v případě ukončení Smlouvy v důsledku porušení povinností Zhotovitele.

12.6 Smluvní pokuta je splatná doručením písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Objednatel
je oprávněn svou pohledávku za Dodavatelem z titulu vzniku jeho povinnosti započíst oproti
pohledávce Zhotovitele na zaplacení Ceny.

12.7 V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy, a to pouze v případě,
že Objednatel neuhradí Cenu ani po uplynutí dodatečné lhůty 7 pracovních dnů od doručení
druhé listinné výzvy Zhotovitele k uhrazení Ceny, kterou je Zhotovitel oprávněn zaslat nejdříve
po uplynutí posledního dne lhůty 7 pracovních dnů poskytnuté Zhotovitelem na základě první
listinné výzvy k úhradě Ceny.

13. UKONČENÍ SMLOUVY

13.1 Tato Smlouva končí svoji platnost a účinnost pouze:

výpovědí této Smlouvy Objednatelem, nebo

odstoupením Objednatele od této Smlouvy z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo
Rámcové dohodě, nebo

odstoupením Zhotovitele v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou Ceny dle této
Smlouvy trvajícím minimálně 90 dnů.

13.2 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu.
Výpovědní doba činí 1 měsíc, přičemž počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém bude písemná výpověď doručena Zhotoviteli.

13.3 Žádná Smluvní strana není oprávněna od této Smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět či jinak
jednostranným úkonem ukončit její účinnost jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je stanoven
v tomto čl. 13 nebo v Rámcové dohodě. Veškerá dispozitivní ustanovení Občanského zákoníku
umožňující takové jednostranné ukončení smlouvy se tímto vylučují.

14. KONTAKTNÍ ÚDAJE
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14.1 Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být podle této Smlouvy učiněn písemně, musí
být, pokud Smlouva nestanoví jinak, doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštovní
zásilkou na kontaktní údaje druhé Smluvní strany a/nebo může být doručen e-mailem Smluvní
straně, které má být doručen, stanoví-li tak tato Smlouva. Kontaktní údaje jsou uvedeny
v Příloze č. 2 této Smlouvy.

14.2 Jinou komunikaci, než která je uvedena v předešlém čl. 14.1 této Smlouvy může kterákoli
ze Smluvních stran, pokud Smlouva nestanoví jinak, provádět vůči druhé Smluvní straně
prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na kontaktní údaje druhé Smluvní strany
uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy. Pro účely této Smlouvy se má za to, že jakýkoliv
dokument zaslaný Smluvní stranou druhé Smluvní straně elektronicky prostřednictvím e-mailu
je doručen v den odeslání, a to i pokud druhá Smluvní strana toto doručení výslovně nepotvrdí.

14.3 Každá Smluvní strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně jakékoliv změny
kontaktních údajů uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy formou doporučeného dopisu,
podepsaného svým statutárním orgánem, resp. jeho členem, a zaslaného na adresu uvedenou
v Příloze č. 2 této Smlouvy (ve znění případných pozdějších řádných změn). Řádným
doručením tohoto oznámení dojde ke změně doručovací adresy Strany bez nutnosti uzavření
dodatku k této Smlouvě. Ustanovení tohoto článku platí i pro změnu korespondenční adresy pro
zasílání faktur.

15. COMPLIANCE DOLOŽKA A PROTIKORUPČNÍ DOLOŽKA

15.1 Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele TSK a zavazuje se jej při
plnění této smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném
rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných
Compliance zásad TSK, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci
korupčního jednání
a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.

15.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění Objednatele
vyplývajících z Compliance doložky a protikorupční doložky; a že s nimi souhlasí.

15.3 Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v Příloze č. 4 Compliance
doložka; a dále v Příloze č. 5 Protikorupční doložka. Obě tyto přílohy tvoří nedílnou součást
Smlouvy.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů („Zákon o registru smluv“). Uveřejnění této Smlouvy v registru smluv
podle Zákona o registru smluv zajistí na své náklady Objednatel, přičemž Objednatel
Zhotovitele vyrozumí bez zbytečného odkladu o dni, kdy došlo k uveřejnění této Smlouvy
v registru smluv.

16.2 Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v listinné formě, přičemž
změna této Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě, nebo ke dni
podpisu dodatku oběma Smluvními stranami.

16.3 Smluvní strany se dohodly, že:

tímto vylučují použití § 557, § 1740 odst. 3, § 1765 až § 1766, § 1792 odst. 2, § 1793
a 2378 Občanského zákoníku;

obecné ani zvláštní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními právních předpisů, která
nemají donucující charakter.
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16.4 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným, zdánlivým
nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost, zdánlivost či neúčinnost
ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do pěti (5) kalendářních
dnů po doručení výzvy některé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné, zdánlivé nebo
neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo
obdobným právním a obchodním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.

16.5 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři)
stejnopisy a 1(jeden) stejnopis obdrží Zhotovitel. V případě, že je Smlouva uzavírána
elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy,
na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

16.6 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku

Příloha č. 2 – Kontaktní údaje

Příloha č. 3 – Harmonogram

Příloha č. 4 – Compliance doložka

Příloha č. 5 – Protikorupční doložka

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli,
na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

_______________________

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

_________

na základě plné moci

__________

na základě plné moci



Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku Smlouva č. 3/22/6000/091

Specifikace Díla:

Předmětem Díla je oprava vozovky NN 317 (Čakovice – Miškovice). Vozovka je ve velmi špatném
stavu s mnohočetnými nerovnostmi. Asfaltová vrstva je na konci životnosti. V rámci opravy by se mělo
jednat o odfrézování komunikace v plné tloušťce s recyklací podkladních vrstev a o zpětné položení
komunikace v tl. 90 mm.

Rozsah akce: oprava povrchu cca 1500 m x cca proměnná šířka mezi 5-6 m

Vozovka: komunikace s asfaltovým povrchem

Délka: cca 1500 m
Šířka: 5-6 m
Plocha: cca 8 250 m2

Specifikace požadovaných stavebních úprav vozovky:

- Odstranění stávajícího povrchu
- Oprava Lokálních trhlin a poruch
- spojovací postřik povrchu
- Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu
- Spojovací postřik povrchu
- Pokládka obrusné vrstvy
- Úprava přilehlých krajnic
- Pročištění stávajících příkopů

Požadovaná životnost opravy: 20 let



Soupis prací (ceník jednotkových cen)

26 478 606,78

Položka 1.Asfaltérské práce MJ Cena [Kč] Počet MJ Celková cena
Dílčí součet 6 329 917
Pokládka asfaltových směsí - včetně dopravy, dodávky, pokládky a hutnění směsi -
SOUVISLÉ OPRAVY (nad 1000 m2)

161 ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm m2 332,23 7 900 2 624 617
163 ACL  16 tloušťky vrstvy 5 cm m2 385,02 7 900 3 041 658
169 Příplatek za modifikaci asfaltové směsi  tloušťky vrstvy 4 cm m2 33,12 7 900 261 648

Další související práce včetně dopravy a dodávky - SOUVISLÉ OPRAVY (nad 1000m2)
181 Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2-nové vrstvy m2 20,70 7 900 163 530
183 Infitrační postřik modifikovanou emulzí v množství 0,5 kg/m2 m2 28,98 7 900 228 942

185
Frézování trhlin, nástřiku adhezní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém
krytu 20/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění
rýhy.

bm 119,02 80 9 522

Položka 3.Bourací a frézovací práce MJ Cena [Kč] Počet MJ Celková cena
Dílčí součet 9 340 996
Odstraňování asfaltových krytů komunikací bouráním

301
Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného
materiálu, skládkovného, očištění povrchu

m2 228,73 79 18 070

302
Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu
vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu

m2 57,96 395 22 894

Odstraňování podkladních vrstev komunikací bouráním

311
Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu
na skládku, skládkovného

m2 214,00 17 945 3 840 230

312
Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku,skládkovného
za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy

m2 99,00 29 690 2 939 310

Řezání a frézování asfaltových vrstev - SOUVISLÉ OPRAVY (nad 1000 m2)
351 Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm bm 79,69 80 6 375
353 Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm bm 172,84 160 27 654

354
Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4 cm včetně očištění povrchu,
dobourání neodfrézovaných ploch, naložení a odvozu materiálu na skládku, skládkovného

m2 141,79 7 821 1 108 940

355
Odstranění asfaltových vrstev frézováním  za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění
povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení a odvozu materiálu na skládku,
skládkovného

m2 30,00 39 105 1 173 150

357 Odstranění zbytkových nedofrézovaných plošných asfaltových vrstev tloušťky  do 2 cm m2 25,87 7 900 204 373
Položka 4.Zemní práce MJ Cena [Kč] Počet MJ Celková cena

Dílčí součet 1 580 295
403 Zásyp jam sypaninou - štěrkodrtí včetně dodávky materiálu, hutnění m3 1 100,00 465 511 500
406 Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4 m2 91,00 11 745 1 068 795

Položka 6.Podkladní vrstvy  - doprava, dodávka, pokládka, hutnění MJ Cena [Kč] Počet MJ Celková cena
Dílčí součet 6 139 362

605 Z kameniva drceného frakce 32/63 tloušťky vrstvy 10  cm se zhutněním m2 164,56 11 745 1 932 757
606 Z kameniva drceného frakce 32/63 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním m2 16,56 54 250 898 380

611
Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24  tloušťky vrstvy 10 cm se
zhutněním

m2 295,00 9 420 2 778 900

612
Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24  za každý další 1 cm tloušťky
vrstvy se zhutněním

m2 34,15 15 500 529 325

Položka 7.Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy MJ Cena [Kč] Počet MJ Celková cena
Dílčí součet 1 264 800
Krajnice, příkopy, propustky - včetně naložení suti a výkopku, odvozu na skládku,
skládkovného, dopravy a dodání nového materiálu (mimo položky s zvýrazněným textem
"bez materiálu")

780 Vyprofilování odvodňovacího příkopu nezpevněného m3 480,00 1 085 520 800
796 Dohumusování včetně dodání ornice v tloušťce 10 cm, osetí a dodání travního semene m2 80,00 9 300 744 000

Položka 9.Přidružené práce MJ Cena [Kč] Počet MJ Celková cena
Dílčí součet 1 820 446
Dopravní značení dle podmínek všeobecného DIRu (dopravně inženýrského rozhodnutí)

902 Dopravní značení pro opravované plochy nad 1000 m2 - max. přípustná hodnota je 5,5% % 5,50 88 504 486 772
903 Infotabule stavby - dodávka, montáž, demontáž dle manuálu MHMP ks 4 740,30 2 9 481

Dopravní značení dle DIRu na konkrétní práce včetně dopravy

911
Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného
stanoviska DIR

hod. 372,60 90 33 534

933 Výroba textu na dopravní značky (500 x 500) ks 557,86 5 2 789

936 Montáž a osazení dopravní značky (základní velikost) ks 54,85 5 274
940 Demontáž dopravní značky ks 44,50 1 45

Vodorovné dopravní značení (VDZ) včetně dopravy a materiálu
953 Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, strojní aplikace m2 119,02 404 48 084
955 Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, strojní aplikace m2 381,91 404 154 292

Ostatní a doplňující práce
981 Geomříž - kompozit zabraňující stékání MA (litého asfaltu) m2 150,00 4 650 697 500

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

981
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě - pro SOUVISLÉ OPRAVY a
opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (cena za 1 geodetický bod)

bod 92,11 632 58 214

982 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby - pro SOUVISLÉ OPRAVY kpl 17 595,00 1 17 595

Hodinová sazba
991 Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách) hod. 385,02 810 311 866

Položka 10. Opravy DBZ MJ Cena [Kč] Počet MJ Celková cena
Dílčí součet 2 791
Zrcadla - údržba zrcadel včetně dopravy a přesunu hmot

2010 Konstrukce pro zrcadlo - dodávka a montáž ks 462,64 3 1 388
2011 Sloupek pro zrcadlo pro DZ (dle ČSN) plně zinkován prům. 70mm bm 263,92 3 792

2012
Vykopání a odvrtání otvoru - jamky a zabetonování sloupku pro DZ včetně odvozu, likvidace
výkopku a dodávky betonu

ks 203,89 3 612

               Celkem    [Kč]

1



Příloha č. 2 – Kontaktní údaje Smlouva č. 3/22/6000/091

1. Kontaktní osoby ve věci Změn Díla na straně Objednatele.

Za Objednatele je oprávněna k zadávání a vyřizování Objednávek a Změn Dílčích plnění
kterákoliv z níže uvedených osob:

2. Kontaktní osoby ve věci Změn Díla na straně Zhotovitele.

Kontaktní osobou za Zhotovitele je:

telefon:
e-mail:

e-mail:

telefon:
e-mail:
korespondenční adresa: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Ing. Tomáš Přitasil
telefon:
e-mail:
korespondenční adresa: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

3. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Objednatele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další
komunikace ohledně této Smlouvy jsou:

Ing. Josef Richtr

Korespondenční adresa: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

4. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Zhotovitele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další
komunikace ohledně této Smlouvy je:

Kontaktní osobou za Zhotovitele je:

telefon:
e-mail:
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e-mail:

telefon:
e-mail:
korespondenční adresa: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

5. Stavbyvedoucí na straně Zhotovitele.

telefon:
e-mail:

telefon:
e-mail:

6. Kontaktní osoby ve věci fakturace na straně Zhotovitele.

Fakturace bude zasílána výhradně z níže uvedené e-mailové adresy.

e-mail:

telefon:
e-mail:



Příloha č.3 HMG NN317_ST

Dny realizace /
prováděné práce dle ETAPIZACE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

1. Asfaltérské práce
2. Dlaždičské práce
3.Bourací a frézovací práce
4.Zemní práce

5.Odvozy, odkoupení materiálu

6.Podkladní vrstvy  - doprava,
dodávka, pokládka, hutnění
7.Odvodnění, armatury,
krajnice, příkopy

8.Betonové kontrukce,
schodiště včetně naložení,
odvozu suti, skládkovného,
dodání nového materiálu (mimo
položky s zvýrazněným textem
"bez  dodání materiálu")
9.Přidružené práce
10. Opravy DBZ

celková doba realizace: etapizovaně, předpoklad 90 kalendářních dní, bude upraveno k realizaci dle podmínek vydaného DIR



Příloha č. 4

Compliance doložka do smluv s dodavateli/obchodními partnery (textace smluvních
ujednání):

1) Smluvní strany se zavazují jednat takovým způsobem a přijmout taková opatření, aby nevzniklo při
plnění této Smlouvy podezření ze spáchání trestného činu, nebo aby trestný čin nebyl spáchán. To
shodně platí pro všechny formy účastenství na trestném činu nebo stádia trestného činu. Povinnost se
vztahuje na trestné činy přičitatelné právnické osobě dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, jako i na trestné činy
fyzických osob dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně i
na zahájení trestního stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jejích zaměstnanců podle zákona
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

2) Smluvní strany se zavazují si neprodleně vzájemně oznámit důvodné podezření ohledně možného
naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů spáchaných v souvislosti s plněním této
Smlouvy, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství nebo podplacení, a to bez
ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnost a nad její rámec. Smluvní strany se dále
zavazují k takové informaci přistupovat jako k důvěrné, s výjimkou komunikace s orgány činnými
v trestním řízení.

3) Dodavatel se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Etického kodexu TSK, které jsou dostupné pod
odkazem https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha. Na
základě toho prohlašuje, že má (i) zpracován vlastní etický kodex ve stejném rozsahu, který pokrývá
totožné oblasti a zajišťuje tytéž hodnoty a standardy chování, jaké vyznává TSK; dodavatel dále
akceptuje, že v případě odlišné úpravy převezme v dílčích záležitostech Etický kodex TSK, nebo (ii)
přijímá Etický kodex TSK pro účely plnění této Smlouvy za vlastní a bude jeho prostřednictvím
zajišťovat dodržování týchž hodnot a standardů chování, jaké vyznává TSK. Dodavatel bere na
vědomí, že naposledy popsané hodnoty a standardy chování vychází mimo jiné i z normy ISO
37001:2016.

4) Dodavatel se zavazuje umožnit TSK kontrolu a porovnání obou etických kodexů (na straně TSK a na
straně dodavatele), případně prokázat, že přijal za svůj Etický kodex TSK, podle toho, která varianta
dle čl. 3) výše nastala. Kontrola dle předchozí věty zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, předložení
etického kodexu, příp. dalších compliance dokumentů dodavatele, do kterých bude mít TSK právo
nahlížet a pořizovat si jejich kopie.

5) Dodavatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že TSK je v odůvodněných případech oprávněno
kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z Etického kodexu na straně dodavatele. Má se za to,
že odůvodněným případem je jakékoliv zjištění, které TSK učiní na základě vlastní činnosti, z veřejně
dostupných zdrojů, nebo i na podnět zvenčí od třetích osob, které se týkají dodavatele a/nebo situací
s vyšší mírou korupčního rizika. V případě pochybností, jedná-li se o odůvodněný případ, je
rozhodující názor TSK. Prověřované skutečnosti však nesmí být zjevně bezpředmětné (např. účelově
vyvolaná tendenční publicita vůči dodavateli, udání směřující vůči dodavatele, které vychází
z porušení dobrých mravů, msty, závisti či jiných nízkých pohnutek atd.). Poskytnutí součinnosti
dodavatele k realizaci kontroly vykonávané TSK zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, písemné či



ústní vyjádření dodavatele k předmětné záležitosti. V případě vyšší míry korupčního rizika spojeného
s předmětem této smlouvy nebo osobou dodavatele je možné požadovat prokázání
implementace/existence opatření srovnatelných se standardy normy ISO 37001:2016. Dodavatel je
oprávněn v rámci splnění požadavku na poskytnutí součinnosti předložit libovolné důkazní prostředky.

6) V případě, že dodavatel poruší čl. 3) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v harmonizaci vlastního
etického kodexu dodavatele dle Etického kodexu TSK, nebo převzetí Etického kodexu TSK
dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se dodavatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za
každý, byť i započatý den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění
jeho povinnosti.

7) V případě, že dodavatel poruší čl. 4) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v umožnění kontroly
splnění harmonizace etických kodexů, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném
rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který
je v předmětné náležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinnosti.

8) V případě, že dodavatel poruší čl. 5) této doložky ke Smlouvě, tj. nebude při poskytování plnění a
spolupráci s TSK respektovat zásady a hodnoty vyplývající z Etického kodexu TSK (bez ohledu na to,
v jaké formě je přijal), nebo neposkytne TSK součinnost k prověření konkrétního zjištění/oznámení,
zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení, po který
porušení konkrétní povinnosti trvalo, a to až do okamžiku odstranění tohoto závadného stavu. Bude-li
se zjištění/oznámení týkat skutečností s vyšší mírou korupčního rizika, zvyšuje se smluvní pokuta dle
předchozí věty na dvojnásobek.

9) Sankce uložené dle čl. 6 až 8 této doložky ke Smlouvě mezi sebou lze sčítat, a to až do chvíle splnění
povinností dodavatele, kterou zajišťují, nebo do zániku Smlouvy odstoupením ze strany TSK. Součet
sankcí však nesmí ve svém souhrnu překročit jednu třetinu (1/3) hodnoty Smlouvy.

10) V případě, že dodavatel bude své povinnosti dle čl. 3) až 5) této doložky ke Smlouvě porušovat
závažně, dlouhodobě nebo opakovaně, je TSK oprávněno odstoupit od Smlouvy bez dalšího.
Závažným porušováním se rozumí naplnění skutkové podstaty korupčního, nebo i jiného trestného
činu dodavatelem (bez ohledu na to, byl-li už za něj pravomocně odsouzen), případné i jiné zcela
bezohledné jednání rozporné se zásadami a hodnotami Etického kodexu TSK. Dlouhodobým
porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti
v trvání nejméně 30 kalendářních dnů, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika,
tak nejméně 15 kalendářních dnů. Opakovaným porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě
se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v nejméně třech paralelních případech, a pokud by šlo o
skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak ve dvou paralelních případech. Právo na uhrazení
smluvní pokuty ve prospěch TSK nebo právo náhrady škody způsobené TSK tímto není jakkoliv
dotčeno.

11) Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou splňovat po celou dobu trvání Smlouvy,
jejíž nedílnou součástí je tato doložka, veškerá kritéria, standardy chování a hodnoty, které ve svém
souhrnu vyplývají z Etického kodexu této společnosti.



Příloha č. 5

Protikorupční doložka do smluv s dodavateli/obchodními partnery (textace smluvních
ujednání):

1) Smluvní strany se dohodly, že při plnění této Smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně
a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu zadávacího řízení / vyjednávání o Smlouvě, resp. že takto
budou jednat po celou dobu účinnosti této Smlouvy.

2) Smluvní strany shodně prohlašují, že neposkytnout, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro
jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí
úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytnou,
nenabídnou ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijmou nebo nevyžadují.

3) V této souvislosti se smluvní strany zavazují neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle této doložky ke Smlouvě a mohlo by souviset
s uzavřením této Smlouvy nebo jejím plněním.





Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

PLNÁ MOC

Obchodní firma: STRABAG a.s., IČ 608 38 744
se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva

Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

technický vedoucí oblasti

ekonomický vedoucí

vedoucí OTÚ oblasti

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy:
sedmdesátipěti miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům
zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat
nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG
a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s
dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti
včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních
věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipěti miliónů
korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2023.

V Praze dne dle el. podpisů.

…………………………… ……………………………
Ing. Ondřej Novák Ing. Pavel Brychcín
předseda představenstva člen představenstva
STRABAG a.s. STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

…………. .. ……….
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