

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005108

Číslo smlouvy zhotovitele: 227493

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/50 Bučovice obchvat – podrobný GTP

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel”)

a

2. Společnost „RD-GTP SVS 2020 GEOtest-SUDOP-DPP“, tvořená

Správce: GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942,
DIČ: CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, spis. zn. B 699
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

Společníkem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. B 6088
právní forma: akciová společnost
zastoupena:

a

Společníkem: DPP Žilina, s.r.o.

se sídlem Kominárska 141/2, 4, 831 04 Bratislava – mestská časť
Nové Mesto
IČO: 50391348
IČ DPH: SK2120306001
zápis v obchodním rejstříku: u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka
č. 112416/B
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupena:

zastoupená Správcem

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost stavební práce (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - Měřičské práce
 - Vrtné práce, geofyzikální měření
 - Terénní měření
 - Vzorkovací a laboratorní práce

- Měření hladiny podzemních vod a pasportizace hydrogeologických objektů
 - Vyhodnocovací práce včetně geotechnických výpočtů
- Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou.
 3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
 4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST-000766 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytované plnění

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 15 299 993 Kč

DPH: 3 212 998 Kč

včetně DPH: 18 512 991 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
 - za objednatele
 - za zhotovitele

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - předání staveniště: ode dne účinnosti smlouvy
 - zahájení prací: v den předání staveniště Zhotoviteli.
 - ukončení vrtných prací, geofyzikálních a terénních měření s předložením předběžných výsledků: do 7 měsíců od zahájení prací
 - odevzdání čistopisu Závěrečné zprávy : do 9 měsíců od zahájení prací
- Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: jihomoravský kraj.

Článek IV.

Podmínky poskytování plnění

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - I/50 Bučovice obchvat - Předběžný GTP, zhotovitel sdružení 05/ 2020
 - I/50 Bučovice - obchvat, koncept DUR (PK OSSENDORF s.r.o. Brno, 05/2022)
 - Případně další relevantní podklady
3. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-zhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci platí obecné podmínky pro sub-zhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
5. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny
6. Objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: nejsou poskytovány
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultancem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Zhotovitel čteně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:
 - a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužije se
 3. Soupis prací
 4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.23
13:52:59 +02'00'

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost „**RD-GTP SVS 2020 GEOTest-SUDOP-DPP**“,

zastoupená správcem GEOTest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO: 46344942

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 699, jakožto zhotovitel služby „I/50 Bučovice obchvat – podrobný GTP“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
G IMPULS Praha spol. s r.o.	489 48 624 J. Nerudy 232, 252 61 Jeneč	geofyzikální práce
GEOBE s.r.o.	276 75 904 Tasova 81, 683 33 Brankovice	vrtné práce
LTgeo s.r.o.	054 46 538 č.p. 335, 664 23 Čebín	vrtné práce
KZ GEOFEDA s.r.o.	082 47 633 č.p. 201, 683 54 Lovčičky	vrtné práce
GEOSTAR, spol. s r.o.	136 90 337 Tuřanka 240/111, 627 00 Brno	vrtné práce, laboratorní práce, geodetické práce

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „RD-GTP SVS 2020 GEOtest-SUDOP-DPP“,

zastoupená správcem GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO: 46344942

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 699, jakožto zhotovitel služby „I/50 Bučovice obchvat – podrobný GTP“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „I/50 Bučovice obchvat – podrobný GTP“.

Funkce¹	Příjmení¹	Jméno¹
Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru inženýrská geologie – geotechnika - odpovědný řešitel úkolu		
Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - hydrogeolog		
Osoba poskytující plnění v oboru geofyzika - geofyzik		
Osoba provádějící zeměměřické činnosti		

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST-000766“.

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 03PT-005108 objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005108

Číslo smlouvy zhotovitele: 227493

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/50 Bučovice obchvat – podrobný GTP“

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí prací [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

Společnost „RD-GTP SVS 2020 GEOtest-SUDOP-DPP“,

zastoupená správcem GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO: 46344942

Pověřená osoba Zhotovitele k předání prací: RNDr. František Dragoun

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]
množství / rozsah: [bude doplněno dle soupisu prací]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle soupisu prací]
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]
3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne _____ V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Společnost „RD-GTP SVS 2020 GEOtest-SUDOP-DPP“

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele

Digitálně podepsal:

Datum: 27.09.2022 9:07:16 +02:00

I/50 Bučovice obchvat –podrobný GTP

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění zakázky je provedení podrobného geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“) pro stavbu „I/50 Bučovice obchvat“. Rozsah prací a způsob jejich provádění je definován v zadávací dokumentaci podrobného GTP (GEODRILL s.r.o. Brno, 04/2022)" a soupisu prací. Projekt průzkumu zohledňuje technický návrh trasy silničního obchvatu v zájmové lokalitě včetně míst založení navržených mostních konstrukcí. Výstup podrobného GTP bude podkladem pro zpracování DSP předmětné stavby.

Plnění podrobného GTP bude prováděno v souladu s veškerými podmínkami Rámcové dohody na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2020, č. 01ST-000766, smlouvy o dílo, všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek s následujícím upřesněním:

- 1) Podmínky pro stanovení a realizaci DIO na stávající dotčené silniční síti:
 - termín a podmínky provádění prací na stávajících silnicích bude projednán v předstihu se správcem dotčené silnice
- 2) Podmínky pro výstupy plnění:
 - Zpracování realizační dokumentace GTP před zahájením terénních prací – 1 x digitálně
 - Koncept Závěrečné zprávy – 1 x digitálně
 - Po obdržení připomínek ke konceptu Závěrečné zprávy dopracuje Zhotovitel vypořádání se s dílčími připomínkami a protokol o vypořádání. Tento dokument slouží k projednání s objednatelem a supervizí. Zhotovitel do protokolu uvede u dílčích připomínek způsob vypořádání připomínek či doporučení uplatněných ke konceptu. Připomínkové řízení je ukončeno schválením konceptu objednatelem, tím není dotčeno uplatnění vad po dobu záruky.
 - Čistopis Závěrečné zprávy – 3 x paré v listinné podobě, 3 x digitálně
- 3) Zhotovitel je mimo jiné povinen:
 - zajistit vytyčení veškerých dotčených inženýrských sítí vč. zajištění stanovisek o existenci IS v dotčené oblasti
 - zapravit sondy, vývrty tak, aby nedošlo k narušení původních vlastností tělesa komunikace, a to bezprostředně po dokončení odběru vzorků a zaměření.
 - uvést dotčené přístupové cesty, prostranství, komunikace do původního stavu, uhradit škodu na zemědělských plodinách
 - umožnit kontrolu prací Objednateli a Supervizi, budou prováděny výrobní výbory
 - vést stavební deník
 - před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007
 - při vstupech na pozemky jiných subjektů postupovat v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění
- 4) Archivace vybraných částí vrtného jádra
Během provádění průzkumných prací budou shromažďovány pouze vybrané a zdokumentované části vrtného jádra v úložných krabicích na dočasném skladu Zhotovitele. Následně pak budou převezeny do centrálního skladu Objednatele, který se nachází cca 80km od průzkumné lokality, a to v Mikulově (okres Břeclav).

5) Podmínky k fakturaci:

- přílohou faktur bude přehledná tabulka (soupis skutečně provedených prací), která bude specifikovat průběh fakturace tj. rozdělení ceny na dosud fakturovanou, aktuálně fakturovanou a zbývající částku k fakturaci
- v případě uplatnění nároku v pol. 1.2.16 „Škody na pozemcích“ u Soupisu prací budou doloženy dostatečné a průkazné doklady :
 - dokladem o vlastnictví, listinou o právu užívání
 - prokázání v jakém smyslu a rozsahu k omezení v užívání či škodě došlo,
 - k jakému datu k omezení v užívání nebo škodě došlo
 - jaká je skutková podstata způsobeného omezení v užívání či škody
 - fotodokumentace, ze kterého je újma zřejmá, (stav před a po)
 - způsob stanovení výše požadované úhrady
 - v případě provádění vrtů ve vozovce bude doložen způsob zapravení krytu (betonem, asfaltovou směsí) vč. stanovení ceny
- pro uplatnění nároku v pol. 1.2.6 „Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení“ budou doloženy dostatečné průkazné doklady:
 - prokázání rozsahu (např. na podkladu katastrální mapy, náčrt, zaměření apod.)
 - fotodokumentace (stav před a po, příp. uvedení do původního stavu)
 - způsob stanovení výše a rozpis požadované úhrady

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.23
13:52:24 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 27.09.2022 9:07:25 +02:00 2