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S M L O U V A  O  D Í L O  Č . 2 3  
 

Smluvní strany: 

 
Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 

IČO: 256 72 541, DIČ: CZ25672541  

ID datové schránky: u5hgkji 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

oddíl B, vložka 5402 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-5836140217/0100 

zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva 

Ing. Liborem Fialou, členem představenstva; 

č. smlouvy: 06/22 

– na straně jedné – 

zástupce pro věci technické:  

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: 

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. paní/a 

 k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru 
investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy 

(dále jen zástupce Objednatele). 

(dále jen „THMP“ nebo také „Objednatel“) 

 

a 

 
PREMIO INVEST s.r.o. 

se sídlem Na Třebešíně 3347/39a, 100 00, Praha 10 

IČ: 267 46 590, DIČ: CZ26746590 

subjekt zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

spisová značka C 91150 

bank. spojení: Komerční banka a.s. č. účtu: 51-124200207/0100 

jehož jménem jedná: Petr Ženíšek, jednatel 
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Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: 

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: Petr Ženíšek  

(dále jen „Zhotovitel“) 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění  

(dále jen „Prováděcí smlouva“) 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 25.1.2022 Rámcovou dohodu na provádění stavebních 
prací č. 06/22, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících 
se k vybudování a obnově zastávkové mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy 
(dále jen „Přístřešek“) na území hl. m. Prahy dle Rámcové dohody. 

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce blíže specifikované 
v oceněném výkazu výměr, situačních výkresech, které tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí 
smlouvy a které se týkají následujících Přístřešků:  

778 Řepčická A1-02 označník 
2457 Baterie A7-02 SOP 
2466 Pod vyhlídkou A1-02   
2863 Vršovický hřbitov A1-02   
1125 Klamovka A1-02 označník 
1173 Lísek A7-02   
2198 Křížová A1-04 SOP 
1648 Sídliště Modřany A1-02   

 

2.2. Objednatel předá Zhotoviteli povolení pro výkopové práce. Zhotovitel se zavazuje, že výkopové 
práce bude provádět v souladu s požadavky tohoto povolení, tj.: v souladu s požadavky 
vlastníků / správců dotčených veřejných pozemků a v souladu s požadavky správců 
inženýrských sítí včetně dodržení požadavků na ochranu kabelových tras.  

2.3. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady 
prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků, inženýrských sítí a 
kabelových tras na poplatky např.: vytýčení tras inženýrských sítí a kabelových tras, poplatky 
za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště. 
Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do 
výše nabídnuté ceny. 

2.4. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za 
provedení Díla cenu dle odst. 2.5 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 4 
Rámcové dohody (dále jen „Cena“). 



Strana 3 (celkem 7) 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

2.5. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši: nutno upravit  

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH 

1 075 232,10 21% 1 301 030,84 

2.6. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této 
Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.  

2.7. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.  

2.8. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.  

2.9. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za části Díla, tj. 
minimálně za dokončení kompletního Přístřešku podle dílčího Harmonogramu Díla. Právo 
na zaplacení částečné platby vzniká Zhotoviteli po vyhotovení Protokolu o předání části Díla a 
jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž ustanovení čl. 9 Rámcové dohody se použije 
v případě převzetí a předání části Díla přiměřeně.  

3. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA 

3.1. Objednatel předloží Zhotoviteli Harmonogram Díla (dále jen „Harmonogram Díla“). 
Harmonogram Díla bude pro každý Přístřešek určovat závazný termín plnění v délce 
maximálně 14 dnů v návaznosti na dopravně inženýrské řešení (DIO). Termín pro odevzdání 
dokladové části k dílu je 30 dní od konce termínu plnění stavebních prací.  

3.2. V rámci něj je Zhotovitel povinen respektovat uvedené termíny stanovené Objednatelem, 
nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem 
předloženého Harmonogramu Díla.  

4. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA 

4.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda. 

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

5.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci přejímacího řízení předat Objednateli všechny doklady 
související s provedením zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, 
Průvodní zprávou nebo požadovaných Objednatelem. Předložení všech dokladů o provedení 
těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. 
Doklady o provedených zkouškách či revizích budou součástí Protokolu o dílčím předání a 
převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla. 

5.3. K přejímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li 
výslovně uvedeno jinak, a to vždy v níže uvedených termínech: 

Nejpozději do 3 pracovních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli: 

5.3.1. Položkový rozpočet vztahující se na skutečně provedené práce  

Nejpozději do 14 kalendářních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli: 

5.3.2. dokumentace provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného 
zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě); 
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5.3.3. geometrické zaměření Přístřešku zpracované geodetem vč. potvrzení o předání na 
Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy; 

5.3.4. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti vyhotovené 
oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a šest (6) 
vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena; 

5.3.5. revize připojení Přístřešku k síti elektrické energie, revize přípojky; 

5.3.6. doklad o podání kompletní žádosti na Drážní úřad pro udělení drážní revize dle 
vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz konstrukci a výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení), ve znění pozdějších předpisů; drážní revizi pak Zhotovitel doručí Objednateli 
nejpozději do 30 dnů od data, kdy byla žádost Drážnímu úřadu podána;  

5.3.7. protokol určeného technického zařízení; 

5.3.8. průkaz způsobilosti k provozu; 

5.3.9. prohlášení o shodě použitých materiálů, atesty dodaných výrobků, materiálů a zařízení 
na stavbu použitých v rámci plnění díla; 

5.3.10. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

5.3.11. 1x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení 
stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií 
stavby za týden); 

5.3.12. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby; 

5.3.13. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby 
při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem; 

5.3.14. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla; 

5.3.15. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem. 

Závěrečný Protokol o předání díla, který je podkladem pro fakturaci, bude vyhotoven až po úplném 
předání Díla vč. všech dokladů (včetně drážní revize, pokud se jedná o tramvajové zastávky).  

6. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ 

6.1. Zajištění řádného plnění Zhotovitele se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále 
stanoveno jinak. 

6.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle prováděcí smlouvy tím, že:  

6.2.1. stavbyvedoucí se nebude účastnit kontrolních prohlídek nebo Zhotovitel provede 
změnu stavbyvedoucího bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm 
požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé 
porušení takové povinnosti; 

6.2.2. stavbyvedoucí nesplňuje stanovené požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve 
lhůtě 5 pracovních dní ode dne uzavření této prováděcí smlouvy neprokáže, je 
Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: 
dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti. 

6.3. Není-li v této prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty 
nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.  
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7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v technických záležitostech souvisejících s 
plněním dle této Prováděcí smlouvy: 
7.1.1. Za Objednatele:  
7.1.2. Za Objednatele:  

 
 

7.1.3. Za Zhotovitele: 

 

7.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

7.3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí 
Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou 
se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných 
právních předpisů vyplývalo jinak. 

7.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají 
veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný 
význam jako v Rámcové dohodě. 

7.5. Nedílnou součást této prováděcí smlouvy tvoří  

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr, situace stavby, oceněný výkaz výměr pro SOP, 
oceněný výkaz výměr pro označník  

7.6. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno 
(1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána 
elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané 
elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

Objednatel 

 

V _____________ dne _____________ 

 

 

Zhotovitel 

 

V _____________ dne _____________ 

......................................................................... 
Tomáš Jílek  

předseda představenstva 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

......................................................................... 
Petr Ženíšek 

jednatel 

PREMIO INVEST s.r.o. 

 

V _____________ dne _____________ 

 

 

......................................................................... 
Ing. Libor Fiala  

člen představenstva 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
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Harmonogram Díla 
 
 

ID zastávka 
typ nového 
přístřešku 

1 

 
Další úpravy realizace 

OD 
realizace 

DO 

 
 

Rok  

778 Řepčická A1-02 označník 19.9. 29.9. 2022 

2457 Baterie A7-02 SOP 20.9. 30.9. 2022 

2466 Pod vyhlídkou A1-02   20.9. 30.9. 2022 

2863 Vršovický hřbitov A1-02   20.9. 30.9. 2022 

1125 Klamovka A1-02 označník 21.9. 1.10. 2022 

1173 Lísek A7-02   21.9. 1.10. 2022 

2198 Křížová A1-04 SOP 23.9. 3.10. 2022 

1648 Sídliště Modřany A1-02   23.9. 3.10. 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



778 A1-02 označník
2457 A7-02 SOP 157 498,54 Kč           
2466 A1-02 150 750,59 Kč           
2863 A1-02 111 768,67 Kč           
1125 A1-02 označník 131 153,08 Kč           
1173 A7-02 143 947,27 Kč           
2198 A1-04 SOP 137 192,20 Kč           
1648 A1-02 111 768,67 Kč           

1 075 232,10 Kč        
225 798,74 Kč           

1 301 030,84 Kč        

131 153,08 Kč        

Součet celkem včetně DPH 21%

Příloha č.1 Smlouvy o dílo

Sídliště Modřany

Řepčická

Součet celkem
DPH 21%

Klamovka
Lísek

Baterie
Pod vyhlídkou

Vršovický hřbitov

Křížová



0,21



Zakázka:

Misto

Objednatel: IČ: 25672541

DIČ:

17000

Zhotovitel: IČ: 26746590

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 07.09.2022

Za objednatele

Montáž Celkem

Za zhotovitele

Položkový rozpočet

27 542,15

-0,23

158 695,00

131 153,08

27 489,51 103 663,57

Premio Invest s.r.o

0,00

0,00

131 153,08

778_Řepčická

Dodávka

Praha Hostivař

Praha

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 12

Praha

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Popis rozpočtu:  - 
A1 - 02, označník, živice

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž

1 HSV

2 HSV

5 HSV

91 HSV

99 HSV

746 PSV

M46 MON

M65 MON

VN VN

Cena celkem 27 489,51 103 663,57

Vedlejší náklady

131 153,08

Staveništní přesun hmot

Zemní práce při montážích

Elektroinstalace

Zámečnické konstrukce

Základy,zvláštní zakládání

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Zemní práce

Celkem

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 3



Zakázka:

Misto

Objednatel: IČ: 25672541

DIČ:

17000

Zhotovitel: IČ: 26746590

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 07.09.2022

Za objednatele

2457_Baterie

Dodávka

Praha Střešovice

Praha

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 12

Praha

Položkový rozpočet

33 074,69

-0,23

190 573,00

157 498,54

51 646,87 105 851,67

Premio Invest s.r.o.

0,00

0,00

157 498,54

Montáž Celkem

Za zhotovitele

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Popis rozpočtu:  - 
A7 - 02, SOP , asfalt

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž

1 HSV

2 HSV

5 HSV

91 HSV

99 HSV

767
PSV

M46 MON

M65 MON

VN VN

Cena celkem 51 646,87 105 851,67

Zemní práce

Celkem

Základy,zvláštní zakládání

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Vedlejší náklady

157 498,54

Staveništní přesun hmot

Zemní práce při montážích

Elektroinstalace

Konstrukce zámečnické

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 3



Zakázka:

Misto

Objednatel: IČ: 25672541

DIČ:

17000

Zhotovitel: IČ: 26746590

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 07.09.2022

Za objednateleZa zhotovitele

Položkový rozpočet

31 657,62

-0,21

182 408,00

150 750,59

35 627,18 115 123,41

Premio Invest s.r.o.

0,00

0,00

150 750,59

Dodávka Montáž Celkem

Dělnická 12

Praha

2466_Pod vyhlídkou

Praha Střešovice

Praha

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž

1 HSV

2 HSV

5 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

767 PSV

M65 MON

VN VN

Cena celkem 35 627,18 115 123,41

Vedlejší náklady

150 750,59

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Elektroinstalace

Konstrukce zámečnické

Základy,zvláštní zakládání

Komunikace

Bourání konstrukcí

Celkem

Zemní práce
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Zakázka:

Misto

Objednatel: IČ: 25672541

DIČ:

17000

Zhotovitel: IČ: 26746590

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 07.09.2022

Za objednatele

Montáž Celkem

Za zhotovitele

Položkový rozpočet

23 471,42

-0,09

135 240,00

111 768,67

25 193,51 86 575,16

Premio Invest s.r.o.

0,00

0,00

111 768,67

2863_Vršovický hřbitov

Dodávka

Praha Vršovice

Praha

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 12

Praha
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Popis rozpočtu:  - 
A1 - 02,
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž

1 HSV

2 HSV

5 HSV

91 HSV

99 HSV

767 PSV

M46 MON

M65 MON

VN VN

Cena celkem 25 193,51 86 575,16

Vedlejší náklady

111 768,67

Staveništní přesun hmot

Zemní práce při montážích

Elektroinstalace

Konstrukce zámečnické

Základy,zvláštní zakládání

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Zemní práce

Celkem
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Zakázka:

Misto

Objednatel: IČ: 25672541

DIČ:

17000

Zhotovitel: IČ: 26746590

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 07.09.2022

Za objednatele

Montáž Celkem

Za zhotovitele

Položkový rozpočet

27 542,15

-0,23

158 695,00

131 153,08

27 489,51 103 663,57

Premio Invest s.r.o

0,00

0,00

131 153,08

1125_Klamovka

Dodávka

Praha Smíchov

Praha

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 12

Praha
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Popis rozpočtu:  - 
A1 - 02, označník, živice
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž

1 HSV

2 HSV

5 HSV

91 HSV

99 HSV

746 PSV

M46 MON

M65 MON

VN VN

Cena celkem 27 489,51 103 663,57

Vedlejší náklady

131 153,08

Staveništní přesun hmot

Zemní práce při montážích

Elektroinstalace

Zámečnické konstrukce

Základy,zvláštní zakládání

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Zemní práce

Celkem
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Zakázka:

Misto

Objednatel: IČ: 25672541

DIČ:

17000

Zhotovitel: IČ: 26746590

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 07.09.2022

Za objednatele

1173_Lísek

Dodávka

Praha Krč

Praha

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 12

Praha

Položkový rozpočet

30 228,93

-0,20

174 176,00

143 947,27

46 448,89 97 498,38

Premio Invest s.r.o.

0,00

0,00

143 947,27

Montáž Celkem

Za zhotovitele
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Popis rozpočtu:  - 
A7 - 02, asfalt
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž

1 HSV

2 HSV

5 HSV

91 HSV

99 HSV

767
PSV

M46 MON

M65 MON

VN VN

Cena celkem 46 448,89 97 498,38

Zemní práce

Celkem

Základy,zvláštní zakládání

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Vedlejší náklady

143 947,27

Staveništní přesun hmot

Zemní práce při montážích

Elektroinstalace

Konstrukce zámečnické
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Zakázka:

Misto

Objednatel: IČ: 25672541

DIČ:

17000 Praha 

Zhotovitel: IČ: 26746590

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 08.09.2022

Za objednatele

Montáž Celkem

Za zhotovitele

Položkový rozpočet

28 810,36

0,44

166 003,00

137 192,20

41 294,88 95 897,32

Premio Invest s.r.o.

0,00

0,00

137 192,20

2198_Křížová

Dodávka

Praha Smíchov

Praha

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 12
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Popis rozpočtu:  - 
A1-04, kostky
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž

1 HSV

2 HSV

5 HSV

99 HSV

767 PSV

M46 MON

M65 MON

VN VN

Cena celkem 41 294,88 95 897,32

Vedlejší náklady

137 192,20

Konstrukce zámečnické

Zemní práce při montážích

Elektroinstalace

Základy,zvláštní zakládání

Komunikace

Staveništní přesun hmot

Zemní práce

Celkem
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Zakázka:

Misto

Objednatel: IČ: 25672541

DIČ:

17000

Zhotovitel: IČ: 26746590

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 07.09.2022

Za objednatele

Montáž Celkem

Za zhotovitele

Položkový rozpočet

23 471,42

-0,09

135 240,00

111 768,67

25 193,51 86 575,16

Premio Invest s.r.o.

0,00

0,00

111 768,67

1648_Sídliště Modřany

Dodávka

Praha Modřany

Praha

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 12

Praha
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Popis rozpočtu:  - 
A1 - 02,
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž

1 HSV

2 HSV

5 HSV

91 HSV

99 HSV

767 PSV

M46 MON

M65 MON

VN VN

Cena celkem 25 193,51 86 575,16

Vedlejší náklady

111 768,67

Staveništní přesun hmot

Zemní práce při montážích

Elektroinstalace

Konstrukce zámečnické

Základy,zvláštní zakládání

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Zemní práce

Celkem
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