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SMLOUVA O DÍLO 
Č. j.: VS-32227-40/ČJ-2022-800097-VERZAK 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen “OZ“), 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky,  
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

za níž právně jedná na základě pověření ze dne 1.9.2016 č.j.: VS-88537-5/ČJ-2016-800020-SP, 

vrchní rada, XXXXXXXXXXX, ředitel Věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence 

Opava 

 

Adresa věznice: VS ČR, Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava,  
Krnovská 68, 746 49 Opava 1 

 

IČO: 002 12 423 

DIČ: není plátcem DPH 

Tel: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX  

 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
      

a 

 

2. REK SYSTEM s.r.o. 

se sídlem Cihelní 1191/95, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63660 

zastoupená XXXXXXXXXXXX - jednatelem,  

IČO:04451163 

DIČ:CZ04451163 

Tel.:XXXXXXXXXXXX  

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel společně „smluvní strany“) 
 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále také 
„Smlouva“ nebo „smlouva“): 

 

II. 

Závazné podklady pro uzavření smlouvy 

 

1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 

· Výzva k podání nabídky ze dne 28. 2. 2022, Č.j.: VS-32227-3/ČJ-2022-800097-

VERZAK; Syst. číslo v národním elektronickém nástroji NEN N006/22/V00003418, 

včetně jejích příloh, doplnění a vysvětlení v průběhu lhůty pro podání nabídek.   



 

 

2 

 

· Nabídka zhotovitele ze dne 28. 3. 2022, včetně jejích objasnění nebo doplnění dle § 46 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále také „ZZVZ“), včetně dokumentů předložených zhotovitelem v souladu s § 122 

ZZVZ.  

· Projektová dokumentace  s názvem „Opava – rekonstrukce výdejny stravy – PD“, 
zpracovaná projektantem ateliéru Made 4 BIM s.r.o., Varšavská 1866/103, 709 00 
Ostrava – Hulváky, IČO: 069 23 321. 

· Harmonogram prací vč. finančního harmonogramu ze dne 28. 3. 2022.  

 

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že má k dispozici všechny výše uvedené 
Závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto 
podkladů nemá žádné výhrady. 

 

III. 

Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem této Smlouvy je provedení stavby Opava – reko výdejny stravy (dále jen 
„dílo“) dle projektové dokumentace zpracované projektantem ateliéru Made 4 BIM s.r.o., 

Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava – Hulváky, IČO: 069 23 321, která je závazným 
podkladem této Smlouvy.  

 

2. Dílo bude realizováno v prostoru střeženého objektu se zvláštním režimem Věznice 
a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava, ul. Olomoucká, a to ve ,,Vstupní 
budově,, umístěné na pozemku parc. č. 2435/3 a na pozemku parc. č. 2435/9, to vše 
v katastrálním území Opava – Předměstí, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 
č. 610 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava – pro 

katastrálním území Opava – Předměstí. 
 

K uvedeným nemovitostem má vlastnické právo Česká republika, příslušnost hospodařit 
s majetkem státu Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, Nusle, 140 00 Praha 
4. 

 

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, a to zejména, nikoli 

však výlučně, doprava, vykládka a skladování v místě stavby, uložení stavební suti 
a odpadu na veřejnou skládku, vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, 
zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení a provedení 
potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, 

aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska 
uživatelských a provozních potřeb objednatele. 

 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu: 

· s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  

· se všemi Závaznými podklady,  

· s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku 
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel 
uvedených v takových normách jako doporučující),  
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· s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

· s hygienickými předpisy, 

· s obecně závaznými právními předpisy a se závaznými podmínkami stanovenými pro 

provedení díla objednatelem v podmínkách obsažených ve Výzvě k podání nabídky. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu 
z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo 
k předmětu díla.  

 

6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  
 

7. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. Smlouvy, které budou nezbytné k 
řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení apod.), se zhotovitel zavazuje provést pouze na 

základě výslovného písemného souhlasu objednatele. 

 

 

IV. 

Místo a doba plnění 
 

1. Místem plnění jsou prostory střeženého objektu se zvláštním režimem Věznice a ústav pro 
výkon zabezpečovací detence Opava, ul. Olomoucká. 

 

2. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od 
posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného 
dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 
a nedodělků, vyklizení staveniště. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje postupovat v realizaci díla vymezené v čl. III. této Smlouvy 
v souladu s harmonogramem prací tak, aby bylo dílo řádně předáno nejpozději do 180 dní 
od předání staveniště. 

 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 10 kalendářních dnů od podpisu 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne 
předání staveniště objednatelem, dle závazného harmonogramu prací.  

 

5. Pokud dílo bude vyžadovat splnění povinností dle §15 a §16 zákona č. 309/2006 Sb., (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), předá objednatel 
zhotoviteli staveniště nejdříve 8 kalendářních dní od podpisu smlouvy.  

 

6. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako 

příloha č. 2. 

 

7. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace 

díla“) z vážných provozních důvodů, zásahem vyšší moci či jiných nepředvídatelných 
událostí, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit 
provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí 
a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. 
Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených 
důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace díla 
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neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po 

kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. odst. 3, Smlouvy.  

 

8. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 
uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti 
(vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se 
o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená 
v čl. IV. odst. 3 Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění 
dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději 
však do 2 kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou 

zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než 3 měsíce, 
má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.  

 

9. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín 
zahájení prací uvedených v čl. IV. odst. 4., této Smlouvy na pozdější termín, max. však o 1 

měsíc od uvedeného termínu.  
 

V. 

Cena díla 

 

1. Cena díla uvedeného v čl. III. odst. 1 této Smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši 
11 094 501,45 Kč včetně DPH (slovy: jedenáct milionů devadesát čtyři tisíc pět set jedna 
korun českých čtyřicet pět haléřů). Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná 
a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu 
realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů 

ležících na straně objednatele.   
 

2. Celková cena díla uvedeného v čl. III této Smlouvy činí: 

· Cena 9 169 009,46 Kč bez DPH (slovy: devět milionů jedno sto šedesát devět tisíc devět 
korun českých čtyřicet šest haléřů) 

· DPH 1 925 491,99 v Kč  
(slovy: jeden milion devět set dvacet pět tisíc čtyři sta devadesát jedna korun českých 
devadesát devět haléřů) 

· Celková cena 11 094 501,45,- Kč s DPH  

(slovy: jedenáct milionů devadesát čtyři tisíc pět set jedna korun českých čtyřicet pět 
haléřů) 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také 

veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 541/2021 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), 
přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí 
ceny díla jsou také: 

· poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu (včetně vyřazených strojních 

zařízení, pokud tak rozhodne objednatel) na veřejnou skládku, 

· náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, včetně uvedení 
plochy zařízení staveniště do původního stavu. 
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4. Rozpočet díla - oceněný soupis prací a dodávek vč. výkazu výměr projektové dokumentace 

tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí. 
 

5. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla, nebo požadovat jinou kvalitu prací a dodávek 
souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“) v souladu s právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek, a za tím účelem vydat zhotoviteli písemný příkaz, který 
požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě příkazu objednatele 
přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje. Na základě výše uvedeného 
písemného příkazu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ocenění změny ve formě 
položkového rozpisu ceny do 10 pracovních dnů od obdržení tohoto příkazu. 

 

Ocenění změny bude vycházet ze Závazných podkladů. K ocenění změny je objednatel 
povinen předat svoje písemné stanovisko zhotoviteli do 10 pracovních dnů od obdržení 
ocenění změny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. Pokud 
objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, s příp. úpravou harmonogramu, tuto 
skutečnost zhotoviteli písemně potvrdí. 
 

Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je objednatel povinen zaplatit cenu upravenou 
s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se 
změněným prováděním díla, přičemž při určení nové ceny jsou rozhodující tato Smlouva 
a Závazné podklady. Případné omezení sjednaného rozsahu díla bude provedeno 

písemným dodatkem k této smlouvě. 
 

6. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do 
stavebního deníku.  

 

7. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel 
vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen 
nabídnout tyto vícepráce za ceny uvedené v této Smlouvě a v Závazných podkladech. 
Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené ve 

Smlouvě či v Závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z rozpočtových cen 

metodiky ÚRS.  

 

8. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 
stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným 
plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou.  

 

9. Je-li účastníkem správních řízení souvisejících s plněním Smlouvy zhotovitel, jsou veškeré 
poplatky a náklady s nimi spojené zahrnuty v ceně díla. 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z 
tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění, 
stanovených v příloze č. 2 Smlouvy (Harmonogram prací vč. finančního harmonogramu) 

opodstatněných případech upravovat. 
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2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 
druhé smluvní straně závdavek. 

 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není 
dotčeno ustanovení čl. VI. odst. 4. Smlouvy. 

 

4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Zhotovitel bude po dobu provádění díla 
měsíčně vystavovat daňové doklady (dále také „faktury“) a konečnou fakturu po splnění 
věcných a termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem 
odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně 
výměrů odsouhlasených technickým dozorem objednatele za uplynulý kalendářní měsíc. 
Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci 
objednatele vždy k 25 dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se k soupisu prací 
vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit 
zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží 
jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce. Objednatel není 
povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými 
v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. Objednatel je 

oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do měsíční fakturace dodávky podle svého uvážení i před 
uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal.  

 

5. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ 

a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 
30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem 
předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, 
objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů od doručení nebo ve lhůtě splatnosti vrátit 
zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené 
faktury objednateli. 

 

Splatnost faktur vystavených v období od 15. 12. běžného roku do 15. 2. následujícího 
kalendářního roku se prodlužuje na 60 dnů. 

 

6. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výše 90% z celkové dohodnuté ceny 
díla vč. DPH. Zbývajících 10% ceny díla zaplatí zhotoviteli po odstranění všech vad 
a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla na základě 
konečné faktury vystavené zhotovitelem. V konečné faktuře budou zhotovitelem 
zúčtovány veškeré platby, které mu byly poskytnuty v průběhu smluvního vztahu. 

 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy zhotovitel: 

· přeruší práce bez příkazu objednatele, 

· přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele, 

· nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 

· provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru 
projektanta práce v rozporu s projektem stavby. 

 

 

 

 



 

 

7 

 

VII. 

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 

1. Objednavatel zabezpečuje zpracování projektové dokumentace, kterou předá zhotoviteli ve 
2 vyhotoveních při podpisu Smlouvy.  

 

2. Před předáním staveniště se zhotovitel zavazuje objednatele písemně informovat o rizicích 

a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, které se týkají výkonu práce a 
pracoviště dle § 101 odst. (3) zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů.  

 

Zhotovitel dále před předáním staveniště poskytne objednateli:  

· harmonogram prací s rozpisem počtu pracovníků na jednotlivé dny práce dle § 15 odst. 
1 písm. a) a b) zákona 309/2006 Sb. 

· čestné prohlášení o tom, zda budou/nebudou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které 
jsou stanoveny v příloze č. 5 NV 591/2006 Sb. dle § 15 odst. 2 zákona 309/2006 Sb. 

· čestné prohlášení o tom, zda budou na staveništi veškeré práce a činnosti vykonávány 
pouze zaměstnanci zhotovitele, nebo aktualizovaný seznam poddodavatelů, který 
zhotovitel předal objednateli v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 
„Opava – reko výdejny stravy_opakovaná“, které bylo ukončeno podpisem této 
smlouvy.  

 

Veškerá tato dokumentace týkající se bezpečnosti práce bude předána v listinné podobě 
s podpisem oprávněné osoby zhotovitele, nejdéle 8 dní před termínem převzetí staveniště. 

 

3. Objednatel zabezpečí předání staveniště do 10 (či 8 pokud nastanou okolnosti dle čl. IV. 

odst. 5 smlouvy) dnů od podpisu Smlouvy. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu 
bude sepsán písemný protokol. 

 

4. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 
realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 
skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy objednateli, 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele 
v souvislosti s plněním Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými 
zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.  

 

6. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 

 

7. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 
objednateli a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem. 

 

8. Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických zařízení objednatelem jejich 

odzkoušení a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy, podmínkami 
výrobce a s projektovou dokumentací.  
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9. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

 

10. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích 
nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u 
silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, 
totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti. 

 

11. Dodávky energii a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst objednatele přes 
podružné měření, které zajistí objednatel v rámci řešení zařízení staveniště a zhotovitel je 

bude provozovat na svůj účet.  
 

12. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 
proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k 
dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se 
likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

13. Další povinnosti zhotovitele: 

· zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 
za optimálních kvalitativních podmínek;  

· zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 
a zachování pořádku na staveništi; 

· hlavní stavbyvedoucí XXXXXXXXXXX nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná 
osoba (stavbyvedoucí) XXXXXXXXXXXX musí být jako zástupce zhotovitele po 

dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být 
vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení 
objednatele; 

· veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel bez 

předchozího projednání nesmí při plnění povinností dle této Smlouvy omezit provoz 

objednatele;  

· zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 
a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem příslušného 

poddodavatele; 

· zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními 
sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů; 

· zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které 
zhotovitel pro provedení díla využil; 

· zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 

majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, 
úschově či pod svou kontrolou; 

· zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po 

dobu jejich užívání; 

· zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady; 
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· zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany 
a ostatní pravidla platná v areálu objednatele;  

· zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic 
objednatele; 

· zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 
kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku 
na převzatém staveništi. 
 

      VIII. 

Oprávněné osoby 

 

1. Mimo osoby uvedené v čl. I odst. 1 Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 

· ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení 
faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

· ve věcech ekonomických:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

· ve věcech technického dozoru objednatele, včetně zápisů nedostatků zjištěných v 
průběhu prací do stavebního deníku:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

· ve věcech autorského dozoru:  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

2. Mimo osoby uvedené v čl. I odst. 2 Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: 

· bez omezení rozsahu včetně předání díla:  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

· ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru zhotovitele, 
denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího 
řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

3. Oprávněné osoby dle odst. 2 tohoto článku mohou být změněny písemným sdělením druhé 
smluvní straně (např. emailem, datovou zprávou) o jejich změně. Ve sdělení musí být vždy 
jasně uvedeno, která kontaktní osoba je měněna a identifikační údaje dle odst. 2 tohoto čl. 
nové oprávněné osoby. 

 

IX. 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona. 
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2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o 
pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do 
stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto 
zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět 
v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou 
přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy 
se odstraní veškeré vady a nedodělky. 

 

3. Dodatečné stavební práce (vícepráce) nebo neprovedené práce (méněpráce) budou 

zapisovány do stavebního deníku formou výpisu měrných jednotek po jejich předchozím 
odsouhlasení technickým a autorským dozorem objednatele. 

 

4. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 
připojit nejpozději do 3 pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem 

takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se 
záznamem zhotovitele. 

 

X. 

Technický dozor objednatele 

 

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, 
zda práce jsou prováděny podle projektu díla, podle smluvených podmínek, technických 
norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. 

 

XI. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 
prováděním díla 

 

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 
vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního 
stavu předepsaného projektovou dokumentací. 

 

2. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 
 

3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 
objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí 
škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, 
a včetně věcí a zařízení, jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, 

bez ohledu na to, zdali se tyto věci stanou či nestanou zabudováním součástí předmětných 
nemovitostí) přechází na objednatele faktickým převzetím díla objednatelem, které bude 
potvrzeno zápisem o předání a převzetí díla vydaným objednatelem, nebo, v případě že si 
to objednatel vyhradí, protokolárním předáním věci či zařízení.  

 

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních uložených pod 
povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v koordinační situaci nebo jsou obsažena 
v projektu díla, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv způsobem upozorněn.  
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5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit 
jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, 
ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez 

tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací 
a konstrukcí hradí: 

· v případě neprokázání vadného provedení objednatel; 

· v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 
 

6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 
kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 
zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s 
výkonem činností, které jsou předmětem této Smlouvy, s limitem pojistného plnění 
odpovídající nejméně částce Ceny díla plus DPH. Maximální výše spoluúčasti zhotovitele 

pro každou pojistnou událost nesmí přesahovat 5% (slovy: pět procent). 

 

Kdykoliv na žádost objednatele zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
10 pracovních dnů od výzvy objednatele předloží platnou pojistnou smlouvu a doklady 
o zaplacení pojistného.  

 

Požadavek dle předchozí věty může zhotovitel prokázat také pojistkou nebo pojistným 
certifikátem, budou-li vyhotoveny příslušnou pojišťovnou v takové podobě 
a podrobnostech, že z údajů v nich uvedených bude dostatečně vyplývat splnění všech 
požadavků objednatele na pojištění v rozsahu požadovaném objednatelem. 

 

8. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu díla a zhotovitel je povinen umožnit 
objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo 
uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit 
opatření podle § 2593 OZ. 

 

Zhotovitel povede s objednatelem průběžnou kontrolu postupu prací, a to formou 

kontrolních dnů v rozsahu minimálně 3 kontrolních dnů měsíčně. Výzvu ke konání 
kontrolního dne oznámí Zhotovitel Objednateli vždy alespoň jeden týden předem. 
Kontrolní dny budou konány na staveništi. Kontrolního dne se musí vždy účastnit hlavní 
stavbyvedoucí. Zhotovitel není povinen provést kontrolní den dle tohoto ustanovení 
v případě, že objednatel písemně označí jeho konání za nadbytečné. Objednatel je oprávněn 
vyzvat Zhotovitele ke konání kontrolního dne, kdykoliv, a to rovněž alespoň jeden týden 
předem. 
 

Objednatel je oprávněn svolat kontrolní den zápisem provedeným ve stavebním deníku 
alespoň 3 dny předem. 
 

Výsledky kontrolního dne se zapíší do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele sepíše 
z každého kontrolního dne zápis a zašle jej do 2 pracovních dnů od konání kontrolního dne 
Zástupci objednatele pro schválení. 
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V případě nesrovnalostí mezi zápisem z kontrolního dne a zápisem ve stavebním deníku 
bude zápis z kontrolního dne rozhodující. 

 

9. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem 
písemně odsouhlaseny autorským dozorem, technickým dozorem a objednatelem. 

 

10. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám (včetně 
vyřazených strojních zařízení), musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v 
požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit 

objednatel. 

 

11. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených 
v čl. VIII. této Smlouvy, dozorcům konajícím své služební povinnosti a příslušným 
orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem 
odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této Smlouvy. 

 

12. Zhotovitel před zahájením prací předloží objednateli seznam vlastních pracovníků 
a pracovníků poddodavatelů, kteří budou vstupovat na staveniště. Seznam bude obsahovat 

minimálně: jméno a příjmení, titul, číslo občanského průkazu. Součástí seznamu bude 
čestné prohlášení o bezúhonnosti osob uvedených v seznamu. Vstup osob neuvedených na 
seznamu je zakázán. 

 

13. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 10 kalendářních dnů od 
předání a převzetí díla. 

 

XII. 

Předání a převzetí díla 

 

1. Po předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vydá objednatel samostatný 
zápis. Tento zápis objednatel vydá po obdržení Výzvy k přejímacímu řízení od zhotovitele. 

Výzvu k přejímacímu řízení je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději 
10 pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve Výzvě 

k přejímacímu řízení. Ve Výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré 
podmínky potřebné k předání díla dle této Smlouvy. Objednatel není povinen se 
k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky 
nesplnil a pokud Výzva k přejímacímu řízení neobsahuje dokumenty dle odst. 3 tohoto čl.; 
tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně 
oznámí zhotoviteli. 

 

2. Dílo je způsobilé k předání, pokud: 

· dílo nemá žádné vady či nedodělky bránící bezpečnému užívání, bylo řádně provedeno 
v souladu se Závaznými podklady a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto 

Smlouvou; 

· dílo vyhovuje provozním a hygienickým požadavkům; 

· dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, 
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;  

· zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli 
předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize.  
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3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

· dokumentaci skutečného provedení díla – 3 paré v listinné podobě; 

· seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky vč. jejich atestů, 

pasportů a návodů k obsluze v českém jazyce; 

· zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů (vč. dokladů o jejich 

hygienické nezávadnosti, pokud je to relevantní); 

· zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

· zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek; 

· revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách a topné zkoušce; 

· stavební deník (deníky) - originál; 

· doklad o svářečských zkouškách pracovníků zhotovitele; 

· doklady o odzkoušení technologických zařízení; 

· veškerou zapůjčenou dokumentaci;  

· nezbytnou dokumentaci pro zprovoznění díla (záruční listy, návody k obsluze, atesty, 
zápisy o zkouškách, revizní zprávy, plány údržby a jednotlivé provozní řády 
technologických zařízení apod.); 

· doklady prokazující řádné zaškolení personálu objednatele pro obsluhu jednotlivých 
technologických zařízení a jejich servis a údržbu (zahrnující předání podrobných 
postupů návodů k použití a obsluze), a to v rozsahu a za podmínek uvedených 
v Technických podkladech výrobce, včetně platných norem; 

· doklady o nezávadné likvidaci vzniklých odpadů. 

 

Konkrétní seznam nezbytných dokladů bude objednatelem zhotoviteli upřesněn 
v dostatečném časovém předstihu před předáním díla. 

 

4. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání Výzvy k přejímacímu řízení, dílo bylo 
objednatelem zkontrolováno, nemá vady bránící bezpečnému užívání a uvedení 
do provozu, vydá objednatel zápis o přejímacím řízení. V zápise bude uvedeno zejména: 

· hodnocení prací, zejména jejich jakostí; 

· prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá; 

· soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, 
způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla; 

· dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 
 

5. Vydání zápisu o přejímacím řízení nemá vliv na povinnost zhotovitele dílo řádně dokončit. 
 

6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o přejímacím řízení.  
 

7. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící 
jeho bezpečnému užívání, nebo bude mít větší množství (10 a více) vad nebo nedodělků 
nebránících však bezpečnému užívání. Ustanovení § 2605 (dokončení díla a důsledky 
převzetí díla bez výhrad), § 2606 (postupné předání), § 2608 a § 2628 (povinnost 
objednatele převzít dílo s drobnými vadami) OZ se nepoužijí. 
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8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 

v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl 
nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám 
poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

 

9. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

· účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající; 

· účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 
 

10. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 

 

XIII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 
přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 
určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti 
stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost díla, za správnou technickou 
konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které 
zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 60 měsíců začínají běžet ode dne 
dokončení díla. Záruční lhůta pro technologie (gastro vybavení) činí 24 měsíců ode dne 

dokončení díla. 

 

2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, 

po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly 
provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další 
části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části 
zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne 
zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto článku, která začne platit ode dne výměny 
nebo odstranění reklamované vady. 

 

3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 
odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady 
a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  
 

4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

· odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla; 

· odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

· přiměřenou slevu z ceny díla;  

 

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě 
odstranit. 

 

5. Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy 

z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.  
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6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 
zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 5 pracovních dnů od 
písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení 
objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze 
s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky, požadavky objednatele apod. 

objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně 
termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, 

že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm 
pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení 
odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá 
objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se 
k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení 
o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla. 

 

7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad 
na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, 
přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou    
e-mail adresu a dodatečně písemné oznámení. 

 

Kontakty pro nahlášení: 
 

Mobilní a pevné servisní telefonní číslo: XXXXXXXXXXX 

Faxové číslo:     - 

E-mail:      XXXXXXXXXXXX 

 

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo 
ke vzniku vady. 

 

XIV. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 4, této Smlouvy, je povinen 

uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za 
každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

 

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 3, této Smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý 
i započatý den prodlení, maximálně však 20% z celkové ceny díla. 

 

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XII. odst. 4, resp. 

v zápise o přejímacím řízení a čl. XIII. odst. 6 a 7 této Smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za 
každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 

4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

 

5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 5 a čl. XVI. odst. 1 této 

Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč, 
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a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 
 

6. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení. 
 

7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických 

postupů (zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor), a to za každý 

zjištěný případ ve výši 50 000,- Kč. 
 

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

 

9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 
povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 
obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

 

11. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 
 

XV. 

Ukončení Smlouvy 

 

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu 
ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím 
roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce 
zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu 
následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy 

v následujícím roce. 
 

2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní 
strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3, OZ a odstoupením od smlouvy se 
závazek ruší vždy od počátku.   

 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí v případě, že je na 
majetek druhé smluvní strany vedeno insolvenční řízení nebo byl insolvenční návrh 
zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany v souladu se zákonem 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, nebo v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace. 

 

4. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 

5. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel 
v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení 
na náklady zhotovitele. 

 

6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 
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na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za 
jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku 
mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat 
i po ukončení Smlouvy. 

 

7. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká 
jen části díla. 

 

8. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.    

 

XVI. 

Zvláštní ustanovení 
 

1. Všechny informace, které se dodavatel dozví v souvislosti s plněním dle Smlouvy, jsou 

důvěrné povahy. Dodavatel se zavazuje zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost 
a důvěrné informace používat pouze k plnění smlouvy. Povinnost zachovávat mlčenlivost 
znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by důvěrné informace 
byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v rozporu s jejich účelem 
pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí osobě 
jakékoliv využití těchto důvěrných informací. Dodavatel je povinen přijmout opatření k 
ochraně důvěrných informací. Povinností mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy není 
dotčena povinnost dodavatele sdělit nebo zpřístupnit důvěrné informace třetí osobě, která 
vyplývá z platných právních předpisů nebo z rozhodnutí orgánů veřejné moci, jakož i 
zpřístupnění důvěrných informací svému právnímu, účetními nebo daňovému poradci, 
kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po 
skončení smluvního vztahu. 

 

2. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 
této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy 
v tomto bodě nedopustila. 

 

3. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky. 

 

4. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů. 
 

5. Objednatel má právo uveřejnit na svém elektronickém profilu zadavatele tuto smlouvu 

včetně všech jejích případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění této 
dohody.  
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6. Smlouva včetně všech jejích případných změn a dodatků bude zveřejněna v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů v Registru smluv. 

 

7. Objednatel a dodavatel při plnění smlouvy si jsou vědomi povinností vyplývajících ze 
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a z obecného nařízení Evropské Unie 
o ochraně osobních údajů (GDPR). Objednatel a dodavatel jsou oprávněni zpracovávat 
osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění předmětu této smlouvy, za tímto 
účelem jsou oprávněni osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, 
uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv dodavatele vyplývajících ze smlouvy, 
předávat zpracované osobní údaje objednateli, osobní údaje likvidovat, vše v souladu se 

zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s obecným nařízením Evropské 
Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). 

 

8. Objednatel a dodavatel učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná 
organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním 
údajům. 

 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 
příslušná ustanovení OZ.  

 

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 
zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

 

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se 
nepoužijí.  

 

4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 
 

5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy, s výjimkou změny oprávněných osob uvedených 

v čl. VIII., musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, 

podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

6. Smlouva je vyhotovena elektronicky. (Objednatel tímto upozorňuje zhotovitele, že pro 

podpis této smlouvy musí disponovat zaručeným elektronickým podpisem.) 

 

7. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
podpisy. 

 

8. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

9. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajišťuje objednatel. 
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XVII. 

Seznam příloh 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Rozpočet díla ze dne 28. 3. 2022 

Příloha č. 2 - Harmonogram prací vč. finančního harmonogramu ze dne 28. 3. 2022. 

 

 

 

 

 

V ....................dne………..... V ………………dne………….  

Za objednatele:  

 

Vrchní rada 

XXXXXXXXXXX 

ředitel Věznice a ÚVZD Opava 

 

Za zhotovitele: 

 

XXXXXXXXXXX 

jednatel 

REK SYSTEM s.r.o. 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomoucká 27, 746 77 Opava Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: I�:
�eská republika - V�ze�ská služba �eské republiky DI�:

Zhotovitel: REK SYSTEM s.r.o. I�: 4451163
 Cihelní 1191/95, 702 00 DI�: CZ04451163

Projektant: I�: 06923321
Made 4 BIM s.r.o. DI�: CZ06923321

Zpracovatel: I�: 06923321
Made 4 BIM s.r.o. DI�: CZ06923321

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 11 094 501,45CZK

21,00% 9 169 009,46 1 925 491,99
0,0015,00% 0,00

09092020
Opava - rekonstrukce výdejny stravy - PD

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní p�íslušného kalendá�ního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití t�chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny p�ímo v soupisu prací, jsou neomezen� dálkov� k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

9 169 009,46

Sazba dan� Základ dan� Výše dan�
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REKAPITULACE OBJEKT� STAVBY A SOUPIS� PRACÍ

Kód: 09092020

Stavba:

Místo: Olomoucká 27, 746 77 Opava Datum:

Zadavatel: �eská republika - V�ze�ská služba �eské republiky Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA
STA
STA
STA
STA3 091 375,762 554 856,006 Gastroza�ízení

9 169 009,46 11 094 501,45

1 432 626,691 183 989,00Elektroinstalace4
62 051,3251 282,085 Úst�ední vytáp�ní

Zdravotechnické instalace2 527 970,03436 338,87
Vzduchotechnika 2 224 163,003 2 691 237,23

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

3 289 240,421 2 718 380,51Rekonstrukce výdejny stravy - stavební �ást

Opava - rekonstrukce výdejny stravy - PD

23. 9. 2020

Made 4 BIM s.r.o.
Made 4 BIM s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomoucká 27, 746 77 Opava Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: I�:
�eská republika - V�ze�ská služba �eské republiky DI�:

Zhotovitel: I�: 4451163
DI�: CZ04451163

Projektant: I�: 06923321
Made 4 BIM s.r.o. DI�: CZ06923321

Zpracovatel: I�: 06923321
Made 4 BIM s.r.o. DI�: CZ06923321

Poznámka:

Cena bez DPH 2 718 380,51

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 2 718 380,51 21,00% 570 859,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 289 240,42

Opava - rekonstrukce výdejny stravy - PD

1 - Rekonstrukce výdejny stravy - stavební �ást
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomoucká 27, 746 77 Opava Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: �eská republika - V�ze�ská služba �eské republiky Projektant: Made 4 BIM s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: Made 4 BIM s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 718 380,51

HSV - Práce a dodávky HSV 1 265 535,83

    1 - Zemní práce 91 793,12

    2 - Zakládání 216 506,62

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 76 582,66

    4 - Vodorovné konstrukce 89 967,41

    5 - Komunikace pozemní 16 132,50

    6 - Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 246 933,71

    8 - Trubní vedení 7 290,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 177 066,59

    997 - P�esun sut� 146 362,55

    998 - P�esun hmot 196 900,59

PSV - Práce a dodávky PSV 1 372 969,68

    711 - Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m 16 609,55

    712 - Povlakové krytiny 2 357,56

    713 - Izolace tepelné 4 147,76

    751 - Vzduchotechnika 812,57

    762 - Konstrukce tesa�ské 61 142,88

    763 - Konstrukce suché výstavby 5 651,59

    764 - Konstrukce klempí�ské 17 191,32

    765 - Krytina skládaná 2 812,58

    766 - Konstrukce truhlá�ské 63 135,00

    767 - Konstrukce záme�nické 589 191,12

1 - Rekonstrukce výdejny stravy - stavební �ást

Opava - rekonstrukce výdejny stravy - PD
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    771 - Podlahy z dlaždic 259 110,24

    776 - Podlahy povlakové 100 082,89

    781 - Dokon�ovací práce - obklady 178 309,96

    783 - Dokon�ovací práce - nát�ry 8 071,46

    784 - Dokon�ovací práce - malby a tapety 64 343,20

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady 79 875,00

    VRN3 - Za�ízení staveništ� 6 750,00

    VRN4 - Inženýrská �innost 28 125,00

    VRN7 - Provozní vlivy 45 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomoucká 27, 746 77 Opava Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: �eská republika - V�ze�ská služba �eské republiky Projektant: Made 4 BIM s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: Made 4 BIM s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 718 380,51

D HSV Práce a dodávky HSV 1 265 535,83

D 1 Zemní práce 91 793,12

1 K 131213101
Hloubení jam ru�n� zapažených i nezapažených s urovnáním dna do p�edepsaného profilu a spádu v hornin� 
t�ídy t�žitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 29,300 1 325,70 38 843,01 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zapo�teny i náklady na p�ehození výkopku na p�ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

�dopravní prost�edek.

VV 12*2,3 27,600
VV základ plošina
VV 1,7 1,700
VV Sou�et 29,300

2 K 132212111
Hloubení rýh ší�ky do 800 mm ru�n� zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do p�edepsaného profilu a 
spádu v hornin� t�ídy t�žitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 14,222 1 647,00 23 423,63 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zapo�teny i náklady na p�ehození výkopku na p�ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení 

�výkopku na dopravní prost�edek.

VV základové pásy
VV 0,85+0,2+0,6+0,5+0,5+0,3 2,950
VV potrubí deš. kanalizace
VV 9,5*0,6*0,8 4,560
VV pásy VZT
VV 4*0,3*0,8*2 1,920
VV 1,65*0,3*0,8*2 0,792
VV pro chráni�ku vody pod základem VZT
VV 5*0,8*1 4,000
VV Sou�et 14,222

3 K 151201102 Z�ízení pažení a rozep�ení st�n rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 4 m m2 20,700 329,40 6 818,58 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou ur�eny pro roubení a rozep�ení st�n i jiných výkop� se svislými st�nami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozm�ru do 

�1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami p�íložného pažení se od plochy p�íložného pažení neode�ítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

�hnaného se od plochy pažení ode�ítají.
�3. P�edepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oce�uje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení st�n s ponecháním a rozep�ení st�n cenami 
�souboru cen 151 . 0-13 Z�ízení rozep�ení zapažených st�n výkop�,

b) vzep�ení st�n, oce�uje se toto odstran�ní pažení st�n výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení st�n a vzep�ení st�n cenami souboru 
�cen 151 . 0-14 odstran�ní vzep�ení st�n,

�c) kotvení st�n, toto se oce�uje p�íslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objekt�.

VV 9*2,3 20,700

Opava - rekonstrukce výdejny stravy - PD

1 - Rekonstrukce výdejny stravy - stavební �ást

Strana 6 z 52



P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 151201112
Odstran�ní pažení a rozep�ení st�n rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu zátažné, hloubky p�es 2 do 4 m

m2 20,700 98,82 2 045,57 CS ÚRS 2020 02

5 K 162211311
Vodorovné p�emíst�ní výkopku nebo sypaniny stavebním kole�kem s naložením a vyprázdn�ním kole�ka na 
hromady nebo do dopravního prost�edku na vzdálenost do 10 m z horniny t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 70,220 106,79 7 498,79 CS ÚRS 2020 02

VV 27,6+7,51 35,110
VV 35,11*2 "P�epo�tené koeficientem množství 70,220

6 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ru�n� s uložením výkopku ve vrstvách se zhutn�ním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objekt� v t�chto vykopávkách

m3 43,520 260,55 11 339,14 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zem�d�lské. Zásyp t�chto rýh se oce�uje cenami 

�souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
�2. V cenách je zapo�teno p�emíst�ní sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, m��eno k t�žišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do n�ho vestav�ných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, p�íp. i s obalem, se od objemu zásypu neode�ítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu ode�ítá i 

�objem obsypu potrubí oce�ovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, p�ichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zá�ez� se šikmými st�nami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

�vedení se oce�uje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné p�emíst�ní výkopku.
5. Rozprost�ení zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásyp� zá�ez� se šikmými st�nami pro podzemní vedení nebo 

�zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oce�uje cenami soubor� cen 171 Uložení sypaniny do násyp�.

VV 29,3+14,22 43,520

7 K 175111101
Obsypání potrubí ru�n� sypaninou z vhodných hornin t�ídy t�žitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
p�ipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutn�ní 
bez prohození sypaniny

m3 1,450 656,10 951,35 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná ší�ce dna výkopu násobené sou�tem vn�jšího pr�m�ru potrubí p�íp. i s obalem a projektované 
tlouš�ky obsypu nad, p�ípadn� i pod potrubím. Pro ode�ítání objemu potrubí se zapo�ítávají všechny vestav�né konstrukce nebo uložené 

�vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytla�ené konstrukcí).
�2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oce�uje ve specifikaci.

VV potrubí deš. kanalizace
VV 9,5*0,1 0,950
VV chráni�ka voda
VV 5*0,1 0,500
VV Sou�et 1,450

8 M 58331200 št�rkopísek net�íd�ný zásypový t 2,900 301,05 873,05 CS ÚRS 2020 02
VV 1,45*2 "P�epo�tené koeficientem množství 2,900

D 2 Zakládání 216 506,62
9 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutn�ním a urovnáním povrchu ze št�rkopísku net�íd�ného m3 1,292 1 417,50 1 831,41 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Ceny slouží pro ocen�ní násyp� pod základové konstrukce tlouš�ky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tlouš�kou vrstvy p�esahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštá�e zhutn�né pod základy v katalogu 800-2 
�Zvláštní zakládání objekt�.

VV deska zádve�í
VV 4,5*0,1 0,450
VV deska VZT
VV 1,65*3,4*0,15 0,842
VV Sou�et 1,292

10 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nárok� na prost�edí t�. C 20/25 m3 1,625 3 807,00 6 186,38 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cen� p�íplatku -5911 jsou zapo�teny náklady na technologické opat�ení a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na pr�b�žné od�erpání suspenze s p�epoušt�ním na ur�ené místo do 20 m, pop�. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

�oce�uje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objekt�.
�2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oce�uje katalogem 800-1 Zemní práce. Bedn�ní se neoce�uje.
�3. V cenách nejsou zapo�teny náklady na výztuž, tyto se oce�ují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základ�.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou zapo�teny náklady na t�sn�ní dilata�ních a pracovních spar, tyto se oce�ují 
�cenami soubor� cen 953 33 �ásti A08 tohoto katalogu.

VV deska zádve�í
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,25*0,1 0,725
VV deska VZT
VV 4*2,25*0,1 0,900
VV Sou�et 1,625

11 K 273351121 Bedn�ní základ� desek z�ízení m2 3,495 519,75 1 816,53 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Ceny jsou ur�eny pro bedn�ní ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

�2. Kruhové nebo obloukové bedn�ní polom�ru do 1 m se oce�uje individuáln�.

VV deska zádve�í
VV 10,8*0,15 1,620
VV deska VZT
VV (4+2,25+4+2,25)*0,15 1,875
VV Sou�et 3,495

12 K 273351122 Bedn�ní základ� desek odstran�ní m2 3,495 141,75 495,42 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Ceny jsou ur�eny pro bedn�ní ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

�2. Kruhové nebo obloukové bedn�ní polom�ru do 1 m se oce�uje individuáln�.

13 K 273362021 Výztuž základ� desek ze sva�ovaných sítí z drát� typu KARI t 0,216 40 500,00 8 748,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. Ceny platí pro desky rovné, s náb�hy, h�ibové nebo upnuté do žeber v�etn� výztuže t�chto žeber.

VV deska zádve�í
VV 0,725*0,15 0,109
VV deska VZT
VV 4*2,25*0,0054*2*1,1 0,107
VV Sou�et 0,216

14 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nárok� na prost�edí t�. C 20/25 m3 5,662 3 807,00 21 555,23 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cen� p�íplatku -5911 jsou zapo�teny náklady na technologické opat�ení a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na pr�b�žné od�erpání suspenze s p�epoušt�ním na ur�ené místo do 20 m, pop�. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

�oce�uje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objekt�.
�2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oce�uje katalogem 800-1 Zemní práce. Bedn�ní se neoce�uje.
�3. V cenách nejsou zapo�teny náklady na výztuž, tyto se oce�ují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základ�.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou zapo�teny náklady na t�sn�ní dilata�ních a pracovních spar, tyto se oce�ují 
�cenami soubor� cen 953 33 �ásti A08 tohoto katalogu.

VV základové pásy
VV 0,85+0,2+0,6+0,5+0,5+0,3 2,950
VV pásy VZT
VV 4*0,3*0,8*2 1,920
VV 1,65*0,3*0,8*2 0,792
VV Sou�et 5,662

15 K 274351121 Bedn�ní základ� pas� rovné z�ízení m2 12,880 411,75 5 303,34 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Ceny jsou ur�eny pro bedn�ní ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

�2. Kruhové nebo obloukové bedn�ní polom�ru do 1 m se oce�uje individuáln�.

VV 16,8*0,4 6,720
VV 7*0,4 2,800
VV 8,4*0,4 3,360
VV Sou�et 12,880

16 K 274351122 Bedn�ní základ� pas� rovné odstran�ní m2 12,880 80,33 1 034,65 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Ceny jsou ur�eny pro bedn�ní ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

�2. Kruhové nebo obloukové bedn�ní polom�ru do 1 m se oce�uje individuáln�.
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 274362021 Výztuž základ� pas� ze sva�ovaných sítí z drát� typu KARI t 0,443 40 500,00 17 941,50 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. Ceny platí pro desky rovné, s náb�hy, h�ibové nebo upnuté do žeber v�etn� výztuže t�chto žeber.

VV 2,95*0,15 0,443

18 K 275321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nárok� na prost�edí t�. C 30/37 m3 2,251 4 509,00 10 149,76 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cen� p�íplatku -5911 jsou zapo�teny náklady na technologické opat�ení a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na pr�b�žné od�erpání suspenze s p�epoušt�ním na ur�ené místo do 20 m, pop�. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

�oce�uje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objekt�.
�2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oce�uje katalogem 800-1 Zemní práce. Bedn�ní se neoce�uje.
�3. V cenách nejsou zapo�teny náklady na výztuž, tyto se oce�ují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základ�.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou zapo�teny náklady na t�sn�ní dilata�ních a pracovních spar, tyto se oce�ují 
�cenami soubor� cen 953 33 �ásti A08 tohoto katalogu.

VV základ pro plošinu
VV 1,13*2,33*0,65 1,711
VV 0,54 0,540
VV Sou�et 2,251

19 K 275351121 Bedn�ní základ� patek z�ízení m2 3,799 421,20 1 600,14 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Ceny jsou ur�eny pro bedn�ní ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

�2. Kruhové nebo obloukové bedn�ní polom�ru do 1 m se oce�uje individuáln�.

VV základ pro plošinu
VV (1,13+2,33)*0,85 2,941
VV (0,83+2,03+0,83+2,03)*0,15 0,858
VV Sou�et 3,799

20 K 275351122 Bedn�ní základ� patek odstran�ní m2 3,799 86,40 328,23 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Ceny jsou ur�eny pro bedn�ní ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

�2. Kruhové nebo obloukové bedn�ní polom�ru do 1 m se oce�uje individuáln�.

21 K 275362021 Výztuž základ� patek ze sva�ovaných sítí z drát� typu KARI t 0,071 40 500,00 2 875,50 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. Ceny platí pro desky rovné, s náb�hy, h�ibové nebo upnuté do žeber v�etn� výztuže t�chto žeber.

VV základ pro plošinu
VV (1,13+2,33+1,13+2,33)*0,85*0,0054*1,1 0,035
VV 1,13*2,33*2*0,0054*1,1 0,031
VV (0,83+2,03+0,83+2,03)*0,15*0,0054*1,1 0,005
VV Sou�et 0,071

22 K 279113144
Základové zdi z tvárnic ztraceného bedn�ní v�etn� výpln� z betonu bez zvláštních nárok� na vliv prost�edí 
t�ídy C 20/25, tlouš�ky zdiva p�es 250 do 300 mm

m2 50,630 1 822,50 92 273,18 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách jsou zapo�teny i náklady na dodání a uložení betonu.

2. V cenách nejsou zapo�teny náklady na dodání a uložení betoná�ské výztuže; tyto se oce�ují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž 
�základových zdí nosných.

�3. Množství jednotek se ur�uje v m2 plochy zdiva.

VV 2,7*3,3*2 17,820
VV 2,1*3,3*2 13,860
VV 8,6*2 17,200
VV 1,75 1,750
VV Sou�et 50,630

23 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odklon�ných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, v�etn� výztuže jejich žeber z betoná�ské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,759 58 455,00 44 367,35 CS ÚRS 2020 02

VV 50,63*0,015 0,759
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 76 582,66

24 K 310238211
Zazdívka otvor� ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy p�es 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 0,658 6 399,00 4 210,54 CS ÚRS 2020 02

VV okno do zádve�í
VV 0,6*1,3*0,5 0,390
VV okno do jídelny
VV 0,85*0,9*0,35 0,268
VV Sou�et 0,658

25 K 310239211
Zazdívka otvor� ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy p�es 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 0,240 5 967,00 1 432,08 CS ÚRS 2020 02

VV dve�e do skladu
VV 0,8*2*0,15 0,240
VV dve�e rozvad��e
VV 0,8*2*0,15 0,240

26 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 7,950 1 647,00 13 093,65 CS ÚRS 2020 02

VV zádve�í
VV 4,55+1,9+1,5 7,950

27 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,349 7 384,50 2 577,19 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva).

2. Množství jednotek se ur�uje v m3 objemu vyzdívky jako sou�in sv�tlosti neomítnutého otvoru; ší�ky (rovné tlouš�ce neomítnuté zdi 
�zmenšené o tlouš�ku svislého plentování p�írub) a výšky nosníku.

3. Plentování ocelových válcovaných nosník� jednostranné cihlami se oce�uje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-
�zd�né a monolitické.

VV p�eklady z I
VV 0,3*1,2*0,15 0,054
VV 2,05*0,35*0,2 0,144
VV 1,55*0,65*0,15 0,151
VV Sou�et 0,349

28 K 317944321 Válcované nosníky dodate�n� osazované do p�ipravených otvor� bez zazd�ní hlav do �. 12 t 0,079 56 835,00 4 489,97 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosník�.

�2. Ceny jsou ur�eny pouze pro ocen�ní konstrukce p�eklad� nad otvory.

VV dve�e zadní vstup
VV 1,2*2*0,00834*1,1 0,022
VV nový vstup
VV 1,55*3*0,0111*1,1 0,057
VV Sou�et 0,079

29 K 317944323 Válcované nosníky dodate�n� osazované do p�ipravených otvor� bez zazd�ní hlav �. 14 až 22 t 0,081 55 755,00 4 516,16 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosník�.

�2. Ceny jsou ur�eny pouze pro ocen�ní konstrukce p�eklad� nad otvory.

VV otvor do kuchyn�
VV 2,05*2*0,0179*1,1 0,081

30 K 331273011 Pilí� z betonových tvárnic v�etn� zmonolitn�ní betonovou sm�sí bez výztuže, rozm�ru do 300x300 mm m3 0,792 8 478,00 6 714,58 CS ÚRS 2020 02
VV pilí�e v zádve�í
VV 0,3*0,3*2,2*4 0,792

31 K 331361821
Výztuž sloup�, pilí��, rámových stojek, táhel nebo vzp�r hranatých svislých nebo šikmých (odklon�ných) z 
betoná�ské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,040 84 435,75 3 377,43 CS ÚRS 2020 02

VV 0,792*0,05 0,040

32 K 342272225
P�í�ky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tlouš�ka 
p�í�ky 100 mm

m2 9,850 745,20 7 340,22 CS ÚRS 2020 02

VV d�licí p�í�ka v kuchyni
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,8*2 3,600
VV nové dve�e p�i vstupu od vrátnice
VV 1,2*3,5 4,200
VV 1,5*3,5 5,250
VV -0,8*2*2 -3,200
VV Sou�et 9,850

33 K 342272245
P�í�ky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tlouš�ka 
p�í�ky 150 mm

m2 18,825 997,65 18 780,76 CS ÚRS 2020 02

VV zadní vstup
VV 3*3,5 10,500
VV p�í�ka do kuchyn�
VV 2,95*3,5 10,325
VV -1*2 -2,000
VV Sou�et 18,825

34 K 342291121 Ukotvení p�í�ek plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 31,500 145,80 4 592,70 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách -1111 a -1112 jsou zapo�teny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové p�ny ve spreji a na od�íznutí zatvrdlé p�ny u líce p�í�ky.

�2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení p�í�ek ke stropu.
�3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení p�í�ek k podlaze.

�4. Množství jednotek se ur�uje v m styku p�í�ky s konstrukcí.

VV 3,5*9 31,500

35 K 349231821
P�izdívka z cihel ost�ní s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní p�es 150 do 300 
mm

m2 2,695 2 025,00 5 457,38 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Ceny jsou ur�eny pro p�izdívku ost�ní zavazovaného do p�ilehlého zdiva.

2. Ceny neplatí pro p�izdívku ost�ní do 80 mm tlouš�ky; tyto se oce�ují p�íslušnými cenami souboru cen 319 20- . Vyrovnání nerovného 
�povrchu vnit�ního i vn�jšího zdiva.

�3. Množství m�rných jednotek se ur�uje jako sou�in tlouš�ky zdi a výšky p�izdívaného o ost�ní.

VV dve�e zadní vstup
VV (2+0,9+2)*0,55 2,695

D 4 Vodorovné konstrukce 89 967,41

36 K 413321515
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) v�etn� st�nových i je�ábových drah, volných trám�, pr�vlak�, 
rámových p�í�lí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., ty�ových konstrukcí t�. C 20/25

m3 0,930 14 062,50 13 078,13 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou zapo�teny i náklady na pe�livé hutn�ní zejména p�i líci konstrukce pro docílení neporušeného 

�maltového povrchu bez vzhledových kaz�.

VV nosníky v zádve�í
VV 0,27+0,22+0,22+0,22 0,930

37 K 413351111
Bedn�ní nosník� a pr�vlak� - bez podp�rné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 
z�ízení

m2 9,720 730,35 7 099,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Množství m�rných jednotek se ur�uje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

�desky.
2. Ceny jsou ur�eny pro nosníky, pr�vlaky, volné trámy, rámové p�í�le, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, ty�ové konstrukce, st�nové i 

�je�ábové dráhy, apod. neprom�nného nebo prom�nného pr��ezu, tvaru zalomeného nebo p�dorysn� zak�iveného.
3. Ceny jsou ur�eny pro bedn�né plochy s nízkými požadavky na pohledovost - t�ída pohledového betonu PB1 dle TP �SB 03 (garáže, sklepy, 

�apod.).
4. P�íplatek k cenám za pohledový beton je ur�en pro t�ídu pohledového betonu PB2 (b�žné budovy). Vyšší t�ídy pohledovosti se oce�ují 

�individuáln�.

VV 10,8*(0,3+0,3+0,3) 9,720
VV Sou�et 9,720

38 K 413351112
Bedn�ní nosník� a pr�vlak� - bez podp�rné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 
odstran�ní

m2 9,720 168,75 1 640,25 CS ÚRS 2020 02
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PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Množství m�rných jednotek se ur�uje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

�desky.
2. Ceny jsou ur�eny pro nosníky, pr�vlaky, volné trámy, rámové p�í�le, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, ty�ové konstrukce, st�nové i 

�je�ábové dráhy, apod. neprom�nného nebo prom�nného pr��ezu, tvaru zalomeného nebo p�dorysn� zak�iveného.
3. Ceny jsou ur�eny pro bedn�né plochy s nízkými požadavky na pohledovost - t�ída pohledového betonu PB1 dle TP �SB 03 (garáže, sklepy, 

�apod.).
4. P�íplatek k cenám za pohledový beton je ur�en pro t�ídu pohledového betonu PB2 (b�žné budovy). Vyšší t�ídy pohledovosti se oce�ují 

�individuáln�.

39 K 413352111
Podp�rná konstrukce nosník� a pr�vlak� výšky podep�ení do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 
desky) do 100 cm z�ízení

m2 2,600 745,20 1 937,52 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Množství m�rných jednotek se ur�uje v m2 p�dorysné plochy nosníku.

�2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.

VV 0,65*4 2,600

40 K 413352112
Podp�rná konstrukce nosník� a pr�vlak� výšky podep�ení do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 
desky) do 100 cm odstran�ní

m2 2,600 114,21 296,95 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Množství m�rných jednotek se ur�uje v m2 p�dorysné plochy nosníku.

�2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.

41 K 413361821
Výztuž nosník� v�etn� st�nových i je�ábových drah, volných trám�, pr�vlak�, rámových p�í�lí, ztužidel, konzol, 
vodorovných táhel apod. ty�ových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné st�ešní 
konstrukce z betoná�ské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,140 61 425,00 8 599,50 CS ÚRS 2020 02

VV 0,93*0,15 0,140

42 K 430321313
Schodiš�ové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupn�, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky t�. C 16/20

m3 0,840 25 875,00 21 735,00 CS ÚRS 2020 02

VV schodišt� do jídelny
VV 0,84 0,840

43 K 430362021
Výztuž schodiš�ových konstrukcí a ramp stup��, schodnic, ramen, podest s nosníky ze sva�ovaných sítí 
z drát� typu KARI

t 0,126 84 375,00 10 631,25 CS ÚRS 2020 02

VV 0,84*0,15 0,126

44 K 431351121
Bedn�ní podest, podstup�ových desek a ramp v�etn� podp�rné konstrukce výšky do 4 m p�dorysn� 
p�ímo�arých z�ízení

m2 4,500 901,80 4 058,10 CS ÚRS 2020 02

VV schodišt� do jídelny
VV 4,5 4,500

45 K 431351122
Bedn�ní podest, podstup�ových desek a ramp v�etn� podp�rné konstrukce výšky do 4 m p�dorysn� 
p�ímo�arých odstran�ní

m2 4,500 155,25 698,63 CS ÚRS 2020 02

46 K 434311114
Stupn� dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez pot�ru, se 
zahlazením povrchu t�. C 16/20

m 11,200 1 518,75 17 010,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1,4*8 11,200

47 K 434351141 Bedn�ní stup�� betonovaných na podstup�ové desce nebo na terénu p�dorysn� p�ímo�arých z�ízení m2 3,780 535,95 2 025,89 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. Množství m�rných jednotek bedn�ní stup�� se ur�uje v m2 plochy stupnic a podstupnic.

VV 1,4*8*0,15 1,680
VV boky
VV 3,5*0,3*2 2,100
VV Sou�et 3,780

48 K 434351142 Bedn�ní stup�� betonovaných na podstup�ové desce nebo na terénu p�dorysn� p�ímo�arých odstran�ní m2 3,780 109,35 413,34 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. Množství m�rných jednotek bedn�ní stup�� se ur�uje v m2 plochy stupnic a podstupnic.

49 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otev�eném výkopu z kameniva drobného t�ženého 0 až 4 mm m3 0,475 1 566,00 743,85 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro z�ízení sb�rných vrstev nad drenážními trubkami.

�2. V cenách -5111 a -1192 jsou zapo�teny i náklady na prohození výkopku získaného p�i zemních pracích.
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV potrubí deš. kanalizace
VV 9,5*0,1*0,5 0,475

D 5 Komunikace pozemní 16 132,50

50 K 566901133
Vyspravení podkladu po p�ekopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprost�ením a zhutn�ním št�rkodrtí 
tl. 200 mm

m2 10,000 407,70 4 077,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Ceny jsou ur�eny pro vyspravení podklad� po p�ekopech pro inženýrské sít�trvalé i do�asné (p�edepíše-li je projekt).

�2. Ceny jsou ur�eny pouze pro p�ípady havárií, p�eložek nebo b�žných oprav inženýrských sítí.
�3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.

4. V cenách nejsou zapo�teny náklady na p�íp. nutný spojovací post�ik, který se oce�uje cenami souboru cen 573 2.-11 Post�ik živi�ný 
�spojovací �ásti A01 tohoto katalogu.

51 K 566901161
Vyspravení podkladu po p�ekopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprost�ením a zhutn�ním 
obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

m2 10,000 1 205,55 12 055,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Ceny jsou ur�eny pro vyspravení podklad� po p�ekopech pro inženýrské sít�trvalé i do�asné (p�edepíše-li je projekt).

�2. Ceny jsou ur�eny pouze pro p�ípady havárií, p�eložek nebo b�žných oprav inženýrských sítí.
�3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.

4. V cenách nejsou zapo�teny náklady na p�íp. nutný spojovací post�ik, který se oce�uje cenami souboru cen 573 2.-11 Post�ik živi�ný 
�spojovací �ásti A01 tohoto katalogu.

D 6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 246 933,71

52 K 611325421
Oprava vápenocementové omítky vnit�ních ploch štukové dvouvrstvé, tlouš�ky do 20 mm a tlouš�ky štuku do 
3 mm strop�, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 121,700 225,00 27 382,50 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. Pro ocen�ní opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.

VV 23,7+98 121,700

53 K 612315121 Vápenná omítka rýh štuková ve st�nách, ší�ky rýhy do 150 mm m2 29,000 1 279,80 37 114,20 CS ÚRS 2020 02
VV pro rozvody ZTI
VV 170*0,1 17,000
VV pro rozvody elektro
VV 240*0,05 12,000
VV Sou�et 29,000

54 K 612325422
Oprava vápenocementové omítky vnit�ních ploch štukové dvouvrstvé, tlouš�ky do 20 mm a tlouš�ky štuku do 
3 mm st�n, v rozsahu opravované plochy p�es 10 do 30%

m2 273,480 261,90 71 624,41 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. Pro ocen�ní opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.

VV 13,5*3,5 47,250
VV 8*3,5 28,000
VV 25,3*3,85 97,405
VV 17,5*1,85 32,375
VV 37*1,85 68,450
VV Sou�et 273,480

55 K 612142001
Potažení vnit�ních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtla�ením do tmelu 
st�n

m2 37,650 270,00 10 165,50 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. V cenách -2001 jsou zapo�teny i náklady na tmel.

VV zadní vstup
VV 3*3,5*2 21,000
VV p�í�ka do kuchyn�
VV 2,95*3,5*2 20,650
VV -1*2*2 -4,000
VV Sou�et 37,650

56 K 612311141
Omítka vápenná vnit�ních ploch nanášená ru�n� dvouvrstvá štuková, tlouš�ky jádrové omítky do 10 mm a 
tlouš�ky štuku do 3 mm svislých konstrukcí st�n

m2 50,150 387,45 19 430,62 CS ÚRS 2020 02
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PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocen�ní nanášení omítek v tlouš�ce jádrové omítky p�es 10 mm se použije p�íplatek k cenám za každých dalších i zapo�atých 5 mm 

�tlouštky.
�2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oce�ují cenami omítek žebrových strop� nebo osam�lých trám�.

�3. Podkladní a spojovací vrstvy se oce�ují cenami souboru cen 61.13-1... této �ásti katalogu.

VV zadní vstup
VV 3*3,5*2 21,000
VV p�í�ka do kuchyn�
VV 2,95*3,5*2 20,650
VV -1*2*2 -4,000
VV nové dve�e p�i vstupu od vrátnice
VV 1,2*3,5*2 8,400
VV 1,5*3,5*2 10,500
VV -0,8*2*2*2 -6,400
VV Sou�et 50,150

57 K 612325223 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na st�nách, plochy jednotliv� p�es 0,25 do 1 m2 kus 4,000 630,45 2 521,80 CS ÚRS 2020 02
VV okno do jídelny
VV 2 2,000
VV okno do zádve�í
VV 2 2,000
VV Sou�et 4,000

58 K 612325225 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na st�nách, plochy jednotliv� p�es 1,0 do 4 m2 kus 8,000 2 214,00 17 712,00 CS ÚRS 2020 02
VV dve�e sklad
VV 1*2*2 4,000
VV dve�e rozvad��e
VV 1*2*2 4,000
VV Sou�et 8,000

59 K 612325302 Vápenocementová omítka ost�ní nebo nadpraží štuková m2 16,055 958,50 15 388,72 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít jen pro ocen�ní samostatn� upravovaného ost�ní a nadpraží ( nap�. p�i dodate�né vým�n� oken nebo zárubní ) v ší�ce do 

�300 mm okolo upravovaného otvoru.

VV zadní vstup
VV (2+0,9+2)*1,1 5,390
VV otvor do kuchyn�
VV (2,1+1,75+2,1)*0,7 4,165
VV nový vstup
VV (2+1+2)*1,3 6,500
VV Sou�et 16,055

60 K 622121110 Zat�ení spár vn�jších povrch� vápennou maltou, ploch z tvárnic nebo kamene st�n m2 10,000 64,40 644,00 CS ÚRS 2020 02
VV bedn tvárnice
VV 10 10,000

61 K 622142001
Potažení vn�jších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtla�ením do tmelu 
st�n

m2 21,500 257,85 5 543,78 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. V cenách -2001 jsou zapo�teny i náklady na tmel.

VV 12+9,5 21,500

62 K 622143004
Montáž omítkových profil� plastových, pozinkovaných nebo d�ev�ných upevn�ných vtla�ením do podkladní 
vrstvy nebo p�ibitím za�iš�ovacích samolepících pro vytvo�ení dilatujícího spoje s okenním rámem

m 10,200 45,09 459,92 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách jsou zapo�teny náklady na montáž profil� v�etn� úchytného materiálu.

�2. V cenách nejsou zapo�teny náklady na dodávku profil�, tyto se oce�ují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. V cen� -3004 nejsou zapo�teny náklady na ochrannou fólii pro okna a dve�e; tyto se oce�ují cenou 629 99-1012 podle p�íslušné plochy 

�otvoru.

VV okno a vstupní dve�e
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VV (1,3+1,4+1,3) 4,000
VV (2,1+2+2,1) 6,200
VV Sou�et 10,200

63 M 59051476 profil za�iš�ovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ost�ní ETICS m 10,710 38,21 409,23 CS ÚRS 2020 02
VV 10,2*1,05 "P�epo�tené koeficientem množství 10,710

64 M 59051516 profil za�iš�ovací PVC pro ost�ní vnit�ních omítek m 10,710 113,54 1 216,01 CS ÚRS 2020 02
VV 10,2*1,05 "P�epo�tené koeficientem množství 10,710

65 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vn�jších ploch probarvená, v�etn� penetrace podkladu mozaiková 
st�edn�zrnná st�n

m2 8,000 741,15 5 929,20 CS ÚRS 2020 02

VV sokl
VV 8 8,000

66 K 622531021
Omítka tenkovrstvá silikonová vn�jších ploch probarvená, v�etn� penetrace podkladu zrnitá, tlouš�ky 2,0 mm 
st�n

m2 14,000 392,85 5 499,90 CS ÚRS 2020 02

VV 7+7 14,000

67 K 629991011
Zakrytí vn�jších ploch p�ed zne�išt�ním v�etn� pozd�jšího odkrytí výplní otvor� a svislých ploch fólií 
p�ilepenou lepící páskou

m2 6,020 44,69 269,03 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cen� -1012 nejsou zapo�teny náklady na dodávku a montáž za�iš�ovací lišty; tyto se oce�ují cenou 622 14-3004 této �ásti katalogu a 

�materiálem ve specifikaci.

VV okno a vstupní dve�e
VV 1,3*1,4 1,820
VV 2,1*2 4,200
VV Sou�et 6,020

68 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nárok� na prost�edí tl. p�es 50 do 80 mm t�. C 20/25 m3 0,365 6 277,50 2 291,29 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou ur�eny pro mazaniny krycí (poch�zné i pojízdné), pop�. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo odd�lující pod pot�ry, podlahy, 
pr�myslové podlahy, pop�. pro podlévání provizorn� podklínovaných patek usazených stroj� a technologických za�ízení (s náležitým 

�zatemováním hutného betonu).
�2. Pro mazaniny tloušt�k v�tších než 240 mm jsou ur�eny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny soubor� cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 
�železového,

�b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodní�ek budovy (v�etn� tvarování rigolového žlábku) v p�íslušných tlouš�kách. Jeho podloží se 

�oce�uje samostatn�.
�4. V cen� jsou zapo�teny i náklady na:

�a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibra�ní lištou nebo d�ev�ným hladítkem,
b) vytvo�ení dilata�ních spár v mazanin� bez zapln�ní, pokud jsou dilata�ní spáry vytvá�eny p�i provád�ní betonáže. Jestliže jsou dilata�ní 

�spáry �ezány dodate�n�, oce�ují se cenami souboru cen 634 91-11 �ezání dilata�ních nebo smrš�ovacích spár.

VV 2,7*2,7*0,05 0,365

69 K 631312141
Dopln�ní dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez pot�ru, plochy jednotliv� rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 0,200 6 061,50 1 212,30 CS ÚRS 2020 02

VV kanalizace pro umyvadlo v místnosti ostrahy
VV 5*0,2*0,2 0,200

70 K 642944121
Osazení ocelových dve�ních zárubní lisovaných nebo z úhelník� dodate�n� s vybetonováním prahu, plochy do 
2,5 m2

kus 6,000 814,05 4 884,30 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. V cenách nejsou zapo�teny náklady na dodání zárubní, tyto se oce�ují ve specifikaci.

71 M 55331482 zárube� jednok�ídlá ocelová pro zd�ní tl st�ny 75-100mm rozm�ru 800/1970, 2100mm kus 4,000 2 643,75 10 575,00 CS ÚRS 2020 02

72 M 55331484 zárube� jednok�ídlá ocelová pro zd�ní tl st�ny 75-100mm rozm�ru 1100/1970, 2100mm kus 2,000 3 330,00 6 660,00 CS ÚRS 2020 02

D 8 Trubní vedení 7 290,08
73 K 871291101 Montáž potrubí z plast� v otev�eném výkopu z tvrdého PVC D 140 x 5,4 mm m 5,000 393,75 1 968,75 CS ÚRS 2020 02
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PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách potrubí nejsou zapo�teny náklady na:

a) dodání potrubí; potrubí se oce�uje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 
�3 %,

�	
������������������������������������������������ 
�2. Ceny -1211 jsou ur�eny i pro plošné kolektory primárních okruh� tepelných �erpadel.

VV chráni�ka vodovodní potrubí
VV 5 5,000

74 M 34571099 trubka d�lená (chráni�ka) D 138/160mm, HDPE m 5,150 106,88 550,43 CS ÚRS 2020 02
VV 5*1,03 "P�epo�tené koeficientem množství 5,150

75 K 871315221
Kanaliza�ní potrubí z tvrdého PVC v otev�eném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnost�nného 
jednovrstvého, tuhost t�ídy SN 8 DN 160

m 9,500 502,20 4 770,90 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách jsou zapo�teny i náklady na dodání trub v�etn� gumového t�sn�ní.

�2. Použití trub dle tuhostí:
�a) t�ída SN 4: kanaliza�ní sít�, p�ípojky, odvod�ování pozemk� s výškou krytí až 4 m

�b) t�ída SN 8: kanaliza�ní sít� v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m
��
�!"�#$%�����&�'���������(��������(�����������'�)������*+���������,-���.�)

�d) t�ída SN 12: kanaliza�ní sít� s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, p�i rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m
�e) t�ída SN 16: kanaliza�ní sít� s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV potrubí deš. kanalizace
VV 9,5 9,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 177 066,59
76 K 919735112 �ezání stávajícího živi�ného krytu nebo podkladu hloubky p�es 50 do 100 mm m 20,900 459,04 9 593,94 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. V cenách jsou zapo�teny i náklady na spot�ebu vody.

VV 9,5*2,2 20,900

77 K 941111111
Montáž lešení �adového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením t�. 3 do 200 
kg/m2 ší�ky t�. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 37,500 77,90 2 921,25 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cen� jsou zapo�teny i náklady na kotvení lešení.

�2. Montáž lešení �adového trubkového lehkého výšky p�es 25 m se oce�uje individuáln�.
3. Ší�kou se rozumí p�dorysná vzdálenost, m��ená od vnit�ního líce sloupk� zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

�vnit�ními líci.

VV zádve�í
VV 7,5*5 37,500

78 K 941111211
Montáž lešení �adového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením t�. 3 do 200 
kg/m2 P�íplatek za první a každý další den použití lešení k cen� -1111

m2 37,500 1,12 42,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cen� jsou zapo�teny i náklady na kotvení lešení.

�2. Montáž lešení �adového trubkového lehkého výšky p�es 25 m se oce�uje individuáln�.
3. Ší�kou se rozumí p�dorysná vzdálenost, m��ená od vnit�ního líce sloupk� zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

�vnit�ními líci.

79 K 941111811
Demontáž lešení �adového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením t�. 3 do 200 
kg/m2 ší�ky t�. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 37,500 46,98 1 761,75 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. Demontáž lešení �adového trubkového lehkého výšky p�es 25 m se oce�uje individuáln�.

80 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leše�ové podlahy 
p�es 1,9 do 3,5 m

m2 115,000 86,40 9 936,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cen� jsou zapo�teny i náklady na montáž, opot�ebení a demontáž lešení.

�/ �0������������'�����������&�������)�����&������&�+���)������������1�'�2�������������2�����&�+�*�2������	���2������ 
�3. Množství m�rných jednotek se ur�uje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.
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81 K 952901114
Vy�išt�ní budov nebo objekt� p�ed p�edáním do užívání budov bytové nebo ob�anské výstavby, sv�tlé výšky 
podlaží p�es 4 m

m2 121,700 167,40 20 372,58 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vy�išt�ní p�dy a rovné st�echy budov, pokud definitivní úprava umož�uje, aby se ploché st�echy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno �istit konstrukce na t�chto st�echách (sv�tlíky, dve�e apod.). Do vým�ry se zapo�ítávají jednou t�etinou 

�plochy.
�2. St�ešní plochy hal se sv�tlíky nebo okny se oce�ují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství m�rných jednotek se ur�uje v m2 p�dorysné plochy každého podlaží, dané vn�jším obrysem podlaží budovy. Plochy balkon� se 
�p�i�ítají.

4. v cen� -1111 a -1114 jsou zapo�teny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obklad�, schod� v místnostech, chodbách a schodištích, 
�vy�išt�ní a umytí oken, dve�í s rámy, zárubn�mi, umytí a vy�išt�ní jiných zasklených a natíraných ploch a za�izovacích p�edm�t�.

5. V cen� -1221 jsou zapo�teny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v p�ilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obklad�, schod�, vy�išt�ní a umytí oken a dve�í s rámy a zárubn�mi, umytí a vy�išt�ní jiných zasklených a natíraných ploch 

�a za�izovacích p�edm�t�.
�6. V cen� -1311 jsou zapo�teny náklady na zametení a �išt�ní dlažeb, umytí, vy�išt�ní okenních a dve�ních rám� a za�izovacích p�edm�t�.
�7. V cen� -1411 jsou zapo�teny náklady na vynesení zbytk� stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení st�n a výplní otvor�.

VV 23,7+98 121,700

82 K 962031133
Bourání p�í�ek z cihel, tvárnic nebo p�í�kovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 6,600 152,55 1 006,83 CS ÚRS 2020 02

VV p�í�ka na chodb� odd�lující schodišt�
VV 3,2*3,8 12,160
VV p�í�ky u nového vstupu
VV 1,5*2,2*2 6,600

83 K 962081141 Bourání zdiva p�í�ek nebo vybourání otvor� ze sklen�ných tvárnic, tl. do 150 mm m2 1,700 252,45 429,17 CS ÚRS 2020 02
VV luxfery na chodb�
VV 1*0,85*2 1,700

84 K 965045113 Bourání pot�r� tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy p�es 4 m2 m2 48,000 393,75 18 900,00 CS ÚRS 2020 02
VV stáv. chodba
VV 31 31,000
VV stáv. kuchy�
VV 17 17,000
VV Sou�et 48,000

85 K 968072455
Vybourání kovových rám� oken s k�ídly, dve�ních zárubní, vrat, st�n, ost�ní nebo obklad� dve�ních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 6,600 395,55 2 610,63 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách -2244 až -2559 jsou zapo�teny i náklady na vyv�šení k�ídel.

�2. Cenou -2641 se oce�uje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové p�í�ky.

VV dve�e kuchyn�
VV 0,9*2 1,800
VV dve�e sklad
VV 0,8*2 1,600
VV dve�e rozvad��e
VV 0,8*2 1,600
VV dve�e schodišt�
VV 0,8*2 1,600
VV Sou�et 6,600

86 K 968072456
Vybourání kovových rám� oken s k�ídly, dve�ních zárubní, vrat, st�n, ost�ní nebo obklad� dve�ních zárubní, 
plochy p�es 2 m2

m2 7,750 302,40 2 343,60 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách -2244 až -2559 jsou zapo�teny i náklady na vyv�šení k�ídel.

�2. Cenou -2641 se oce�uje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové p�í�ky.

VV dve�e na chodb�
VV 1,5*3,5 5,250
VV zadní vstup
VV 1,25*2 2,500
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VV Sou�et 7,750

87 K 968082015 Vybourání plastových rám� oken s k�ídly, dve�ních zárubní, vrat rámu oken s k�ídly, plochy do 1 m2 m2 0,780 630,45 491,75 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro oce�ování vybourání kovových rám� s plastovým povrchem; tyto práce lze oce�ovat nap�. cenami souboru cen 968 07-2 . 

�Vybourání kovových rám�.
�2. V cenách - 2015 až -2018 jsou zapo�teny i náklady na vyv�šení k�ídel.

VV okno umývárna
VV 0,6*1,3 0,780

88 K 971033641
Vybourání otvor� ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, p�í�kovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 0,540 1 344,60 726,08 CS ÚRS 2020 02

VV dve�e u nového vstupu
VV 0,9*2*0,3 0,540

89 K 971033651
Vybourání otvor� ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, p�í�kovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 1,286 1 512,00 1 944,43 CS ÚRS 2020 02

VV otvor do kuchyn�
VV 1,75*2,1*0,35 1,286

90 K 971033681
Vybourání otvor� ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, p�í�kovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm

m3 1,706 1 957,50 3 339,50 CS ÚRS 2020 02

VV dve�e nový vstup
VV 1,25*2,1*0,65 1,706

91 K 972033371 Vybourání otvor� v klenbách z cihel bez odstran�ní podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm kus 12,000 530,55 6 366,60 CS ÚRS 2020 02
VV pro rozvody ZTI UT
VV 12 12,000

92 K 972054341
Vybourání otvor� ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstran�ní podlahy a násypu, plochy do 
0,25 m2, tl. do 150 mm

kus 12,000 527,85 6 334,20 CS ÚRS 2020 02

VV pro rozvody ZTI UT
VV 12 12,000

93 K 974031133 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a ší�ky do 100 mm m 170,000 126,63 21 527,10 CS ÚRS 2020 02
VV pro rozvody ZTI
VV 170 170,000

94 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a ší�ky do 200 
mm

m 35,000 306,45 10 725,75 CS ÚRS 2020 02

VV pro rozvody ZTI UT
VV 35 35,000

95 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosník� do zdí, 
p�ed vybouráním otvoru do hl. 150 mm, p�i v. nosníku do 250 mm

m 16,300 391,50 6 381,45 CS ÚRS 2020 02

VV nové dve�e zadní vstup
VV 1,2*2 2,400
VV otvor do kuchyn�
VV 2,05*3 6,150
VV nové dve�e 
VV 1,55*5 7,750
VV Sou�et 16,300

96 K 974042565
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažb� s betonovým podkladem do hl. 150 mm a ší�ky do 200 
mm

m 5,000 534,60 2 673,00 CS ÚRS 2020 02

VV kanalizace pro umyvadlo v místnosti ostrahy
VV 5 5,000

97 K 974082113 Vysekání rýh pro vodi�e v omítce vápenné nebo vápenocementové st�n, ší�ky do 50 mm m 240,000 50,49 12 117,60 CS ÚRS 2020 02
VV pro rozvody elektro
VV 240 240,000

98 K 978035117 Odstran�ní tenkovrstvých omítek nebo štuku tlouš�ky do 2 mm obroušením, rozsahu p�es 50 do 100% m2 273,480 126,23 34 521,38 CS ÚRS 2020 02
VV 13,5*3,5 47,250
VV 8*3,5 28,000
VV 25,3*3,85 97,405
VV 17,5*1,85 32,375
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VV 37*1,85 68,450
VV Sou�et 273,480

D 997 P�esun sut� 146 362,55

99 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovn� do 50 m svisle ru�n� pro budovy a haly výšky 
do 6 m

t 35,299 2 418,75 85 379,46 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách -3111 až -3217 jsou zapo�teny i náklady na:

�a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
�b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

�c) naložení na vodorovný dopravní prost�edek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
�d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prost�edku.

2. Jestliže se pro svislý p�esun použije shoz nebo za�ízení investora (nap�. výtah v budov�), užijí se pro ocen�ní vodorovné dopravy suti ceny -
�3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

�3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
�4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v p�ípad�, kdy dochází ke ztížení dopravy suti nap�. tím, že není možné instalovat je�áb.

100 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 35,299 315,90 11 150,95 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prost�edek až po místo složení na ur�ené skládce nebo meziskládce.

�2. V cen� -3501 jsou zapo�teny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
�3. Ceny jsou ur�eny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv zp�sobem silni�ní dopravy (i prost�ednictvím kontejner�).

�4. Odvoz suti z meziskládky se oce�uje cenou 997 01-3511.

101 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za 
každý další i zapo�atý 1 km p�es 1 km

t 494,186 13,77 6 804,94 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prost�edek až po místo složení na ur�ené skládce nebo meziskládce.

�2. V cen� -3501 jsou zapo�teny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
�3. Ceny jsou ur�eny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv zp�sobem silni�ní dopravy (i prost�ednictvím kontejner�).

�4. Odvoz suti z meziskládky se oce�uje cenou 997 01-3511.

VV 35,299*14 "P�epo�tené koeficientem množství 494,186

102 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) sm�sného stavebního a demoli�ního 
zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 09 04

t 21,248 2 025,00 43 027,20 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Ceny uvedené v souboru cen je doporu�eno upravit podle aktuálních cen místn� p�íslušné skládky odpad�.

�2. Uložení odpad� neuvedených v souboru cen se oce�uje individuáln�.
�3. V cenách je zapo�ítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

�4. P�ípadné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objekt�.

D 998 P�esun hmot 196 900,59

103 K 998018001
P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby ru�ní - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 100,013 1 968,75 196 900,59 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v p�ípad�, kdy dochází ke ztížení p�esunu nap�. tím, že není možné instalovat je�áb.

�2. K cenám -7001 až -7006 lze použít p�íplatky za zv�tšený p�esun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý p�esun používá za�ízení investora (nap�. výtah v budov�), užijí se pro ocen�ní p�esunu hmot ceny stanovené pro 

�nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 1 372 969,68

D 711 Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m 16 609,55
104 K 711441559 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vod� pásy p�itavením NAIP na ploše vodorovné V m2 7,290 135,00 984,15 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. Izolace plochy jednotliv� do 10 m2 se oce�ují skladebn� cenou p�íslušné izolace a cenou 711 49-9097 P�íplatek za plochu do 10 m2.

VV zádve�í 
VV 2,7*2,7 7,290
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105 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze sklen�né tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 8,384 1 856,25 15 562,80 CS ÚRS 2020 02

VV 7,29*1,15 "P�epo�tené koeficientem množství 8,384

106 K 998711101
P�esun hmot pro izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,048 1 304,10 62,60 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro p�esun hmot stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné ur�it hmotnost za celý stavební 

�díl. Do této hmotnosti se zapo�ítává i hmotnost materiál� oce�ovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednozna�n� stanovit hmotnost p�esunovaných materiál�, lze pro výpo�et p�esunu hmot použít orienta�n� procentní sazbu. 

�Touto sazbou se vynásobí rozpo�tové náklady za celý stavební díl v�etn� náklad� na materiál ve specifikacích.
3. P�íplatek k cenám -1181 pro p�esun provád�ný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

�materiálu, která se tímto zp�sobem skute�n� p�emís�uje.

D 712 Povlakové krytiny 2 357,56
107 K 712431101 Provedení povlakové krytiny st�ech šikmých p�es 10° do 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP m2 10,230 20,12 205,83 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny st�ech jednotliv� do 10 m2 se oce�ují skladebn� cenou p�íslušné izolace a cenou 712 49-9096 P�íplatek za plochu do 10 

�m2, a to jen p�i položení pás� za použití nat�radel nebo tmel� za horka.

VV zast�ešení zádve�í
VV 3,1*3,3 10,230

108 M 62811120 asfaltový pás separa�ní bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A m2 11,765 27,41 322,48 CS ÚRS 2020 02
VV 10,23*1,15 "P�epo�tené koeficientem množství 11,765

109 K 998712201
P�esun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 500,000 3,66 1 829,25 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro p�esun hmot stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné ur�it hmotnost za celý stavební 

�díl. Do této hmotnosti se zapo�ítává i hmotnost materiál� oce�ovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednozna�n� stanovit hmotnost p�esunovaných materiál�, lze pro výpo�et p�esunu hmot použít orienta�n� procentní sazbu. 

�Touto sazbou se vynásobí rozpo�tové náklady za celý stavební díl v�etn� náklad� na materiál ve specifikacích.
3. P�íplatek k cenám -2181 pro p�esun provád�ný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

�materiálu, která se tímto zp�sobem skute�n� p�emís�uje.

D 713 Izolace tepelné 4 147,76

110 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izola�ní materiál ve specifikaci) 
kladenými voln� jednovrstvá

m2 4,410 29,30 129,21 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k cen� -1211 se ur�uje v m projektované délky obložení (bez p�esah�) na obvodu 

�podlahy.

VV zádve�í 
VV 2,1*2,1 4,410

111 M 28376382 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm m2 4,498 889,65 4 001,65 CS ÚRS 2020 02
VV 4,41*1,02 "P�epo�tené koeficientem množství 4,498

112 K 998713101
P�esun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,014 1 206,90 16,90 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro p�esun hmot stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné ur�it hmotnost za celý stavební 

�díl. Do této hmotnosti se zapo�ítává i hmotnost materiál� oce�ovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednozna�n� stanovit hmotnost p�esunovaných materiál�, lze pro výpo�et p�esunu hmot použít orienta�n� procentní sazbu. 

�Touto sazbou se vynásobí rozpo�tové náklady za celý stavební díl v�etn� náklad� na materiál ve specifikacích.
3. P�íplatek k cenám -3181 pro p�esun provád�ný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

�materiálu, která se tímto zp�sobem skute�n� p�emís�uje.

D 751 Vzduchotechnika 812,57
113 K 751311112 Montáž vyústí �ty�hranné do kruhového potrubí, pr��ezu p�es 0,040 do 0,080 m2 kus 1,000 268,65 268,65 CS ÚRS 2020 02

VV v�trání ze suterénu
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VV 1 1,000

114 K 751525083 Montáž potrubí plastového kruhového bez p�íruby p�es 200 do 300 mm m 1,700 319,95 543,92 CS ÚRS 2020 02
VV v�trání ze suterénu
VV 1,7 1,700

D 762 Konstrukce tesa�ské 61 142,88

115 K 762083122
Práce spole�né pro tesa�ské konstrukce impregnace �eziva má�ením proti d�evokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, t�ída ohrožení 3 a 4 (d�evo v exteriéru)

m3 0,420 1 363,50 572,67 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace �eziva neobsahuje položky pro ocen�ní imregnace �eziva nát�rem; tyto se oce�ují p�íslušnými cenami 

�souboru cen 783 2. -31.1 Napoušt�cí nát�r tesa�ských konstrukcí, katalogu 800-783 Nát�ry.
2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prost�edk� neobsahuje položky pro ocen�ní chemických kotev; tyto lze ocenit 

�p�íslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zd�né a monolitické.
�3 �0������2�45/�$.67�������'�����������&����������������������2����������������������������������������������� 

4. U položek 762 08-6 se ur�ení cen �ídí hmotností jednotliv� montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oce�uje ve 
�specifikaci.

VV 0,35*1,2 0,420

116 K 762332131
Montáž vázaných konstrukcí krov� st�ech pultových, sedlových, valbových, stanových �tvercového nebo 
obdélníkového p�dorysu, z �eziva hran�ného pr��ezové plochy do 120 cm2

m 19,200 203,85 3 913,92 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou zapo�teny náklady na montáž kotevních želez s p�ipojením k d�ev�né konstrukci; tyto se ocení p�íslušnými položkami 

�souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.
�2. V cenách 762 33-5 nejsou zapo�teny náklady na podpory (nap�. vazníky).

VV krokev 22
VV 6*3,2 19,200

117 M 60512125 hranol stavební �ezivo pr��ezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,242 8 302,50 2 009,21 CS ÚRS 2020 02
VV 0,21 0,210
VV 0,21*1,15 "P�epo�tené koeficientem množství 0,242

118 K 762332132
Montáž vázaných konstrukcí krov� st�ech pultových, sedlových, valbových, stanových �tvercového nebo 
obdélníkového p�dorysu, z �eziva hran�ného pr��ezové plochy p�es 120 do 224 cm2

m 3,300 259,20 855,36 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou zapo�teny náklady na montáž kotevních želez s p�ipojením k d�ev�né konstrukci; tyto se ocení p�íslušnými položkami 

�souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.
�2. V cenách 762 33-5 nejsou zapo�teny náklady na podpory (nap�. vazníky).

VV vaznice 22
VV 3,3 3,300

119 M 60512130 hranol stavební �ezivo pr��ezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,069 8 424,00 581,26 CS ÚRS 2020 02
VV 0,06 0,060
VV 0,06*1,15 "P�epo�tené koeficientem množství 0,069

120 K 762332133
Montáž vázaných konstrukcí krov� st�ech pultových, sedlových, valbových, stanových �tvercového nebo 
obdélníkového p�dorysu, z �eziva hran�ného pr��ezové plochy p�es 224 do 288 cm2

m 3,300 376,65 1 242,95 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou zapo�teny náklady na montáž kotevních želez s p�ipojením k d�ev�né konstrukci; tyto se ocení p�íslušnými položkami 

�souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.
�2. V cenách 762 33-5 nejsou zapo�teny náklady na podpory (nap�. vazníky).

VV vaznice 22
VV 3,3 3,300

121 M 60512135 hranol stavební �ezivo pr��ezu do 288cm2 do dl 6m m3 3,795 8 424,00 31 969,08 CS ÚRS 2020 02
VV vaznice 22
VV 3,3 3,300
VV 3,3*1,15 "P�epo�tené koeficientem množství 3,795

122 K 762341111
Bedn�ní a la�ování bedn�ní st�ech rovných sklonu do 60° s vy�ezáním otvor� z cementot�ískových desek 
šroubovaných na krokve na sraz, tlouš�ky desky 12 mm

m2 10,230 538,65 5 510,39 CS ÚRS 2020 02
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PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1011 až -1149 bedn�ní st�ech z desek d�evošt�pkových a cementot�ískových jsou zapo�teny i náklady na dodávku spojovacích 

�prost�edk�, na tyto položky se nevztahuje ocen�ní dodávky spojovacích prost�edk� položka 762 39-5000.

VV st�echa zádve�í
VV 3,1*3,3 10,230

123 K 762341210
Bedn�ní a la�ování montáž bedn�ní st�ech rovných a šikmých sklonu do 60° s vy�ezáním otvor� z prken 
hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 10,230 141,75 1 450,10 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1011 až -1149 bedn�ní st�ech z desek d�evošt�pkových a cementot�ískových jsou zapo�teny i náklady na dodávku spojovacích 

�prost�edk�, na tyto položky se nevztahuje ocen�ní dodávky spojovacích prost�edk� položka 762 39-5000.

VV st�echa zádve�í
VV 3,1*3,3 10,230

124 M 60511145 �ezivo stavební prkna omítaná net�íd�ná tl 25mm dl 3/5m m3 0,270 6 021,00 1 625,67 CS ÚRS 2020 02
VV st�echa zádve�í
VV 3,1*3,3*0,024*1,1 0,270

125 K 762395000
Spojovací prost�edky krov�, bedn�ní a la�ování, nadst�ešních konstrukcí svory, prkna, h�ebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 0,500 1 674,00 837,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Cena je ur�ena pro montážní ceny soubor� cen:

�a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krov�,
�b) 762 34- Bedn�ní a la�ování, ceny -1210 až -2441,

�c) 762 35- Montáž nadst�ešních konstrukcí,
�d) 762 36- Montáž spádových klín�.

2. Ochrana konstrukce se oce�uje samostatn�, nap�. položkami 762 08-3 Impregnace �eziva tohoto katalogu nebo p�íslušnými položkami 
�katalogu 800-783 Nát�ry.

126 K 762420015
Obložení strop� nebo st�ešních podhled� z cementot�ískových desek šroubovaných na sraz, tlouš�ky desky 
20 mm

m2 5,750 774,90 4 455,68 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0011 až -1037 obložení strop� a st�ešních podhled� z desek d�evošt�pkových a cementot�ískových jsou zapo�teny i náklady na 

�dodávku spojovacích prost�edk�, na tyto položky se nevztahuje ocen�ní dodávky spojovacích prost�edk� položka 762 49-5000.
2. V cenách není zapo�tena montáž podkladového roštu; tato montáž se oce�uje cenami �ásti A 01 katalogu 800-767 Konstrukce záme�nické 

�v p�ípad� kovové konstrukce, nebo cenou -9001 v p�ípad� d�ev�né konstrukce.
3. V cen� -9001 není zapo�tena montáž a dodávka nosných prvk� (nap�. konzol, trn�) pro zav�šený rošt; tato montáž a dodávka se oce�ují 

�individuáln�.
�8 �0������2�������'�����������&�������&�+����������&�+���������������������45/�8#6# $#�9&�+���������������� 

5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocen�ní typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto 
�konstrukce se oce�ují cenami �ásti A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.

�6. V cen� -9001 se ur�uje množství m�rných jednotek v m sou�tem délek jednotlivých prvk� roštu.

VV podhled st�íška zadní vstup
VV 3,1*1 3,100
VV 3,3*0,5 1,650
VV 1 1,000
VV Sou�et 5,750

127 K 998762101
P�esun hmot pro konstrukce tesa�ské stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,781 2 200,50 6 119,59 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro p�esun hmot stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné ur�it hmotnost za celý stavební 

�díl. Do této hmotnosti se zapo�ítává i hmotnost materiál� oce�ovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednozna�n� stanovit hmotnost p�esunovaných materiál�, lze pro výpo�et p�esunu hmot použít orienta�n� procentní sazbu. 

�Touto sazbou se vynásobí rozpo�tové náklady za celý stavební díl v�etn� náklad� na materiál ve specifikacích.
3. P�íplatek k cenám -2181 pro p�esun provád�ný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

�materiálu, která se tímto zp�sobem skute�n� p�emís�uje.

D 763 Konstrukce suché výstavby 5 651,59

128 K 763131415
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zav�šená spodní konstrukce z ocelových profil� CD, UD 
jednoduše oplášt�ná deskou standardní A, tl. 15 mm, s izolací

m2 4,410 1 173,15 5 173,59 CS ÚRS 2020 02
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PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách jsou zapo�teny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

�/ �0������2�������'�����������&�������'��&������������������������������������������6#4#8 
�3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.

�8 �0�����2�6/5#/���6/5#3�������'�����������&�����������&������������������������������� 
�7 �0������2�6#5/#��1�6#5/8�:���1�������������'�����������&������������������������������������������������� 

6. V cen� -1763 P�íplatek za pr�hyb nosného stropu p�es 20 mm je zapo�tena pouze montáž, atypický profil se oce�uje individuáln� ve 
�specifikaci.

VV podhled zádve�í
VV 2,1*2,1 4,410

129 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parot�sné zábrany

m2 4,410 56,16 247,67 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách jsou zapo�teny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

�/ �0������2�������'�����������&�������'��&������������������������������������������6#4#8 
�3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.

�8 �0�����2�6/5#/���6/5#3�������'�����������&�����������&������������������������������� 
�7 �0������2�6#5/#��1�6#5/8�:���1�������������'�����������&������������������������������������������������� 

6. V cen� -1763 P�íplatek za pr�hyb nosného stropu p�es 20 mm je zapo�tena pouze montáž, atypický profil se oce�uje individuáln� ve 
�specifikaci.

VV podhled zádve�í
VV 2,1*2,1 4,410

130 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parot�snou vrstvu (reakce na ohe� - t�ída E) 110g/m2 m2 4,851 26,73 129,67 CS ÚRS 2020 02
VV 4,41*1,1 "P�epo�tené koeficientem množství 4,851

131 K 998763301
P�esun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 0,080 1 258,20 100,66 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro p�esun hmot stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné ur�it hmotnost za celý stavební díl. 

�Do této hmotnosti se zapo�ítává i hmotnost materiál� oce�ovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednozna�n� stanovit hmotnost p�esunovaných materiál�, lze pro výpo�et p�esunu hmot použít orienta�n� procentní sazbu. 

�Touto sazbou se vynásobí rozpo�tové náklady za celý stavební díl v�etn� náklad� na materiál ve specifikacích.
3. P�íplatek k cenám -3381 pro p�esun provád�ný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

�materiálu, která se tímto zp�sobem skute�n� p�emís�uje. U p�esunu stanoveného procentní sazbou se ztížení p�esunu ocení individuáln�.

D 764 Konstrukce klempí�ské 17 191,32
132 K 764011616 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 500 mm m 3,300 407,70 1 345,41 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. Rozvinutá ší�ka podkladního plechu se ur�uje z rš st�ešního prvku.

VV u okapu
VV 3,3 3,300

133 K 764111653
Krytina ze svitk� nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okap�, 
prostup� a vý�n�lk� st�echy rovné z taškových tabulí, sklon st�echy p�es 30 do 60°

m2 10,230 664,20 6 794,77 CS ÚRS 2020 02

VV zast�ešení zádve�í
VV 3,1*3,3 10,230

134 K 764212634 Oplechování st�ešních prvk� z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu záv�trnou lištou rš 330 mm m 3,100 429,30 1 330,83 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou zapo�teny náklady na podkladní plech, tento se oce�uje cenami souboru cen 764 01-16.. 

�Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté ší�ce dle rš st�ešního prvku.

135 K 764212664
Oplechování st�ešních prvk� z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem 
st�echy rovné rš 330 mm

m 3,300 414,45 1 367,69 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou zapo�teny náklady na podkladní plech, tento se oce�uje cenami souboru cen 764 01-16.. 

�Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté ší�ce dle rš st�ešního prvku.
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136 K 764216603
Oplechování parapet� z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez roh� 
rš 250 mm

m 1,400 417,15 584,01 CS ÚRS 2020 02

137 K 764511601 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou v�etn� hák� a �el p�lkruhový do rš 280 mm m 3,300 511,65 1 688,45 CS ÚRS 2020 02

138 K 764511643
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou v�etn� hák� a �el kotlík oválný (trychtý�ový), 
rš žlabu/pr�m�r svodu 330/120 mm

kus 1,000 703,35 703,35 CS ÚRS 2020 02

139 K 764518621
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v�etn� objímek, kolen a odskok� kruhový, pr�m�ru do 
90 mm

m 4,000 769,50 3 078,00 CS ÚRS 2020 02

140 K 998764101
P�esun hmot pro konstrukce klempí�ské stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,119 2 511,00 298,81 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro p�esun hmot stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné ur�it hmotnost za celý stavební 

�díl. Do této hmotnosti se zapo�ítává i hmotnost materiál� oce�ovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednozna�n� stanovit hmotnost p�esunovaných materiál�, lze pro výpo�et p�esunu hmot použít orienta�n� procentní sazbu. 

�Touto sazbou se vynásobí rozpo�tové náklady za celý stavební díl v�etn� náklad� na materiál ve specifikacích.
3. P�íplatek k cenám -4181 pro p�esun provád�ný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

�materiálu, která se tímto zp�sobem skute�n� p�emís�uje.

D 765 Krytina skládaná 2 812,58
141 K 765191021 Montáž pojistné hydroizola�ní nebo parot�sné fólie kladené ve sklonu p�es 20° s lepenými p�esahy na krokve m2 10,230 66,69 682,24 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách nejsou zapo�teny náklady na dodávku fólie, tyto se oce�ují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve sm�rné výši 5 až 15%.

�2. V cen� -1071 nejsou zapo�teny náklady na dodávku okapnice, tyto se oce�ují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempí�ské.

VV zast�ešení zádve�í
VV 3,1*3,3 10,230

142 M 28329036
fólie kontaktní difuzn� propustná pro dopl�kovou hydroizola�ní vrstvu, t�ívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s 
integrovanou samolepící páskou

m2 10,230 65,34 668,43 CS ÚRS 2020 02

143 K 765191031 Montáž pojistné hydroizola�ní nebo parot�sné fólie lepení t�snících pásk� pod kontralat� m 19,200 22,28 427,78 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách nejsou zapo�teny náklady na dodávku fólie, tyto se oce�ují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve sm�rné výši 5 až 15%.

�2. V cen� -1071 nejsou zapo�teny náklady na dodávku okapnice, tyto se oce�ují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempí�ské.

VV 6*3,2 19,200

144 M 28329303 páska t�snící jednostrann� lepící butylkau�uková pod kontralat� š 50mm m 19,200 26,60 510,72 CS ÚRS 2020 02

145 K 765192001 Nouzové zakrytí st�echy plachtou m2 10,230 50,90 520,71 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Cenu lze použít pro p�echodné zakrytí st�echy nebo krovu.

�2. V cen� 765 19-2001 jsou zapo�teny náklady i na:
�a) montáž a demontáž plachty,

�b) opot�ebení plachty.

146 K 998765101
P�esun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m

t 0,002 1 350,00 2,70 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro p�esun hmot stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné ur�it hmotnost za celý stavební 

�díl. Do této hmotnosti se zapo�ítává i hmotnost materiál� oce�ovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednozna�n� stanovit hmotnost p�esunovaných materiál�, lze pro výpo�et p�esunu hmot použít orienta�n� procentní sazbu. 

�Touto sazbou se vynásobí rozpo�tové náklady za celý stavební díl v�etn� náklad� na materiál ve specifikacích.
3. P�íplatek k cenám -5181 pro p�esun provád�ný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

�materiálu, která se tímto zp�sobem skute�n� p�emís�uje.

D 766 Konstrukce truhlá�ské 63 135,00

147 K 766660001
Montáž dve�ních k�ídel d�ev�ných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubn� povrchov� upravených 
jednok�ídlových, ší�ky do 800 mm

kus 6,000 915,30 5 491,80 CS ÚRS 2020 02
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PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oce�ují dve�e s protipožární odolností do 30 min.

�2. V cenách -0201 až -0272 je zapo�tena i montáž okopného plechu, stav��e k�ídel a držadel kyvných dve�í.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou zapo�tené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, se�ízení pojezd� na st�nu a následné vyrovnání a 

�se�ízení dve�ních k�ídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou zapo�tené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oce�ují cenami souboru 

�cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dve�í do zd�né p�í�ky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zd�né a monolitické.

148 M 61162086 dve�e jednok�ídlé d�evot�ískové povrch laminátový plné 800x1970/2100mm kus 4,000 4 495,50 17 982,00 CS ÚRS 2020 02
VV D04 D05 D06
VV 1+2+1 4,000

149 M 61162088 dve�e jednok�ídlé d�evot�ískové povrch laminátový plné 1000x1970/2100mm kus 2,000 5 211,00 10 422,00 CS ÚRS 2020 02
VV D02
VV 2 2,000

150 K 766660411
Montáž dve�ních k�ídel d�ev�ných nebo plastových vchodových dve�í v�etn� rámu do zdiva jednok�ídlových 
bez nadsv�tlíku

kus 1,000 4 009,50 4 009,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oce�ují dve�e s protipožární odolností do 30 min.

�2. V cenách -0201 až -0272 je zapo�tena i montáž okopného plechu, stav��e k�ídel a držadel kyvných dve�í.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou zapo�tené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, se�ízení pojezd� na st�nu a následné vyrovnání a 

�se�ízení dve�ních k�ídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou zapo�tené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oce�ují cenami souboru 

�cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dve�í do zd�né p�í�ky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zd�né a monolitické.

VV D03
VV 1 1,000

151 M 61144164 dve�e plastové vchodové jednok�ídlé otvíravé 900x2200mm kus 1,000 20 812,50 20 812,50 CS ÚRS 2020 02

152 K 766660729 Montáž dve�ních dopl�k� dve�ního kování interiérového štítku s klikou kus 6,000 209,25 1 255,50 CS ÚRS 2020 02

153 M 54914624 kování dve�ní vrchní klika v�etn� štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4 kus 6,000 406,35 2 438,10 CS ÚRS 2020 02

154 K 766825821 Demontáž nábytku vestav�ného sk�íní dvouk�ídlových kus 1,000 224,10 224,10 CS ÚRS 2020 02

155 K 998766201
P�esun hmot pro konstrukce truhlá�ské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 500,000 1,00 499,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro p�esun hmot stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné ur�it hmotnost za celý stavební 

�díl. Do této hmotnosti se zapo�ítává i hmotnost materiál� oce�ovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednozna�n� stanovit hmotnost p�esunovaných materiál�, lze pro výpo�et p�esunu hmot použít orienta�n� procentní sazbu. 

�Touto sazbou se vynásobí rozpo�tové náklady za celý stavební díl v�etn� náklad� na materiál ve specifikacích.
3. P�íplatek k cenám -6181 pro p�esun provád�ný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

�materiálu, která se tímto zp�sobem skute�n� p�emís�uje.

D 767 Konstrukce záme�nické 589 191,12
156 K 767001 Dodávka a montáž jednon�žkové plošiny dle specifikace v PD ks 1,000 320 625,00 320 625,00

157 K 767002
Záme�nický výrobek-dve�ní práh u n�žkové plošiny, k p�eklenutí vzdálenosti mezi dve�mi a plošinou, rozm�ry 
a umíst�ní dle konkrétní plošiny, hmotnost cca 25 kg

ks 1,000 7 650,00 7 650,00

158 K 767003 Ut�sn�ní prostupu p�es okno pro potrubí VZT ks 2,000 2 475,00 4 950,00

159 K 767132821 Demontáž st�n a p�í�ek z plech� šroubovaných k dalšímu použití m2 31,960 573,75 18 337,05 CS ÚRS 2020 02
VV Plechový p�íst�ešek
VV 10,2*2,3 23,460
VV 8,5 8,500
VV Sou�et 31,960

160 K 767163221 Montáž kompletního kovového zábradlí p�ímého z dílc� na schodišti kotveného do betonu m 3,500 2 025,00 7 087,50 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. Ceny nelze použít pro montáž zábradlí sva�ovaného na míst�. Tyto práce se oce�ují cenami souboru cen 767 22 - Montáž zábradlí.
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VV zábradlí vstup do jídelny
VV 3,5 3,500

161 M 55342284 zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením m 3,500 16 425,00 57 487,50 CS ÚRS 2020 02

162 K 767620113
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profil� na polyuretanovou p�nu pevných do 
celost�nových panel� nebo ocelové konstrukce, plochy p�es 1,5 do 2,5 m2

m2 1,820 1 008,45 1 835,38 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou zapo�teny i náklady na zam��ení, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 

�vypln�ní spáry mezi rámem a ost�ním polyuretanovou p�nou.
�2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, oto�ných, výklopných.

3. V cenách není zapo�tena montáž dokon�ení okování oken zdvojených pákovým uzáv�rem; tyto práce se oce�ují cenou 767 62-0718 
�Montáž okování pákového uzáv�ru.

�4. Cenami -71 . . lze oce�ovat montáž:
a) oboustranného spojení dvou prvk� (oken,st�n, dve�í, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými p�ed osazením prvk� nebo dodate�n� 

�po jejich osazení,
�	
�����������;2�������������������)�1��������������&������*)���(

��
�������2�&�+�(�����;����)��������������������������)�1�����������������������*)��� 

VV okno zádve�í
VV 1,4*1,3 1,820

163 M 55341010 okno Al otevíravé/sklopné dvojsklo p�es plochu 1m2 do v 1,5m m2 1,820 20 144,25 36 662,54 CS ÚRS 2020 02

164 K 767640221 Montáž dve�í ocelových vchodových dvouk�ídlové bez nadsv�tlíku kus 1,000 8 518,50 8 518,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oce�ovat montáž kompletu dve�í s rámem charakteru st�ny; tyto práce se oce�ují cenami soubor� cen 767 11- . . Montáž 

�st�n a p�í�ek pro zasklení, 767 12- . . Montáž st�n a p�í�ek s výplní drát�nou sítí a 767 13- . . Montáž st�n a p�í�ek z hliníkového plechu.
�2. V cenách nejsou zapo�teny náklady na:

��
�)���1����*�2��&��2����2&�����*�2�&�+���������������������������)����	�������454�.<65#�:���1�&�+�������*�2��&��2�(
�	
�)���1����������������������������������������)��454�5/65#$#��1�65#$3�:���1������������ 

�3. V cenách – 0111 až -0224 jsou zapo�teny i náklady na montáž dve�í v�etn� zárubní nebo ocelových rám�.
4. V cen� -8351 je zapo�tena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou p�iva�ením nebo oboustranným sva�ením dvou prvk� (dve�í, 

�st�n, oken).
�5. V cen� -8353 je zapo�teno i provedení rohového spojení dvou prvk�.

VV D01
VV 1 1,000

165 M 55341311 dve�e Al vchodové dvouk�ídlové do š 1600mm kus 1,000 108 000,00 108 000,00 CS ÚRS 2020 02

P
�Poznámka k položce:

na skle bezpe�nostní fólie

166 K 767662120 Montáž m�íží pevných, p�ipevn�ných sva�ováním m2 1,820 465,75 847,67 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Cenami lze oce�ovat pouze montáž m�íží dodaných vcelku.

�2. Montáž m�íží z jednotlivých ty�ových prvk� se oce�uje cenami 767 99- . . Montáž ostatních atypických záme�nických konstrukcí.
�3 �0������2������'��������)���1���������������)��1��������*�2��������������������������)����	�������454�586� � �:���1������ 

VV okno zádve�í vstup
VV 1,4*1,3 1,820

167 M 76702 Okenní m�íž v okn� v zádve�í, 1,4 x 1,3 m, v�etn� povrchové úpravy ks 1,000 5 625,00 5 625,00

168 K 767995115 Montáž ostatních atypických záme�nických konstrukcí hmotnosti p�es 50 do 100 kg kg 68,400 45,23 3 093,73 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. Ur�ení cen se �ídí hmotností jednotliv� montovaného dílu konstrukce.

VV osazení úhelníku L 100 na základ plošiny
VV 5,7*12 68,400

169 M 13010440 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x8mm t 0,068 84 375,00 5 737,50 CS ÚRS 2020 02
VV 68,4*0,001 "P�epo�tené koeficientem množství 0,068

170 K 998767201
P�esun hmot pro záme�nické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1 500,000 1,82 2 733,75 CS ÚRS 2020 02
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PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro p�esun hmot stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné ur�it hmotnost za celý stavební 

�díl. Do této hmotnosti se zapo�ítává i hmotnost materiál� oce�ovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednozna�n� stanovit hmotnost p�esunovaných materiál�, lze pro výpo�et p�esunu hmot použít orienta�n� procentní sazbu. 

�Touto sazbou se vynásobí rozpo�tové náklady za celý stavební díl v�etn� náklad� na materiál ve specifikacích.
3. P�íplatek k cenám -7181 pro p�esun provád�ný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

�materiálu, která se tímto zp�sobem skute�n� p�emís�uje.

D 771 Podlahy z dlaždic 259 110,24
171 K 771111011 P�íprava podkladu p�ed provedením dlažby vysátí podlah m2 66,500 17,28 1 149,12 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou zapo�teny i náklady na dodání nát�ru.
�2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou zapo�teny i náklady na dodání st�rky.

�3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou zapo�teny náklady na materiál, tyto se oce�ují ve specifikaci.

172 K 771121011 P�íprava podkladu p�ed provedením dlažby nát�r penetra�ní na podlahu m2 66,500 64,94 4 318,51 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou zapo�teny i náklady na dodání nát�ru.
�2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou zapo�teny i náklady na dodání st�rky.

�3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou zapo�teny náklady na materiál, tyto se oce�ují ve specifikaci.

VV zádve�í zadní vstup
VV 7,5 7,500
VV kuchyn� se vstupem od vrátnice
VV 46 46,000
VV u schodišt�
VV 7 7,000
VV nové zádve�í
VV 6 6,000
VV Sou�et 66,500

173 K 771151022
P�íprava podkladu p�ed provedením dlažby samonivela�ní st�rka min.pevnosti 30 MPa, tlouš�ky p�es 3 do 5 
mm

m2 66,500 440,10 29 266,65 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou zapo�teny i náklady na dodání nát�ru.
�2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou zapo�teny i náklady na dodání st�rky.

�3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou zapo�teny náklady na materiál, tyto se oce�ují ve specifikaci.

VV zádve�í zadní vstup
VV 7,5 7,500
VV kuchyn� se vstupem od vrátnice
VV 46 46,000
VV u schodišt�
VV 7 7,000
VV nové zádve�í
VV 6 6,000
VV Sou�et 66,500

174 K 771274124
Montáž obklad� schodiš� z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo 
reliéfních, ší�ky p�es 300 do 350 mm

m 11,200 525,15 5 881,68 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Montáž obklad� schodnic, schodiš�ových ramen a bok� podest se oce�uje skladebn� cenami p�íslušných obklad� st�n a cenami položky 

��ís. 781 . . -9192 P�íplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž �ásti A01.

VV nové schodišt� 
VV 1,4*8 11,200

175 M 59761331 schodovka protiskluzná ší�ky 400x800mm kus 16,000 551,25 8 820,00 CS ÚRS 2020 02
VV 8*2 16,000

176 K 771274231
Montáž obklad� schodiš� z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky do 
150 mm

m 11,200 163,35 1 829,52 CS ÚRS 2020 02
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PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Montáž obklad� schodnic, schodiš�ových ramen a bok� podest se oce�uje skladebn� cenami p�íslušných obklad� st�n a cenami položky 

��ís. 781 . . -9192 P�íplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž �ásti A01.

VV nové schodišt� 
VV 1,4*8 11,200

177 M 59761002 obklad velkoformátový keramický hladký p�es 2 do 4ks/m2 m2 3,000 1 518,75 4 556,25 CS ÚRS 2020 02

178 K 771471810 Demontáž soklík� z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 25,300 47,79 1 209,09 CS ÚRS 2020 02
VV jidelna
VV 25,3 25,300

179 K 771474112 Montáž sokl� z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky p�es 65 do 90 mm m 74,000 141,75 10 489,50 CS ÚRS 2020 02
VV zádve�í zadní vstup
VV 11 11,000
VV kuchyn� se vstupem od vrátnice
VV 47 47,000
VV u schodišt�
VV 8 8,000
VV nové zádve�í
VV 8 8,000
VV Sou�et 74,000

180 M 59761281 sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm kus 271,334 106,25 28 829,24 CS ÚRS 2020 02
VV 74/0,3 246,667
VV 246,667*1,1 "P�epo�tené koeficientem množství 271,334

181 K 771551810 Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty m2 31,000 187,65 5 817,15 CS ÚRS 2020 02
VV stáv. chodba
VV 31 31,000

182 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 17,000 179,55 3 052,35 CS ÚRS 2020 02
VV stáv. kuchy�
VV 17 17,000

183 K 771574263
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 
zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) p�es 9 do 12 ks/m2

m2 66,500 922,50 61 346,25 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. Položky jsou u�eny pro všechy druhy povrchových úprav.

VV zádve�í zadní vstup
VV 7,5 7,500
VV kuchyn� se vstupem od vrátnice
VV 46 46,000
VV u schodišt�
VV 7 7,000
VV nové zádve�í
VV 6 6,000
VV Sou�et 66,500

184 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání p�es 9 do 
12ks/m2 R10

m2 21,560 731,25 15 765,75 CS ÚRS 2020 02

VV zádve�í zadní vstup
VV 7,5 7,500
VV u schodišt�
VV 7 7,000
VV nové zádve�í
VV 5,1 5,100
VV Sou�et 19,600
VV 19,6*1,1 "P�epo�tené koeficientem množství 21,560

185 M 59761420 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání R12 m2 50,600 776,25 39 278,25 CS ÚRS 2020 02
VV kuchyn� se vstupem od vrátnice
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VV 46 46,000
VV Sou�et 46,000
VV 46*1,1 "P�epo�tené koeficientem množství 50,600

186 K 771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem P�íplatek k cenám za dvousložkový 
spárovací tmel

m2 66,500 67,91 4 516,02 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. Položky jsou u�eny pro všechy druhy povrchových úprav.

187 K 771577115 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem P�íplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 66,500 67,91 4 516,02 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. Položky jsou u�eny pro všechy druhy povrchových úprav.

188 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nát�rem nebo st�rkou ve dvou vrstvách m2 50,600 411,75 20 834,55 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cen� 771 59-1112 jsou zapo�teny i náklady na materiál.

�2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené p�echodnou vlhkostí.
�3. V cen� 771 59-1112 až -1212 jsou zapo�teny i náklady na materiál.

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou zapo�teny náklady na materiál, tyto se oce�ují ve 
�specifikaci.

VV kuchyn� se vstupem od vrátnice
VV 46 46,000
VV 46*1,1 "P�epo�tené koeficientem množství 50,600

189 K 771591115 Podlahy - dokon�ovací práce spárování silikonem m 74,000 47,52 3 516,48 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Množství m�rných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle po�tu �ezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

�2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.
�3. Položku -1185 lze použít p�i nuceném použítí jiného nástroje než �eza�ky.

VV zádve�í zadní vstup
VV 11 11,000
VV kuchyn� se vstupem od vrátnice
VV 47 47,000
VV u schodišt�
VV 8 8,000
VV nové zádve�í
VV 8 8,000
VV Sou�et 74,000

190 K 771592011 �išt�ní vnit�ních ploch po položení dlažby podlah nebo schodiš� chemickými prost�edky m2 66,500 29,16 1 939,14 CS ÚRS 2020 02

191 K 998771101
P�esun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,797 778,95 2 178,72 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro p�esun hmot stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné ur�it hmotnost za celý stavební 

�díl. Do této hmotnosti se zapo�ítává i hmotnost materiál� oce�ovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednozna�n� stanovit hmotnost p�esunovaných materiál�, lze pro výpo�et p�esunu hmot použít orienta�n� procentní sazbu. 

�Touto sazbou se vynásobí rozpo�tové náklady za celý stavební díl v�etn� náklad� na materiál ve specifikacích.
3. P�íplatek k cenám -1181 pro p�esun provád�ný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

�materiálu, která se tímto zp�sobem skute�n� p�emís�uje.

D 776 Podlahy povlakové 100 082,89
192 K 776111116 P�íprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstran�ní lepidla (po starých krytinách) m2 64,000 72,77 4 657,28 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cen� 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou zapo�teny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání k�emi�itým pískem.

�2. V cen� 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou zapo�teny i náklady na dodávku pletiva.
�3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou zapo�teny i náklady na dodání st�rky.

193 K 776111311 P�íprava podkladu vysátí podlah m2 64,000 17,28 1 105,92 CS ÚRS 2020 02
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PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cen� 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou zapo�teny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání k�emi�itým pískem.

�2. V cen� 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou zapo�teny i náklady na dodávku pletiva.
�3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou zapo�teny i náklady na dodání st�rky.

194 K 776121111 P�íprava podkladu penetrace vodou �editelná na savý podklad (vále�kováním) �ed�ná v pom�ru 1:3 podlah m2 58,500 43,74 2 558,79 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cen� 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou zapo�teny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání k�emi�itým pískem.

�2. V cen� 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou zapo�teny i náklady na dodávku pletiva.
�3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou zapo�teny i náklady na dodání st�rky.

VV jidelna
VV 40 40,000
VV místnost ostrahy u nového vstupu
VV 18,5 18,500
VV Sou�et 58,500

195 K 776141111 P�íprava podkladu vyrovnání samonivela�ní st�rkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tlouš�ky do 3 mm m2 58,500 225,45 13 188,83 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cen� 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou zapo�teny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání k�emi�itým pískem.

�2. V cen� 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou zapo�teny i náklady na dodávku pletiva.
�3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou zapo�teny i náklady na dodání st�rky.

196 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ru�n� s podložkou m2 64,000 172,80 11 059,20 CS ÚRS 2020 02
VV jidelna
VV 40 40,000
VV místnost ostrahy u nového vstupu
VV 24 24,000
VV Sou�et 64,000

197 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pás� standardních m2 58,500 393,75 23 034,38 CS ÚRS 2020 02
VV jidelna
VV 40 40,000
VV místnost ostrahy u nového vstupu
VV 18,5 18,500
VV Sou�et 58,500

198 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 64,350 368,55 23 716,19 CS ÚRS 2020 02
VV 58,5*1,1 "P�epo�tené koeficientem množství 64,350

199 K 776410811 Demontáž soklík� nebo lišt pryžových nebo plastových m 47,100 17,01 801,17 CS ÚRS 2020 02
VV jidelna
VV 25,3 25,300
VV místnost ostrahy u nového vstupu
VV 21,8 21,800
VV Sou�et 47,100

200 K 776411111 Montáž soklík� lepením obvodových, výšky do 80 mm m 43,800 178,20 7 805,16 CS ÚRS 2020 02
VV jidelna
VV 25,3 25,300
VV místnost ostrahy u nového vstupu
VV 18,5 18,500
VV Sou�et 43,800

201 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 44,676 81,95 3 661,20 CS ÚRS 2020 02
VV 43,8*1,02 "P�epo�tené koeficientem množství 44,676

202 K 776991821 Ostatní práce odstran�ní lepidla ru�n� z podlah m2 40,000 205,20 8 208,00 CS ÚRS 2020 02
VV jidelna
VV 40 40,000

203 K 998776101
P�esun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,471 608,85 286,77 CS ÚRS 2020 02
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PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro p�esun hmot stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné ur�it hmotnost za celý stavební 

�díl. Do této hmotnosti se zapo�ítává i hmotnost materiál� oce�ovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednozna�n� stanovit hmotnost p�esunovaných materiál�, lze pro výpo�et p�esunu hmot použít orienta�n� procentní sazbu. 

�Touto sazbou se vynásobí rozpo�tové náklady za celý stavební díl v�etn� náklad� na materiál ve specifikacích.
3. P�íplatek k cenám -6181 pro p�esun provád�ný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

�materiálu, která se tímto zp�sobem skute�n� p�emís�uje.

D 781 Dokon�ovací práce - obklady 178 309,96
204 K 781121011 P�íprava podkladu p�ed provedením obkladu nát�r penetra�ní na st�nu m2 100,950 64,94 6 555,69 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou zapo�teny i náklady na materiál.
�2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou zapo�teny i náklady na materiál.

3. Lokalní vyrovnání podkladu tlouš�ky vetší než 3 mm se oce�uje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnit�ních omítaných ploch 
�katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.

�4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou zapo�teny náklady na materiál, tyto se oce�ují ve specifikaci.

VV místnost ostrahy u nového vstupu
VV 2,1*1,5 3,150
VV nova kuchyn�
VV 17,5*2 35,000
VV 29*2 58,000
VV umyvadlo p�ed jídelnou
VV 3,2*1,5 4,800
VV Sou�et 100,950

205 K 781151031 P�íprava podkladu p�ed provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu st�rkou, tlouš�ky 3 mm m2 100,950 135,00 13 628,25 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou zapo�teny i náklady na materiál.
�2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou zapo�teny i náklady na materiál.

3. Lokalní vyrovnání podkladu tlouš�ky vetší než 3 mm se oce�uje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnit�ních omítaných ploch 
�katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.

�4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou zapo�teny náklady na materiál, tyto se oce�ují ve specifikaci.

VV místnost ostrahy u nového vstupu
VV 2,1*1,5 3,150
VV nova kuchyn�
VV 17,5*2 35,000
VV 29*2 58,000
VV umyvadlo p�ed jídelnou
VV 3,2*1,5 4,800
VV Sou�et 100,950

206 K 781471810 Demontáž obklad� z dlaždic keramických kladených do malty m2 64,800 144,45 9 360,36 CS ÚRS 2020 02
VV chodba
VV 35*1,2 42,000
VV kuchy�
VV 17,5*1,2 21,000
VV místnost ostrahy u nového vstupu
VV 1,5*1,2 1,800
VV Sou�et 64,800

207 K 781474115
Montáž obklad� vnit�ních st�n z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
p�es 22 do 25 ks/m2

m2 100,950 843,75 85 176,56 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. Položky jsou ur�eny pro všechny druhy povrchových úprav.

VV místnost ostrahy u nového vstupu
VV 2,1*1,5 3,150
VV nova kuchyn�
VV 17,5*2 35,000
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VV 29*2 58,000
VV umyvadlo p�ed jídelnou
VV 3,2*1,5 4,800
VV Sou�et 100,950

208 M 59761039 obklad keramický hladký p�es 22 do 25ks/m2 m2 111,045 529,20 58 765,01 CS ÚRS 2020 02
VV 100,95*1,1 "P�epo�tené koeficientem množství 111,045

209 K 781495211 �išt�ní vnit�ních ploch po provedení obkladu st�n chemickými prost�edky m2 100,950 29,16 2 943,70 CS ÚRS 2020 02

210 K 998781101
P�esun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,414 778,95 1 880,39 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro p�esun hmot stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné ur�it hmotnost za celý stavební 

�díl. Do této hmotnosti se zapo�ítává i hmotnost materiál� oce�ovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednozna�n� stanovit hmotnost p�esunovaných materiál�, lze pro výpo�et p�esunu hmot použít orienta�n� procentní sazbu. 

�Touto sazbou se vynásobí rozpo�tové náklady za celý stavební díl v�etn� náklad� na materiál ve specifikacích.
3. P�íplatek k cenám -1181 pro p�esun provád�ný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

�materiálu, která se tímto zp�sobem skute�n� p�emís�uje.

D 783 Dokon�ovací práce - nát�ry 8 071,46
211 K 783214101 Základní nát�r tesa�ských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 5,000 141,75 708,75 CS ÚRS 2020 02

212 K 783218111 Lazurovací nát�r tesa�ských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 5,000 287,55 1 437,75 CS ÚRS 2020 02

213 K 783301313 P�íprava podkladu záme�nických konstrukcí p�ed provedením nát�ru odmašt�ní odmaš�ova�em �edidlovým m2 16,000 82,76 1 324,16 CS ÚRS 2020 02
VV zábradlí
VV 3,5*1*2 7,000
VV zárubn�
VV (2+1+2)*0,3*6 9,000
VV Sou�et 16,000

214 K 783315101 Mezinát�r záme�nických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 16,000 141,75 2 268,00 CS ÚRS 2020 02

215 K 783317101 Krycí nát�r (email) záme�nických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 16,000 145,80 2 332,80 CS ÚRS 2020 02

D 784 Dokon�ovací práce - malby a tapety 64 343,20

216 K 784211003
Malby z malí�ských sm�sí ot�ruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra ot�ruvzdorné výborn� v 
místnostech výšky p�es 3,80 do 5,00 m

m2 395,180 44,69 17 660,59 CS ÚRS 2020 02

VV 23,7+98 121,700
VV 13,5*3,5 47,250
VV 8*3,5 28,000
VV 25,3*3,85 97,405
VV 17,5*1,85 32,375
VV 37*1,85 68,450
VV Sou�et 395,180

217 K 784211103
Malby z malí�ských sm�sí ot�ruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ot�ruvzdorné výborn� v 
místnostech výšky p�es 3,80 do 5,00 m

m2 395,180 118,13 46 682,61 CS ÚRS 2020 02

D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 79 875,00

D VRN3 Za�ízení staveništ� 6 750,00
218 K 030001000 Za�ízení staveništ� soubor 1,000 6 750,00 6 750,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN4 Inženýrská �innost 28 125,00
219 K 045002000 Kompleta�ní a koordina�ní �innost soubor 1,000 28 125,00 28 125,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN7 Provozní vlivy 45 000,00
220 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2020 02

Strana 32 z 52



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomoucká 27, 746 77 Opava Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: I�:
�eská republika - V�ze�ská služba �eské republiky DI�:

Zhotovitel: I�: 4451163
DI�: CZ04451163

Projektant: I�: 06923321
Made 4 BIM s.r.o. DI�: CZ06923321

Zpracovatel: I�: 06923321
Made 4 BIM s.r.o. DI�: CZ06923321

Poznámka:

Cena bez DPH 436 338,87

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 436 338,87 21,00% 91 631,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 527 970,03

Opava - rekonstrukce výdejny stravy - PD

2 - Zdravotechnické instalace
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomoucká 27, 746 77 Opava Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: �eská republika - V�ze�ská služba �eské republiky Projektant: Made 4 BIM s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: Made 4 BIM s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 436 338,87

PSV - Práce a dodávky PSV 431 903,67

    721 - Zdravotechnika - vnit�ní kanalizace 105 665,62

    722 - Zdravotechnika - vnit�ní vodovod 212 727,65

    725 - Zdravotechnika - za�izovací p�edm�ty 86 630,40

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 26 880,00

HZS - Hodinové zú�tovací sazby 4 435,20

2 - Zdravotechnické instalace

Opava - rekonstrukce výdejny stravy - PD

Strana 34 z 52



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomoucká 27, 746 77 Opava Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: �eská republika - V�ze�ská služba �eské republiky Projektant: Made 4 BIM s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: Made 4 BIM s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 436 338,87

D PSV Práce a dodávky PSV 431 903,67

D 721 Zdravotechnika - vnit�ní kanalizace 105 665,62
37 K 721171808 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo p�ipojovacích p�es 75 do D 114 m 70,000 36,00 2 520,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. Demontáž plst�ných pás� se oce�uje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž plst�ných pás� z trub, �ásti B 02.

11 K 722181235
Ochrana potrubí termoizola�ními trubicemi z p�nového polyetylenu PE p�ilepenými v p�í�ných a podélných 
spojích, tlouš�ky izolace p�es 9 do 13 mm, vnit�ního pr�m�ru izolace DN p�es 89 mm

m 100,000 165,60 16 560,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. V cenách -1211 až -1256 jsou zapo�teny i náklady na dodání tepeln� izola�ních trubic.

12 K 721110951 Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbo�ky do potrubí DN 100 kus 1,000 825,60 825,60 CS ÚRS 2020 02

P
�Poznámka k položce:

Napojení na stávající kanalizaci - napojení na stávající odpadní potrubí od d�ezu v 1.NP

13 K 721110964 Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 200 kus 1,000 2 364,00 2 364,00 CS ÚRS 2020 02

P
�Poznámka k položce:

Napojení na stávající kanalizaci - napojení na stávající (litinové, kameninové) svodné potrubí v 1.PP

5 K 721174005 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110 m 25,000 685,20 17 130,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Cenami -4054 až -4057 se oce�uje svislé potrubí od st�ešního vtoku po �isticí kus.

�2. Ochrany odpadního a p�ipojovacího potrubí z plastových trub se oce�ují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, �ásti A 02.

4 K 721174006 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125 m 10,000 895,20 8 952,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Cenami -4054 až -4057 se oce�uje svislé potrubí od st�ešního vtoku po �isticí kus.

�2. Ochrany odpadního a p�ipojovacího potrubí z plastových trub se oce�ují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, �ásti A 02.

3 K 721174007 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 160 m 10,000 1 284,00 12 840,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Cenami -4054 až -4057 se oce�uje svislé potrubí od st�ešního vtoku po �isticí kus.

�2. Ochrany odpadního a p�ipojovacího potrubí z plastových trub se oce�ují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, �ásti A 02.

42 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových p�ipojovací DN 40 m 10,000 466,80 4 668,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Cenami -4054 až -4057 se oce�uje svislé potrubí od st�ešního vtoku po �isticí kus.

�2. Ochrany odpadního a p�ipojovacího potrubí z plastových trub se oce�ují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, �ásti A 02.

1 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových p�ipojovací DN 50 m 30,000 517,20 15 516,00 CS ÚRS 2020 02

Opava - rekonstrukce výdejny stravy - PD

2 - Zdravotechnické instalace
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Cenami -4054 až -4057 se oce�uje svislé potrubí od st�ešního vtoku po �isticí kus.

�2. Ochrany odpadního a p�ipojovacího potrubí z plastových trub se oce�ují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, �ásti A 02.

2 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových p�ipojovací DN 75 m 25,000 592,80 14 820,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Cenami -4054 až -4057 se oce�uje svislé potrubí od st�ešního vtoku po �isticí kus.

�2. Ochrany odpadního a p�ipojovacího potrubí z plastových trub se oce�ují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, �ásti A 02.

10 M 28615653 �istící kus kanaliza�ní PP DN 160 kus 1,000 1 776,00 1 776,00 CS ÚRS 2020 02

7 K 721242115 Lapa�e st�ešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 kus 1,000 3 972,00 3 972,00 CS ÚRS 2020 02
VV odvodn�ní st�echy p�ístavby
VV 1 1,000

9 K 721290112 Zkouška t�snosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 100,000 35,76 3 576,00 CS ÚRS 2020 02

8 K 998721101
P�esun hmot pro vnit�ní kanalizace stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,195 748,80 146,02 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro p�esun hmot stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné ur�it hmotnost za celý stavební 

�díl. Do této hmotnosti se zapo�ítává i hmotnost materiál� oce�ovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednozna�n� stanovit hmotnost p�esunovaných materiál�, lze pro výpo�et p�esunu hmot použít orienta�n� procentní sazbu. 

�Touto sazbou se vynásobí rozpo�tové náklady za celý stavební díl v�etn� náklad� na materiál ve specifikacích.
3. P�íplatek k cenám -1181 pro p�esun provád�ný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

�materiálu, která se tímto zp�sobem skute�n� p�emís�uje.

D 722 Zdravotechnika - vnit�ní vodovod 212 727,65
38 K 722130802 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových p�es 25 do DN 40 m 180,000 88,44 15 919,20 CS ÚRS 2020 02

15 K 722175002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT sva�ovaných polyfuzn� D 20 x 2,8 m 120,000 350,00 42 000,00 CS ÚRS 2020 02

16 K 722175003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT sva�ovaných polyfuzn� D 25 x 3,5 m 115,000 456,00 52 440,00 CS ÚRS 2020 02

17 K 722175004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT sva�ovaných polyfuzn� D 32 x 4,4 m 20,000 512,00 10 240,00 CS ÚRS 2020 02

18 K 722175006 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT sva�ovaných polyfuzn� D 50 x 6,9 m 20,000 940,00 18 800,00 CS ÚRS 2020 02

19 K 722181252
Ochrana potrubí termoizola�ními trubicemi z p�nového polyetylenu PE p�ilepenými v p�í�ných a podélných 
spojích, tlouš�ky izolace p�es 20 do 25 mm, vnit�ního pr�m�ru izolace DN p�es 22 do 45 mm

m 235,000 164,40 38 634,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. V cenách -1211 až -1256 jsou zapo�teny i náklady na dodání tepeln� izola�ních trubic.

20 K 722181253
Ochrana potrubí termoizola�ními trubicemi z p�nového polyetylenu PE p�ilepenými v p�í�ných a podélných 
spojích, tlouš�ky izolace p�es 20 do 25 mm, vnit�ního pr�m�ru izolace DN p�es 45 do 63 mm

m 40,000 194,40 7 776,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. V cenách -1211 až -1256 jsou zapo�teny i náklady na dodání tepeln� izola�ních trubic.

27 K 722232043 Armatury se dv�ma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C p�ímé vnit�ní závit G 1/2" kus 1,000 230,00 230,00 CS ÚRS 2020 02

28 K 722232044 Armatury se dv�ma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C p�ímé vnit�ní závit G 3/4" kus 8,000 335,00 2 680,00 CS ÚRS 2020 02

23 K 722232061 Armatury se dv�ma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C p�ímé vnit�ní závit s vypoušt�ním G 1/2" kus 6,000 340,00 2 040,00 CS ÚRS 2020 02

24 K 722232062 Armatury se dv�ma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C p�ímé vnit�ní závit s vypoušt�ním G 3/4" kus 5,000 432,00 2 160,00 CS ÚRS 2020 02

25 K 722232063 Armatury se dv�ma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C p�ímé vnit�ní závit s vypoušt�ním G 1" kus 2,000 590,00 1 180,00 CS ÚRS 2020 02

26 K 722232065 Armatury se dv�ma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C p�ímé vnit�ní závit s vypoušt�ním G 6/4" kus 1,000 1 125,00 1 125,00 CS ÚRS 2020 02

29 K 722239101 Armatury se dv�ma závity montáž vodovodních armatur se dv�ma závity ostatních typ� G 1/2" kus 20,000 90,00 1 800,00 CS ÚRS 2020 02

30 M NVS.CF300315 rohový ventil bez filtru 1/2"X 1/2" kus 20,000 89,26 1 785,20

22 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 275,000 49,68 13 662,00 CS ÚRS 2020 02
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PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oce�ují díl�í zkoušky t�snosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane 

�nep�ístupným.
�2. Cenami nelze oce�ovat celkové zkoušky t�snosti rozvod� vodovodního potrubí.

�3. V cenách je zapo�teno i dodání vody, uzav�ení a zabezpe�ení konc� potrubí.
�4. V cenách -0234 a -0237 je zapo�teno i dodání desinfek�ního prost�edku.

21 K 998722101
P�esun hmot pro vnit�ní vodovod stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,382 670,80 256,25 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro p�esun hmot stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné ur�it hmotnost za celý stavební 

�díl. Do této hmotnosti se zapo�ítává i hmotnost materiál� oce�ovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednozna�n� stanovit hmotnost p�esunovaných materiál�, lze pro výpo�et p�esunu hmot použít orienta�n� procentní sazbu. 

�Touto sazbou se vynásobí rozpo�tové náklady za celý stavební díl v�etn� náklad� na materiál ve specifikacích.
3. P�íplatek k cenám -2181 pro p�esun provád�ný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

�materiálu, která se tímto zp�sobem skute�n� p�emís�uje.

D 725 Zdravotechnika - za�izovací p�edm�ty 86 630,40

39 K 725001

Hyg. žlab 500x830mm,H=65,odtok 200mm,standard,
- 2 x rošt m�ížkový 468x398mm, L15, protiskluz R11,
- Hyg. vpust 218, DN 100 svislá,pozi�ní p�ír.,sif.,
- kalový koš VP 218 pevná/svislá a teleskop,O=1,4 l"

ks 1,000 23 500,00 23 500,00

40 K 725002

Hyg. žlab 600x830mm,H=70,odtok 200mm,standard,
- 1 x rošt m�ížkový 568x198mm, L15, protiskluz R11,
- 2 x rošt m�ížkový 568x299mm, L15, protiskluz R11,
- Hyg. vpust 218, DN 100 svislá,pozi�ní p�ír.,sif.,
- kalový koš VP 218 pevná/svislá a teleskop,O=1,4 l"

ks 1,000 34 690,00 34 690,00

41 K 725003
Hyg. vpust 157, 200x200mm, DN 100 svislá, sifon,
- rošt m�ížkový 168x168mm, L15, protiskluzný,
- kalový koš VP 157 pevná/svislá a teleskop,O=0,6 l

ks 2,000 7 890,00 15 780,00

36 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 2,000 157,20 314,40 CS ÚRS 2020 02

33 K 725211603
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur p�ipevn�ná na st�nu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, 
ší�ka umyvadla 600 mm

soubor 2,000 3 800,00 7 600,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách -1601 až -9102 je zapo�teno i dodání kulových uzáv�r� (rohá�k�) a sifonu.

�2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, sk�í�ky, ..) jsou použity kulové uzáv�ry a sifon s celokovovým designem.
�3. V cenách -1651 a -1661 nejsou zapo�teny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oce�ují cenami 766 69-3411 až 766 69-3422.

�4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není zapo�ten napájecí zdroj.

34 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 2,000 2 184,00 4 368,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není zapo�ten napájecí zdroj.

35 K 998725201
P�esun hmot pro za�izovací p�edm�ty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1 500,000 0,25 378,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro p�esun hmot stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné ur�it hmotnost za celý stavební 

�díl. Do této hmotnosti se zapo�ítává i hmotnost materiál� oce�ovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednozna�n� stanovit hmotnost p�esunovaných materiál�, lze pro výpo�et p�esunu hmot použít orienta�n� procentní sazbu. 

�Touto sazbou se vynásobí rozpo�tové náklady za celý stavební díl v�etn� náklad� na materiál ve specifikacích.
3. P�íplatek k cenám -5181 pro p�esun provád�ný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

�materiálu, která se tímto zp�sobem skute�n� p�emís�uje.

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 26 880,00

32 K 727111424
Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí v�etn� dodate�né izolace prostup stropem tlouš�ky 150 mm 
požární odolnost EI 120 D 50

kus 10,000 988,80 9 888,00 CS ÚRS 2020 02

Strana 37 z 52



P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je zapo�tena tlouš�ka vypl�ované spáry 15 mm a ší�ka 20 mm.

�2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je zapo�tena tlouš�ka vypl�ované spáry 25 mm a ší�ka 15 mm.
�3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je zapo�tena tlouš�ka vypl�ované spáry 15-20 mm.

�4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je zapo�teno oplášt�ní potrubí minerální vlnou tlouš�ky 35mm.
�5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je zapo�teno oplášt�ní potrubí minerální vlnou tlouš�ky 32 mm.
�6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je zapo�teno oplášt�ní potrubí minerální vlnou tlouš�ky 20mm.

VV rozvody vody
VV 10 10,000

31 K 727111428
Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí v�etn� dodate�né izolace prostup stropem tlouš�ky 150 mm 
požární odolnost EI 120 D 150

kus 12,000 1 416,00 16 992,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je zapo�tena tlouš�ka vypl�ované spáry 15 mm a ší�ka 20 mm.

�2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je zapo�tena tlouš�ka vypl�ované spáry 25 mm a ší�ka 15 mm.
�3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je zapo�tena tlouš�ka vypl�ované spáry 15-20 mm.

�4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je zapo�teno oplášt�ní potrubí minerální vlnou tlouš�ky 35mm.
�5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je zapo�teno oplášt�ní potrubí minerální vlnou tlouš�ky 32 mm.
�6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je zapo�teno oplášt�ní potrubí minerální vlnou tlouš�ky 20mm.

VV kanalizace
VV 12 12,000

D HZS Hodinové zú�tovací sazby 4 435,20
14 K HZS2212 Hodinové zú�tovací sazby profesí PSV provád�ní stavebních instalací instalatér odborný hod 8,000 554,40 4 435,20 CS ÚRS 2020 02

P
�Poznámka k položce:

Zam��ení a proplach stávající kanalizace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomoucká 27, 746 77 Opava Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: I�:
�eská republika - V�ze�ská služba �eské republiky DI�:

Zhotovitel: I�: 4451163
DI�: CZ04451163

Projektant: I�: 06923321
Made 4 BIM s.r.o. DI�: CZ06923321

Zpracovatel: I�: 06923321
Made 4 BIM s.r.o. DI�: CZ06923321

Poznámka:

Cena bez DPH 2 224 163,00

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 2 224 163,00 21,00% 467 074,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 691 237,23

Opava - rekonstrukce výdejny stravy - PD

3 - Vzduchotechnika
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomoucká 27, 746 77 Opava Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: �eská republika - V�ze�ská služba �eské republiky Projektant: Made 4 BIM s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: Made 4 BIM s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 224 163,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 224 163,00

    751 - Vzduchotechnika 2 224 163,00

3 - Vzduchotechnika

Opava - rekonstrukce výdejny stravy - PD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomoucká 27, 746 77 Opava Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: �eská republika - V�ze�ská služba �eské republiky Projektant: Made 4 BIM s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: Made 4 BIM s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 224 163,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 224 163,00

D 751 Vzduchotechnika 2 224 163,00
1 K 751001 VZT - strop GIF, viz samostatný rozpo�et soubor 1,000 2 224 163,00 2 224 163,00

P

�Poznámka k položce:
�Cena zahrnuje: 

�A) Studii firmy GIF ActiveVent v�etn� výpo�t� vzduchových výkon� 
�B) Dodávku stropu GIF (v�etn� dopravy)

�C) Montáž stropu v�etn� kompletního odzkoušení a p�edání do zkušebního provozu
�D) �ešení osv�tlení 500 lux - sv�telné kazety s LED zá�ivkami

�E) Zaškolení obsluhy a personálu uživatele (�išt�ní a údržba)
F) Záru�ní servis 36 m�síc�

Opava - rekonstrukce výdejny stravy - PD

3 - Vzduchotechnika

Strana 41 z 52



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomoucká 27, 746 77 Opava Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: I�:
�eská republika - V�ze�ská služba �eské republiky DI�:

Zhotovitel: I�: 4451163
DI�: CZ04451163

Projektant: I�: 06923321
Made 4 BIM s.r.o. DI�: CZ06923321

Zpracovatel: I�: 06923321
Made 4 BIM s.r.o. DI�: CZ06923321

Poznámka:

Cena bez DPH 1 183 989,00

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 1 183 989,00 21,00% 248 637,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 432 626,69

Opava - rekonstrukce výdejny stravy - PD

4 - Elektroinstalace
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomoucká 27, 746 77 Opava Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: �eská republika - V�ze�ská služba �eské republiky Projektant: Made 4 BIM s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: Made 4 BIM s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 183 989,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 183 989,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 696 801,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 487 188,00

4 - Elektroinstalace

Opava - rekonstrukce výdejny stravy - PD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomoucká 27, 746 77 Opava Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: �eská republika - V�ze�ská služba �eské republiky Projektant: Made 4 BIM s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: Made 4 BIM s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 183 989,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 183 989,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 696 801,00
2 K 741001 Silnoproud, viz samostatný rozpo�et soubor 1,000 696 801,00 696 801,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 487 188,00
1 K 742001 Slaboproud, viz samostatný rozpo�et soubor 1,000 487 188,00 487 188,00

Opava - rekonstrukce výdejny stravy - PD

4 - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomoucká 27, 746 77 Opava Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: I�:
�eská republika - V�ze�ská služba �eské republiky DI�:

Zhotovitel: I�: 4451163
DI�: CZ04451163

Projektant: I�: 06923321
Made 4 BIM s.r.o. DI�: CZ06923321

Zpracovatel: I�: 06923321
Made 4 BIM s.r.o. DI�: CZ06923321

Poznámka:

Cena bez DPH 51 282,08

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 51 282,08 21,00% 10 769,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 62 051,32

Opava - rekonstrukce výdejny stravy - PD

5 - Úst�ední vytáp�ní
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomoucká 27, 746 77 Opava Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: �eská republika - V�ze�ská služba �eské republiky Projektant: Made 4 BIM s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: Made 4 BIM s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 51 282,08

PSV - Práce a dodávky PSV 51 282,08

    733 - Úst�ední vytáp�ní - rozvodné potrubí 12 752,64

    734 - Úst�ední vytáp�ní - armatury 4 631,47

    735 - Úst�ední vytáp�ní - otopná t�lesa 32 604,37

    783 - Dokon�ovací práce - nát�ry 1 293,60

5 - Úst�ední vytáp�ní

Opava - rekonstrukce výdejny stravy - PD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomoucká 27, 746 77 Opava Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: �eská republika - V�ze�ská služba �eské republiky Projektant: Made 4 BIM s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: Made 4 BIM s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 282,08

D PSV Práce a dodávky PSV 51 282,08

D 733 Úst�ední vytáp�ní - rozvodné potrubí 12 752,64
16 K 733110806 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN p�es 15 do 32 m 20,000 36,11 722,20 CS ÚRS 2020 02

1 K 733111103 Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých b�žných nízkotlakých DN 15 m 16,000 314,35 5 029,60 CS ÚRS 2020 02

2 K 733190107
Zkoušky t�snosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky t�snosti potrubí (za provozu) 
z trubek ocelových závitových DN do 40

m 16,000 14,08 225,28 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. Zkouškami t�snosti potrubí se rozumí b�žné p�ezkoušení za provozu (nap�. p�i vým�n� �ástí potrubí nebo armatury).

3 K 998733201
P�esun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

% 1 500,000 4,52 6 775,56 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro p�esun hmot stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné ur�it hmotnost za celý stavební 

�díl. Do této hmotnosti se zapo�ítává i hmotnost materiál� oce�ovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednozna�n� stanovit hmotnost p�esunovaných materiál�, lze pro výpo�et p�esunu hmot použít orienta�n� procentní sazbu. 

�Touto sazbou se vynásobí rozpo�tové náklady za celý stavební díl v�etn� náklad� na materiál ve specifikacích.
3. P�íplatek k cenám -3181 pro p�esun provád�ný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

�materiálu, která se tímto zp�sobem skute�n� p�emís�uje.

D 734 Úst�ední vytáp�ní - armatury 4 631,47
6 K 734221545 Ventily regula�ní závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C p�ímé jednoregula�ní G 1/2 kus 4,000 424,80 1 699,20 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou zapo�teny náklady na dodávku a montáž m��ící a vypoušt�cí armatury.Tyto se oce�ují samostatn� 

�souborem cen 734 49 1101 až -1105.

7 K 734222812 Ventily regula�ní závitové termostatické, s hlavicí ru�ního ovládání PN 16 do 110°C p�ímé chromované G 1/2 kus 4,000 489,94 1 959,76 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou zapo�teny náklady na dodávku a montáž m��ící a vypoušt�cí armatury.Tyto se oce�ují samostatn� 

�souborem cen 734 49 1101 až -1105.

4 K 734261233 Šroubení topená�ské PN 16 do 120°C p�ímé G 1/2 kus 4,000 242,14 968,56 CS ÚRS 2020 02

5 K 998734101
P�esun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,003 1 316,88 3,95 CS ÚRS 2020 02

Opava - rekonstrukce výdejny stravy - PD

5 - Úst�ední vytáp�ní
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro p�esun hmot stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné ur�it hmotnost za celý stavební 

�díl. Do této hmotnosti se zapo�ítává i hmotnost materiál� oce�ovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednozna�n� stanovit hmotnost p�esunovaných materiál�, lze pro výpo�et p�esunu hmot použít orienta�n� procentní sazbu. 

�Touto sazbou se vynásobí rozpo�tové náklady za celý stavební díl v�etn� náklad� na materiál ve specifikacích.
3. P�íplatek k cenám -4181 pro p�esun provád�ný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

�materiálu, která se tímto zp�sobem skute�n� p�emís�uje.

D 735 Úst�ední vytáp�ní - otopná t�lesa 32 604,37

17 K 735000912
Regulace otopného systému p�i opravách vyregulování dvojregula�ních ventil� a kohout� s termostatickým 
ovládáním

kus 4,000 175,58 702,32 CS ÚRS 2020 02

15 K 735111810 Demontáž otopných t�les litinových �lánkových m2 15,000 46,73 700,95 CS ÚRS 2020 02

8 K 735151495
Otopná t�lesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou p�ídavnou p�estupní plochou výšky 
t�lesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1403 W

kus 1,000 5 706,48 5 706,48 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. Ceny lze použít pro jakýkoli zp�sob p�ipojení.

9 K 735151497
Otopná t�lesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou p�ídavnou p�estupní plochou výšky 
t�lesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1754 W

kus 1,000 6 541,92 6 541,92 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. Ceny lze použít pro jakýkoli zp�sob p�ipojení.

10 K 735151660
Otopná t�lesa panelová t�ídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se t�emi p�ídavnými p�estupními plochami výšky 
t�lesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2911 W

kus 2,000 8 580,96 17 161,92 CS ÚRS 2020 02

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. Ceny lze použít pro jakýkoli zp�sob p�ipojení.

20 K 735191901 Ostatní opravy otopných t�les vyzkoušení tlakem po oprav� otopných t�les ocelových m2 15,000 70,66 1 059,90 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -1914 a -1915 se oce�uje osazení sestavených otopných t�les na nové konzoly; jejich p�ípadné sestavení se oce�uje p�íslušnými 

�cenami soubor� cen 735 11- . . Opravy otopných t�les litinových a 735 12- . . Opravy otopných t�les ocelových.
�2. Cenami -2911 až -2932 se oce�uje osazení otopných t�les na p�vodní konzoly.

18 K 735191905 Ostatní opravy otopných t�les odvzdušn�ní t�lesa kus 4,000 35,40 141,60 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -1914 a -1915 se oce�uje osazení sestavených otopných t�les na nové konzoly; jejich p�ípadné sestavení se oce�uje p�íslušnými 

�cenami soubor� cen 735 11- . . Opravy otopných t�les litinových a 735 12- . . Opravy otopných t�les ocelových.
�2. Cenami -2911 až -2932 se oce�uje osazení otopných t�les na p�vodní konzoly.

19 K 735191910
Ostatní opravy otopných t�les napušt�ní vody do otopného systému v�etn� potrubí (bez kotle a oh�ívák�) 
otopných t�les

m2 15,000 17,70 265,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -1914 a -1915 se oce�uje osazení sestavených otopných t�les na nové konzoly; jejich p�ípadné sestavení se oce�uje p�íslušnými 

�cenami soubor� cen 735 11- . . Opravy otopných t�les litinových a 735 12- . . Opravy otopných t�les ocelových.
�2. Cenami -2911 až -2932 se oce�uje osazení otopných t�les na p�vodní konzoly.

11 K 998735101
P�esun hmot pro otopná t�lesa stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,206 1 571,76 323,78 CS ÚRS 2020 02

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro p�esun hmot stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné ur�it hmotnost za celý stavební 

�díl. Do této hmotnosti se zapo�ítává i hmotnost materiál� oce�ovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednozna�n� stanovit hmotnost p�esunovaných materiál�, lze pro výpo�et p�esunu hmot použít orienta�n� procentní sazbu. 

�Touto sazbou se vynásobí rozpo�tové náklady za celý stavební díl v�etn� náklad� na materiál ve specifikacích.
3. P�íplatek k cenám -5181 pro p�esun provád�ný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

�materiálu, která se tímto zp�sobem skute�n� p�emís�uje.

D 783 Dokon�ovací práce - nát�ry 1 293,60
12 K 783614551 Základní nát�r armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m 16,000 22,51 360,16 CS ÚRS 2020 02

13 K 783615551 Mezinát�r armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní m 16,000 30,87 493,92 CS ÚRS 2020 02
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 783617601 Krycí nát�r (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní m 16,000 27,47 439,52 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomoucká 27, 746 77 Opava Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: I�:
�eská republika - V�ze�ská služba �eské republiky DI�:

Zhotovitel: I�: 4451163
DI�: CZ04451163

Projektant: I�: 06923321
Made 4 BIM s.r.o. DI�: CZ06923321

Zpracovatel: I�: 06923321
Made 4 BIM s.r.o. DI�: CZ06923321

Poznámka:

Cena bez DPH 2 554 856,00

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 2 554 856,00 21,00% 536 519,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 091 375,76

Opava - rekonstrukce výdejny stravy - PD

6 - Gastroza�ízení
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomoucká 27, 746 77 Opava Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: �eská republika - V�ze�ská služba �eské republiky Projektant: Made 4 BIM s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: Made 4 BIM s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 554 856,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 554 856,00

    791 - Za�ízení velkokuchyní 2 554 856,00

6 - Gastroza�ízení

Opava - rekonstrukce výdejny stravy - PD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomoucká 27, 746 77 Opava Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: �eská republika - V�ze�ská služba �eské republiky Projektant: Made 4 BIM s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: Made 4 BIM s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 554 856,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 554 856,00

D 791 Za�ízení velkokuchyní 2 554 856,00
1 K 791001 Za�ízení kuchyn�, viz samostatný rozpo�et soubor 1,000 2 554 856,00 2 554 856,00

Opava - rekonstrukce výdejny stravy - PD

6 - Gastroza�ízení
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Zadavatel:

Pozice Popis, druh Výkres č. Jednotka Množství Jedn. cena (Kč) Cena (Kč)

1. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ 1 724 250,0   

VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ 1 724 250,0   

2. MONTÁŽ NOVÉHO ZAŘÍZENÍ 350 000,0   

VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ 350 000,0   

3. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ 35 000,0   

4. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 39 700,0   

5. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 75 213,0   

6. DPH 467 074,0   

CELKOVÝ SOUČET (bez DPH) 2 224 163,0   

CELKOVÝ SOUČET (včetně DPH) 2 691 237,0   

1. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ

VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ 
  

1.01 Kompaktní vzduchotechnická jednotka D.1.4.2-2 kpl 1 475 000,0   475 000,0   

VZT-1

jednotka do venkovního prostoru (provedení 11 - nástřešní svislé, konfigurace hrdel 0), 
ErP 2018, hygienické provedení dle VDI 6022, dodávka v blocích

- přívodní ventilátor V = 6300 m3
/h, Dp ext. = 600 Pa (400 V, 3,3 kW, 5,4 A), EC motor 

- odvodní ventilátor V = 6300 m3
/h, Dp ext. = 600 Pa (400 V, 3,3 kW, 5,4 A), EC motor

- kazetový filtr F7 (ePM1 55%) na přívodu
- kazetový filtr M5 (ePM10 50%) na odvodu

- deskový protiproudý rekuperátor s obtokem (zimní účinnost 93,4 %), včetně servopohonu 

bypassu (24 V, 5 Nm, otevřeno/zavřeno)

  parametry vstupního venkovního vzduchu (zima/léto):

  tp =  -15 °C/+32 °C, Rh = 90/35 %

  parametry vzduchu odváděného z větr. prostoru (zima/léto): 

  to = +22 °C/+26 °C, Rh = 50/60 %

- přímý výparník / kondenzátor (Q = 35,69 kW, chladivo R410A)

- elektrický ohřívač (9,9 kW, 400 V), požadované parametry výstupního vzduchu: t = +22,0 

°C

- uzavírací klapka na přívodu, včetně servopohonu (24 V, 5 Nm, otevřeno/zavřeno)

- uzavírací klapka na odvodu, včetně servopohonu (24 V, 5 Nm, otevřeno/zavřeno) 

- sací žaluzie
- pružná připojovací manžeta 900x710 mm (3 ks) 
- souprava pro odvod kondenzátu  průměr 32/40 mm (2 ks)
- vyhřívaná souprava pro odvod kondenzátu  průměr 32/40 mm 
- základový rám s nožkami
- kompletní digitální regulace, funkce konstantního průtoku, řídicí skříň na jednotce, 
manostaty, manometry, teplotní čidla, prostorová čidla teploty, relativní vlhkosti a kvality 
vzduchu, kompletní propojovací kabeláž
- nástěnný digitální dotykový ovladač s barevným displejem, barva bílá, webové rozhraní, 
komunikace Modbus TCP

1.02 Elektrický ohřívač 600x500/18,0 D.1.4.2-2 kpl 1 13 569,0   13 569,0   

elektrický ohřívač (18,0 kW, 400 V) do potrubí 600x500 mm, požadované parametry 

výstupního vzduchu: t = +22,0 °C

1.03 Kondenzační klimatizační jednotka D.1.4.2-2 kpl 1 355 000,0   355 000,0   

KJ-1

kondenzační klimatizační jednotka ke vzduchotechnické jednotce, tepelné čerpadlo s 
inverterovým řízením, Qchl = 33,6 kW, Qtop = 33,6 kW, chladivo R410A (400 V, 7,58 
kW), včetně sady s expanzním ventilem, řídicí skříňky (0-10 V), kabelového ovladače, 
kompletní náplně chladiva a konzol pro monáž na stěnu (2 ks)  

1.04 Tlumič hluku 1000x750/1500,250 D.1.4.2-2 kpl 3 23 400,0   70 200,0   

sada buňkových tlumičů hluku  250*500*1500 (6 ks) do potrubí 1000x750 mm, délka 1500 

mm

  

1.05 Přímý výfukový kus 1000x750/45° D.1.4.2-2 kpl 1 8 900,0   8 900,0   

přímý výfukový kus vyrobený z předizolovaných panelů z tvrdé polyuretanové pěny šířky 

30 mm (80/200 mikronů) potáhnuté hliníkem, rozměr 1000x750 mm, stříška se 

sešikmením pod úhlem 45°, včetně krycí mřížky (síta)

  

  

REKAPITULACE

D.1.4.2-5

Česká republika - Vězeňská 
služba České republiky 

Opava - rekonstrukce výdejny stravy – PD
D.1.4.2 Vzduchotechnika

Archivní 
číslo:

VÝKAZ VÝMĚR

4 D.1.4.2-5



Zadavatel:

Pozice Popis, druh Výkres č. Jednotka Množství Jedn. cena (Kč) Cena (Kč)

D.1.4.2-5

Česká republika - Vězeňská 
služba České republiky 

Opava - rekonstrukce výdejny stravy – PD
D.1.4.2 Vzduchotechnika

Archivní 
číslo:

VÝKAZ VÝMĚR

1.06 Regulační klapka 630x400 mm D.1.4.2-2 ks 2 2 074,0   4 148,0   

regulační klapka z hliníkového plechu, rozměr 630x400 mm, ruční ovládání   

  

1.07 Regulační klapka 450x400 mm D.1.4.2-2 kpl 1 1 871,0   1 871,0   

regulační klapka z hliníkového plechu, rozměr 450x400 mm, ruční ovládání   

  

1.08 Regulační klapka 280x315 mm D.1.4.2-2 kpl 1 1 551,0   1 551,0   

regulační klapka z hliníkového plechu, rozměr 280x315 mm, ruční ovládání   

  

1.09 Regulační klapka 250x400 mm D.1.4.2-2 ks 1 1 635,0   1 635,0   

regulační klapka z hliníkového plechu, rozměr 250x400 mm, ruční ovládání   

  

1.10 Regulační klapka 200x315 mm D.1.4.2-2 ks 2 1 550,0   3 100,0   

regulační klapka z hliníkového plechu, rozměr 200x315 mm, ruční ovládání   

  

1.11 Regulační klapka 200x250 mm D.1.4.2-2 kpl 1 1 300,0   1 300,0   

regulační klapka z hliníkového plechu, rozměr 200x250 mm, ruční ovládání   

1.12 Těsná škrticí klapka Æ 100 mm D.1.4.2-2 kpl 3 890,0   2 670,0   

těsná listová škrticí (regulační) klapka, rozměr Æ 100 mm, ruční ovládání   

  

1.13 Dvouřadá vyústka 600x3400 mm s regulací D.1.4.2-2 kpl 6 2 300,0   13 800,0   

dvouřadá vyústka z pozinkovaného plechu na čtyřhranné potrubí, rozměr 600x300 mm,   

  

1.14 Odlučovač tuku 500x200 mm D.1.4.2-2 kpl 3 7 800,0   23 400,0   

odlučovač tuku z nerezové oceli, rozměr 500x200 mm, vertikální provedení, 2 pletivové 
odlučovací vrstvy, posuvná regulační klapka, záchytná miska (žlab)

  

Vzduchotechnický strop (osvětlení s intenzitou 500 lx) D.1.4.2-3 kpl 1 498 000,0   498 000,0   

Vysouvatelný a zasouvatelný modulární stropní systém pro efektivní velkoplošné 
zachycování kuchyňských výparů a přivádění čerstvého vzduchu s minimálním vířivým 
prouděním. Díky použití nerezové oceli CNS 1.4301 je v celé ploše odolný proti prostupu 
plamenů.  Vysoká účinnost odlučování tuků (až 97 %) díky minimálním výrobním 
tolerancím. Integrovaný rastrový (otevřený) stropní systém s vyjímatelnými lapači tuku pro 
přívod a odvod vzduchu ve tvaru kazet. Kazety jsou speciální konstrukce z hladkého 
kartáčovaného nerez plechu s kulisami pro odlučování a zachytávání tuku. Svítidla jsou 
zabudována v rastru a v případě umístění v odtahové komoře jsou některá konstrukčně 
řešena s talířovým ventilem pro přívod vzduchu. 

Stropní systém je rozdělen svislými přepážkami na přívodní a odtahové komory. Kazety 
větracího stropu jsou v různých provedeních: aktivní – pro přívod, odvod a filtraci 
vzduchu, ploché – pro přívod vzduchu, akustické - ploché se zvukopohltivou výplní, 
výplňové - bez vzduchotechnické funkce. Osvětlovací tělesa s předepsanou ochranou a 
krytím (IP54) jsou integrovaná do podhledu. 

Přesná specifikace dle technické nabídky: 

Aktivní kazeta pro odtah a přívod vzduchu (485 x 500 mm) CNS (50 ks), neaktivní kazeta 
(485 x 500 mm) CNS (5 ks), aktivní kazeta pro sp. odlučovač (485 x 250 mm) CNS (7 ks), 
neaktivní kazeta pro sp. odlučovač (485 x 125 mm) CNS (2 ks), okrajový úhelník, hliník, L 
= 6,00 m (8 ks), A-profil, hliník, L = 6,10 m (4 ks), B-profil, hliník, L = 6,00 m (3 ks), C-
profil, hliník, L = 6,05 m (6 ks), D-profil, 200 mm (4 ks), D-profil, 50 mm (22 ks), úhel ke 
spojení D a B-profilů (22 ks), úhel ke spojení A a B-profilů (18 ks), speciální odlučovač 
jednostranný, L = 2,00 m (1 ks), závěsné pero (100 ks), závěsný drát, L = 1500 mm (100 
ks), světelná LED kazeta s ventilem pro přívod vzduchu 

  

L = 1500 mm (2 ks), světelná LED kazeta s ventilem pro přívod vzduchu L = 2000 mm (1 
ks), Makrolon 2,00 m (1 ks), Makrolon 1,50 m (2 ks), talířový ventil (3 ks), malá kulisa na 
vzduchotěsnou přepážku (4 ks), poloviční kulisa na vzduchotěsnou přepážku (12 ks), 
malá kulisa s drážkou (24 ks), hliníkový plech na přepážky (2000 x 1000 x 0,8 mm) (6 ks), 
chromniklový plech na okraje  (2000 x 1000 x 0,8 mm) (7 ks), instalační materiál (silikony, 

nýty, šroby, kotvy…) 17,40 m2

  

Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a 
uchytávacího materiálu pro zavěšení

  

potrubí do obvodu 2400 mm (26 % tvarovek) m
2 45 860,0   38 700,0   

  

Čtyřhranné potrubí vyrobené z předizolovaných panelů - panely z tvrdé 
polyuretanové pěny potáhnuté hliníkem

  

Rovné potrubí a tvarovky čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu, nezávisle na 
velikosti průřezu exteriérní panel šířky 30 mm, 80/200 mikronů s hliníkovým povrchem - 
hladký/vzorkovaný, měrná hmotnost izolační pěny 49 kg/m³, tepelná vodivost λ=0,02 
W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”, včetně doplňků, spojování potrubí pomocí skrytého 
spojovacího profilu, spoje (příruby) je nutno v exteriéru přelepit alubutylovou páskou.

D.1.4.2-2 m
2 110 1 420,0   156 200,0   
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Zadavatel:

Pozice Popis, druh Výkres č. Jednotka Množství Jedn. cena (Kč) Cena (Kč)
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Česká republika - Vězeňská 
služba České republiky 

Opava - rekonstrukce výdejny stravy – PD
D.1.4.2 Vzduchotechnika

Archivní 
číslo:

VÝKAZ VÝMĚR

Rovné potrubí a tvarovky čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu, nezávisle na 
velikosti průřezu exteriérní panel šířky 20 mm, 80/200 mikronů s hliníkovým povrchem - 
vzorkovaný/vzorkovaný, měrná hmotnost izolační pěny 49 kg/m³, tepelná vodivost λ=0,02 
W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”, včetně doplňků, spojování potrubí pomocí skrytého 
spojovacího profilu.

D.1.4.2-2 m
2 42 880,0   36 960,0   

SPIRO potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího 
materiálu pro zavěšení a včetně případných pomocných kovových konstrukcí 
potřebných k instalaci potrubí

  

Potrubí Æ 160 mm m 1 250,0   250,0   

Potrubí Æ 100 mm m 2 188,0   376,0   

Přechod osový Æ 160-100 mm ks 2 275,0   550,0   

Odbočka jednostranná 90° Æ 160-160-160 mm ks 1 305,0   305,0   

Odbočka jednostranná 90° Æ 160-160-100 mm ks 1 265,0   265,0   

Ohebná Al hadice Æ 100 mm s tepelnou a akustickou izolací z vrstvy ekologické 

nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm (16 kg/m3), parozábrana - zpevněný Al laminát
m 6 250,0   1 500,0   

Měděné potrubí včetně parotěsné tepelné izolace tloušťky 19 mm, včetně kolen 
nebo oblouků, přechodů, normalizovaného upevnění, pomocného materiálu, 
proplachu, lešení, zednických výpomocí

  

Potrubí Æ  28,6 mm m 12 550,0   6 600,0   

Potrubí Æ  12,7 mm m 12 500,0   6 000,0   

Izolace   

Samolepící izolační pás tloušťky 12 mm vyrobený ze syntetického kaučuku vyztužený 
síťovinou, tepelná vodivost λ = 0,033 W/mK (při 0 °C), součinitel difuzního odporu vodní 
páry μ ≥ 7 000, včetně spojovací termopásky

m
2 2 1 200,0   2 400,0   

2. MONTÁŽ NOVÉHO ZAŘÍZENÍ

  

Kompletní montáž zařízení včetně zednických výpomocí, podílů přidružených 
výkonů, použití lešení, zdvihacích zařízení, jeřábů atd.

  

VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ kpl 1 350 000,0   350 000,0   

3. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ

Kompletní demontáž původního zařízení a jeho ekologická likvidace, včetně 
zednických výpomocí, podílů přidružených výkonů, použití lešení, zdvihacích 
zařízení, jeřábů atd.

kpl 1 35 000,0   35 000,0   

Přibližný rozsah demontáží:
- potrubní axiální ventilátor S&P, Æ cca 315 mm (1 ks)

- digestoř z ocelového plechu, 2 hrdla, rozměr cca 3500x1000 (1 ks)

- čtyřhranné ocelové potrubí průměru cca 500x500 mm dépky cca 8 m (cca 16 m2
)

- tlumič hluku cca 500x500 mm (1 ks)
- spiro potrubí od ventilátoru průměru cca 315 mm (cca 1 m)
- protidešťová žaluzie nebo přetlaková klapka na potrubí Æ cca 315 mm (1 ks) 

  

4. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

  

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení h 4,0 600,0   2 400,0   

Vypracování protokolu o proměření a vyregulování h 2,0 600,0   1 200,0   

Měření hlučnosti zařízení h 2,0 8 000,0   16 000,0   

Vypracování protokolu o měření hlučnosti zařízení h 1,0 2 500,0   2 500,0   

Komplexní vyzkoušení zařízení h 8,0 800,0   6 400,0   

Zaškolení obsluhy h 16,0 400,0   6 400,0   

Vypracování provozních předpisů h 24,0 200,0   4 800,0   

  

5. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

zařízení staveniště % 2,3 49 426,0   

provoz investora % 1,2 25 787,0   

CELKOVÝ SOUČET (bez DPH) 2 224 163,0   

6. DPH % 21 467 074,0   

CELKOVÝ SOUČET (včetně DPH) 2 691 237,0   

6 D.1.4.2-5
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Stavba:  „Opava - rekonstrukce výdejny stravy - PD“

Část:    ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

Rekapitulace rozpočtových nákladů 
1 Dodávka 383816

2 Montáž 224665

3 HZS 88320

4 Celkem (bez DPH) Kč: 696801

5 základ daně pro DPH 21% 696801

6 DPH 21% 146328

7 Celkem (včetně DPH) Kč: 843129

       cena
č.pol. zkrácený popis m.j.množs.            dodávka            montáž

   jedn. pol.celk.     jedn. pol.celk.

Materiál/montáž
1 rozvadeč RK - dodávka dle výkresu 03 ks 1 178380 178380 33600 33600

2 rozvadeč RM01 - doplnění, pojistkový odpínač 200A ks 1 7152 7152 1550 1550

3 skříň ochranného pospojování PAS - krabice 250x250x100, ekvip. svorkovnice ks 1 1224 1224 420 420

4 CYKY 3x70+35 m 15 1042 15630 120 1800

5 CYKY-J  5x10 (C) m 55 193 10615 85 4675

6 CYKY-J  5x 6 (C) m 105 135 14175 85 8925

7 CYKY-J  5x4 (C) m 45 103 4635 65 2925

8 CYKY-J  5x2,5 (C) m 120 123 14760 55 6600

9 CYKY-J  3x2,5 (C) m 480 31 14880 45 21600

10 CYKY-J  5x1,5 (C) m 40 33 1320 45 1800

11 CYKY-J  3x1,5 (C) m 190 20 3800 43 8170

12 CYKY-J  3x1,5 (A) m 45 20 900 43 1935

13 CYKY-O  2x1,5 (A) m 25 16 400 35 875

14 CYSY-G 3x1 (C)    HO5VV-F m 15 20 300 40 600

15 H05RR-F 5G10 m 10 315 3150 65 650

16 H05RR-F 5G6 m 10 196 1960 55 550

17 H05RR-F 5G4 m 10 140 1400 50 500

18 H05RR-F 3G2,5 m 15 50 750 42 630

19 tr ohebná d32 320N PVC m 80 25 2000 50 4000

20 chránička plastová KF09063 m 10 62 620 50 500

21 CYA 25 zž m 45 145 6525 30 1350

22 CYA 16 zž m 15 85 1275 30 450

23 CYA 10 zž m 25 50 1250 29 725

24 CYA 6 zž m 145 33 4785 25 3625

25 svorka OP ks 25 140 3500 74 1850

26 elekroinstalační lišta 18x13 m 20 20 400 25 500

27 elekroinstalační lišta 30x25 m 15 50 750 25 375

28 elekroinstalační lišta 40x40 m 15 80 1200 42 630

29 ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) m 12 1068 12816 385 4620

30 ocelový kabelový žlab 125/50 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) m 10 568 5680 375 3750

31 ocelový kabelový žlab 62/50 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) m 5 475 2375 345 1725

32 pomocná ocelová konstrukce do 10kg ks 10 240 2400 130 1300

33 Svítidla včetně zdrojů a startérů 0

34 B - LED SVÍTIDLO 40W, PŘISAZENÉ, IP 65, PLASTOVÉ ks 9 1459 13131 465 4185

35 E - LED SVÍTIDLO 18W, PŘISAZENÉ, EP, IP 65, PLASTOVÉ ks 1 795 795 435 435

36 N - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 3W, PŘISAZENÉ, IP 65, 1.HOD ks 8 936 7488 365 2920

37 1-pól. vyp. (1)  -  strojek, kryt, rámeček - barva bílá ks 6 180 1080 156 936

38 Střídav .přep. (6)  -  strojek, kryt, rámeček - barva bílá ks 12 220 2640 165 1980

39 Kříž. přep. (7)  -  strojek, kryt, rámeček - barva bílá ks 1 230 230 170 170

40 dvojzásuvka 16A/230V-  strojek, kryt, rámeček- barva bílá ks 4 250 1000 135 540

41 zásuvka do vlhka -  strojek, kryt, rámeček- barva bílá ks 20 230 4600 145 2900

42 zásuvka průmyslová 16A/400V IP 44 nástěnná ks 4 380 1520 255 1020

43 KP68, KU68, nebo do dutých stěn ks 43 65 2795 43 1849

44 KR68, nebo do dutých stěn ks 25 65 1625 43 1075

45 KR97 ks 15 190 2850 62 930

46 krabice K125 ks 5 200 1000 75 375

47 krabice IP54 na povrch se svorkovnicí ks 15 300 4500 120 1800

48 ukončení vodičů pospojování ks 25 0 110 2750

49 servisní vypínač 400V/16A v krabici, IP66 ks 1 850 850 450 450

50 servisní vypínač 400V/25A v krabici, IP66 ks 1 870 870 490 490

51 servisní vypínač 400V/32A v krabici, IP66 ks 3 950 2850 510 1530

52 servisní vypínač 400V/63A v krabici, IP66 ks 2 100 200 540 1080

53 pohybové čidlo IP44, 270°, spínání LED zdojů ks 1 230 230 185 185

54 napojení ventilátorů, zařízení gastro  a zařízení VZT ks 30 0 504 15120

55 demontáž a zpětná montáž terminálu, přepojení kabeláže ks 2 0 4590 9180

56 protipožární ucpávka m2 1 1620 1620 1050 1050

57 ukončení kabelů do 4 x 70 ks 2 0 120 240

58 ukončení kabelů do 5 x 10 ks 6 0 85 510

59 ukončení kabelů do 5 x 6 ks 5 0 65 325

60 ukončení kabelů do 5 x 1,5-4 ks 8 0 50 400

61 ukončení kabelů do 3 x 1,5-4 ks 30 0 45 1350
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62 průraz zdivem do 45 cm ks 5 0 300 1500

63 průraz zdivem do 30 cm ks 5 0 220 1100

64 průraz zdivem do 15 cm ks 4 0 180 720

65 průraz betonovým stropem  dn50, jádrové vertání ks 2 0 360 720

66 vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 145 0 110 15950

67 vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm m 45 0 156 7020

68 vysekání, vyvrtání kapes pro krabice ks 83 0 165 13695

69 vyrážecí hřibové tlačítko v krabici, červené, central stop kuchyně -  komplet ks 1 685 685 180 180

70 nosný, podružný a režijní materiál kg 50 205 10250 96 4800

71 součet 383816 224665

HZS

1 zabezpečení pracoviště hod 16 450 7200

2 demontáže a úprava stávající elektroinstalace hod 80 480 38400

3 úprava v rozcvaděči RM01 hod 16 480 7680

4 vynášení suti do kontejneru hod 12 360 4320

5 zednické přípomoci hod 8 420 3360

6 spolupráce s revizním technikem hod 4 480 1920

7 inženýrská činnost hod 4 720 2880

8 výchozí revize hod 12 1400 16800

9 dokumentace skut. provedení hod 12 480 5760

10 celkem 88320



Stránka 1

Stavba:  „Opava - rekonstrukce výdejny stravy - PD“

Část:     ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD

Rekapitulace rozpočtových nákladů 

1 Dodávka 364810

2 Montáž 102778

3 HZS 19600

4 Celkem (bez DPH) Kč: 487188

5 základ daně pro DPH 21% 487188

6 DPH 21% 102309

7 Celkem (včetně DPH) Kč: 589497

       cena

č.pol.zkrácený popis m.j. množs.            dodávka            montáž
    jedn. pol.celk.      jedn. pol.celk.

Příprava kabelových tras, montáž + dodávka

1 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm ks 2 0 0 170 340

2 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm ks 5 0 0 205 1025

3 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 45cm ks 6 0 0 270 1620

4 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) ks 5 10 50 150 750

5 Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) ks 5 35 175 169 845

6 Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) ks 2 140 280 169 338

7 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, zapravení m 125 0 0 90 11250

8 jádrové vrtání DN 50 železobetonovým stropem tl cca 500mm ks 4 0 0 3325 13300

9 Protipož. ucpávka průch. stěnou (mont. vč. mat.) m2 1 1680 1680 960 960

10 Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.) m 65 17 1105 42 2730

11 Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.) m 215 23 4945 42 9030

12 Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 29 mm (mont. vč. mat.) m 20 29 580 45 900

13 elekroinstalační lišta 30x25 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.) m 20 53 1060 50 1000

14 nosný, podružný a režijní materiál kg 50 40 2000 33 1650

Rozvod el.zabezpečovací signalizace - montáž

1 Uvedení hlásiče do trvalého provozu ks 6 0 0 370 2220

2 Kabel SYKFY 3x2x0,5 v trubkách m 420 0 0 26 10920

3 Ukončení kabelů SYKFY, UTP, JYTY ks 12 0 0 45 540

4 Montáž dveřních kontaktů ks 5 0 0 360 1800

5 montáž bezpečnostního tlačítka ks 1 0 0 360 360

6 montáž expanderu ks 1 0 0 850 850

7 konfigurace systému EZS, spolupráce se správcem systému ks 1 0 0 6700 6700

Rozvod el.zabezpečovací signalizace - dodávka

1 SYKFY 3x2x0,5 ks 420 22 9240 0

2
Tísňový hlásič do systému EZS s pamětí poplachu,NO / NC kontakt, pos sklíčkem, žlutá 
barva ráměčku - dle standardu veznice

ks 1 805 805 0

3

Magnetický kontakt povrchový robustní, kovové tělo, pracovní mezera 3,8cm, přívodní kabel 
v kovové chráničce, - povrchový, šroubovací, s vyvedeným vodičem, připojovací krabice 
RKS pod omítku

ks 5 485 2425 0

4 rozšiřující expander systému EZS, 8 vstupů, krabice ks 1 4650 4650 0

Rozvod přístupového systému - montáž

1 Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek m 40 0 0 30 1200

2 JYTY  2DX1 v trubce,liste m 30 0 0 30 900

3 JYTY  4DX1 v trubce,liste m 20 0 0 30 600

4 SYKFY 3x2x0,5 v trubce,liste m 125 0 0 30 3750

5 Ukončení kabelů SYKFY, UTP, JYTY ks 22 0 0 55 1210

6 Montáž čtečky ks 5 0 0 590 2950

7 Montáž řídící jednotky pro dveře ks 3 0 0 4500 13500

8 Montáž zámku ks 3 0 0 480 1440

9 Montáž dveřních kontaktů ks 1 0 0 370 370

10 konfigurace systému PS, spolupráce se správcem systému ks 1 0 0 4700 4700

Rozvod přístupového systému - dodávka

1 kabel FTP /UTP 4P cat 5e v trubce,liste m 40 23 920 0 0

2 JYTY  2DX1 v trubce,liste m 30 23 690 0 0
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3 JYTY  4DX1 v trubce,liste m 20 37 740 0 0

4 SYKFY 3x2x0,5 v trubce,liste m 125 26 3250 0 0

5 Řídící člen pro dvoje dveře GCD 411, krabice ks 3 49600 148800 0 0

6 Bezkontant.čtečka (podpora SIO) iCLASS R10/Mifare/DESFire, úzká ks 5 19500 97500 0 0

7

Elektromechanický dveřní zámek, Pravolevý - obousměrná střelka. Samozamykací - při 
každém zavření dveří se automaticky vysune závora zámku.
Jištěné zamykání zámku - v zamčeném stavu je vysunuta závora a zároveň je blokována 
střelka zámku - zámek je zajištěn ve dvou bodech.
Jednotné napájení 12 - 24 V DC. Nízký klidový proudový odběr - 130 mA při 12 V DC, 65 
mA při 24 V DC. Možnost monitorování činnosti zámku

ks 3 1780 5340 0 0

8 Spínaný zálohovaný zdroj v krytu 27,6V/5A, CPD certifikát, AKU 2x17Ah ks 2 17500 35000 0 0

9

Magnetický kontakt povrchový robustní, kovové tělo, pracovní mezera 3,8cm, přívodní kabel 
v kovové chráničce, - povrchový, šroubovací, s vyvedeným vodičem, připojovací krabice 
RKS pod omítku

ks 1 1650 1650 0 0

kamerový systém - montáž

1 Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek m 60 0 0 30 1800

2 Montáž kamery ks 1 0 0 560 560

3 Montáž datové zásuvky ks 1 0 0 230 230

4 měření na kabelu utp, protokol ks 2 0 0 120 240

5 ukončení kabelu utp na patch panelu ks 2 0 0 100 200

kamerový systém - dodávka

1 kabel FTP /UTP 4P cat 6e v trubce,liste m 60 23 1380 0 0

2 Datová zásuvka 2xRJ45, cat 6e, šedá ks 1 290 290 0 0

3
Bullet IP kamera 2MP, AVF H.265 IP67 SMB venkovní provedení, IR přísvit 60m, Dahua 

IPC-PDBW5831-B360-E4 4x 2 Mpx vícesenzorová IP kamera 
ks 1 39650 39650

0 0

4 držák kamery na stěnu, Nástavec k držáku určený pro kameru IPC-PDBW5831-B360-E4. ks 1 605 605 0 0

364810 102778

Hodinové zúčtovací sazby

1 Pomocné zednické práce hod 8 500 4000

2 demontáže a úpravy stávajícho SLP zařízení hod 16 500 8000

3 Spolupráce s dodavately systémů SLP, se správcem sítě hod 8 450 3600

4 Zakreslení skutečného provedení stavby hod 8 500 4000

celkem 19600



VÝKAZ VÝMĚR - SPECIFIKACE TECHNOLOGIE - CENY VĚZNICE OPAVA

MJ Plyn Voda Odpad Poznámka Jedn.cena

bez DPH

celk.cena

bez DPH

š. hl. v. ks příkon kW napětí       
V 

příkon 
kW

DN

mm
Kč,- Kč,-

1.NP 1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

V. VARNA

v.1 Pracovní stůl se vsuny na GN, dvojřadý, zadní lem 1100 850 900 1 Doměrek 19 404,-

celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 

40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm

opláštění z boků a dělící příčky z plechu tl. 1 mm

2 řady á 7 párů vsunů pro GN 1/1

spodní police ve v. 150 mm

zadní lem

profil desky přizpůsoben sporáku

v.2s Digestoř nástěnná, dvoudílná vč. osvětlení a filtrů - DODÁVKA STAVBY 1200 2450 500 1 0,3 230  DODÁVKA STAVBY 0,-

v.3 Sporák elektrický - 4 varné zóny  (včetně podstavce) 800 850 - 860 900 1 12-14,5 400 196 000,-

Včetně otevřené podestavby z nerezové oceli AISI 304 – DIN 1.4301

Vnější konstrukce z nerezové oceli AISI 304 – DIN 1.4301

Povrchová úprava leštěním „Scotch Brite

Vrchní deska prolisovaná se zaoblenými rohy, tloušťka min 2 mm

Podél celé varné plochy sběrný kanálek na nečistoty vyspárovaný k přední části přístroje nebo 

odvedení nečistot pomocí hygienických bočních profilů.

Varná plotýnka s rozměry min. 300 x 300 mm nebo v tálovém provedení 2x2 varné zony o 

rozměrech min. 300 x 630 mm každá, každá varná zóna o výkonu min. 3 kW.

Přední opláštění bezespárové z nerezové oceli AISI 304 DIN 1.4301, tloušťka min 2 mm

Termostatické ovládání výkonu ve min. čtyřech stupních pro každou varnou zónu 

Ovládací prvky na čele zařízení

Hygienické, kompatibilní a vodotěsné spojení s ostatními zařízeními ve varném bloku.

Nosná rámová konstrukce, roboticky svařená, z nerezové oceli AISI 430 – DIN 1.4016 o síle 

min 2 mm

v.4 Elektrický rychlovarný 150l kotel kulatý s elektronickým ovládáním 800-1000 850-860 900 1 22-24,5 400 S.3/4´
T.3/4´

SUV.1/2´

524 000,-

Druh krytí: IPX5

Vnitřní rozměry kotle: Průměr 595 mm a hloubka kotle 580 mm

NÁZEV ZAŘÍZENÍPozice

rozměry [ mm ] Elektro
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VÝKAZ VÝMĚR - SPECIFIKACE TECHNOLOGIE - CENY VĚZNICE OPAVA

MJ Plyn Voda Odpad Poznámka Jedn.cena

bez DPH

celk.cena

bez DPH

š. hl. v. ks příkon kW napětí       
V 

příkon 
kW

DN

mm
Kč,- Kč,-

NÁZEV ZAŘÍZENÍPozice

rozměry [ mm ] Elektro

Popis:

Vnější konstrukce z nerezové oceli AISI 304 – DIN 1.4301.Tloušťka 1,2 mm se saténovou 

povrchovou úpravou „Scotch Brite“ 

Regulace teploty od 30°-100°C .

Více topných článků na jednu zónu s přesnou izolací, rychlým vařením a krátkou dobou 

ohřevu 

Automatické sledování a plnění hladiny vody 

Víko s dvojitou stěnou z nerezové oceli (AISI 304), zcela svařené, parotěsné, pružinové, 

vyvážené 

Robustní pant víka namontovaný ve zvýšené poloze pro snadné čištění

Napouštěcí baterie s otočným raménkem - standardně teplá a studená voda. 

Všechny opláštění v AISI 304, robustní konstrukce horního rámu. 

Horní část přístroje z nerezové oceli (AISI 304) o tloušťce 2 mm se zaoblenými hranami. 

Základní jednotka se samonosnou konstrukcí, AISI 304, krabicového typu

Vnitřní nádoba se zvýšeným nákružkem a tvarovanou velkou přepadovou vanou s 

vypouštěcím otvorem

Vrchní deska prolisovaná se zaoblenými rohy 

Manometr pro sledování tlaku v plášti, s indikátorem na čelním panelu nebo možnost 

zobrazení hodnoty tlaku na displeji zařízení.

Bezpečnostní zařízení proti přetlaku, odvzdušnění a proti podtlakovým ventilům umístěným 

uvnitř přístroje

Bezpečnostní zařízení proti ohřevu dvojitého pláště bez vody, min. 1 a 1/2 "

Velký výpustný ventil.

Odnímatelné síto pro vypouštěcí ventil

Nepřímý elektrický topný systém s prac. tlakem max. 0,5 bar (50 kPa) v dvojitém plášti 

Přístroj má vlastní vypínač, tzn. nejsou nutné žádné vypínače osazené stavbou

Spínač se 3 stupni výkonu 

Ergonomické, lehce přístupné ovládací prvky , s možností ovládání pomocí dotykového 

přístroje.

Ochrana proti průniku vody IPX4

Nastavitelné nožičky 135 až 190 mm 

Sada spojovacího systému 
Funkce:

Statický kotel s nepřímým elektrickým topným systémem pro přímé vaření. Přístroj lze použít 

k vaření tekutin nebo jako vodní lázeň. Výrobky nebo krémy obsahující mléko lze vařit bez 

rizika ulpívání.

v.4a Pracovní stůl se vsuny na GN, jednořadý, zadní a pravý lem 660 850 900 1 Doměrek 17 895,-

celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 

40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm

opláštění z boků a dělící příčky z plechu tl. 1 mm

jedna řada á 7 párů vsunů pro GN 1/1

spodní police ve v. 150 mm

zadní a pravý lem

profil desky přizpůsoben sporáku

v.5s Podlahová vpusť s roštem - DODÁVKA STAVBY 850 400 1 100  DODÁVKA STAVBY 0,-

celonerezové provedení

skládá se z vyjímatelného roštu, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápach. 

uzávěrky a spodního dílu

protiskluzový rošt o výšce 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z pásk. oceli tl. 2 mm

odtok DN 100
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VÝKAZ VÝMĚR - SPECIFIKACE TECHNOLOGIE - CENY VĚZNICE OPAVA

MJ Plyn Voda Odpad Poznámka Jedn.cena

bez DPH

celk.cena

bez DPH

š. hl. v. ks příkon kW napětí       
V 

příkon 
kW

DN

mm
Kč,- Kč,-

NÁZEV ZAŘÍZENÍPozice

rozměry [ mm ] Elektro

v.6 Pojízdný ohřevný talířový zásobník dvoutubusový 985 480 900 1 1,5 230 32 500,-

celonerezové provedení, madlo

4 otočná kolečka Ø 100 mm, z toho 2 s brzdou

kapacita 2x 55 talířů Ø max. 280 mm

el. vyhřívaný s termostatem, připojitelný flexošňůrou do zásuvky

vč. polykarbonátového poklopu

v.7st. Vyhřívaný výdejní vozík dělený na 4x GN1/1, otevř. spodní prostor 1565 665 900 1 2,8 230 STÁVAJÍCÍ 0,-

celonerezové provedení, madlo

4 otočná kolečka Ø 100 mm, z toho 2 s brzdou

el. vyhřívaný s termostatem, připojitelný flexošňůrou do zásuvky

v.8 Chlazený stůl se zásuvkovým blokem dvousekcový se 4 zásuvkami a s 
umývátkem  vpravo + baterií, zadní lem

1330 700 900 1 0,5 230 140 900,-

celonerezové provedení, nohy z jeklů 40x40x1,5 mm, výšk. stavitelnost ± 20 mm

s křídlovými dvířky a 4x zásuvka (dělení 1/2:1/2)

chlazený obsah 215 ltr

chladící agregát vpravo, rozsah teplot 0°C až +10°C

umyvátko vpravo cca 280x280mm

zadní lem v. 40 - 50 mm, samozavírající zásuvky s vyklapavajícími šinkami, hygien. norma HS+

v.9 Elektrický konvektomat na 10x1/1 GN s bojlerovým vývinem páry, ovládání 
dotykovým panelem

970 795 1060 0 19,5 400 S.3/4´
SUV.1/2´

50 DODÁVKA 
OBJEDNATEL

0,-

Elektrický konvektomat s bojlerovým vývinem páry
Kapacita 10 zásuvů na GN1/1 s minimální roztečí 68 mm 

Ovládání přes dotykovou 9“ obrazovku
Párra 30°C - 130°C se zaručeným nasycením
Horký vzduch s párou 100°C - 250°C s automatickým přizpůsobením vlhkosti

Horký vzduch 30°C - 250°C s optimalizovaným přenosem tepla
Vícebodová sonda teploty jádra
Kompletně z nerezové oceli včetně varného prostoru svařeného beze spár 

s oblými rohy
Dveře zajíždějící do boku stroje z důvodu úspory pracovního prostoru a 

bezpečnosti při práci
Uzavřený systém 
Klika dveří s bezpečnostním uzávěrem a kontaktním magnetickým spínačem

Integrovaný předehřívací můstek
Ukládání dat HACCP
Delta T pečení, regenerace, funkce energetické úspory, management plnění 

pro různé produkty, konzervace, Sous-Vide

Předehřívání a funkce rychlého zchlazení
Vícerychlostní ventilátor s min 5 stupni rychlosti a autoreverzem
Automatické vyplachování bojleru

Min 3 Automatické programy mytí komory s min. 4 volitelnými stupni dle zašpinění 

na tekutý mycí prostředek
Menu v českém jazyce
Samonavíjecí sprcha

Min 399 programů ve 20 krocích
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v.10 Elektrický konvektomat na 6x1/1 GN s bojlerovým vývinem páry, ovládání 
dotykovým panelem

970 795 790 0 11 400 S.3/4´
SUV.1/2´

50 DODÁVKA 
OBJEDNATEL

0,-

Elektrický konvektomat s bojlerovým vývinem páry
Kapacita 6 zásuvů na GN1/1 s minimální roztečí 68 mm 

Ovládání přes dotykovou 9“ obrazovku
Párra 30°C - 130°C se zaručeným nasycením
Horký vzduch s párou 100°C - 250°C s automatickým přizpůsobením vlhkosti

Horký vzduch 30°C - 250°C s optimalizovaným přenosem tepla
Vícebodová sonda teploty jádra
Kompletně z nerezové oceli včetně varného prostoru svařeného beze spár 

s oblými rohy
Dveře zajíždějící do boku stroje z důvodu úspory pracovního prostoru a 

bezpečnosti při práci
Uzavřený systém 
Klika dveří s bezpečnostním uzávěrem a kontaktním magnetickým spínačem

Integrovaný předehřívací můstek
Ukládání dat HACCP
Delta T pečení, regenerace, funkce energetické úspory, management plnění 

pro různé produkty, konzervace, Sous-Vide

Předehřívání a funkce rychlého zchlazení
Vícerychlostní ventilátor s min 5 stupni rychlosti a autoreverzem
Automatické vyplachování bojleru

Min 3 Automatické programy mytí komory s min. 4 volitelnými stupni dle zašpinění 

na tekutý mycí prostředek
Menu v českém jazyce
Samonavíjecí sprcha

Min 399 programů ve 20 krocích

v.11 Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů v tlakovém 
provedení 100 l

1030-1350 890-950 1030-1080 1 27,5 S.3/4´
SV.3/4´

50 480 600,-
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Objem minimálně 100 l dle din 18857, tlak minimálně 0,3 baru, kapacita 2 x GN 1/1, plocha 

dna minimálně 39 dm2, celkový instalovaný příkon max 27,5 kW, vaření, intenzivní a šetrné, 

smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy grilování, restování, opékání, konfitování, 

úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C–250°C.

Teplota při vaření v tlaku 110°C. Základní rám materiál AISI 304. Vana materiál AISI 316, 

tloušťka min. 3 mm

Speciální sendvičové dno vany

Předehřátí dna na 180 °C z provozní teploty za 4 minuty

Dvojité robustní izolované víko s automatickým zdvihem

Bezpečnostní proces ovládání víka zabraňující úrazu

Automatické zajištění a odjištění víka při tlakovém vaření, automatické snížení přetlaku a 

kondenzace páry na konci varného cyklu s odvodem kondenzátu do odpadu

Servisní přístup z přední a horní části přístroje. 

Automatický systém napouštění vany s dávkováním vody s přesností na 1dcl na 1l - Měrka 

množství tekutiny

Vyklápění vany bez trhavých pohybů.

Osa vyklápění vany umožňuje kompletní vyprázdnění

Min. čtyřbodová sonda pro měření teploty jádra suroviny

Integrovaný odpad ve dně vany nebo na přední boční části s automatickým uzávěrem

Automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem

Bezpečnostní snímač rozpoznání ramene košů

Integrovaná sprcha s automatickým navíjením

Regulátor tlaku vody. Integrovaná zásuvka 230 V /16 A, Zásuvka USB pro zálohování dat 

Barevná dotyková obrazovka 10“s intuitivním ovládáním, Paměť pro min. 350 programů o 

min. 12 krocích. Včetně ramena pro zdvih košů a základní sady příslušenství: 2x varný koš, 2x 

dno pánve, 1x rameno pro zdvih košů, 1x síto, 1x stěrka a 1x čistící houbička.

v.12s Podlahová vpusť s roštem - DODÁVKA STAVBY 800 500 1 100  DODÁVKA STAVBY 0,-

celonerezové provedení

skládá se z vyjímatelného roštu, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápach. 

uzávěrky a spodního dílu

protiskluzový rošt o výšce 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z pásk. oceli tl. 2 mm

odtok DN 100

v.13s Digestoř nástěnná, dvoudílná vč. osvětlení a filtrů - DODÁVKA STAVBY 1100 2800 500 1 0,3 230  DODÁVKA STAVBY 0,-

v.14 Mycí stůl otevřený sezásuvkami a jednoudvěmi policí dole, zadní a levý lem, 
stojánková baterie

1330 700 900 1 S.1/2´
T.1/2´

50 Doměrek 32 593,-

celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 

40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm

dřez lisovaný 300x500x250 mm vlevo

1x police  v. 150 mm

zadní a levý lem v. 40 mm

vč. stojánkové baterie a sifonu

vpravo umístěn zásuvkový blok se třemi zásuvkami pohybujícími se na valivém vedení
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v.15 Skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez posuvná dvířka 1330 350 600 1 19 973,-

celonerezové provedení – skříňka je na čele uzavřena psuvnými dvířky a má jednu polici

p. mytí provozního nádobí

p.1 Mycí stůl s velkokap. dřezem plus lisovaným dřezem s baterií a roštovou policí, 
zadní a levý  límec

1850 700 900 1 S.1/2´
T.1/2´

50 Doměrek 38 545,-

celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 

40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm

prolis pracovní desky

1 x dřez lisovaný vlevo 1000x500x280 mm 

spodní police roštová ve v. 150 mm

zadní a levý límec v. 300 mm

vč. sifonu

1 x dřez lisovaný 500x500x250 mm vpravo

vč. stojánkové baterie a sifonu

p.1a Sprcha tlaková s ramínkem se směsovací baterií, kohoutky na st. a teplou vodu, tllak. 

hadice s pružinou o délce 1100mm, úchytka na zeď

1 6 968,-

p.2st. Skladový regál čtyřroštový 1400 600 1800 1 STÁVAJÍCÍ 0,-

celonerezové provedení - nosná kce z jeklů 30x30x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm

4x pevná roštová police s nosností á 120 kg

p.3 Úpravna vody (automatický změkčovač) pro stávající kotel a 2x konvektomat 
(pol.v.9 + v.10  a v4)

440-1000 270-500 800-1200 1 0,1 230 Rozvod

SUV

50 38 196,-

Automatický změkčovač použitelný do tvrdosti vody 60 st.N

dvojitý tank naplněný katexovou pryskyřicí, který je řízen jedním řídícím modulem

po průtoku určitého množství vody se automaticky spouští regenerace a tok vody je předán z

jednoho tanku na druhý

Průtok doporučený min. 30l/min

Počet tanků: 2

Materiálové provedení tanků: sklolaminát

Množství ionexu: 20 l/tank a max. 26 l/tank

Solankový tank – kapacita: 100 l 

Průtok min. 2 m3/ hod, součástí plovákový ventil a filtr hrubých nečistot

z. příprava zeleniny a studené kuchyně

z.2 Chlazený stůl třísekcový, s dřezem vpravo a baterií, zadní a pravý lem 1750 700 900 1 0,5 230 pozor na topení a 
stoupačky

150 858,-

celonerezové provedení, nohy z jeklů 40x40x1,5 mm, výšk. stavitelnost ± 20 mm

1x prostor pro GN s křídlovými dvířky a 4x zásuvka (dělení 1/2:1/2)

chlazený obsah 320 ltr

chladící agregát vpravo, rozsah teplot 0°C až +10°C

umyvadlo vpravo cca 300x500mm

zadní a pravý lem v. 40 - 50 mm, samozavírající zásuvky s vyklapavajícími šinkami, hygien. 

norma HS+
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z.3 Skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez posuvná dvířka 1000 350 600 1 13 793,-

celonerezové provedení – skříňka je na čele uzavřena psuvnými dvířky a má jednu polici

t. příprava těsta

t.2 Skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez posuvná dvířka 1000 350 600 1 13 793,-

celonerezové provedení – skříňka je na čele uzavřena psuvnými dvířky a má jednu polici

t.3 Mycí stůl otevřený se zásuvkami a s dvěmi policemi, zadní a levý lem, stojánková 
baterie

1750 700 900 1 S.1/2´
T.1/2´

50 pozor na topení 32 102,-

celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 

40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm

dřez lisovaný 300x500x250 mm vlevo

1x police  v. 150 mm, 1x police v. 500 mm

zadní a levý lem v. 40 mm

vč. stojánkové baterie a sifonu

vpravo umístěn zásuvkový blok se třemi zásuvkami pohybujícími se na valivém vedení

t.4 Spirálový hnětací stroj 120l 700-720 1120-1140 1200-1250 1 2,8-4,25 400 Jistič typu C 189 105,-

Model je v pojízdném provedení se dvěma motory, dvourychlostní

přehledný elektronický ovládací panel pro jednoduché nastavení času, rychlosti a směru 

otáčení mísy

zařízení je v provedení s pevnou hlavou, mísou a výklopným bezpečnostním zákrytem

zesílený nerezový hnětací hák

objem díže min. 120 litrů

náplň mouky min. 50 kg

náplň celková min. 80 kg

obousměrné otáčení mísy

m. příprava masa a vajec

m.1 Výlevka kombinovaná s umyvadlem, vč. baterie, zadní lem 500 800 900 1 S.1/2´
T.1/2´

50 12 900,-

celonerezové provedení – spodní vana (výlevka) 400x400x200 mm s vyklápěcím roštem, 

horní vana (umyvadlo) 340x240x150 mm, nohy z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 

20 mm

zadní lem v. 40 mm

vč. pákové stojánkové baterie u horní vany s možností natočení nad obě vany a sifonu

m.2 Skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez posuvná dvířka 1000 350 600 1 13 793,-

celonerezové provedení – skříňka je na čele uzavřena psuvnými dvířky a má jednu polici

m.3 Chlazený stůl třísekcový, s dřezem vlevo a baterií, zadní  lem 1745 700 900 1 0,5 230 119 000,-

celonerezové provedení, nohy z jeklů 40x40x1,5 mm, výšk. stavitelnost ± 20 mm

1x prostor pro GN s křídlovými dvířky a 4x zásuvka (dělení 1/2:1/2)

chlazený obsah 320 ltr, 

chladící agregát vlevo, rozsah teplot 0°C až +10°C

umyvadlo vpravo cca 300x500mm
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zadní a pravý lem 40 -50 mm, samozavírací zásuvky s vyklápavacími šinkami, hyg.norma HS+

m.5st. Skladový regál čtyřpolicový 1800 500 1800 1 STÁVAJÍCÍ 0,-

celonerezové provedení - police tl. 30 mm z nerez plechu tl. 1 mm, nosná kce z jeklů 

30x30x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm

4x pevná police s nosností á 120 kg

j. jídelna

j.1 Pojízdný zásobník na podnosy a příbory, uzavřený, vč. nádob na příbory 752 630 900 3 164 850,-

uzavřený celonerezové provedení - kce z jeklů 30x30x1,5 mm, police tl. 30 mm z nerez plechu 

tl. 1 mm

4 otočná kolečka Ø 100 mm, z toho 2 s brzdou

nosič na příbory pro 4x GN 1/4 - umístit do v. cca 900mm (ZŠ 1.stupeň) !!

vč. gastronádob

j.2 Výdejní deska - obdélníková pracovní plocha umístěná a přichycená na zdi (horní 
parapet zdi je 860mm a se 40mm deskou je konečná výška 900mm

1150 450 40 1 3 560,-

celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm

j.3st. Prosklená lednice na saláty 650 650 1800 1 230 0,3 STÁVAJÍCÍ 0,-

j.4st. Prosklená lednice na nápoje 650 650 1800 1 230 0,3 STÁVAJÍCÍ 0,-

j.5 Pojízdný sběrný vozík na podnosy s použitým nádobím, uzavřený 700 560 1640 3 52 000,-

uzavřený, celonerezové provedení s vodítky na podnosy,  s 12 patry = 24 popdnosů

4kolečka, z toho 2 bržděná

OSTATNÍ
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Demontáž a odpojení stávající technologie
uskladnění a vystěhování stávající technologie zajistí provozovatel - zřizovatel

1 16 000,-

Gastronádoby GN 1/1-200 se sklopnými držadly 10 1 293,-

Víka se silikonovým těsněním na GN 1/1 10 12 940,-

Víka na GN 1/1 10 3 990,-

Gastronádoby GN 1/2-200 se sklopnými držadly 20 13 940,-

Víka se silikonovým těsněním na GN 1/2 10 9 260,-

Víka na GN 1/2 20 5 540,-

Gastronádoby děrované GN 1/1-65 18 12 692,-

Gastronádoby děrované GN 1/1-100 18 25 528,-

Gastronádoby děrované GN 1/1-200 8 15 704,-

Gastronádoby  GN 1/1-65 12 6 240,-

Gastronádoby  GN 1/1-40 12 4 788,-

Gastronádoby GN 1/1-200 se sklopnými držadly 10 10 550,-

Víka se silikonovým těsněním na GN 1/1 5 6 415,-

Víka na GN 1/1 10 3 920,-

Gastronádoby GN 1/2-200 se sklopnými držadly 20 13 960,-

Víka se silikonovým těsněním na GN 1/2 10 9 260,-

Víka na GN 1/2 20 5 260,-

Gastronádoby děrované GN 1/1-65 18 11 142,-

Gastronádoby děrované GN 1/1-100 18 16 208,-

Gastronádoby děrované GN 1/1-200 8 17 808,-

Gastronádoby  GN 1/1-65 12 7 240,-

Gastronádoby  GN 1/1-40 12 5 810,-

Demontáž a částečná likvidace stávající technologie 1 6 040,-

včetně likvidačních protokolů

Regály
Regály musí být dodány z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni  jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami. 
Přestavitelné nebo s pevně přivařenými nosnými policemi s nerez výztuhami. Nohy regálů  jäckl 30/30 mm o tloušťce 1,5 mm. Pevné a přestavitelné regály budou opatřeny 
opatřeny stavitelnými nosnými umělohmotnými nožičkami s možností výškového nastavení v rozsahu 25 mm.

MATERIÁLY A ZPRACOVÁNÍ NEREZOVÉHO NÁBYTKU
Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru.
Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.
Nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel 18/10. Musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně: 
minimální tloušťky:
Dřezy 1,0 mm, pracovní desky 1,5 mm, horní police 1,5 mm, police v podstavbách 1,0 mm, korpusy skříněk 1,0 -1,5 mm, nerezové trubkoví (40x40 mm) 1,5 mm, vodící lišty 1,5 mm, základny 
skříněk 1,0 mm, deskové regály 1,25 mm, dvířka 1,0 mm
Desky pracovní stolové
Pracovní desky i dřezové musí být vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni, jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami. 
Deska plně zavařena a vybroušena a bez nebo s límcem-límci i po straně a ze zadní strany jsou límce plně uzavřené. 
Desky budou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 240. Svaření a následné vybroušení svislých rohů desky o tloušťkách 40 nebo 50 mm a dle přání i jiného rozměru, je 
provedeno s napojením na uvedenou hodnotu brusu.
U desek musí být provedeny podhyby pod úhlem 45 stupňů a v návaznosti na podnoží stolů jsou tyto dle potřeby uzavřené. Deska tak musí tvořit s podnožím kompaktní celek vyhovující 
nejpřísnějším hygienickým předpisům.
Desky pracovní dřezové
Pracovní desky musí být opatřeny vevařeným lisovaným dřezy nebo dřezy o příslušných velikostech a hloubce. Vevaření musí být provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez 
vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení. 
Zásuvky nábytku
Jsou vyohýbané z jednoho kusu s radiusy. Uchyceny jsou na nerezových teleskopických trojdílných držácích, možnost vložení GN 1/1
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VÝKAZ VÝMĚR - SPECIFIKACE TECHNOLOGIE - CENY VĚZNICE OPAVA

MJ Plyn Voda Odpad Poznámka Jedn.cena

bez DPH

celk.cena

bez DPH

š. hl. v. ks příkon kW napětí       
V 

příkon 
kW

DN

mm
Kč,- Kč,-

NÁZEV ZAŘÍZENÍPozice

rozměry [ mm ] Elektro

CELKOVÁ CENA ZA TECHNOLOGII 2 554 856,-
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Výzva pro podlimitní veřejnou zakázku 

„Opava – reky výdejny stravy_opakovaná“

Příloha č. 2 k SoD Č. j.: VS-32227-3/ČJ-2022-800097-VERZAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 MĚSÍC ČÁSTKA

1 Demontáže 1. měsíc
500.000,- Kč

2 Bourací práce 2. měsíc
1.200.000,- Kč

3 Zednické práce 3. měsíc
1.400.000,- Kč

4 Elektroinstalace 4. měsíc
1.200.000,- Kč

5 ZTI 5. měsíc
2.200.000,- Kč

6 Vzduchotechnika 6. měsíc
2.665.700,- Kč

7 Obklady + dlažby

8 Malby

9 Zámečnické práce

10 Stolařské práce

11 Dokončovací práce

12 Gastrotechnologie

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Předpokládaná doba realizace je __6_ 
měsíců od předání staveniště 

Činnost

HARMONOGRAM PRACÍ

Název akce : Opava – reko výdejny stravy_opakovaná

FINANČNÍ HARMONOGRAM 
(fakturace)Plánování prací po týdnech od předání staveniště


