
OISM 0150/2022 „Zpevněné plochy na p.p.č.1457/1“ 

 

 

Smlouva o dílo č. OISM 0150/2022 
uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění 

 
 

 Smluvní strany 

 
Zhotovitel:   

 
Název: 
Sídlo (adresa): 

JAMASTAV MORAVIA a.s. 

Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd 

 Telefon: +420 775 204 260 

 DIČ: CZ01586548 

 IČO: 01586548 

 Zastoupen: Bc.Jakub Malý, předseda správní rady 

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.29702-591/0100 

 
Osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických: 

 
I. Předmět smlouvy 

 

Předmětem veřejné zakázky je doplnění prostranství na p.p.č. 1457/1, k.ú. Moravská Třebová, 
chodníčky a zpevněnými plochami pod lavičkami, stojany na kola. Předmět díla je blíže specifikován 
v přiloženém nabídkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Při tom však platí, že 
předmětem díla je provedení všech prací a dodávek, které jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla 
třeba, a o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl. Podkladem pro zhotovení 
rozpočtu byla realizační dokumentace úprav předprostoru „SBD“ na ulici Svitavská, zpracovaná 
ateliérem zahradní a krajinářské architektury, Doc.Ing. Lukášem Šteflem, PhD, Litomyšl, v lednu 2022. 
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené 
dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu.  
 

II. Čas plnění 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období: 

 převzetí staveniště: do 5 dní od data účinnosti smlouvy o dílo 

 dokončení prací: do 20 dní od převzetí staveniště 

 

III. Cena díla 

 

1. Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele takto: 

Cena bez DPH: 245.004,07 Kč 

DPH (21%): Dle platné legislativy 

Objednatel:   

 Název: Město Moravská Třebová 

 
Sídlo: 
Telefon: 

nám.T. G. Masaryka 29 

+420 461 353 160 

 DIČ: CZ00277037 

 IČO: 00277037 

 Zastoupen: Ing. Milošem Mičkou, starostou města 

 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

č.ú. 27-1283386349/0800 

 
Osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických: 

 

referent OISM 



OISM 0150/2022 „Zpevněné plochy na p.p.č.1457/1“ 

 

 

  

2. Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového rozpočtu, proto je cena konečná, 
maximální a nepřekročitelná. 

 

3. Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla:  
 faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací. Na faktuře bude 

uvedeno číslo této smlouvy o dílo a název akce: „ OISM 0150/ 2022, zpevněné plochy na 
p.p.č.1457/1“. 

 

4. Objednatel neposkytuje zálohy.  
 

IV. Odpovědnost a sankční vztahy 

 

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu 
záruční doby, která činí 60 měsíců. Záruční doba není vnitřně strukturovaná a vztahuje se na dílo 
jako celek. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla objednateli. 

 

2. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá z vyšší moci (otřesy, požár atd..) a na poškození 
způsobená jinými osobami nebo činností třetí osoby. 

 

3. Při vadách díla platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku. 
 

4. Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti může zhotovitel účtovat za každý den prodlení 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky. 

 

5. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné 
právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: 

 
a) za nedodržení termínu dokončení díla ve lhůtě 0,1% za každý i započatý den prodlení, 

 
b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 1 000,00 Kč za každý i 

započatý den prodlení, 
 

c) za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 1 000,- Kč za každou vadu a den  
 

6. Lhůta splatnosti činí 20 dnů od předání faktury odpovědnému pracovníkovi objednatele. 
 

7. Zhotovitel bere na vědomí provedené práce na výsadbě v plochách mezi chodníky. Při provádění 
stavebních prací bude postupovat ohleduplně a v případě neúmyslného zásahu do výsadby 
uvědomí objednatele a sjedná nápravu.  

 

V. Závěrečná ustanovení 
 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu do 5 dní od data účinnosti smlouvy 
o dílo. 
 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou ke splnění této 
smlouvy, zejména zajistit na vlastní náklad: 

a) do zahájení prací: podklady – projektovou dokumentaci v listinné podobě atd. 

b) přístup na staveniště 

 

3. Zhotovitel je povinen postup prací dokumentovat formou fotodokumentace, která bude součástí 
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předávacího protokolu.  
 

4. Při podpisu smlouvy budou dohodnuty termíny kontrolních dnů, z prohlídek bude proveden zápis, 
který bude součástí předávací dokumentace. 
 

5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, popř. může přerušit práce, pokud nejsou řádně plněny 
smluvní povinnosti objednatele. Neplněním povinností objednatele se rozumí zejména prodlení 
s úhradou faktur o více jak 30 dní. 
 

6. Závazek zhotovitele je splněn odevzdáním úplného a řádně zhotoveného stavebního díla 
objednateli, vyklizení staveniště a předání všech potřebných dokladů, o čemž smluvní strany 
sepíší zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, 
s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu 
svoje důvody.  
 

7. Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, řídí se závazkové vztahy občanským zákoníkem. 
 

8. Součástí smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky vyvěšené na webových stránkách města 
Moravská Třebová, www.moravskatrebova.cz 

 
9. V tištěné podobě jsou Obchodní podmínky k nahlédnutí v kanceláři odboru investic a správy 

majetku na nám. TGM 32/29 v Moravské Třebové. 

 
10. Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanovení Část XI. Bankovní záruky z 

Obchodních podmínek města Moravská Třebová. 

 
11. Smlouva je uzavřená v souladu s čl.5 (Postup při zadávání zakázek kategorie A) vnitřního 

předpisu Města Moravská Třebová č.6/2019 ve znění dodatku č.1- Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. Tato smlouva byla schválena Radou města Moravská Třebová dne 26.9.2022 
usnesením č.3536/R/260922. 
 

12. Tato smlouva bude podepsaná elektronicky. Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu 
oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 
340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v 
této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 
340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu 
smlouvy. 

  

Bc.Jakub Malý 
předseda správní rady 

 
Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 
 
Nedílnou součástí smlouvy je: 
 
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – cenová nabídka zhotovitele 
Příloha č. 2: Obchodní podmínky Města Moravská Třebová    

http://www.moravskatrebova.cz/


Stavba: 26072022

Objekt: 1

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO: 277037

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 1586548

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

245 004,07

296 454,92

245 004,07

0,00

JAMASTAV MORAVIA a.s.

Uprava

Město Moravská Třebová

Položkový rozpočet stavby

51 450,85

0,00

0,00

0,00

MT - chodníčky

Chodníčky

Celkem

245 004,07
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Popis stavby: 26072022 - MT - chodníčky
Popis objektu: 1 - Chodníčky
Popis rozpočtu: 1 - Uprava
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 47 360,85 19

5 HSV 129 002,32 53

91 HSV 27 651,12 11

99 HSV 27 351,54 11

D96 PSU 13 638,24 6

Cena celkem 245 004,07 100

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

Zemní práce
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S: 26072022

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 47 360,85
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 12,62800 1 561,72 19 721,40

Začátek provozního součtu
  přístřešek na kola 2,5*2,8 navýšení pro výkopy : 2,8*3,1 8,68000

  chodníček 3,5*2,2+3,5*2,2+3,6*2 : 
(3,5*2,7)+(3,5*2,7)+(3,9*2,3)

27,87000

  lavečky 1,1*2,2 : 1,4*2,8*2 7,84000

  stojany na kola (3,3+2)/2*(7,5) : ((3,6+2,3)/2)*7,8 23,01000

Konec provozního součtu

zatravňovací dlažba : (27,87+23,01)*(0,31-0,06) 12,72000

zámková presbeton : (8,68+7,84)*0,4 6,60800

pravděpodobné snížení : -6,7 -6,70000

2 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 12,62800 269,32 3 400,97

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,62800 12,62800

3 167101201R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně m3 12,62800 883,16 11 152,54

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,62800 12,62800

4 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 67,40000 65,70 4 428,18

Začátek provozního součtu
  přístřešek na kola 2,5*2,8 navýšení pro výkopy : 2,8*3,1 8,68000

  chodníček 3,5*2,2+3,5*2,2+3,6*2 : 
(3,5*2,7)+(3,5*2,7)+(3,9*2,3)

27,87000

  lavečky 1,1*2,2 : 1,4*2,8*2 7,84000

  stojany na kola (3,3+2)/2*(7,5) : ((3,6+2,3)/2)*7,8 23,01000

Konec provozního součtu

zatravňovací dlažba : (27,87+23,01) 50,88000

zámková presbeton : (8,68+7,84) 16,52000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 27 651,12
5 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 45,30000 430,00 19 479,00

Začátek provozního součtu
  přístřešek na kola 2,5*2,8 navýšení pro výkopy : 2,8*3,1 8,68000

  chodníček 3,5*2,2+3,5*2,2+3,6*2 : 
(3,5*2,7)+(3,5*2,7)+(3,9*2,3)

27,87000

  lavečky 1,1*2,2 : 1,4*2,8*2 7,84000

  stojany na kola (3,3+2)/2*(7,5) : ((3,6+2,3)/2)*7,8 23,01000

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu
  zatravňovací dlažba : (27,87+23,01)*0,31 15,77280

  zámková presbeton : (8,68+7,84)*0,4 6,60800

Konec provozního součtu

přístřešek na kola 2,5*2,8 navýšení pro výkopy : 2,5+2,8 5,30000

Položkový rozpočet 
MT - chodníčky

Chodníčky

Uprava
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S: 26072022

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
MT - chodníčky

Chodníčky

Uprava

chodníček 3,5*2,2+3,5*2,2+3,6*2 : 
3,5+0,8+3,6+1,5+3,5+3,5

16,40000

lavečky 1,1*2,2 : (1,1+2,2)*2 6,60000

stojany na kola (3,3+2)/2*(7,5) : 0,5+1,5+7,5+7,5 17,00000

Díl: 5 Komunikace 129 002,32
6 564751111JM Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm m2 16,52000 371,78 6 141,81

Začátek provozního součtu
  přístřešek na kola 2,5*2,8 navýšení pro výkopy : 2,8*3,1 8,68000

  chodníček 3,5*2,2+3,5*2,2+3,6*2 : 
(3,5*2,7)+(3,5*2,7)+(3,9*2,3)

27,87000

  lavečky 1,1*2,2 : 1,4*2,8*2 7,84000

  stojany na kola (3,3+2)/2*(7,5) : ((3,6+2,3)/2)*7,8 23,01000

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu
  zatravňovací dlažba : (27,87+23,01)*0,31 15,77280

Konec provozního součtu
zámková presbeton : (8,68+7,84) 16,52000

7 583424851R Kamenivo drcené 4/8 Libodřice, STC t 2,79840 776,00 2 171,56

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,39920*2 2,79840

8 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 16,52000 350,00 5 782,00

Začátek provozního součtu
  přístřešek na kola 2,5*2,8 navýšení pro výkopy : 2,8*3,1 8,68000

  chodníček 3,5*2,2+3,5*2,2+3,6*2 : 
(3,5*2,7)+(3,5*2,7)+(3,9*2,3)

27,87000

  lavečky 1,1*2,2 : 1,4*2,8*2 7,84000

  stojany na kola (3,3+2)/2*(7,5) : ((3,6+2,3)/2)*7,8 23,01000

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu
  zatravňovací dlažba : (27,87+23,01)*0,31 15,77280

Konec provozního součtu
zámková presbeton : (8,68+7,84) 16,52000

9 5924511900R Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní m2 18,17200 454,00 8 250,09

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 16,52000*1,1 18,17200

Díl: 1 Zemní práce 47 360,85
10 162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

nosnost 12 t

m3 12,62800 274,69 3 468,79

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,62800 12,62800

11 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 12,62800 304,41 3 844,09

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,62800 12,62800

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 27 651,12
12 592174230R Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250 přírodní kus 49,83000 164,00 8 172,12

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 45,30000*1,1 49,83000

Díl: 5 Komunikace 129 002,32
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S: 26072022

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
MT - chodníčky

Chodníčky

Uprava

13 564651111JM1 Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 15 cm m2 67,40000 381,00 25 679,40

Začátek provozního součtu
  přístřešek na kola 2,5*2,8 navýšení pro výkopy : 2,8*3,1 8,68000

  chodníček 3,5*2,2+3,5*2,2+3,6*2 : 
(3,5*2,7)+(3,5*2,7)+(3,9*2,3)

27,87000

  lavečky 1,1*2,2 : 1,4*2,8*2 7,84000

  stojany na kola (3,3+2)/2*(7,5) : ((3,6+2,3)/2)*7,8 23,01000

Konec provozního součtu

zatravňovací dlažba : (27,87+23,01) 50,88000

zámková presbeton : (8,68+7,84) 16,52000

14 596921111R00 Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2 m2 50,88000 450,00 22 896,00

Začátek provozního součtu
  přístřešek na kola 2,5*2,8 navýšení pro výkopy : 2,8*3,1 8,68000

  chodníček 3,5*2,2+3,5*2,2+3,6*2 : 
(3,5*2,7)+(3,5*2,7)+(3,9*2,3)

27,87000

  lavečky 1,1*2,2 : 1,4*2,8*2 7,84000

  stojany na kola (3,3+2)/2*(7,5) : ((3,6+2,3)/2)*7,8 23,01000

Konec provozního součtu

zatravňovací dlažba : (27,87+23,01) 50,88000

Začátek provozního součtu
  zámková presbeton : (8,68+7,84)*0,4 6,60800

Konec provozního součtu
15 JM3 Zatravňovací dlažba, PATERN 1000x250x55 ks    111,93600 428,34 47 946,67

Začátek provozního součtu
  přístřešek na kola 2,5*2,8 navýšení pro výkopy : 2,8*3,1 8,68000

  chodníček 3,5*2,2+3,5*2,2+3,6*2 : 
(3,5*2,7)+(3,5*2,7)+(3,9*2,3)

27,87000

  lavečky 1,1*2,2 : 1,4*2,8*2 7,84000

  stojany na kola (3,3+2)/2*(7,5) : ((3,6+2,3)/2)*7,8 23,01000

Konec provozního součtu

zatravňovací dlažba (2ks do 1m2) : (27,87+23,01)*2*1,1 111,93600

Začátek provozního součtu
  zámková presbeton : (8,68+7,84)*0,4 6,60800

Konec provozního součtu

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 27 351,54
16 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 49,19341 556,00 27 351,54

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13 638,24
17 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 22,73040 600,00 13 638,24

Díl: 5 Komunikace 129 002,32
18 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 30,00000 279,06 8 371,80

19 596921191R00 Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky m3 1,39920 1 260,00 1 762,99

Začátek provozního součtu
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S: 26072022

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
MT - chodníčky

Chodníčky

Uprava

  přístřešek na kola 2,5*2,8 navýšení pro výkopy : 2,8*3,1 8,68000

  chodníček 3,5*2,2+3,5*2,2+3,6*2 : 
(3,5*2,7)+(3,5*2,7)+(3,9*2,3)

27,87000

  lavečky 1,1*2,2 : 1,4*2,8*2 7,84000

  stojany na kola (3,3+2)/2*(7,5) : ((3,6+2,3)/2)*7,8 23,01000

Konec provozního součtu

zatravňovací dlažba : (27,87+23,01)*0,055/2 1,39920

Začátek provozního součtu
  zámková presbeton : (8,68+7,84)*0,4 6,60800

Konec provozního součtu

Díl: 1 Zemní práce 47 360,85
20 162701109RT3 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost 

12 t

m3 63,14000 21,30 1 344,88

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,62800*5 63,14000
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