
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonĺk, ve znění
pozdějšĺch předpisů.

Příkazce
Sídlo
Zastoupený
ve věcech smluvnĺch
Oprávněn jednat
ve věcech technickýóh
'Č
DIČ
Bankovnĺ spojenĺ
Čĺslo účtu

a

město Kolín
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I

00235440
OZ00235440
Česká spořitelna a.s. ‚ Kolín
3661832/0800

Příkazník
Sĺdlo
Zastoupený
ve věcech smluvnĺch
Oprávněn jednat
ve věcech technických
‚C
DIČ
Bankovní spojení
Císlo účtu

lnterdeko - stavby, s r.o.
Malešov 167, 285 41

261 90 664
OZ26190664
Česká spořitelna a.s. ‚ Kutná Hora
4115706319/0800

MK0LPa39I 0

uzavĺrajĺ na základě vzájemného konsenzu tuto příkaznĺ smlouvu.

I. Předmět smlouvy

Přĺkazník se zavazuje obstarat jménem příkazce na jeho účet a za úplatu provádění inženýrské
činnosti - výkon technického dozoru investora a dále výkon činnosti koordinátora BOZP na investiční
akci „Výměna oken v objektu č. p. 45, Tovární, Kolín V".

II. Doba a místo pinění předmětu smlouvy

Plnění předmětu podle této smlouvy bude realizováno následovně:

zahájenĺ činnosti po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na
základě výzvy příkazce

ukončení činnosti 30.11.2022

Přĺkazce bere na vědomĺ, že v rámci činnosti příkazníka nenĺ možné ovlivnit maximální lhůty
přĺslušných úřadů státnĺ správy a dotčených organizací pro vydání nutných stanovisek a vyjádření.
Dále přĺkazce bere na vědomí, že případná odvolání se proti vydaným rozhodnutím ze strany
účastníků řĺzení není možné ovlivnit činnosti přĺkazníka, protože tyto závisí na vůli jednotlivých
účastníků řízení.
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III. Odměna a platební podmínky 

Cena obsahuje všechny nutné náklady spojené s výkonem činnostĺ příkazníka dle předmětu této 
smlouvy. Příkazník má nárok na úhradu dalších nákladů, které s předchozím souhlasem příkazce 
účelně vynaložil při pinění svých závazků dle této smlouvy a které řádně a včas příkazci vyúčtuje. Od 
pokynů příkazcových se příkaznĺk může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytně nutné v zájmu 
příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu. 

Cena neobsahuje správní poplatky, poplatky za úkony na pracovišti katastrálního úřadu, projekční 
práce, kopírování vícetisků předaných dokladů a nutné dodatečné práce spojené s případným 
vyžádáním příslušnými dotčenými stranami. 

Přĺkazce se zavazuje za práce a činnosti uvedené v této smlouvě zaplatit příkazníkovi odměnu, která 
na základě nejvýhodnějšĺ cenové nabídky činí: 

Cena celkem 69 800 Kč 
DPH 21 % 14658Kč 
Cena celkem vč. DPH 84 458 Kč 

Veškeré provedené práce budou fakturovány iX měsĺčně, vždy po uplynutí předmětného měsíce, a to 
na základě vyúčtování provedených prací a jejich odsouhlasenĺ příkazcem. 
Ve všech fakturách bude účtována výše DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů se splatnostĺ faktur 30 pracovních dnů od doručení příkazci. 

IV. Plná moc 

Příkazce zmocňuje příkazníka, aby jednal při zajišt'ování činnosti uvedené v rozsahu či. I. této smlouvy 
jako jeho zástupce, aby jej zastupoval při realizaci výkonu technického dozoru investora, koordinátora 
BOZP a v jednáních se zhotovitelem stavby. Za tímto účelem vybavil příkazníka pinou mocĺ. Udělená 
piná moc je platná ode dne jejĺho udělenĺ.a končĺ spiněním předmětu této smlouvy. 

V. Povinnosti příkazníka 

Příkazník má v rámci výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby následující povinnosti: 

• seznámenĺ se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, 
obsahem smluv o dílo a s obsahem stavebního povolení, 

• účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli na základě předávacího protokolu, 
• protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčenĺ stavby zhotoviteli, 

• účast na případném kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájenĺm stavebních pracĺ, 
• kontrola dodržování podmínek stavebnĺho povolenĺ a opatření státního stavebního dohledu po 

dobu realizace stavby, 
• péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby, 
• projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo 

provozního souboru, neprodlužující lhůtu výstavby a nezhoršující parametry stavby, 
• o všech závažných okolnostech ihned informovat příkazce (investora), 
• kontrola věcné a cenové správnosti a úpinosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad 

s podmínkami uvedenými ve smlouvách o dílo a jejich předkládání k úhradě přĺkazci, 
• kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 

nepřístupnými, provádění zápisů výsledků kontrol do stavebního denĺku, 
• v souladu se smlouvami o dílo odevzdat připravené práce dalšĺm zhotovitelům na jejich 

navazující činnosti, 
• spolupráce s pracovnĺky projektanta, který bude zabezpečovat autorský dohled při zajišt'ování 

souladu realizovaných dodávek a pracĺ se schváleným projektem, 
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• spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při prováděnĺ nebo navrhovánĺ opatření na 
odstranění případných závad projektu, 

• sledovat, zda zhotovitelé provádĺ předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí 
a pracĺ, kontrola jejich výsledků a požadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných pracĺ 
a dodávek (hutnící zkoušky, certifikáty, atesty, protokoly o tlakových zkouškách vodovodu, 
plynovodu, protokoly o zkouškách vodotěsnosti stok, revizní zprávy elektro, prohlášení o shodě, 
apod.), 

• sledovat vedení stavebnĺch a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými 
v příslušných smlouvách a pečovat o to, aby byly tyto dokumenty trvale přĺstupné na stavbě, 

• uplatňovat náměty, které budou směřovat ke zhospodárnění budoucího užívaní dotčené stavby, 
• zajistit ohlášenĺ případných archeologických nálezů Ústavu archeologické a památkové péče 

středních Čech, 
• spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatřenĺ na odvrácenĺ nebo omezení škod při 

ohrožení stavby živelnými událostmi, 
• kontrola postupu pracĺ podle časového harmonogramu stavby a ustanovenĺ smluv, upozorňovat 

zhotovitele na přĺpadné nedodržovánĺ termínů, zajistit způsob nápravy včetně přípravy 
podkladů pro uplatnění majetkových sankcí, 

• kontrola řádného uskladnění materiálů, konstrukcĺ a strojů, 
• před fakturacĺ kontrolovat a podepisovat soupis provedených prací a zjišt'ovací protokoly 

zhotovitele a teprve po této kontrole předat přĺkazci k úhradě, 
• v průběhu výstavby připravovat podklady pro závěrečné zhodnocenĺ realizované stavby, 
• příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejich částí a účast na jednánĺch 

o předánĺ a převzetí, 
• kontroľa dokladů, které předloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby (kontrola PD 

skutečného provedení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., kontrola podpisů a razítek zhotovitele 
na všech dokladech a výkresech, kontrola úpinosti dokladů a výkresů v jednotlivých složkách, 
včetně seznamů přĺloh), 

• kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech, 
• účast na přejímacím a kolaudačním řízenĺ, 
• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem v dohodnutém termínu, 
• zabezpečenĺ činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (dle zákona č. 200/1994 Sb.), 
• spolupráce s přĺkazcem při uplatňování požadavků vyplývajícĺch z kolaudačního řĺzení, 
• zajištění technické pomoci při provedenĺ potřebných vkladů do katastru nemovitostí, 
• účast při zajištění kolaudačnĺho rozhodnutĺ, přĺpadně povolenĺ na předčasné užívání stavby. 

Příkaznĺk je v rámci výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby povinen 

a) bez zbytečného odkladu 
• informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 

vznikla na staveništi během postupu prací, 
• upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranú 

zdravĺ při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem štavby a vyžadovat zjednání 
nápravy, k tornu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

• oznámit zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li zhotovitelem stavby 
neprodleně přijata přiměřená opatřenĺ ke zjednání nápravy, 

b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 

Rozsah činnosti koordinátora dle nařízenĺ vlády Č. 59 1/2006 Sb. 

(1) Koordinátor během realizace stavby: 
a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zášady 
prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřĺpadě v těsné návaznosti, 
s cĺlem chránit zdravĺ fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vznik 
nemocí z povolání, 

b) dává podněty a na vyžádánĺ zhotovitele doporučuje technická řešenĺ nebo opatření k zajištěnĺ 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů 
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p :: 
a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při 
realizaci stavby uskutečnĺ současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo 
činností, 

d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišt'ování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky 
a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cĺlem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický 
dozor stavebníka, 

g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního 
právního předpisu. 

(2) Koordinátor během realizace stavby: 
a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 

ověřených a organizuje jejich konání, 
b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě 

zjištěných nedostatků, 
c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, 

na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem 
byly tyto nedostatky odstraněny. 

Příkazník sezavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly. 

VI. Závěrečná ustanovení 

Vztahy mezi oběma stranami dle této smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky, 
zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověd' doručena dle ustanovení 2440 občanského zákoníku. 

Příkazce může příkaz odvolat podle libosti, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl, 
a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka dle 
ustanovení 2443 občanského zákoníku. 

Tato přĺkazní smlouva je zpracována ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovenĺ obdrží příkazce a 
jedno přĺkazník. 
Jakékoli změny nebo doplňky je možné provádět pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou 
schváleny oběma smluvními stranami. 

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) (dále jen.,, registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem 
uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání 
tornu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží 
smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v přĺpadě neexistence datové schránky e-
mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, 
označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní 
strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v 
registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován. 

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 
„Přehled smluv" vedeném městem Kolĺn, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavřenL 
smlouvy, předmětu smlouvy a výše pinění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tĺm, že tato 
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města 
Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, 



že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažujĺ za obchodní tajemstvĺ ve smyslu přĺslušných
ustanovení právnĺch předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejněnĺ bez jakýchkoliv dalšĺch
podmínek.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Rovněž prohlašujĺ,
že tuto smlouvu uzavírají na základě své vážné a svobodné vůle, nikoli v tĺsni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášenĺ připojujĺ oprávnění zástupci obou
smluvnĺch stran své podpisy.

23. 09. 2022
ině dne.
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