



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy – 921/2016/031

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.,

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zastoupený: Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem,

zastoupen Ing. [redacted] ředitelem KŘ Brandýs nad Labem na základě 1.2 Směrnice

19/2015- Podpisový řád

adresa elektronické pošty: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: [redacted]

dále rovněž číslo účtu [redacted]

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Firma, subjekt: [redacted]

se sídlem /místem podnikání: Slavkovice 94, 538 03 Vyžice

IČ:15616860, DIČ: CZ6401150888

jednající: [redacted]

[redacted] spojení: Ejo Banka a.s.

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo:

II.

Úvodní ustanovení

- 2.1. Tato smlouva je uzavřena za účelem realizace projektu OPŽP s názvem: **Revitalizace Hvězdice lipových alejí u hájovny Březovice 34.**
- 2.2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je Rozpočet (cenová nabídka zhotovitele), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 2.3. Podkladem, na základě kterého bude shora uvedený projekt (předmět smlouvy) realizován, je projektová dokumentace s názvem „**Revitalizace Hvězdice lipových alejí u hájovny Březovice 34**“, vypracovaná Ing. [REDAKCE], Ph.D. – SILVEX, Stříbřec 54, 379 01 Třeboň, dne 10.8.2015 (dále jen „**projektová dokumentace**“). Projektová dokumentace byla součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva. Projektovou dokumentaci tak má zhotovitel k dispozici, a to již ze zmíněného zadávacího řízení, což svým podpisem níže stvrzuje.
- 2.4. Objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu této smlouvy bude spolufinancováno z dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního fondu životní prostředí ČR (dohromady v rozsahu 80 % nákladů projektu), a to v rámci Operačního programu Životní prostředí – Prioritní osa 4., specifický cíl 4.3. Posílit – „přirozené funkce krajiny“, aktivita 4.3.2. - „Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, opatření „liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku“. Náklady projektu se pro tyto účely rozumí cena za provedení díla. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel tuto dotaci neobdržel, či ji obdržel pouze zčásti, zavazuje se zhotovitel nahradit objednateli veškerou vzniklou škodu (zejm. rozdíl mezi shora uvedenou předpokládanou výší dotace a výší dotace, jež bude objednateli skutečně poskytnuta) v plném rozsahu včetně nákladů, popř. poplatků či sankcí.

III.

Předmět plnění

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatel na vlastní odpovědnost, náklad a nebezpečí revitalizaci lipových alejí včetně následné rozvojové a dokončovací péče v rámci realizace projektu OPŽP s názvem „Revitalizace Hvězdice lipových alejí u hájovny Březovice 34“, v k.ú. Březovice pod Bezdězem (614777), Středočeský kraj – na pozemcích s parc. č. 323/1, 323/2 a 323/3, spočívající zejména v níže uvedených činnostech revitalizace lipových alejí:
 - kácení stromů
 - odstranění pařezů frézováním
 - arboristická pěstební opatření na inventáři ponechaných stromů
 - výsadba alejových stromů.

Mezi činnostmi revitalizace lipových alejí spadá též štěpkování klestu z provedeného kácení a z provedených pěstebních opatření včetně následné likvidace štěpky odvozem.

Zhotovitel se na základě této smlouvy též zavazuje provádět následnou rozvojovou a dokončovací péči o výsadbu alejových stromů.

(vše dále též jen „**dílo**“)

- 3.2. Předmět plnění vymezený v odst. 3.1. tohoto článku smlouvy bude realizován v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, jejími přílohami a projektovou dokumentací, technickými normami a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
- 3.3. Objednatel zaplatí zhotoviteli za řádně, úplně a v termínech provedené dílo dle této smlouvy dohodnutou cenu.
- 3.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu, za podmínek a ve lhůtách vymezených:
 - a) projektovou dokumentací,
 - b) touto smlouvou,
 - c) právními předpisy a vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy a organizací.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
- 3.6. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, při respektování obecně závazných právních předpisů a příkazů objednatele, ustanovení § 2594 občanského zákoníku tím není dotčeno.
- 3.7. Jakékoli odchylky od provedení díla (včetně projektové dokumentace) lze činit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.8. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci jednotlivých činností po celou dobu realizace díla. Fotodokumentace (v digitální podobě ve formátu .jpg na CD/DVD nosiči) opatřená datem a popisem snímků bude předána objednateli při předání zhotoveného díla k užívání
- 3.9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi skutečnostmi nezbytnými k řádnému provedení díla a že se před podpisem této smlouvy dostatečně seznámil s projektovou dokumentací, v níž neshledal žádných rozporů či nedostatků pro řádné provedení díla, což níže stvrzuje svým podpisem.

IV.

Místo plnění díla

- 4.1. Místem plnění jsou následující pozemky ve vlastnictví České republiky, ke kterým má objednatel právo hospodařit:
 - pozemek pč. 323/1,
 - pozemek pč. 323/2,
 - pozemek pč. 323/3,vše v katastrálním území Březovice pod Bezdězem (614777), Středočeský kraj.

- 4.2. O předání a převzetí místa plnění bude sepsán písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.

V.

Doba plnění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (realizovat předmět plnění vymezený v čl. III odst. 3.1 této smlouvy) nejpozději do 31. 8. 2019 a v této lhůtě předat dílo, resp. vykázat všechny provedené práce objednateli. Pro plnění této smlouvy jsou dále stanoveny tyto dílčí termíny:
- a) výsledek činností revitalizace lipových alejí, jejichž realizace bude zahájena nejdříve koncem měsíce srpna roku 2016, bude předán objednateli nejpozději do 15. 12. 2016.
 - b) následná rozvojová péče o výsadbu lipových alejí bude prováděna zhotovitelem každoročně po dobu 3 let, a to od předání a převzetí provedené revitalizace lipových alejí do 31. 8. 2019.
- 5.2. Dílo bude realizováno v souladu s harmonogramem realizace a finančního plnění uvedeného v části projektové dokumentace s názvem H1 – indikátory a časový harmonogram.

VI.

Cena za provedení díla a platební podmínky

- 6.1. Za řádné a včasné provedené dílo (revitalizaci lipových alejí a následnou péči) náleží zhotoviteli, na základě jeho cenové nabídky cena v celkové výši **571 022,- Kč bez DPH** (slovy: pětsetšedesátjednatísícdvacetdva korun českých bez DPH). K této ceně bude připočítána DPH dle platného a účinného právního předpisu. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla popř. vzniklé v souvislosti s ním, je cenou nejvýše přípustnou a zhotovitel tak není oprávněn účtovat objednateli žádných dalších plateb.
- 6.2. Ceny jednotlivých činností, popř. dodávek, v rámci provádění díla (dále jen „**ceny**“) jsou uvedeny v Rozpočtu (cenové nabídce zhotovitele), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je rozpočtem úplným, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla. Ceny jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto cenám bude připočítána DPH ve výši platné a účinné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Jednotlivé činnosti, popř. dodávky, v rámci provádění díla jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud bude tato smlouva účinná pouze část kalendářního měsíce, dílčím obdobím se rozumí ta část kalendářního měsíce, v níž smlouva byla účinná. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den dílčího plnění. Ceny, které zhotovitel nabídl v zadávacím řízení, resp. které zhotovitel uvedl v Rozpočtu (cenové nabídce zhotovitele), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, budou platné po celou dobu trvání této smlouvy, přičemž jejich překročení (navýšení) není možné.

- 6.3. Cena za provádění jednotlivých činností včetně dodávek v rámci provádění díla bude hrazena měsíčně zpětně, vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, na základě zhotovitelem vystavené faktury, doručené objednateli, a to v rozsahu odpovídajícímu plnění v daném kalendářním měsíci skutečně provedeném bez zjevných vad (dílním plněním), a dále v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v Rozpočtu (cenové nabídce zhotovitele). Zhotovitel bude objednateli vystavovat faktury za skutečně a bez zjevných vad provedené plnění (činnosti), které objednatel bez výhrad převezme.
- 6.4. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě, resp. na účet uvedený na faktuře doručené objednateli.
- 6.5. Zhotovitel je povinen řádně vystavit a doručit daňový doklad – fakturu (dále též jen „faktura“) objednateli vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny činnosti v rámci provádění díla, jejichž cena je fakturou vyúčtována. K faktuře musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených plnění (činností), za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.
- 6.6. Zhotovitel na faktuře při jejím vystavení vždy uvede číslo a název projektu OPŽP.
- 6.7. Soupis skutečně provedených činností (prací) dle odstavce 6.5 tohoto článku bude strukturován po jednotlivých položkách dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a bude vždy obsahovat alespoň název díla, číslo a popis činnosti, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené činnosti; případné vícepráce (popř. méněpráce) budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, faktura nebude proplacena.
- 6.8. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy, anebo nebylo-li vyúčtované plnění (činnosti) provedeno, vykazuje vady, nebo je-li účtováno neoprávněně.
- 6.9. Faktury vystavované zhotovitelem mají splatnost vždy 30 dní ode dne jejich doručení objednateli; faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení.
- 6.10. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem založeným smlouvou budou splatné vždy 30 dní ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany smluvní straně povinné k uhrazení takové sankce či úroků, nestanoví-li tato smlouva jinak.
- 6.11. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění jednotlivých činností v rámci provádění díla, je řádně vystavena, pokud:
 - odpovídá soupisu činností provedených za daný kalendářní měsíc, který byl vyhotoven a předán zhotovitelem objednateli a jehož správnost je potvrzena podpisem objednatele;

- má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních předpisů a dle této smlouvy;
 - je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
 - má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.
- 6.12. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti s uvedením důvodu, a to aniž by se dostala do prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet ode dne doručení bezvadné faktury té které smluvní straně.
- 6.13. Faktura řádně vystavená zhotovitelem je řádně doručena, je-li doručena na adresu LS Mělník, Kokořínská 2021, 276 01 Mělník, pokud objednatel nestanoví písemně jinak.
- 6.14. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle smlouvy se uvádějí v korunách českých. Rovněž všechny platby podle smlouvy budou probíhat v českých korunách. Náklady na bankovní poplatky nese každá smluvní strana sama. Cena je uhrazena včas, je-li v poslední den splatnosti příslušná částka odespána z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.
- 6.15. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto písemně informovat objednatele.
- 6.16. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
- 6.17. Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.
- 6.18. Faktura bude doručena objednateli ve dvou vyhotoveních.

VII.

Práva a povinnosti zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit řádné provedení veškerých činností (prací), služeb a dodávek nutných k provedení díla.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 7.4. Zhotovitel při provádění díla odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů a podmínek pro ochranu životního prostředí a kulturních památek a zavazuje se dodržovat zásady stanovené přílohou č. 2 této smlouvy (Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podmínky pro ochranu životního prostředí). Při realizaci díla se

zhotovitel dále zavazuje dodržovat ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, související právní předpisy a další požadavky na úseku ochrany přírody, které souvisejí s prováděním činností (prací), zejména normy a standardy uvedené v čl. XIV. odst. 14.13. (arboristické standardy AOPK řada A – řez stromů – SPPK A02 002:2013 a výsadba stromů – SPPK A02 001:2013)

- 7.5. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s podmínkami, které jsou pro realizaci díla a rovněž projektu stanoveny vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů ochrany přírody a památkové péče.
- 7.6. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby. V takovém případě odpovídá za dílo ve stejném rozsahu, jako by jej prováděl sám.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje, že:
- po celou dobu realizace revitalizace lipových alejí zajistí na pracovišti realizační deník a povede pravidelné záznamy v tomto realizačním deníku a to včetně následné (rozvojové) péče. Originál realizačního deníku bude předán objednateli při převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel je rovněž povinen realizační deník předávat objednateli ke kontrole a odsouhlasení při každé dílčí fakturaci.
 - před výsadbou zajistí odsouhlasení původu, velikosti a kvality rostlinného materiálu (včetně předložení rostlinolékařského pasu) technickým dozorem objednatele,
 - před zasypaním výsadbové jámy a před zakrytím výsadbové mísy vyzve v dostatečném předstihu technický dozor objednatele k provedení kontroly kvality provedených prací, přičemž zasypaní a zakrytí výsadbové mísy je možné pouze na **základě písemného souhlasu technického dozoru objednatele v realizačním deníku.**
 - Před provedením výchovného řezu ve vhodné agrotechnické lhůtě vyzve v dostatečném předstihu technický dozor objednatele k provedení kontroly kvality a rozsahu prováděného zásahu na vzorovém jedinci, přičemž **realizace výchovného řezu na všech výsadbách je umožněna pouze na základě písemného souhlasu technického dozoru objednatele v realizačním deníku.**
 - Před provedením jednotlivých zálivek v rámci následné (rozvojové) péče oznámí vždy tento záměr s dostatečným předstihem technickému dozoru příp. objednateli, který záživku odsouhlasí. O provedené záživce bude učiněn záznam v realizačním deníku potvrzený technickým dozorem, příp. objednatelem.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje, že činnosti spočívající v kácení a ošetření stromů budou vždy prováděny pouze osobou k tomu odborně způsobilou, která je držitelem platného certifikátu European Tree Worker (ETW) – Evropský arborista nebo certifikátu Český certifikovaný arborista (ČCA) či jiného srovnatelného platného certifikátu či osvědčení pro arboristické práce, který zhotovitel předložil již v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva, a to po celou dobu plnění této smlouvy. Touto osobou je Michal Kindl číslo certifikátu ČCA 0064
- 7.9. Zhotovitel je povinen v souladu s § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), předkládat objednateli seznam subdodavatelů, a to v rozsahu, formě a ve lhůtách uvedených v Zákoně o VZ, jakož i v příslušných prováděcích předpisech. Zhotovitel je povinen

u každého subdodavatele uvést zejména název či obchodní firmu v případě právnické osoby nebo jméno a příjmení v případě fyzické osoby, jeho sídlo, místo podnikání či bydliště a identifikační číslo subdodavatele. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě, že zhotovitel objednateli ve lhůtě dle § 147a odst. 5 Zákona o VZ shora uvedený seznam subdodavatelů (včetně souvisejících dokladů) nepředá, bude mít objednatel za to, že při plnění této smlouvy zhotovitel nevyužil subdodavatele splňující podmínky dle § 147a odst. 4 Zákona o VZ. Tím však není zhotovitel zbaven své odpovědnosti za splnění této povinnosti vyplývající ze Zákona o VZ.

- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že kvalifikační předpoklady, které prokázal, resp. doklady, které uvedl či předložil za účelem prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva, resp. v souvislosti s uzavíráním této smlouvy (doklady osvědčující odbornou způsobilost a odbornou kvalifikaci), budou existovat a platit po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byly zhotovitelem předloženy v nabídce, resp. před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen do patnácti dnů od doručení výzvy objednatele předložit aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.
- 7.11. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit provedení díla tímto subdodavatelem a to minimálně v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal tento subdodavatel ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal v předmětném zadávacím řízení kvalifikaci. Zhotovitel je takového subdodavatele oprávněn nahradit jiným subdodavatelem pouze za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního subdodavatele. Změna subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele, přičemž objednatel není oprávněn souhlas odepřít bez závažného opodstatněného důvodu.
- 7.12. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši **500.000,-Kč**. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
- 7.13. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za včasnou realizaci jednotlivých činností následně (rozvojové péče) zejména pak provedení záливок a výchovného řezu.

VIII.

Práva a povinnosti objednatele

- 8.1. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo ve výši a způsobem stanoveným v čl. VI. této smlouvy.
- 8.2. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne zhotoviteli v nutném rozsahu potřebnou součinnost.
- 8.3. Objednatel a jeho zástupci (autorský dozor, technický dozor a specialista biolog) a zástupci oprávněných orgánů, jakož i pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny a Státního fondu životního prostředí jsou oprávněni vstupovat na místo plnění díla v souvislosti s kontrolní a dozorovou činností kdykoliv v průběhu realizace plnění dle této smlouvy. Uvedené osoby v průběhu dozoru zejména sledují, zda jsou práce prováděny podle projektové dokumentace, v souladu s právními předpisy, rozhodnutími příslušných orgánů státní správy a v souladu s podmínkami této smlouvy. Pro případ, že v průběhu provádění kontroly, popř. dozoru, budou zjištěny vady či nedostatky a zhotovitel tyto neodstraní ani v přiměřené, popř. stanovené, lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.4. Objednatel sám nebo prostřednictvím svých zástupců je oprávněn vykonávat odborný dozor zejména v následujícím rozsahu:
 - kontrola čerpání nákladů
 - kontrola kvality a rozsahu provedených prací
 - kontrola činností dle bodu 7.7. této smlouvy
 - spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo zamezení škod při ohrožení díla živelnými událostmi
 - kontrolování postupů prací podle časového harmonogramu díla
 - účast na jednání o předání a převzetí díla, vyhotovení zápisu
 - kontrola vyklizení místa plnění díla zhotovitelem
- 8.5. Objednatel je oprávněn dle stavu výsadeb a vývoje klimatických podmínek v daném roce v rámci následné rozvojové péče redukovat počet zálivek dle skutečné potřeby. Zároveň je oprávněn vyzvat zhotovitele k provedení zálivky výsadeb. Zhotovitel je následně povinen v dohodnutém termínu zálivku provést.

IX.

Další povinnosti smluvních stran

- 9.1. Zhotovitel je zejména povinen, a to na svůj náklad:
 - a) udržovat na místě plnění díla pořádek a čistotu, pravidelně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností
 - b) zajistit bezpečnost návštěvníků v místě prováděných prací
 - c) zabezpečit přítomnost svých zaměstnanců odpovědných za realizaci díla při provádění kontrolní činnosti objednatelem, technickým či autorským dozorem.

- 9.2. Objednatel je zejména povinen:
- a) převzít dílčí dílo spočívající v provedené revitalizaci lipových alejí i v nabídnutém zkráceném termínu, pokud zhotovitel provede dílo řádně a bez vad před sjednaným termínem v odpovídajících agrotechnických lhůtách.
- 9.3. Ustanovením tohoto článku nejsou dotčeny ostatní povinnosti smluvních stran stanovené v některém z dalších ustanovení této smlouvy.

X.

Předání a převzetí díla (revitalizace lipových alejí)

- 10.1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele nejméně 10 dnů předem k převzetí řádně dokončené části díla odpovídající revitalizaci lipových alejí. O předání a převzetí revitalizace lipových alejí bude proveden datovaný zápis, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od projektové dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.
- 10.2. Objednatel dílo prohlédne a výsledky zapíše do protokolu. V případě, že při předání díla (revitalizace lipových alejí) budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen revitalizaci (dílo) převzít.
- 10.3. Při předání části díla odpovídající revitalizaci lipových alejí zhotovitel předá objednateli i pořízenou fotodokumentaci jednotlivých realizovaných činností vedenou dle čl. III. odst. 3.6 smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel dokončené dílo (revitalizaci lipových alejí) převzal.

XI.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je proveden podle této smlouvy a v souladu s projektovou dokumentací.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla (výsledek činností revitalizace lipových alejí dle této smlouvy) o době trvání **36** měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí řádně provedeného díla objednatelem.
- 11.3. Oznamovat vady v průběhu záruční doby a uplatňovat práva z odpovědnosti za ně (reklamacce) bude objednatel u zhotovitele písemně. Písemná forma oznámení vad je zachována i v případě učinění oznámení prostřednictvím faxové zprávy či elektronické pošty (e-mailem). Oznámení bude obsahovat stručný popis toho, v čem je vada spatřována. Neuplatní-li objednatel jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že

- požaduje odstranění vad díla. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla).
- 11.4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 11.5. tohoto článku, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popřípadě nechat ji odstranit 3. osobou na náklady zhotovitele.
- 11.5. Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci a vytknuté vady odstranit bezodkladně po jejich uplatnění, nejpozději však do 15 dnů od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
- 11.6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
- 11.7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Náhradu poskytne zhotovitel ve prospěch objednatele na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.
- 11.8. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 1 měsíce od protokolárního předání a převzetí díla, resp. částí díla, bez ohledu na skutečnost, zda vada byla při protokolárním předání a převzetí díla vytknuta či nikoliv.

XII.

Náhrada škody

- 12.1. Smluvní strana, která poruší povinnosti vyplývající z této smlouvy, se zavazuje uhradit druhé straně škodu jí způsobenou, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Odpovědnost za škodu a její náhrada se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že dílo bude provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
- a) škody na životním prostředí, na životech a zdraví lidí či živočichů, na rostlinách, na kulturních památkách, na zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž má objednatel (Lesy České republiky, s.p.) právo hospodařit či majetku dalších osob,

ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména zákona č. 326/2004 sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

- b) škodu (újmu) vzniklou objednateli nepřiznáním či odnětím části dotace poskytované v souladu s čl. II. odstavcem 2.4. této smlouvy, či za uložení sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele;
- c) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a požární ochrany;
- d) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení ochrany životního prostředí;
- e) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.

XIII.

Vícepráce (méněpráce)

- 13.1. V případě, že se v průběhu realizace díla objeví potřeba změn (vícepráce či méněpráce) bude k jejich ocenění užit Rozpočet (cenová nabídka zhotovitele), který je přílohou č. 1 této smlouvy, tj. jednotkové ceny předmětných činností (prací, dodávek apod.) z Rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v Rozpočtu obsaženy, či nejsou-li, pak se jednotková cena předmětných činností (prací, dodávek apod.) určí na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny v místě a čase, písemně odsouhlasené objednatelem. Provedení víceprací či méněprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIV.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení, odstoupení od smlouvy

- 14.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dle čl. V. této smlouvy, popř. s provedením částí díla v termínu dle harmonogramu plnění uvedeném v projektové dokumentaci, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové sjednané ceny za dílo, bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

- 14.2. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že poruší jakoukoli povinnost stanovenou touto smlouvou nebo právním předpisem v souvislosti s prováděním díla, a to ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 14.3. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených činností bez DPH (ocenění v souladu s přílohou č.1 této smlouvy – Rozpočet (cenová nabídka zhotovitele)), za každý byt i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
- 14.4. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede činnosti v rozporu s touto smlouvou, zejména nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny takových činností bez DPH (ocenění v souladu s přílohou č.1 této smlouvy – Rozpočet (cenová nabídka zhotovitele)), přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
- 14.5. V případě porušení čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení, a to za každý, byt i započatý měsíc, kdy porušení trvá.
- 14.6. V případě porušení čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení za, byt i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
- 14.7. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit objednateli škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti, když pozdním či nekvalitním plněním by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí dotace, stejně tak jako je nutno přihlídnout k případným nákladům vynaloženým objednatelem v souvislosti s organizací nového zadávacího řízení za účelem výběru nového zhotovitele.
- 14.9. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
- 14.10 V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byt i započatý, den prodlení.
- 14.11. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění zhotoviteli.
- 14.12. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud

- a) vůči majetku zhotovitele bude probíhat insolvenční řízení nebo bude insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
- b) zhotovitel vstoupí do likvidace
- c) zhotovitel provádí jakoukoliv činnost (práci) při plnění této smlouvy, byť i jen částečně, v rozporu s právními předpisy či touto smlouvou, či použije technologii v rozporu s právními předpisy nebo touto smlouvou;
- d) zhotovitel je v prodlení s prováděním činností (prací) v rámci provádění díla po dobu delší než 30 dnů od jakéhokoliv termínu stanoveného v harmonogramu plnění v projektové dokumentaci, s výjimkou případů, kdy je toto prodlení způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele;
- e) objednatel neobdrží na realizaci díla dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí – Prioritní osa 4., specifický cíl 4.3., aktivita 4.3.2. - „Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, opatření „liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku“, či obdrží jen její část;
- f) zhotovitel poruší závazek podle čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy, nebo pokud se některý doklad či prohlášení podle čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy ukáže jako nepravdivý či neplatný.

14.13. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě:

- a) hrubého porušení povinnosti zhotovitele ujednaných touto smlouvou
- b) opakovaného (tj. minimálně dva případy) nekvalitního provádění jednotlivých činností (prací), přičemž za nekvalitní provádění prací se považuje zejména:
 - nedodržení zásad, které stanovuje pro sázení a ořez stromů dokumenty „Arboristické standardy AOPK řada A – řez stromů – SPPK A02 002:2013 a výsadba stromů – SPPK A02 001:2013 a které jsou v aktualizovaném znění dostupné on-line na internetové adrese <http://www.standardy.nature.cz/>, resp. prostřednictvím webových stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky na adrese <http://www.nature.cz/> ve znění platném k podpisu smlouvy,
 - nedodržení ustanovení následujících ČSN při provádění ostatních výsadbových prací:
 - ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou
 - ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba
 - ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
 - ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
 - ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin - Společná a základní ustanovení
 - ČSN 464902-1, FLL z 05/2001 - Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti,
- c) jestliže z chování zhotovitele, postupu činností (prací) nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že závazek zhotovitele bude porušen způsobem, který by založil právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

Za porušení povinností zhotovitele v případech uvedených shora pod písm. a) a b) v tomto odstavci smlouvy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla (bez ohledu na to, zda objednatel v takových případech využije své právo od této smlouvy odstoupit).

- 14.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud
- vůči objednateli nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku objednatele nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - objednatel je v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku zhotoviteli vzniklého na základě smlouvy po dobu delší než jeden měsíc.
 - objednatel neposkytne, a to ani přes předchozí písemnou výzvu, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy.
- 14.15. Objednatel i zhotovitel jsou dále oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
- 14.16. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.
- 14.17. V případě zániku smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky podle smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé v důsledku provedení činností (prací) dle smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy, budou v případě zániku smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé smlouvy, a to včetně cen činností určených dle zaniklé smlouvy. Odstoupením od smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si již poskytnutého na základě smlouvy dle podmínek této smlouvy. Zhotovitel však nemá nárok na zaplacení ceny za provedené činnosti, pokud objednatel od smlouvy odstoupil z důvodu, že tyto činnosti nebyly provedeny řádně či včas. Smluvní strany jsou povinny postupovat ve vzájemné součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám.

XV.

Vzájemná komunikace

- 15.1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.
- 15.2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi, apod. učiněné podle smlouvy (dále také jen „podání“) se považují za doručené druhé smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, a to:

- a) osobním doručením,
- b) prostřednictvím kurýra,
- c) doporučeným dopisem,
- d) faxem se zpětným potvrzením doručení,
- e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem,
- f) prostřednictvím datové schránky,
- g) jiným prokazatelným doručením.

15.3. Veškerá podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou uvedeny v záhlaví smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně předem dohodnou, nestanoví-li smlouva jinak.

15.4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že podání provedená doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla, případně místa podnikání smluvní strany uvedenou ve Smlouvě se považují za doručena 3. pracovním dnem ode dne odeslání podání prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana podání převzala či nikoli. Podání provedená elektronickou poštou se považují za doručena následujícím pracovním dnem po dni odeslání podání. Za doručena budou považována i podání, která se vrátí odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, již se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí převzetí se podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

15.5. Kontaktními osobami zhotovitele v záležitostech týkajících se smlouvy (pro operativní obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení: [REDACTED]
funkce: majitel
adresa: Slavkovice 94, 538 03 Vyžice
e-mail: [REDACTED]
fax: -
tel.: [REDACTED]

Kontaktními osobami objednatele v záležitostech týkajících se smlouvy (pro operativní obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení: [REDACTED]
funkce: Specialista ochrany přírody
adresa: Krajské ředitelství LČR, Nábřeží 120, 250 01 Brandýs n. L.

[REDACTED]

a

jméno a příjmení: [REDACTED]
funkce: technický pracovník pro stavební činnost
adresa: Krajské ředitelství LČR, Nábřeží 120, 250 01 Brandýs n. L.

[REDACTED]

15.6. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně.

XVI.

Závěrečná ustanovení

16.1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat jen formou písemných dodatků podepsaných smluvními stranami.

16.2 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každá strana po dvou vyhotoveních.

16.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.

16.4. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

16.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly všem jejím ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena v rámci běžného obchodního styku.


16.6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, včetně všech jejích příloh a ceny uhrazené zhotoviteli na základě této smlouvy.


16.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet (cenová nabídka zhotovitele)

Příloha č. 2 – Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podmínky pro ochranu životního prostředí

V Brandýse nad Labem dne 13. 09. 2016 V Březovicích dne 13. 09. 2016





Příloha smlouvy č.1 - Rozpočet (cenová nabídka zhotovitele)

Položka č.	sumární položka	mj	počet mj	cena celkem bez DPH
1	kácení stromů postupné 21-30 cm	ks	1	450
2	kácení stromů postupné 31-40 cm	ks	2	900
3	kácení stromů postupné 41-50 cm	ks	7	7000
4	kácení stromů postupné 51-60 cm	ks	9	11700
5	kácení stromů postupné 61-70 cm	ks	2	4000
6	kácení stromů postupné 91-100 cm	ks	1	2000
7	vyvážení dřeva kmenů do 300 m včetně skládkování	m3	10	2976
8	vyvážení klestu z kácení včetně skládkování	m3	41	8200
9	štěpkování klestu z kácení včetně následné likvidace odvozem	m3	41	2460
10	frézování pařezů 21-30 cm	ks	1	600
11	frézování pařezů 41-50 cm	ks	1	1000
12	frézování pařezů 51-60 cm	ks	1	1200
13	frézování pařezů 61-70 cm	ks	3	4200
14	arboristické pěstební opatření	ks	105	270060
15	Vyvážení klestu z pěstebního opatření včetně skládkování	m3	110	10960
16	štěpkování klestu z pěstebního opatření včetně následné likvidace odvozem	m3	110	6576
17	výsadba stromů Tilia cordata 14-16 Zb.	ks	60	193740
18	způsobilé náklady následné rozvojové péče o výsadby po dobu 3 let	ks	60	39600
19	vedlejší rozpočtové náklady	celkem	1	3400
Nabídková cena celkem				571022
DPH			21%	119914,6
Cena celkem včetně DPH				690936,6

Příloha smlouvy č.1 - Rozpočet (cenová nabídka zhotovitele)

sumární položka	pořadové číslo stromu	položka	mj	počet mj	cena mj bez DPH	cena celkem bez DPH
kácení stromů postupné 21-30 cm	58	kácení stromů postupné 21-30 cm	ks	1	450	450
kácení stromů postupné 31-40 cm	40	kácení stromů postupné 31-40 cm	ks	1	450	450
	44	kácení stromů postupné 31-40 cm	ks	1	450	450
kácení stromů postupné 41-50 cm	27	kácení stromů postupné 41-50 cm	ks	1	1000	1000
	28	kácení stromů postupné 41-50 cm	ks	1	1000	1000
	30	kácení stromů postupné 41-50 cm	ks	1	1000	1000
	41	kácení stromů postupné 41-50 cm	ks	1	1000	1000
	59	kácení stromů postupné 41-50 cm	ks	1	1000	1000
	69	kácení stromů postupné 41-50 cm	ks	1	1000	1000
kácení stromů postupné 51-60 cm	77	kácení stromů postupné 41-50 cm	ks	1	1000	1000
	2	kácení stromů postupné 51-60 cm	ks	1	1300	1300
	4	kácení stromů postupné 51-60 cm	ks	1	1300	1300
	17	kácení stromů postupné 51-60 cm	ks	1	1300	1300
	29	kácení stromů postupné 51-60 cm	ks	1	1300	1300
	39	kácení stromů postupné 51-60 cm	ks	1	1300	1300
	55	kácení stromů postupné 51-60 cm	ks	1	1300	1300
	62	kácení stromů postupné 51-60 cm	ks	1	1300	1300
kácení stromů postupné 61-70 cm	63	kácení stromů postupné 51-60 cm	ks	1	1300	1300
	71	kácení stromů postupné 51-60 cm	ks	1	1300	1300
	11	kácení stromů postupné 61-70 cm	ks	1	2000	2000
kácení stromů postupné 91-100 cm	76	kácení stromů postupné 61-70 cm	ks	1	2000	2000
	75	kácení stromů postupné 91-100 cm	ks	1	2000	2000
kácení stromů postupné celkem				22		26050
frézování pařezů 21-30 cm	1	frézování pařezů 21-30 cm	ks	1	600	600
frézování pařezů 41-50 cm	2	frézování pařezů 41-50 cm	ks	1	1000	1000
frézování pařezů 51-60 cm	3	frézování pařezů 51-60 cm	ks	1	1200	1200
frézování pařezů 61-70 cm	4	frézování pařezů 61-70 cm	ks	3	1400	4200
frézování pařezů celkem				6		7000
vyvážení pokácených kmenů včetně skládkování na broukovišti	2	vyvážení do 300 m	m3	0,59	300	177
	4	vyvážení do 300 m	m3	0,4	300	120
	11	vyvážení do 300 m	m3	0,83	300	249
	17	vyvážení do 300 m	m3	0,4	300	120
	27	vyvážení do 300 m	m3	0,24	300	72
	28	vyvážení do 300 m	m3	0,24	300	72
	29	vyvážení do 300 m	m3	0,59	300	177
	30	vyvážení do 300 m	m3	0,4	300	120
	39	vyvážení do 300 m	m3	0,59	300	177
	40	vyvážení do 300 m	m3	0,12	300	36
	41	vyvážení do 300 m	m3	0,24	300	72
	44	vyvážení do 300 m	m3	0,24	300	72
	55	vyvážení do 300 m	m3	0,4	300	120
	58	vyvážení do 300 m	m3	0,04	300	12

	59	vyvážení do 300 m	m3	0,24	300	72
	62	vyvážení do 300 m	m3	0,4	300	120
	63	vyvážení do 300 m	m3	0,4	300	120
	69	vyvážení do 300 m	m3	0,4	300	120
	71	vyvážení do 300 m	m3	0,4	300	120
	75	vyvážení do 300 m	m3	1,77	300	531
	76	vyvážení do 300 m	m3	0,59	300	177
	77	vyvážení do 300 m	m3	0,4	300	120
vyvážení pokácených kmenů včetně skládkování na broukovišti celkem				9,92		2976
vyvážení klestu pokácených stromů včetně skládkování na dočasné manipulační ploše	2	vyvážení do 300 m	m3	2,2	200	440
	4	vyvážení do 300 m	m3	1,8	200	360
	11	vyvážení do 300 m	m3	2,6	200	520
	17	vyvážení do 300 m	m3	1,9	200	380
	27	vyvážení do 300 m	m3	1,6	200	320
	28	vyvážení do 300 m	m3	1,6	200	320
	29	vyvážení do 300 m	m3	2,2	200	440
	30	vyvážení do 300 m	m3	1,9	200	380
	39	vyvážení do 300 m	m3	2,2	200	440
	40	vyvážení do 300 m	m3	1,5	200	300
	41	vyvážení do 300 m	m3	1,4	200	280
	44	vyvážení do 300 m	m3	1,4	200	280
	55	vyvážení do 300 m	m3	1,8	200	360
	58	vyvážení do 300 m	m3	1	200	200
	59	vyvážení do 300 m	m3	1,4	200	280
	62	vyvážení do 300 m	m3	1,55	200	310
	63	vyvážení do 300 m	m3	1,55	200	310
	69	vyvážení do 300 m	m3	1,9	200	380
	71	vyvážení do 300 m	m3	1,9	200	380
	75	vyvážení do 300 m	m3	3,5	200	700
	76	vyvážení do 300 m	m3	2,2	200	440
	77	vyvážení do 300 m	m3	1,9	200	380
vyvážení klestu pokácených stromů včetně skládkování na dočasné manipulační ploše celkem				41		8200
štěpkování klestu pokácených stromů včetně následné likvidace odvozem	2	štěpkování klestu z kácení	m3	2,2	60	132
	4	štěpkování klestu z kácení	m3	1,8	60	108
	11	štěpkování klestu z kácení	m3	2,6	60	156
	17	štěpkování klestu z kácení	m3	1,9	60	114
	27	štěpkování klestu z kácení	m3	1,6	60	96
	28	štěpkování klestu z kácení	m3	1,6	60	96
	29	štěpkování klestu z kácení	m3	2,2	60	132
	30	štěpkování klestu z kácení	m3	1,9	60	114
	39	štěpkování klestu z kácení	m3	2,2	60	132
	40	štěpkování klestu z kácení	m3	1,5	60	90
	41	štěpkování klestu z kácení	m3	1,4	60	84
	44	štěpkování klestu z kácení	m3	1,4	60	84
	55	štěpkování klestu z kácení	m3	1,8	60	108

	58	štěpkování klestu z kácení	m3	1	60	60
	59	štěpkování klestu z kácení	m3	1,4	60	84
	62	štěpkování klestu z kácení	m3	1,55	60	93
	63	štěpkování klestu z kácení	m3	1,55	60	93
	69	štěpkování klestu z kácení	m3	1,9	60	114
	71	štěpkování klestu z kácení	m3	1,9	60	114
	75	štěpkování klestu z kácení	m3	3,5	60	210
	76	štěpkování klestu z kácení	m3	2,2	60	132
	77	štěpkování klestu z kácení	m3	1,9	60	114
štěpkování klestu pokácených stromů včetně následné likvidace odvozem celkem				41		2460
arboristická pěstební opatření	5	obvodová redukce 201-300 m2	ks	1	2100	2100
	6	obvodová redukce 201-300 m2	ks	1	2100	2100
	7	obvodová redukce 201-300 m2	ks	1	2100	2100
	49	obvodová redukce 201-300 m2	ks	1	2100	2100
	3	obvodová redukce 301-400 m2	ks	1	2520	2520
	9	obvodová redukce 301-400 m2	ks	1	2520	2520
	12	obvodová redukce 301-400 m2	ks	1	2520	2520
	20	obvodová redukce 301-400 m2	ks	1	2520	2520
	21	obvodová redukce 301-400 m2	ks	1	2520	2520
	33	obvodová redukce 301-400 m2	ks	1	2520	2520
	50	obvodová redukce 301-400 m2	ks	1	2520	2520
	56	obvodová redukce 301-400 m2	ks	1	2520	2520
	1	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	10	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	18	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	19	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	31	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	32	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	38	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	42	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	45	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	46	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	48	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	51	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	52	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	53	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	60	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	61	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	65	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	66	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	67	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	70	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	72	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	73	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	74	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	80	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	81	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
	82	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360

83	obvodová redukce 401-500 m2	ks	1	3360	3360
16	obvodová redukce 501-600 m2	ks	1	4200	4200
8	řez sesazovací 201-300 m2	ks	1	1680	1680
54	řez sesazovací 201-300 m2	ks	1	1680	1680
13	řez sesazovací 301-400 m2	ks	1	2520	2520
43	řez sesazovací 301-400 m2	ks	1	2520	2520
47	řez sesazovací 301-400 m2	ks	1	2520	2520
79	řez sesazovací 301-400 m2	ks	1	2520	2520
22	řez zdravotní 101-200 m2	ks	1	1260	1260
24	řez zdravotní 201-300 m2	ks	1	1680	1680
25	řez zdravotní 201-300 m2	ks	1	1680	1680
34	řez zdravotní 201-300 m2	ks	1	1680	1680
35	řez zdravotní 201-300 m2	ks	1	1680	1680
36	řez zdravotní 201-300 m2	ks	1	1680	1680
23	řez zdravotní 301-400 m2	ks	1	2520	2520
26	řez zdravotní 301-400 m2	ks	1	2520	2520
37	řez zdravotní 301-400 m2	ks	1	2520	2520
64	řez zdravotní 301-400 m2	ks	1	2520	2520
68	řez zdravotní 301-400 m2	ks	1	2520	2520
14	řez zdravotní 401-500 m2	ks	1	3360	3360
57	řez zdravotní 401-500 m2	ks	1	3360	3360
78	řez zdravotní 401-500 m2	ks	1	3360	3360
1	řez zdravotní 401-500 m2 20%	ks	1	3360	3360
38	řez zdravotní 401-500 m2 20%	ks	1	3360	3360
45	řez zdravotní 401-500 m2 20%	ks	1	3360	3360
46	řez zdravotní 401-500 m2 20%	ks	1	3360	3360
52	řez zdravotní 401-500 m2 20%	ks	1	3360	3360
53	řez zdravotní 401-500 m2 20%	ks	1	3360	3360
60	řez zdravotní 401-500 m2 20%	ks	1	3360	3360
61	řez zdravotní 401-500 m2 20%	ks	1	3360	3360
65	řez zdravotní 401-500 m2 20%	ks	1	3360	3360
67	řez zdravotní 401-500 m2 20%	ks	1	3360	3360
70	řez zdravotní 401-500 m2 20%	ks	1	3360	3360
72	řez zdravotní 401-500 m2 20%	ks	1	3360	3360
73	řez zdravotní 401-500 m2 20%	ks	1	3360	3360
74	řez zdravotní 401-500 m2 20%	ks	1	3360	3360
83	řez zdravotní 401-500 m2 20%	ks	1	3360	3360
15	řez zdravotní 501-600 m2	ks	1	4200	4200
16	řez zdravotní 501-600 m2 20%	ks	1	4200	4200
1	vazba 4 t	ks	1	1200	1200
7	vazba 2 t	ks	1	1200	1200
12	vazba 2 t	ks	1	1200	1200
16	vazba 4 t 2x	ks	1	2400	2400
18	vazba 2 t	ks	1	1200	1200
20	vazba 2 t	ks	1	1200	1200
21	vazba 2 t	ks	1	1200	1200
31	vazba 4 t	ks	1	1200	1200
32	vazba 2 t	ks	1	1200	1200
33	vazba 2 t	ks	1	1200	1200
38	vazba 4 t 2x	ks	1	2400	2400

	42	vazba 2 t	ks	1	1200	1200
	45	vazba 4 t	ks	1	1200	1200
	48	vazba 2 t	ks	1	1200	1200
	50	vazba 2 t	ks	1	1200	1200
	51	vazba 4 t	ks	1	1200	1200
	52	vazba 4 t 2x	ks	1	2400	2400
	53	vazba 4 t 2x	ks	1	2400	2400
	56	vazba 2 t	ks	1	1200	1200
	60	vazba 4 t	ks	1	1200	1200
	61	vazba 4 t	ks	1	1200	1200
	65	vazba 4 t	ks	1	1200	1200
	70	vazba 4 t 2x	ks	1	2400	2400
	72	vazba 4 t 2x	ks	1	2400	2400
	73	vazba 4 t 2x	ks	1	2400	2400
	81	vazba 4 t	ks	1	1200	1200
	82	vazba 2 t	ks	1	1200	1200
	83	vazba 4 t	ks	1	1200	1200
arboristická pěstební opatření celkem				105		270060
vyvážení klestu z arboristických pěstebních opatření včetně skládkování	1	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	1	vyvážení do 300 m	m3	0,6	100	60
	3	vyvážení do 300 m	m3	0,8	100	80
	5	vyvážení do 300 m	m3	0,8	100	80
	6	vyvážení do 300 m	m3	0,4	100	40
	7	vyvážení do 300 m	m3	0,8	100	80
	8	vyvážení do 300 m	m3	2,6	100	260
	9	vyvážení do 300 m	m3	0,8	100	80
	10	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	12	vyvážení do 300 m	m3	0,8	100	80
	13	vyvážení do 300 m	m3	2,6	100	260
	14	vyvážení do 300 m	m3	3	100	300
	15	vyvážení do 300 m	m3	4,5	100	450
	16	vyvážení do 300 m	m3	2,4	100	240
	16	vyvážení do 300 m	m3	0,9	100	90
	18	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	19	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	20	vyvážení do 300 m	m3	0,8	100	80
	21	vyvážení do 300 m	m3	0,8	100	80
	22	vyvážení do 300 m	m3	0,75	100	75
	23	vyvážení do 300 m	m3	1,5	100	150
	24	vyvážení do 300 m	m3	1,5	100	150
	25	vyvážení do 300 m	m3	1,5	100	150
	26	vyvážení do 300 m	m3	3	100	300
	31	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	32	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	33	vyvážení do 300 m	m3	0,8	100	80
	34	vyvážení do 300 m	m3	0,75	100	75
	35	vyvážení do 300 m	m3	0,75	100	75
	36	vyvážení do 300 m	m3	0,75	100	75
	37	vyvážení do 300 m	m3	1,5	100	150

	38	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	38	vyvážení do 300 m	m3	0,6	100	60
	42	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	43	vyvážení do 300 m	m3	2,6	100	260
	45	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	45	vyvážení do 300 m	m3	0,6	100	60
	46	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	46	vyvážení do 300 m	m3	0,6	100	60
	47	vyvážení do 300 m	m3	2,6	100	260
	48	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	49	vyvážení do 300 m	m3	0,8	100	80
	50	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	51	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	52	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	52	vyvážení do 300 m	m3	0,6	100	60
	53	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	53	vyvážení do 300 m	m3	0,6	100	60
	54	vyvážení do 300 m	m3	2,6	100	260
	56	vyvážení do 300 m	m3	0,8	100	80
	57	vyvážení do 300 m	m3	3	100	300
	60	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	60	vyvážení do 300 m	m3	0,6	100	60
	61	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	61	vyvážení do 300 m	m3	0,6	100	60
	64	vyvážení do 300 m	m3	1,5	100	150
	65	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	65	vyvážení do 300 m	m3	0,6	100	60
	66	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	67	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	67	vyvážení do 300 m	m3	0,6	100	60
	68	vyvážení do 300 m	m3	1,5	100	150
	70	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	70	vyvážení do 300 m	m3	0,6	100	60
	72	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	72	vyvážení do 300 m	m3	0,6	100	60
	73	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	73	vyvážení do 300 m	m3	0,6	100	60
	74	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	74	vyvážení do 300 m	m3	0,6	100	60
	78	vyvážení do 300 m	m3	3	100	300
	79	vyvážení do 300 m	m3	2,6	100	260
	80	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	81	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	82	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	83	vyvážení do 300 m	m3	1,6	100	160
	83	vyvážení do 300 m	m3	0,6	100	60
vyvážení klestu z arboristických pěstebních opatření včetně skládkování celkem				109,6		10960

štěpkování klestu z pěstebních opatření včetně následné likvidace odvozem	1	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	1	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,6	60	36
	3	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,8	60	48
	5	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,8	60	48
	6	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,4	60	24
	7	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,8	60	48
	8	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	2,6	60	156
	9	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,8	60	48
	10	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	12	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,8	60	48
	13	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	2,6	60	156
	14	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	3	60	180
	15	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	4,5	60	270
	16	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	2,4	60	144
	16	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,9	60	54
	18	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	19	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	20	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,8	60	48
	21	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,8	60	48
	22	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,75	60	45
	23	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,5	60	90
	24	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,5	60	90
	25	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,5	60	90
	26	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	3	60	180
	31	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	32	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	33	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,8	60	48
	34	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,75	60	45
	35	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,75	60	45
	36	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,75	60	45
	37	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,5	60	90
	38	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	38	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,6	60	36
	42	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	43	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	2,6	60	156
	45	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	45	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,6	60	36
	46	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	46	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,6	60	36
	47	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	2,6	60	156
	48	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	49	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,8	60	48
	50	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	51	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	52	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	52	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,6	60	36
	53	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	53	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,6	60	36

	54	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	2,6	60	156
	56	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,8	60	48
	57	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	3	60	180
	60	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	60	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,6	60	36
	61	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	61	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,6	60	36
	64	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,5	60	90
	65	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	65	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,6	60	36
	66	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	67	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	67	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,6	60	36
	68	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,5	60	90
	70	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	70	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,6	60	36
	72	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	72	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,6	60	36
	73	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	73	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,6	60	36
	74	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	74	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,6	60	36
	78	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	3	60	180
	79	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	2,6	60	156
	80	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	81	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	82	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	83	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	1,6	60	96
	83	štěpkování klestu z pěst. opatření	m3	0,6	60	36
štěpkování klestu z pěstebních opatření včetně následné likvidace odvozem celkem	pořadové číslo položky			109,6		6576
Výsadba stromů - práce	1	Výkopání jamky 0,4 - 1,0 m3 bez výměny půdy	ks	60	500	30000
	2	výsadba stromu s balem 14-16 (70x70x70) včetně založení výsadbové misky o ploše 1 m2	ks	60	500	30000
	3	Ukotvení stromu- 3 kůly	ks	60	180	10800
	4	Instalace ochrany rákosovou rohoží	ks	60	40	2400
	5	Zálivka jamky (70 x 70 x 70 cm) včetně vody 100l/ks	ks	60	60	3600
	6	výchovný řez - výška 4-6 m	ks	60	20	1200
výsadba stromů -dodávka materiálu	7	Sazenice Tilia cordata 14-16 Zb.	ks	60	1600	96000
	8	Úvazek (3 bm/ks)	ks	60	20	1200
	9	Tři tlakově impregnované kůly 200 - 250 cm průměru 10 cm s fasetou a špicí	ks	60	240	14400
	10	Tři tlakově impregnované spojovací laťky z půlené frézované kulatiny průměr 9 cm včetně spojovacího materiálu (hřebíky)	ks	60	39	2340

	11	Rákosová rohož výšky 150 cm	ks	60	30	1800
výsadba stromů celkem	Výsadby celkem		ks	60		193740
následná rozvojová péče o výsadby po dobu 3 let	12	zálivka 10x ročně po dobu 3 roky (30 x opakování) vč. dodávky vody v množství 100 l na jednu zálivku	ks	60	300	18000
	13	odplevelení výsadbové misky s nakypřením a odstranění poškozených částí rostliny, likvidace odpadu 1x ročně po dobu 3 roky (3 x opakování)	ks	60	150	9000
	14	kontrola a oprava kotvení 2x ročně po dobu 2 roky (4 x opakování) vč. dodávky kotevního materiálu 10%	ks	60	60	3600
	15	demontáž kotvení ve třetím roce po převzetí výsadeb vč. likvidace kotevního materiálu	ks	60	50	3000
	16	výchovný řez - výška 4-6 m ve třetím roce po převzetí výsadeb vč. likvidace odřezaných větví	ks	60	100	6000
následná rozvojová péče o výsadby po dobu 3 let celkem	následná péče po dobu tří let					39600
vedlejší rozpočtové náklady	17	vytýčení výsadeb	ks	60	20	1200
	18	vytýčení vedení inženýrských sítí	celek	1	2000	2000
	19	zabezpečení staveniště	celek	1	200	200
vedlejší rozpočtové náklady celkem	vedlejší rozpočtové náklady celkem					3400

Název akce: Revitalizace Hvězdice lipových alejí u hájovny Březovice 34

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podmínky pro ochranu životního prostředí

A) Obecné zásady BOZP:

Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě objednatele k provedení záznamu o úrazu v evidenci objednatele,
- b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a náradí dle požadavků výrobců,
- c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- g) likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržení obecně závazných právních předpisů,
- j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- k) stabilizaci skládek dříví (broukoviště).

B) Zásady BOZP při provádění stavby

Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- a) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- b) provádění prací na vlastní zodpovědnost a nebezpečí, zodpovídá za vybavenost pracovníků osobními ochrannými pracovními pomůckami, rovněž zodpovídá za to, že pracovníci mají platné všechna zákonná školení,
- c) dodržování základních pravidel BOZP, zvláště pak ustanovení následujících právních předpisů:

Zák. č. 262/2006 -Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění;

Zák. č. 324/1990 - Vyhlášku ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích;
Zák. č. 48/1982 - Vyhlášku ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce;
Zák. č. 99/1989 - Pravidla provozu na pozemních komunikacích.

- d) provedení zemních prací v souladu s ČSN 73 3050 (ochranné ohrazení výkopových prací ve smyslu vyhl. ČÚBP 324/90 Sb. bude řešit příprava výroby),
- e) dodržování ochranných pásem dle příslušných vyhlášek.
- f) dodržování platných ČSN a bezpečnostních předpisů,
- g) respektování základních bezpečnostních předpisů,
- h) provedení poučení pracovníků před zahájením stavebních prací, o tom, jak si mají při práci počínat, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost svoji, eventuálně svých spolupracovníků. Zvláště je nutné zdůraznit ochranu před poraněním pohyblivými částmi strojů, úrazy elektrickým proudem, eventuálně nedostatečným zajištěním výkopu pažením.

C) Zásady pro ochranu životního prostředí

Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- a) odpady, s kterými bude nakládáno (odstranění, popřípadě jejich využití) podle zvláštních předpisů / zákon č.185/2001 Sb., o odpadech,
- b) veškeré bežeškodné skladování obalů a jejich bežeškodnou likvidaci,
- c) skutečnost, že při výstavbě nebude ve smyslu § 39 Vodního zákona zacházeno se závadnými látkami,
- d) používání biologicky odbouratelných olejů pro provoz strojů,
- e) opatření stavebních mechanismů, u nichž jsou používány ropné produkty, okapovými vanami. Staveniště bude vybaveno fólií PE-HD, min 25 m² a 30 kg Apexu pro náhodný drobný únik ropných produktů.
- f) dodržení hladiny hluku ze stavební činnosti v souladu s § 10 a 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
- g) dodržení ČSN 83 9061:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Ostatní informace:

- Staveniště se nachází v CHPAV, ochranné pásmo vod. zdroje.
- Stavba svými účinky na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech.
- Stavba nemá trvalý negativní vliv na životní prostředí, pouze během výstavby dojde k zatížení životního prostředí stavebními pracemi.
- Při provádění bude mít stavba částečně nepříznivý vliv na okolí.
- Po dobu výstavby lze předpokládat zvýšení prachových emisí a určité nevýznamné znečištění oxidy dusíku při zemních pracích, při dopravě materiálu a provozu stavebních strojů. Zvýšená bude rovněž hlučnost.
- V prostoru staveniště se nachází vzdušné vedení telekomunikačních sítí a podzemní vedení kabelu fy. ČEZ el.: Zhotovitel je povinen před započítím prací nechat vytýčit přesné vedení inženýrských sítí.