

Příloha č. 1.3

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022 / 1-01-22-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 02 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – PS Jablunkov – ŽST Mosty
u Jablunkova: Oprava výhybky č.9 po MUC6 – řezání výhybky

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č.2**

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **146 387,50 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: po zajištění všech poškozených součástí pro výměnu – v koordinaci AŘD Praha a DT Prostějov – výhybka je vyloučená z provozu

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 16. 09. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: ne

- h) Místo realizace Díla (Staveniště):
ŽST Mosty u Jablunkova výh.č.9
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 26. 09. 2022

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3055317

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 48b2d93c-a923-430e-a4e1-4e535f362858

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.10.2022 14:17:05



8739cf9f-0240-4098-b966-a6a800c08d9c