
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace 

Sejkorova 2723/6, 636 00 00 Brno 

IČO: 70887039 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 24 

 

 

 S M L O U V A   O   D Í L O 
číslo: 12/2022/VZ 

uzavřená podle § 2586 a následujících 

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel Centrum sociálních služeb,příspěvková organizace   

  Sejkorova 2723/6, Židenice, 636 00 Brno  

  zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl Pr, vložka 24 

 

zastoupený:  Ing. Miroslavem Foltýnem, ředitelem 

   

bankovní spojení: KB 

číslo účtu: 3725621/0100   

IČO: 70887039      DIČ:   CZ70887039 

 

 

Zhotovitel ESOX spol. s.r.o. 

  Libušina třída 826/23, 623 00 Brno 

 zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 143  

 

zastoupený: Ing. Janem Polickým, jednatelem 

 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 272941621/0100 

 

IČO:  00558010            DIČ: CZ00558010 

TEL.:  777746728            FAX: … 

 

K projednání smluvních a technických záležitostí jsou oprávněni 

za objednatele: Ing. et Ing. Jan Seman – 702 180 979, seman@cssbrno.cz 

za zhotovitele:   Ing. Oldřich Tomíček Ph.D., 777 706 945, oldrich.tomicek@esox.red 

 

K odevzdání a převzetí díla a ke kontrole průběhů prací jsou oprávněni 
za objednatele:  Ing. et Ing. Jan Seman – 702 180 979, seman@cssbrno.cz  

za zhotovitele:  Ondřej Nedoma, 777 746 719, ondrej.nedoma@esox.red 

   Ing. Lukáš Klempa, 777 746 721, lukas.klempa@esox.red 

 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

2.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje svým jménem a na svou odpovědnost dodat 

objednateli dílo uvedené v tomto článku a objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků 

převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu díla. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla 

i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V této souvislosti 

zhotovitel prohlašuje, že je profesionálem v oboru, který působí v oblasti stavebnictví 
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a provádí činnosti, které jsou předmětem díla a dále, že disponuje potřebnými zkušenostmi, 

schopnostmi, vybavením a pracovníky tak, aby byl schopen v plném rozsahu a řádně provést 

s odbornou péčí všechny činnosti podle této smlouvy, zejména pak řádné a včasné provedení 

díla. 

 

2.2. Předmětem této smlouvy je provedení díla – SANACE VLHKÉHO ZDIVA DVORNÍ 

ČÁSTI OBJEKTU, TÁBORSKÁ 198, BRNO - ŽIDENICE. Vše v rozsahu, kvalitě, 

způsobem a v termínech daných touto smlouvou o dílo a jejími přílohami, která zahrnuje: 

- položkový soupis prací a dodávek (rozpočet) jako příloha č. 1 

- realizační dokumentace jako příloha č. 2 

(vše výše uvedené dále také společně jako „dokumentace díla“) 

 

Dílo bude provedeno v podrobnostech dle projektové dokumentace vypracované společností 

ZEJDA – SANACE s.r.o., IČ: 07982208, se sídlem Jezerůvky 525/7, 621 00 Brno. 

 

2.3. Je povinností zhotovitele si bez zbytečného odkladu s řádnou péčí prostudovat veškerou 

dokumentaci díla, která tvoří součást této smlouvy a/nebo se týká provedení díla, vč. 

dokumentace díla, která mu byla případně předána v průběhu realizace díla objednatelem 

a bezodkladně písemně upozornit objednatele na veškeré možné rozpory a/nebo problémy 

zjištěné v této dokumentaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s dokumentací díla, 

nemá k ní žádné výhrady a nebude z důvodu případných nedostatků v dokumentaci díla 

uplatňovat žádné vícenáklady nebo vícepráce, že je na základě dokumentace díla schopen 

provést dílo řádně a včas a bude snášet veškeré případné následky a škody spojené 

s nedostatečným seznámením se s dokumentací díla. 

 

2.4. Místo provádění díla: Táborská 533/198, Brno 

 

2.5. Objednatel je oprávněn dle vlastního uvážení jednostranně upravit rozsah díla i v průběhu 

provádění díla (omezit, rozšířit či jinak upravit) a zhotovitel je povinen objednatelem 

požadované změny akceptovat. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební 

práce a dodávky nad rámec sjednaného rozsahu díla (vícepráce), je zhotovitel na písemnou 

nebo e-mailovou žádost objednatele povinen tyto vícepráce provést. Vícepráce, jejichž 

finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termíny 

provádění díla, nebude-li písemně sjednáno jinak. O provedení víceprací, jejich rozsahu, ceně 

a případně termínu provedení bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, a to za 

podmínek sjednaných v této smlouvě.  

 

2.6. Za vícepráce nejsou považována plnění ve sjednaném rozsahu díla podle této smlouvy, 

které zhotovitel měl či mohl vzhledem ke své odbornosti předpokládat, a to bez ohledu na to, 

zda jsou výslovně uvedena v této smlouvě nebo dokumentaci díla – tyto práce je zhotovitel 

povinen provést bez nároku na úpravu termínu plnění či sjednané ceny díla podle této 

smlouvy. 

 

 

 

 

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedené dílo cenu ve výši 386333,56 Kč bez DPH, 

tj. 467463,61 Kč včetně DPH (dále jen „cena“). Cena je pevná, konečná, nejvýše přípustná a 

nepřekročitelná. Cena je podrobně rozepsána ve výkazu výměr, přičemž zhotovitel zaručuje 
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úplnost výkazu výměr dle § 2621 odst. 2 OZ. Cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady 

na řádné, včasné, kompletní a bezvadné provedení díla. 

 

3.2. K uvedené ceně bude účtována DPH v příslušné výši ve smyslu zákona o DPH, 

v platném znění. V případě změny sazeb DPH je rozhodující cena díla bez DPH a není 

potřeba další dohody mezi stranami smlouvy o změně ceny.  

 

3.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu na základě zhotovitelem řádně a dle této 

smlouvy vystavených faktur. Smluvní strany sjednávají, že objednatel není povinen 

poskytnout zhotoviteli zálohu. 

 

3.4. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, a to na základě daňových dokladů 

vystavených zhotovitelem a zaslaných objednateli. Objednatel uhradí zhotoviteli 95 % 

z fakturované částky bez DPH. Platby budou prováděny formou bezhotovostní úhrady na 

bankovní účet zhotovitele. 

Zhotovitel bude fakturovat dílo následovně: 

Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů - faktur je objednatelem odsouhlasený  

a podepsaný Soupis provedených prací a dodávek. Objednatel se vyjádří k Soupisu 

provedených prací a dodávek za příslušné období do 10 pracovních dnů ode dne jeho 

doručení.  

 

3.5. Objednatel je oprávněn z každé faktury neuhradit 5 % ceny bez DPH, kdy tato část tvoří 

pozastávku. Tuto pozastávku zaplatí objednatel zhotoviteli následujícím způsobem: 

a) pozastávku (5 % z ceny díla bez DPH) uhradí objednatel zhotoviteli na základě jeho 

písemné nebo e-mailové výzvy po splnění následujících podmínek: (i) protokolární 

předání a převzetí díla objednatelem a (ii) odstranění všech drobných vad a nedodělků 

uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, včetně podpisu protokolu o odstranění 

i těchto drobných vad a nedodělků objednatelem; 

 

3.6. Dojde-li ke snížení výše zádržného pod výše uvedenou hodnotu, je zhotovitel povinen 

doplnit sumu zádržného do dohodnuté výše, a to ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne doručení 

písemné výzvy objednatele k doplnění zádržného. 

 

3.7. Faktury zhotovitele budou vždy obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle 

zákona. V případě nutnosti provedení oprav ve vystavené faktuře, bude tato objednatelem 

vrácena se zdůvodněním zhotoviteli k provedení opravy s tím, že lhůta splatnosti začíná 

plynout po jejím opětovném doručení. 

 

3.8. Splatnost faktur oprávněně vystavených zhotovitelem je 30 dní ode dne 

prokazatelného doručení faktury objednateli. Zhotovitel fakturu doručí objednateli v  

elektronické formě na adresu fakturace@cssbrno.cz . 

 

3.9. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele. 

 

3.10. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce na díle. Zhotovitel 

přebírá podle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 OZ riziko změny okolností. 

 

3.11. Smluvní strany sjednávají, že konečná faktura vystavená zhotovitelem v souladu s touto 

smlouvou bude obsahovat přehled a vyúčtování všech objednatelem zaplacených a/nebo 

zhotovitelem vystavených faktur k úhradě ceny díla, zádržného, případných méněprací nebo 

víceprací, výslednou cenu díla a část ceny díla zbývající k úhradě. Smluvní strany dále 
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sjednávají, že konečná faktura bude obsahovat prohlášení zhotovitele: „Zhotovitel prohlašuje, 

že fakturovaná částka je konečnou cenou díla a že krom nároků uvedených v této konečné 

faktuře nemá vůči objednateli z této smlouvy o dílo žádné další nároky a ani v budoucnu 

nebude žádné další nároky vůči objednateli uplatňovat, a to s výjimkou případných nároků na 

úroky z prodlení v případě prodlení objednatele s úhradou jeho splatných závazků vůči 

zhotoviteli z této smlouvy.“ 

 

3.12. Objednatel je oprávněn bez dalšího neuhradit vystavenou fakturu v případě, že 

zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, je v prodlení s plněním nebo práce provádí v rozporu 

s touto smlouvou a/nebo dokumentací díla. 

 

3.13. Cena díla může být změněna jen v případě, bude-li objednatelem změněn rozsah díla 

nebo z důvodu dodatečných víceprací nebo méněprací dle písemného požadavku objednatele. 

Před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována 

a písemně odsouhlasena objednatelem. Vícepráce budou oceněny jednotkovými cenami 

z nabídky zhotovitele, na základě které byla sjednána cena díla v této smlouvě. V případě, že 

nabídka zhotovitele neobsahuje cenu za některé práce, budou použity jednotkové ceny dle 

ceníku RTS platné pro aktuální období. 

 

 

4. DOBA PLNĚNÍ 

 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

 termín zahájení provádění díla:      03.10.2022 

 termín dokončení díla:       23.11.2022 

 termín protokolárního předání a převzetí díla:    26.11.2022 

 

Milníky (závazné a penalizovatelné termíny): 

 Termín dokončení díla       23.11.2022 

 

4.2. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínů provádění díla, a to bez 

uvedení důvodu. V takovém případě dojde k posunu všech navazujících termínů vč. termínu 

dokončení díla a termínu protokolárního předání a převzetí díla. Celková doba realizace díla 

(v kalendářních dnech) zůstane nezměněna. Zhotovitel nemá právo na úpravu rozsahu díla, 

ceny nebo jiných požadavků souvisejících s tímto posunem. Objednatel si dále vyhrazuje 

právo na posun (prodloužení) termínu dokončení díla, jakož i na úpravu harmonogramu 

s ohledem na podmínky financování díla.  

 

4.3. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které 

mohou ohrozit splnění jakéhokoliv termínu dle této smlouvy. 

 

4.4. Dostane-li se zhotovitel do prodlení při provádění díla z důvodu vyšší moci, prodlužují se 

termíny sjednané v této smlouvě o dobu, kterou určí objednatel po projednání se 

zhotovitelem. Zhotovitel nebude mít nárok na platby za žádné výlohy vzniklé z tohoto 

prodlení, ledaže by se na tom zhotovitel s objednatelem písemně dohodli. 

 

 

5. PROVÁDĚNÍ DÍLA A STAVENIŠTĚ 

 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a ve sjednané kvalitě a dodržovat veškeré 

podmínky sjednané v této smlouvě a dokumentaci díla. Objednatel poskytne zhotoviteli při 
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provádění díla součinnost v rozsahu dle této smlouvy. Smluvní strany vylučují použití § 2591 

OZ. 

 

5.2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré právní, technické 

a technologické postupy. Nářadí a zařízení zhotovitele musí odpovídat platným právním 

a technickým předpisům. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v souladu s dokumentací díla a dalšími dokumenty, 

pravomocným stavebním povolením (je-li vydáno), dalšími veřejnoprávními rozhodnutími 

předanými zhotoviteli objednatelem, pokyny investora, objednatele a pokyny případného 

koordinátora BOZP dle zákona 309/2006 Sb., v platném znění, dále v souladu 

s technologickými postupy určenými dodavatelem použitých materiálů a dále v souladu 

s ČSN,  BOZP, dle vyjádření a požadavků správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení, 

a dále v souladu ostatní legislativou platnou a závaznou v době realizace. 

 

5.3. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele (včetně pokynů TDI) a tyto řádně 

a včas plnit. Pokud zhotovitel nesplní pokyn objednavatele bez zbytečného odkladu, je 

objednatel oprávněn zapsat pokyn do stavebního deníku, případně poslat zhotoviteli písemný 

příkaz. Pokud ani zápis do stavebního deníku a/nebo písemný pokyn objednatel nebude 

zhotovitelem splněn do 3 dní od jeho zápisu a/nebo doručení, je objednatel oprávněn 

uskutečnit opatření, které sám uzná za vhodné pro vykonání prací na účet zhotovitele. 

Objednatel je oprávněný započítat všechny takto vzniklé náklady vůči částkám fakturovaným 

zhotovitelem a/nebo částkám, které bude povinen v budoucnu uhradit dle této smlouvy. 

Uplatnění oprávnění plynoucích z tohoto ustanovení v žádném případě neomezují 

odpovědnost zhotovitele za vykonané dílo. Zhotovitel je povinen splnit pokyny objednatele 

okamžitě, pokud se vztahují k záležitostem ve vztahu k veřejnosti, přilehlým nemovitým 

věcem a/nebo dodržování právních předpisů. 

 
5.4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále také jen „SD“) v souladu s právními 

předpisy. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy a provádění díla, tedy zejména údaje o postupu prací včetně jejich jakosti, klimatické 

podmínky, odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při kontrolách objednatele, pokynech 

objednatele a jejich splnění, údaje potřebné k posouzení prací orgány státní správy pro výkon 

státního stavebního dohledu a ostatních činností a další. Povinnost vést stavební deník končí 

dnem odstranění všech vad a nedodělků. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na 

staveništi trvale k dispozici. Denní zápisy do stavebního deníku provádí oprávněný zástupce 

zhotovitele, zejména jeho stavbyvedoucí vždy v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 

nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou zapisovat 

potřebné skutečnosti též oprávnění zástupci objednatele, zpracovatelé projektové 

dokumentace a příslušné orgány státní správy. Zápisy se vyhotovují minimálně ve dvou 

stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. 

 

5.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím třetích osob, 

zejména technického dozoru investora (TDI), je-li určen. Zhotovitel je povinen se takové 

kontrole ze strany objednatele podrobit a poskytovat objednateli bezodkladně veškerou 

součinnost. Zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí) je povinen účastnit se pravidelných 

kontrolních dnů stavby. 

 

5.6. Žádná část díla nebude zakryta bez souhlasu objednatele. Zhotovitel se zavazuje 

prokazatelně (zejména písemně) vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 

zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být zaslána nejméně 5 

pracovních dnů předem na e-mail objednatele uvedený v této smlouvě. O každé provedené 

kontrole bude smluvními stranami sepsán zápis (minimálně ve formě zápisu do SD). 
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V případě, že objednateli nebude provedení kontroly dle předchozích odstavců umožněno 

a/nebo zhotovitel neposkytne k provedení kontroly potřebnou součinnost, je objednatel 

oprávněn provést a zhotovitel povinen umožnit provedení dodatečné kontroly. Zhotovitel nese 

veškeré náklady spojené s provedením dodatečné kontroly. Při opakovaném porušení 

povinnosti součinnosti zhotovitele při provádění kontroly objednatelem je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

5.7. Plnění, které vykazuje již v průběhu provádění díla vady nebo nedodělky, musí zhotovitel 

nahradit bezvadným plněním. Neodstraní-li zhotovitel vadné plnění po upozornění 

objednatele v objednatelem stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn (i) odstranit takovou vadu 

nebo nedostatek sám a/nebo prostřednictvím třetí osoby, veškeré takto vzniklé náklady je 

objednatel oprávněn započíst na jakoukoli zhotovitelem vůči objednateli vystavenou fakturu 

(splatnou i nesplatnou), nebo (ii) od smlouvy odstoupit. 

 

5.8. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení 

projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Zhotovitel je 

oprávněn provést jen takové změny, které byly předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 

Toto vyhotovení projektové dokumentace včetně případných provedených změn bude předáno 

objednateli při předání a převzetí díla jako součást předávané dokumentace díla. 

 

5.9. Materiály, které budou použity při realizaci díla dle této smlouvy, musejí odpovídat 

platným právním a technickým předpisům, dokumentaci díla a musí mít platnou certifikaci, 

příp. prohlášení o shodě. Zhotovitel se zavazuje nepoužít při provádění díla žádné materiály, 

o nichž je v době provádění díla známo, že jsou nebo mohou být zdravotně závadné. Případné 

změny použitých komponentů, výrobků a jiných použitých materiálů musí být předem 

písemně odsouhlaseny objednatelem. 

 

5.10. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práce je-li ohrožena bezpečnost 

prováděného díla, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné škody. Zhotovitel je povinen činit 

neprodleně opatření k nápravě. O dobu přerušení prací se však termín dokončení díla a termín 

protokolárního předání a převzetí díla neprodlužuje. Zhotovitel se dále zavazuje přerušit práce 

na základě písemného rozhodnutí objednatele. V případě, že se objednatel rozhodne přerušit 

práce z titulu vadného, technicky chybného a/nebo smlouvě neodpovídajícího plnění a/nebo 

dodávky smlouvě neodpovídajícího materiálu, zařízení nebo jiné věci dodané zhotovitelem, 

nevzniká zhotoviteli nárok na prodloužení termínů plnění. Po dobu tohoto přerušení se 

zhotovitel zavazuje dílo řádně zajistit a zabezpečit před poškozením, zničením nebo jinou 

ztrátou jeho hodnoty. Pokud je přerušení provádění díla: 

a) uvedeno v harmonogramu; 

b) dáno technologickými postupy; 

c) z důvodu neplnění a/nebo porušení smlouvy ze strany zhotovitel nebo z důvodů, za 

které nese odpovědnost zhotovitel; 

d) nevyhnutelné pro klimatické podmínky; 

e) nevyhnutelné s ohledem na bezpečnost a řádné provádění díla,  

nese náklady takového přerušení zhotovitel. 

 

5.11. Smluvní strany dále sjednávají, že § 2627 odst. 1 a 2 OZ se nepoužije. Skryté překážky 

týkající se místa provádění díla, nemají dopad na povinnost zhotovitele provést dílo řádně 

a včas za podmínek této smlouvy, a to i kdyby to mělo pro zhotovitele znamenat provedení 

díla za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí třetích osob nebo s prodlením. 

Zhotovitel není oprávněn provádění díla přerušit. Odmítne-li zhotovitel v provádění díla 

pokračovat, může objednatel od smlouvy odstoupit. 
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5.12. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla subdodavatele jen s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za plnění 

subdodavatele a za škody způsobené jeho působením. Objednatel může kdykoli požádat 

zhotovitele, aby bezodkladně odvolal subdodavatele, u něhož má objednatel pochybnost 

o jeho způsobilosti nebo který je nedbalý v řádném plnění svých povinností, a zhotovitel je 

povinen této žádosti vyhovět. 

 

5.13. Zhotovitel zabezpečí na stavbě při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího, 

který musí být odborně způsobilou osobou pro výkon této činnosti a bude oprávněn jednat za 

zhotovitele. 

 

5.14. Zhotovitel prohlašuje, že převezme staveniště nejpozději v termínu zahájení provádění 

díla. O předání a převzetí staveniště bude smluvními stranami sepsán zápis (minimálně 

zápisem do SD). Podpisem zápisu o předání a převzetí staveniště zhotovitel potvrzuje, že je 

seznámen se situováním inženýrských sítí nacházejících se na staveništi a že je místo 

provádění díla způsobilé pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel uhradí jakoukoliv 

opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrských sítí 

a/nebo majetku třetích osob. Zhotovitel nese všechna rizika a případné náhrady škod plynoucí 

z prohlášení v této smlouvě. 

 

5.15. Zhotovitel bude na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu, 

každodenně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Dojde-li činností 

zhotovitele ke znečištění přilehlých komunikací, ostatních ploch, nebo staveniště, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu a na své náklady znečištění okamžitě 

odstranit. 

 

5.16. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 

v prostoru staveniště, a to bez ohledu na to, o jaké osoby se jedná. Zhotovitel vybaví všechny 

osoby, které s jeho vědomím vstoupí na staveniště, osobními ochrannými pracovními 

prostředky. Zhotovitel se zavazuje neumožnit bez souhlasu objednatele přístup na staveniště 

osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla. 

 

5.17. Po dokončení díla zhotovitel staveniště vyklidí a následně jej objednateli předá ve 

sjednaném stavu nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků. 

 

5.18. Zhotovitel se zavazuje provádět práce na díle s ohledem na uživatele dílem dotčených 

nemovitých věcí a okolních nemovitých věcí a provádět dílo tak, aby je svojí činností 

omezoval jen v minimální možné míře. 

 

 

 

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

6.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí zhotovení 

kompletního a funkčního díla nejvyššího standardu kvality, bez vad a nedodělků, které je 

připraveno k řádnému a včasnému předání objednateli. Dílo, které má drobné vady 

a nedodělky, byť nebránící řádnému užívání díla, není objednatel povinen převzít. 

 

6.2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Rozhodne-li se objednatel 

převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude soupis 

těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění součástí předávacího protokolu 
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a zhotovitel bude povinen je v objednatelem stanovených termínech odstranit. Nebude-li 

termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 5 pracovních dnů. O odstranění 

drobných vad a nedodělků bude sepsán protokol. 

 

6.3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Vykazuje-li 

dílo vady, bude v protokolu uveden výčet zjištěných vad včetně objednatelem určeného 

termínu jejich odstranění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, 

bude předávací řízení zopakováno. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo až 

odstraněním všech vad a nedodělků a předáním díla bez jakýchkoli vad a nedodělků. 

Rozhodne-li se následně objednatel převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími 

řádnému užívání díla, postupuje se dále přiměřeně podle předchozího odstavce. 

 

6.4. Pokud zhotovitel jakékoliv vady a nedodělky, uvedené v předávacím protokolu, nebo 

jakékoliv vady a nedodělky, uvedené v zápise o nepřevzetí díla, neodstraní v objednatelem 

stanoveném termínu, je objednatel oprávněn nechat odstranit vady a nedodělky třetí osobou, 

přičemž v takovém případě má objednatel nárok na slevu díla odpovídající výši nákladů na 

odstranění vad nebo nedodělků třetí osobou. Dílo se pak považuje za předané v okamžiku 

odstranění vad nebo nedodělků třetí osobu. Další případné nároky objednatele vůči zhotoviteli 

podle této smlouvy zůstávají objednateli zachovány. 

 

6.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit při předání a převzetí díla následující doklady, 

a to vždy ve třech vyhotoveních: 

a) zápisy o kontrolách prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 

b) originál stavebního deníku, 

c) revizní knihy, revizní zprávy, montážní deníky pořízené v průběhu provádění díla, 

d) návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce, je-li relevantní, 

e) záruční listy vztahující s k jednotlivým komponentům, výrobkům a jiným zhotovitelem 

použitým materiálům, 

f) dokumentace skutečného provedení díla, 

g) doklady o likvidaci vzniklých odpadů, je-li relevantní, 

h) vyhotovení projektové dokumentace se zaznamenanými změnami, které vznikly při 

provádění prací, 

i) fotodokumentaci zhotovení důležitých konstrukčních fází díla a prací, které budou zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými, nebyly-li již předány dříve v průběhu provádění díla, 

j) ostatní doklady, které vyplývají z předmětu smlouvy nebo které si objednatel vyžádá a které 

mají vztah k plnění díla, které jsou např. nutné ke kolaudaci díla, 

k) prohlášení o shodě, certifikáty a atesty všech materiálů. 

 

6.6. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel, a to od převzetí 

staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí 

kompletního díla bez vad a nedodělků. 

 

7. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY 

 

7.1. V případě prodlení zhotovitele s plněním jakéhokoli termínu (vč. milníků) stanoveného 

smlouvou, oboustranně odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku nebo jinak, se 

zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den 

prodlení.   

 

7.2. V případě, že zhotovitel (i) neodstraní zjištěné drobné vady a nedodělky v termínech 

dohodnutých při předání a převzetí díla, nebo (ii) neodstraní zjištěné vady a nedodělky 

v termínech dohodnutých v zápise o nepřevzetí díla, (iii) nenastoupí k odstraňování 
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reklamované vady v termínu dle této smlouvy, (iv) neodstraní reklamovanou vadu v termínu 

dle této smlouvy, je povinen zhotovitel uhradit objednateli 500,- Kč za každou vadu a každý i 

započatý den prodlení s odstraněním těchto vad a nedodělků. 

 

7.3. V případě porušení (i) povinnosti v oblasti BOZP nebo požární ochrany, nebo (ii) 

povinnosti o udržování pořádku na staveništi, o odstraňování odpadů a nečistot vzniklé z jeho 

činnosti apod., je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 

každé dílčí zjištěné porušení smluvně či závaznými předpisy stanovených povinností. 

 

7.4. V případě prodlení s vyklízením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

 

7.5.  V případě, že zhotovitel v rozporu s ustanoveními této smlouvy pověří provedením části 

díla subdodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč za každého subdodavatele a každý 

i započatý den porušení povinnosti. 

 

7.6.  V případě, že zhotovitel v rozporu s ustanoveními této smlouvy nevede řádně stavební 

deník, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 

započatý den porušení této povinnosti. 

 

7.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou touto smlouvou, u které není 

v tomto článku smlouvy ani jinde ve smlouvě stanovena jiná výše smluvní pokuty, zavazuje 

se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ a každý započatý den prodlení. 

 

7.8.  V případě, že zhotovitel v rozporu s ustanoveními této smlouvy poruší závazek 

mlčenlivosti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč 

za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

 

7.9. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny nebo její části podle této smlouvy je 

zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,2 % 

z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

 

7.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.  

 

  

8. ZMĚNY A UKONČENÍ SMLOUVY 

 

8.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemné dohody smluvních stran, a to 

formou po sobě číslovaných dodatků. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto ustanovení 

považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Zápisy ve stavebním deníku 

se nepovažují za změnu smlouvy. 

 

8.2.  Nároky objednatele na zaplacení smluvních pokut za podmínek této smlouvy, nároky ze 

záruky a další ujednání smlouvy, která májí dle své povahy platit i v případě zániku smlouvy 

zůstávají zánikem smlouvy nedotčeny.  

 

8.3. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy, pokud druhá smluvní 

strana podstatným způsobem poruší svoji smluvní nebo zákonnou povinnost. Podstatným 

porušením smlouvy se rozumí zejména: 
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a) prodlení zhotovitele s plněním nepeněžitých závazků delší než 7 kalendářních dnů, zejména 

prodlení zhotovitele s umožněním kontroly, prodlení s plněním jakéhokoli termínu dle této 

smlouvy nebo harmonogramu, prodlení se splněním oprávněné a na základě této smlouvy 

učiněné výzvy, pokynu nebo požadavku objednatele, 

b) provádění díla zhotovitelem nikoli řádně a v souladu s touto smlouvou nebo dokumentací 

díla, zejména tehdy, pokud v důsledku tohoto hrozí, že dílo bude mít vady, nebude dosahovat 

požadované kvality zpracování, nebude schopno sloužit k účelu v této smlouvě ujednaného 

nebo nebude provedeno řádně a včas, a to v případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani do 7 

kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele (nepovede-li se takovou výzvu 

doručit, pak do 10 kalendářních dní od jejího odeslání), 

c) opakované nebo zvlášť hrubé porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou. 

Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

(1) se zhotovitelem bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona; 

(2) zhotovitel vstoupí do likvidace; 

(3) zhotovitel v průběhu provádění díla neodstraní vady, na které byl objednatelem písemně 

upozorněn, a to bez zbytečného odkladu po upozornění nebo ve lhůtě stanovené 

objednatelem; 

(4) opakované a/nebo zvláště hrubé porušení předpisů BOZP a PO; 

(5) zhotovitel odmítne bez vážného důvodu převzít staveniště; 

(6) zjištění skrytých překážek, pro které není možné v provádění díla pokračovat; 

(7) zhotovitel nebude schopen plnit svoje závazky ze smlouvy; 

(8) zhotovitel bude platebně neschopný; 

(9) pokud bude ve vztahu k majetku zhotovitele jmenován insolvenční správce a/nebo 

likvidátor; 

(10) vůči majetku zhotovitele byl nařízen výkon rozhodnutí; 

(11) byl uskutečněn úkon a/nebo nastala jiná okolnost týkající se zhotovitele a/nebo jeho 

majetku, která má podle rozhodného práva podobný účinek nebo následek jako okolnosti čí 

úkony dříve uvedené; 

(12) zhotovitel bez přiměřeného důvodu nezačal nebo nepokračuje s realizací díla v souladu 

s touto smlouvou. 

 

8.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, přičemž účinky odstoupení 

nastanou dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Nepřevezme-li strana odstoupení od 

smlouvy, nebo bude-li doručení zmařeno jinak, má se za to, že odstoupení bylo doručeno 5 

den od jeho prokazatelného odeslání na adresu druhé strany. 

 

8.5. Objednatel je oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od 

smlouvy o dílo, zejména náhradu ušlého zisku, následky plynoucí z nutnosti uzavřít novou 

smlouvu o dílo s jiným zhotovitelem, náklady na opravy vad a nedodělků, penále, pokuty 

a/nebo škody, které bude nucen objednatel v souvislosti s odstoupením od smlouvy uhradit. 

 

8.6. Plnil-li zhotovitel pouze zčásti, může objednatel od této smlouvy dle své volby odstoupit 

buď jen ohledně nesplněného zbytku plnění, nebo ohledně celého plnění. V případě, že dojde 

k odstoupení od této smlouvy jako celku (tedy ohledně celého plnění), je zhotovitel povinen 

vrátit objednateli nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy všechny 

dosud zaplacené platby a následně dílo demontovat a na své náklady odvézt z místa plnění. 

 

8.7. Odstoupí-li objednatel od smlouvy co do doposud neprovedené části díla, je oprávněn 

převzít doposud provedenou část díla a dokončit dílo sám nebo prostřednictvím třetích osob. 

Současně je objednatel v takovém případě oprávněn zastavit jakékoli další platby zhotoviteli 

až do doby, kdy bude dílo dokončeno, přičemž po úplném dokončení díla uplatní objednatel 

vůči zhotoviteli náhradu škody ve výši částky, o kterou celková cena dokončeného díla, 
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včetně nákladů na opravy doposud provedené části díla, převýší nevyplacenou část ceny díla 

dle smlouvy, jakož i cenu, kterou musel objednatel zaplatit za dokončení díla 3. osobě 

a s tímto spojené veškeré další náklady. 

 

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA 

 

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo při předání díla nebo které se projeví 

v záruční době. 

 

9.2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla po dobu 60 měsíců 

ode dne předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků. Záruční doba díla neplyne po 

dobu, po kterou objednavatel nemohl dílo užívat pro jeho vady, za které nese odpovědnost 

zhotovitel (plynutí záruční doby se přeruší dnem uplatnění práv z vadného plnění 

objednatelem, resp. reklamací vady, a záruční doba začíná dále plynout dnem řádného 

odstranění reklamované vady). 

 

9.3. Dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené touto smlouvou, 

dokumentací díla a platnými právními a technickými předpisy. Zhotovitel zodpovídá za 

kvalitu, funkčnost a úplnost díla, za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy a že 

v záruční době bude způsobilé ke smluvenému nebo jinak obvyklému účelu a že si zachová 

po tuto dobu smluvené vlastnosti. 

 

9.4. Jestliže se v záruční době vyskytne vada, objednatel ji písemně nebo e-mailem reklamuje 

u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Má se za to, že reklamace byla 

uplatněna včas, jestliže ji objednatel u zhotovitele písemně uplatní nejpozději do 10 dní od 

uplynutí celé záruční doby a prokáže, že vada vznikla ještě v době trvání záruky. V reklamaci 

popíše vadu a uvede požadovaný způsob odstranění vady. Neučiní-li tak, má se za to, že 

požaduje odstranění vady opravou. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn 

vybrat jeden z následujících způsobů odstranění vady: (i) dodání nové věci bez vady, (ii) 

oprava věci, (iii) přiměřená sleva z ceny díla. 

 

9.5. Zhotovitel se zavazuje po obdržení reklamace bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin, 

na místě samém prozkoumat a vyhodnotit reklamovanou vadu. V případě, že je v reklamaci 

uvedeno, že se jedná o vadu havarijní, je povinen reklamovanou vadu prozkoumat 

a vyhodnotit ihned po doručení reklamace. Své vyjádření k reklamované vadě je poté povinen 

doručit objednateli nejpozději ve lhůtě 48 hodin od prozkoumání vady na místě samém. 

Neučiní-li tak v této lhůtě, má se za to, že vadu uznává. 

 

9.6. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním vady ihned po prozkoumání a vyhodnocení 

reklamované vady nebo marném uplynutí lhůty pro prozkoumání a vyhodnocení reklamované 

vady podle předchozího odstavce. 

 

9.7. Vada bude zhotovitelem odstraněna co nejdříve podle charakteru vady, nejpozději však do 

7 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, pokud se smluvní strany písemně nebo e-

mailem nedohodnou jinak. Pokud bude vada objednatelem označena jako havarijní, je 

zhotovitel povinen ji odstranit bezodkladně, nejpozději do 48 hodin. 

 

9.8. Jestliže zhotovitel nezapočne s odstraňováním vady nebo neodstraní vadu ve lhůtách 

uvedených v této smlouvě nebo jiné písemné dohodě smluvních stran, je objednatel oprávněn 

odstranit vadu na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby bez újmy svých 

práv ze záruky. 
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9.9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen garantovat záruku po celou dobu 

trvání záruční doby sjednané v této smlouvě o dílo. V případě, že dojde k vyhlášení konkurzu 

na majetek zhotovitele, či bude jinak zřejmé, že zhotovitel není schopen plnit svoje povinnosti 

související s poskytnutou zárukou za jakost: 

(i) před předáním a převzetím díla postupem dohodnutým v této smlouvě a/nebo před 

odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení, znamená toto 

porušení povinnosti zhotovitele garantovat záruku po celou dobu záruční doby a pro tento 

případ vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na dohodnutou slevu z ceny díla ve výši 

5% z ceny díla bez DPH, tj. ve výši celého zádržného; sleva z ceny díla je splatná dnem 

předcházejícím dni vyhlášení konkurzu na majetek zhotovitele nebo dnem, kdy je zřejmé, 

že zhotovitel není schopen plnit své povinnosti spojené s garancí záruky (podle toho, který 

nastane dříve) a objednatel je oprávněn jednostranně započíst tuto slevu s celým 

zádržným; 

(ii) po řádném předání díla postupem dohodnutým v této smlouvě a po odstraněním všech 

vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení, znamená toto porušení povinnosti 

zhotovitele garantovat záruku po celou dobu záruční doby a pro tento případ vzniká 

objednateli vůči zhotoviteli nárok na dohodnutou slevu z ceny díla ve výši 5 % z ceny díla 

bez DPH, tj. ve výši zádržného; sleva z ceny díla je splatná dnem předcházejícím dni 

vyhlášení konkurzu na majetek zhotovitele nebo dnem, kdy je zřejmé, že zhotovitel není 

schopen plnit své povinnosti spojené s garancí záruky (podle toho, který nastane dříve) a 

objednatel je oprávněn jednostranně započíst tuto slevu s celým zádržným. 

 

9.10. Pokud nedojde k odstranění reklamovaných vad díla zhotovitelem v určené době, má 

objednatel právo na čerpání zádržného a/nebo bankovní garance za účelem odstranění vad 

díla. Čerpání zádržného na účely této smlouvy znamená, že zádržné se stává splatným ve výši, 

v jaké objednatel vyčíslí náklady na opravu vady. Objednatel je následně oprávněn 

jednostranně započítat vzájemné náklady (náklady na odstranění vady a splatnou i nesplatnou 

část zádržného). Postupem dle tohoto ustanovení nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele 

z vadného plnění. 

 

 

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ  

 

10.1. - vypuštěn. 

 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nahradí veškerou škodu spočívající v uplatnění 

jakýchkoli sankcí nebo jiných peněžitých nebo nepeněžitých nároků, které byly uplatněny 

státními orgány a/nebo financující bankou objednatele vůči objednateli z důvodu na straně 

zhotovitele, či na straně osob, za které nese odpovědnost. Zhotovitel je povinen v takovém 

případě veškeré sankce nebo jiné v souladu s tímto ustanovením uplatněné peněžité nároky za 

objednatele uhradit a veškeré uplatněné nepeněžité nároky vykonat nebo strpět. Zhotovitel je 

vždy, za všech okolností a ve všech případech povinen učinit vše pro to, aby objednateli 

v důsledku činnosti nebo nečinnosti zhotovitele nevznikla žádná škoda, a pokud vznikne, tak 

tuto škodu objednateli nahradit nebo jej jakéhokoli dluhu nebo jiné povinnosti zprostit. 

 

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny 

objednatelem, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele, 

a nepoužije tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí 

a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a případní zhotovitelem odsouhlasení 

subdodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnění této zakázky zdržet po celou dobu provádění 
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díla až do jeho řádného provedení v souladu s ustanoveními této smlouvy veškerých takových 

vlastních aktivit, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy objednatele, popřípadě být s těmito 

zájmy ve střetu. Zhotovitel je současně povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, 

které se při plnění této smlouvy dozvěděl, ledaže by byl této povinnosti objednatelem 

výslovně zproštěn. Porušení povinností dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 

smlouvy ze strany zhotovitele a je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele 

a/nebo k úhradě smluvní pokuty dle této smlouvy. 

 

10.4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám vzniklým na díle po dobu jeho 

provádění a proti škodám způsobeným třetím osobám, a to minimálně do výše dvojnásobku 

ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že jeho pojištění zahrnuje i stavební pojištění vč. případných 

nákladů na odstranění stavby, pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů) a pojištění 

konkrétního stavebního projektu (díla). Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen prokázat 

sjednané pojištění příslušným certifikátem. 

 

10.5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou 

smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů 

týkajících se jejich identifikací a ostatních údajů rozhodných pro plnění této smlouvy. 

 

10.6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky vzniklé z této smlouvy 

za objednatelem. 

 

10.7. Objednatel je oprávněn kdykoli bez dalšího převést svá práva a povinnosti z této 

smlouvy nebo z její části třetí osobě, pokud nebyla tato smlouva dosud zcela splněna. 

Zhotovitel je však oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy jen s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. 

 

10.8. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být 

zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

 

 

 

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

11.1. Smluvní strany výslovně potvrzují, že text této smlouvy je výsledkem společného 

jednání smluvních stran, kdy každá ze smluvních stran měla shodnou příležitost ovlivnit 

obsah této smlouvy. 

 

11.2. Tato smlouva, jakož i veškeré právní vztahy z ní vzniklé nebo s ní související, se řídí 

právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

11.3. Smluvní strany vylučují použití následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník: § 557, § 2103 věta první, § 2110, § 2111, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2628 a § 2630 

odst. 2. 

 

11.4. Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je v souladu 

s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, soud příslušný dle sídla 

objednatele. 

 

11.5. Každé ustanovení této smlouvy, jakož i jakákoliv jeho část, je oddělitelné. Je-li nebo 

stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné či nicotné, nedotýká se tato 



 

 

Stránka 14 z 14 

 

skutečnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany bez zbytečného odkladu nahradí 

po vzájemné dohodě takové ustanovení smlouvy novým platným a účinným ustanovením, 

které bude co nejlépe odpovídat původně zamýšlenému účelu. 

 

11.6. Jakékoliv případné prodlení, neplnění nebo opomenutí objednatele kdykoliv vyžadovat 

od zhotovitele (a případně od jeho subdodavatele) splnění podmínek, ustanovení nebo 

závazků této smlouvy nemá v žádném případě vliv na plné právo vyžadovat toto plnění 

zhotovitelem kdykoliv poté. Neuplatnění práv stanovených kdekoliv v této smlouvě ze strany 

objednatele nepředstavuje zřeknutí se těchto práv. Případné zřeknutí se nároků z jakéhokoliv 

porušení podmínek, ustanovení nebo závazků v této smlouvě ze strany objednatele 

nepředstavuje zřeknutí se nároků z následného porušení stejné podmínky, ustanovení nebo 

závazků z této smlouvy. 

 

11.7. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé z této smlouvy a/nebo s ní 

související v prvé řadě vzájemnou dohodou. Smluvní strany se zavazují obrátit se se svými 

nároky na soud až v případě, kdy se ukáže, že dosažení takové dohody není možné. 

 

11.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní 

stranou. 

 

11.9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel 

a jeden zhotovitel. 

 

11.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

- položkový soupis prací a dodávek (rozpočet) jako příloha č. 1 

- realizační dokumentace jako příloha č. 2 

 

11.11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné 

vůli a že nebyla uzavřena za jakéhokoliv nátlaku či tísně ani pod hrozbu násilí nebo lstí. 

 

11.12. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít, a že osoba, která 

smlouvu jménem dané smluvní strany podepsala, je k tomuto úkonu oprávněna a/nebo řádně 

zmocněna. 

 

V Brně dne 21.9.2022  V                          dne 

   

Ing. Miroslav Foltýn, ředitel  Ing. Jan Polický, jednatel 

Objednatel  Zhotovitel 

 

 
 


