
0 Město Humpolec
Humpolec Horní náměstí 300

0 396 22 Humpolec

Smlouva na zpracování projektové dokumentace
k územnímu a stavebnímu řIzení a poskytnuti
souvisejÍcÍch plnění

SMLOUVA O DÍLO O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

,, 3. atypové novostavby rodinných domů v ulici Panskodomská v Humpolci, PD"
uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále též jen ,,občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl.
občanského zákoníku

Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Město Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec zastoupené starostou města
Karlem Kratochvílem a místostarostou Ing. Vlastimilem Bruknerem
zástupce pro věci smluvní: Karel Kratochvíl, starosta

Ing. Vlastimil Brukner, místostarosta
zástupce pro věci technické: Josef Jůzl, jaroslav Vaňkát

Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
IČO:
ID Datové schránky:

(dále jen ,, Ob/'ednate/")

00248266
6gfbdxd

1.2 Zhotovitel:
MASTERPLAN projektanti, s.r.o.
Jihlavská 807, 396 01 Humpolec
Ing. Zdeněk Hulinský, jednatel společnosti

Bankovní spojení:
ČIslo účtu:
IČO: 08232571
DIČ: CZ08232571
ID Datové schránky: ias6x79
zápis v obchodním rejstříku:c 28909/KSCB Krajský soud v českých Budějovicích

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to
průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodrženi
nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu
způsobila, tuto škodu nahradit.

Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen ,,Ř/zen/ veřejné
zakázky") veřejné zakázky s názvem ,,3. atypové novostavby rodinných domů v ulici
Panskodomská v Humpolci, PO". Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v
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souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v souladu s nabídkou
Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět smlouvy je vymezen jako:
A. Architektonická studie
b, projekt pro umistěnl stavby (územní řízení)
C. Projekt pro povoleni stavby (stavební povolení)
Předmětem smlouvy je tedy zpracování architektonické studie a projektové
dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na 3 atypové novostavby rodinných
domů v ulici Panskodomská v Humpolci na pozemku parc. č. 1861/41 zeleň, ostatní
zeleň v k.ú Humpolec (dále jen ,,Pozemek"), včetně napojeni na dopravní a technickou
infrastrukturu.
jedná se o samostatně pojaté řešení 3 rodinných domů. Při realizaci díla je nutné brát
v potaz omezeni vyplývajícl z ochranných pásem stojĹcĹch stromů na Pozemku a
terénní specifika pro samostatné zakládání budouclch objektů rodinných domů.

A. Architektonická studie
Zhotovitel zpracuje návrhy 3 rodinných domů, reflektující doposud zpracovaný
urbanisticko - architektonický koncept, vypracovaný projekční kanceláři Masterplan
projektanti, s.r.o.,jihlavská 807, 396 01 Humpolec, který měl prověřit možnosti zástavby
lokality a navrhnout závazné prvky regulace pro objekty rodinných domů. Návrh staveb
bude vycházet z předložené studie, jejíž základní architektonický ráz bude respektovat
a rozvíjet, ale nemusí závazně dodržet délku domů, a tedy navržené dispoziční řešení.
Předmětem této studie je návrh 3 rodinných domů umožňující obě řešenf osazení domů
na pozemku.
Zhotovitel bude vycházet s objednatelem schváleného architektonického jazyka, který
je jako příloha č. 1 nedílnou součásti této smlouvy a dále pak z nařízených regulačních
architektonických a urbanistických prvků.
Studie prověří variantní řešení domů, především ve vztahu k rozšířenl dispozice z 4"kk
na 5"kk. Součásti studie bude i jednotné řešení oplocení pozemků.
Architektonický návrh bude zhotovitelem předložen Komisi pro architekturu a
urbanismus (poradní komise rady města - dále jen ,KAU"), která bude projekt
připomínkovat a doporučí případné úpravy. Upravený návrh bude opětovně předložen
KAU, která doporučí radě města případné přijetí či nepřijetí navrhovaného řešení. Na
základě rozhodnuti rady města o schválení studie bude projekt postoupen do další fáze.

b. projekt pro umístěni stavby (územní řízení)
Na základě doporučení KAU a schváleni radou města bude vybrané řešení
dopracováno do stupně projektové dokumentace pro územní rozhodnuti v souladu se
stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Součástí této fáze je i projednání
projektu s objednatelem a s dotčenými orgány a vyřízení územního rozhodnutí.

C. Projekt pro povolení stavby (stavební povolení)
Na základě schváleného územního rozhodnutí bude zhotovitelem dopracována
dokumentace pro stavební povolení v souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími předpisy.
Tato dokumentace bude předložena KAU, která doporučí radě města přijetí či nepřijeti
navrhovaného řešeni, případně úpravu navrhovaného řešen j.
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Součástí této fáze je i projednání projektu s dotčenými orgány a vyřízení stavebního
povolení.

Zhotovitel je povinen při navrhování jak dispozičního řešení, tak materiálového a
provozního řešení počítat s variabilitou těchto částí projektu (dle finální představy
budoucího majitele Pozemku).
Zhotovitel je povinen jednoznačně vydefinovat hmotové řešeni a vnější obálku domu,
jejíž vnitřní dispozice a technologické a materiálové řešení může být modifikováno.
Předmětem díla je tedy návrh základních řešeni atypových rodinných domů, které
můžou být při dodržení jednoznačně vydefinovaných principů a v rámci Ur rozšířeny.

2. Dílo musí respektovat ekonomické možnosti zadavatele nejen v předpokládané výši
investičních nákladů do 10 mi!. - 12 mil. Kč bez DPH za řešení jednoho rd, ale i v
rozumné míře budoucích provozních nákladů, tedy v logickém a efektivním provozním
uspořádáni, vhodnou volbou stavebních materiálů, přiměřenou volbou složitosti
stavebn ich a architektonických detailů a v přiměřených nákladech na potřebu energií i
na úklid a údržbu.
Návrh stavby jako celek musí odpovídat technickým požadavkům na stavby a zařízeni,
zejména pak vyhlášce 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečující bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č.
410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostoty a provoz zařízeni a provozoven
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhlášce č. 501/2006 Sb,, o obecných
požadavcích na využíváni území.
Součástí díla je i inženýrská činnost spojená s projednáním jednotlivých fází projektu.
V rámci návrhu budou zapracovány připomínky zadavatele například ke studii a tyto
připomínky budou v maximálni možné míře respektovány.

3. POŽADAVKY NA OBJEKTY RD

Rodinné domy budou zpracovány s možností rozšíření o samostatný prostor
provozovny nebo garsonky (varianty 4"kk a 5"kk) v návaznosti na předpokládané ceny
investičních nákladů. Dílo musí umožňovat variabilitu základního dispozičního řešeni,
jeho rozšíření atd.
Součástí objektu rd bude garáž a parkovací stání.
Součásti projektu bude návrh jednotného op|ocení všech pozemků, řešení přípojkových
skříni a stáni na popelnice.
Návrh bude respektovat navržené regulační prvky z urbanisticko- architektonického
konceptu. V případě potřeby odklonění návrhu od těchto regulaci, bude návrh
předložen k posouzení KAU.
Součásti návrhu je i situace řešení samotného pozemku a provozů, které se na něm
můžou odehrávat, dále bude vymezena plocha pro možnost realizace zahradního
domku či drobné architektury souvisejlcí s rekreačním využitím zahrady.

4. NÁLEŽITOSTI NÁVRHU

Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec datová schránka: 6gfbdxd

TEL.: 565 518 111
FAX: 565 518 199
urad@mesto-humpolec.cz

lČ: 002 48 266
DIČ: CZ00248266
www.mesto-humpolec,cz 3/17



0 Město Humpolec
Humpolec Horní náměstí 300

0 396 22 Humpolec

Fáze A - Návrh stavby - dopracování urbanisticko architektonického konceptu bude
obsahovat:

- situace širších vztahů M 1:500
- koordinační situace M 1:200
- architektonicko - urbanistická situace v podrobnosti koncepční úvahy,

nastiňujĹcĹ možnost variability RD, obsahujlci situaci a půdorysy domů M
1:200

- architektonicko - urbanistická situace M 1:200
- architektonické výkresy domů:
- půdorysy všech navrhovaných podlaží M 1:100
- příčný řez M 1:100
- podélný řez M 1:100
- pohledy M 1:100
- principiálnl řešení fasádního pláště

- hlavni perspektivní pohled z ulice (volný výběr místa dle průkaznosti pro návrh),
- perspektivní pohled z horizontu chodce

zákres návrhu do ortofoto
- případné další graňcké výstupy dle uvážení
- textová část - průvodní zpráva
- vypořádání změnových připomínek ze strany zadavatele

Fáze B - projekt pro urrňstění stavby (dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení)
Následná dokumentace k územnímu a stavebnímu řízeni bude provedena v souladu s
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Fáze c - projekt pro povolení stavby ( dokumentace ke stavebnímu povolenI )
Dokumentace pro stavební povolení bude provedena v souladu s vyhláškou č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Součástí dokumentace bude také soupis prací a
dodávek, včetně nákladů na autorský dozor.

Všechny výstupy z jednotlivých fází budou odevzdány v tištěné podobě a elektronicky
na CD či DVD ve formátu pdf, a dwg.

5. VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI DŮR

Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci ve stupni projektové dokumentace pro
vydání územního rozhodnuti (DŮR) v rozsahu předpokládaných stavebních objektů.
Rozsah předpokládaných stavebních objektů je následujícL

- objekty domů
- Chodníky
- Veřejné osvětlení
- Veřejná zeleň
- Kanalizace
- Vodovod
- Chráničky pro metropolitní sit'
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- Dopravní značeni
- Místa pro kontejnery

Zhotovitel dokumentace je povinen si zajistit nás|eduiícl podklady:
- Mapové a geodetické podklady (výškopisné a polohopisné geodetické

zaměření území), včetně lokalizace inženýrských sítí
- Podrobný geologický, hydrogeologický a geotechnický průzkum (dle TP 76) -

provedením min. tří sond s rozborem zemin

Součásti DŮR bude zejména:

- Vlastni kompletní návrh stavebních úprav.
- záborový elaborát - grafická a tabulková příloha s přehledem dotčenýchpozemků (trvalý a dočasný zábor) a sousedních pozemků a jejich vlastníků
- Zákres stavby do aktuální katastrálnl mapy
- Bilance zemin a skrývky kulturních vrstev
- Řešení odvodnění komunikace
- Kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a

samosprávy, dotčenými právnickými a fýzickými osobami ve shodě s TKP-D,
potřebná pro vydáni územního rozhodnutí vC. např. zajištěni souhlasu
s vynětím za ZPF.

- zajištění souhlasu vlastníků dotčených pozemků (bude použito pro žádost o
vydání územního rozhodnuti

- Předpokládané stavební náklady

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobni výbory předpokládá se
(lx měsíčně).

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení dokumentaci DŮR v konceptu a to
nejpozději 10 dni před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DŮR):

- 6 x v písemné podobě (z toho jedno parě bude předáno objednateli a tři parě
budou zpracovatelem použita pro doložení k žádosti o vydáni územního
rozhodnuti, po nabytí právni moci územního rozhodnuti bude jedno parě
ověřené stavebním úřadem doloženo objednateli),

- 1 x v digitálni podobě ve formátu DWG a PDF (CD, DVD)
- 1 x zaměření v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě (CD, DVD)

DigitálnI podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD či DVD v plném
rozsahu listinné podoby. Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak
celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

6. ZAJIŠTĚNÍ PRAVOMOCNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTĹ

Zhotovitel provede inženýrskou činnost za účelem vydáni pravomocného územního
rozhodnutí na ,,3 atypové novostavby rodinných domů úl. Panskodomská, Humpolec"
vC. všech nutných vyjádřeni a rozhodnutí vC. zajištění souhlasů s dočasným a trvalým
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záborem a úhrady správního poplatku. Před podáním žádosti o vydáni územního
rozhodnutí si zadavatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti vC. všech příloh.

7. VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO
POVOLENÍ (DSP)

Zhotovitel vypracuje projektové dokumentace pro vydání stavebního povoleni
v rozsahu předpokládaných stavebních objektů:

- Objekty domů
- Chodníky
- veřejná zeleň
- Kanalizace
- Vodovod
- Všeobecné položky Město Humpolec
- Dopravní značení
- Místa pro kontejnery

Součásti projektové dokumentace pro vydání stavebního povolenl bude zejména:
- vlastní návrh technického řešení v souladu s projektovou dokumentací DŮR

ověřenou v územním řízení
- definitivní dopravní značení
- plán opatření BOZP
- návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DlO) po dobu

provádění stavebních prací, včetně projednání. Pro prováděni stavby se
předpokládá odklon těžké nákladní dopravy, s prováděním stavby za provozu
osobní a autobusové dopravy.

- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a
samosprávy, dotčenými právnickými a fýzickými osobami ve shodě s TKP-D
potřebná k doložení ke stavebnímu řízení

- záborový elaborát - graňcká i tabulková část vC. zákresu stavby v katastrálni
mapě

- dokladová část
- provázanost se závěry PO ve stupni DŮR - popis variant řešení (výhody anevýhody), zdůvodnění vybrané varianty řešení.

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání DSP svolávat výrobní výbory (předpoklad min.
1 x měsíčně).

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:
Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude předána (v rozsahu
stavebních objektů ):

- 6x v písemné podobě (z toho tři parě budou předána objednateli a tři parě
budou zpracovatelem použita pro doložení k žádosti o vydání stavebního
povoleni, po nabytí právni moci stavebního povolení bude jedno parě ověřené
stavebním úřadem doloženo objednateli),

- lx digitální ve formátu dwg a pdf (CD či DVD).
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Digitálni podoba projektové dokumentace bude předána na USB flash disku v plném
rozsahu listinné podoby. Listinná i digitálnl podoba dokumentace musí zahrnovat jak
celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

Zhotovitel provede inženýrskou činnost za účelem vydánl stavebního povo/en/ stavby'
Qä ,,3 atypové novostavby rodinných domů ul. Panskodomská, Humpolec" včetně všech
nutných vyjádřen j, rozhodnutí a správních poplatků. Před podáním žádosti o vydáni
stavebního povo|enj stavby si zadavatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti,
VC. všech přlloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen
odsouhlasit si tuto žádost včetně všech přlloh se zástupci objednatele.

Zhotovitel podá na příslušný stavební úřad žádost o vydáni stavebního povolení
v rozsahu předpokládaných stavebních objektů Města Humpolec

zajištěni majetkoprávní přípravy stavby - uzavření smluvních vztahů s vlastníky
dotčených pozemků není předmětem plnění. Majetkoprávní příprava bude zajištěna
objednatelema následně předána zhotoviteli pro doložení k žádosti o vydání stavebního
povolení stavby.

Jako součást OSP objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu
zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třfdnlku stavebn ich konstrukcí a prací
staveb PK.

Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti vymezeni předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

8. TERMÍN PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

A) Zahájení: po podpisu smlouvy

B) Architektonická studie do 3 měsíců od podpisu smluvy

C) Vypracování PO DŮR do 2 měsíců od schváleni architektonické studie

d) zajištěni důr do 2 měsíců od vypracování DUR

E) Vypracování OSP do 2 měsíců od vydání DŮR s nabytím právní moci

f) zajištění stavebního povolení do 2 měsíců od dokončeni DSP

Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept všech stupňů dokumentace a
soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději 8 dnů před předáním čistopisu
architektonické stud le a příslušné fáze projektové dokumentace.
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projektová dokumentace dle předmětu této smlouvy bude předána v sídle Objednatele
formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění
odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění dle této smlouvy i před sjednanou
dobou.

Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a
zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením Díla způsobené zásahem třetích osob,
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí
nezavinil.

9. CENOVÉ UJEDNÁNÍ
Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo: [Bude doplněno uchazečem
cena celkem bez DPH: 1 490 000 KČ
DPH 21%: 312 900 Kč
cena celkem včetně DPH: 1 802 900 KČ

(slovy: jedenmilionosumsetdvatis icdevětset korun českých)

Z toho cena jednotHvých částí plnění:

Architektonická studie :
Cena bez DPH :
DPH 21% :
Cena vC. DPH :

830 000 Kč
174 300 Kč
1 004 300 Kč

Vypracování DŮR
cena bez DPH: 300 000 Kč
DPH 21%: 63 000 Kč
cena včetně DPH 363 000 Kč

zajištěni pravomocného územního rozhodnuti, vC. úhrady správního poplatku
cena bez DPH: 35 000 Kč
DPH 21%: 7 350 Kč
cena včetně DPH 42 350 KČ

Vypracováni DSP
cena bez DPH: 300 000 Kč
DPH 21%: 63 000 Kč
cena včetně DPH 363 000 Kč

zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, vC. úhrady správního
poplatku
cena bez DPH: 25 000 Kč
DPH 21%: 5 250 Kč
cena včetně DPH 30 250 Kč
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výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plněnl,
uvedeného na faktuře - daňovém dokladu.
Cena za Dílo může být upravena (zvýšena či snížena) pouze dodatky k této smlouvě
za těchto podmínek:

- Vícepráce požadované Objednatelem či neprovedené méněpráce. Za
vícepráce jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění Díla
a jsou Objednatelem prokazatelně písemně požadovány

- V případě změny zákonných sazeb DPH,

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí
být odsouhlaseny oběma smluvními stranami ve formě dodatku k této smlouvě.

Dohodnutá odměna za vypracování projektové dokumentace bude Zhotoviteli
proplácena po předání jednotlivých částí plnění předmětu smlouvy týkající se
vypracování projektové dokumentace bez vad a nedodělků, na základě vystavení jeho
daňového dokladu.

Cena díla je pevná, nepřekročitelná, obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené
s řádnou realizaci díla, a to včetně přiměřeného zisku.

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené
Zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plněni díla dle této
smlouvy, resp. ceny Díla dle ČI. 9 této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním
odsouhlasení oběma smluvními stranami jednotlivých částí plnění předmětu smlouvy
bez vad a nedodělků. Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli dnem písemného
odsouhlasení předané dokumentace Objednateli.

Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném
odsouhIasení protokolu o předáni a převzetí ucelených jednotlivých částí předmětu
plněni.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož
i zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k doplněnf.
V takovém případě se přeruší plynuti lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout od data doručení opravené faktury Objednateli.

Cena Díla je splatná formou bezhotovostn ich převodů na účet Zhotovitele uvedený
v záhlaví této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na
území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty
správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňuj[cim
dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše
uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu
Objednatele vůči Zhotoviteli vyp|ývajÍcĹho z této smlouvy.
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Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude Zhotovitel nespolehlivým plátcem
dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními
stranami, že pro úhradu ceny Díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu
zajištěni daně dle ustanoveni § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém
případě je Objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet
Zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena
na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovĹdajícl výši daně z přidané hodnoty, jak
je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny
nahoru, uhradí Objednatel za Zhotovitele správci daně Zhotovitele v pětadvacetidennl
lhůtě po skončení kalendářnlho měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

Kromě povinných náležitosti je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách
přesný název akce dle záhlaví této smlouvy a název dotačního projektu, bude-li plnění
této smlouvy spolufinancováno z prostředků dotace.

Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručeni Objednateli.

Terminem úhrady se rozumí den připsáni platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu
Zhotovitele.

Platby budou probíhat výhradně v CZK,

Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani
z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení: Město
Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

11. SPECIFIKACE PODKLADŮ

Zhotovitel si ponechá vlastní archivní parě projektové dokumentace.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu Díla, dle této smlouvy, v délce 60
měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Dňa bez vad a nedodělků.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek
stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti,
sjednané v této smlouvě.

Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich
příčinou bylo porušení povinnosti Zhotovitele.

Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné
odstraněni vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den
záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručeni písemného oznámení vad
zhotoviteli.

Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení.
Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad,
uvedených v ohlášení, souhlasí.
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Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady
Zhotovitele třetí osobou. Současně má objednatel právo zhotoviteli vyúčtovat škodu s
tím spojenou.

V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací a zhotovitel je povinen předat
objednateli nedokončené dílo s tím, že tímto předáním vyslovuje souhlas s dokončením
díla ve smyslu této smlouvy a s takto dokončeným dílem bude moci objednatel nakládat
bez jakéhokoli omezeni.

Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých
od objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

13.ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovědný za škodu způsobenou objednateli
nebo třetím osobám vykonáním činnosti nebo poskytnutím služeb v rozporu s
požadavky dle této smlouvy. Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou
objednateli nebo třetím osobám vzniklou nevykonáním sjednaných činností či
neposkytnutím sjednaných služeb nebo neposkytnutím sjednaných služeb dle této
smlouvy.

14.SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

Pro případy neplněni věcných a termínovaných závazků vyplývajícich z této smlouvy
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:
Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně d ilčich plněni, ve
smluvních terminech dle této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí
zhotovitel objednateli smluvnl pokutu ve výši do 0,2% z ceny díla sjednané touto
smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení,
Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí
Zhotovitel smluvní pokutu ve výši do 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to
za každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému terminu.
V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok
z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z ceny
díla (dňčí plněni) sjednané touto smlouvou za každý den prodlení.

Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího
odstavce zejména v těchto případech:

- existence okolnosti vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v této smlouvě.

Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky
v činnosti Zhotovitele, nespecifikované v této smlouvě, je objednatel oprávněn
nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za
každý jednotlivý zjištěný nedostatek.
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Splatnost pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu - faktury s vyčíslenlm
smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanoveni specifikovaného v tomto
článku.

Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu
v důsledku porušeni závazku Zhotovitele vznikl právni nárok, započíst do kterékoliv
úhrady, která přÍs|ušl Zhotoviteli dle příslušných ustanoveni smlouvy.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají
nároky na smluvní pokuty. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstraněni vad.

V případě ukončení smlouvy z důvodů na straně zhotovitele je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla.

Pro případ neuhrazené pohledávky spočĹvajĹcĹ v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení
této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. výše
úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

15.SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstraněnl překážek
bránIcích dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa,
nejde-li o překážky na straně zhotovitele.

Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu
poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž
potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci
nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat
pouze takové doplněni, u kterého z povahy věci vyplývá, že jimi objednatel disponuje či
může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se objednatele zavázal v rámci
veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.

Zhotovitel je povinen provádět dllo osobou uvedenou v příloze č. 1 Smlouvy, které
v rámci ŘÍzenĹ veřejné zakázky uvedl v nabídce pro účely hodnocení kritéria kvality
(dále jen ,,člen realizačního týmu"), nebo osobami písemně odsouhlasenými
objednatelem.

Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu člena
realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména
v případech, kdy:

kvalita plněni předmětu Smlouvy neodpovídá požadavkům Smlouvy;
nejsou vykonávány pokyny objednatele udělené podle Smlouvy;
bude dán jiný závažný důvod pro změnu člena realizačního týmu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového člena realizačního týmu do 10 dnů od doručeni
žádosti objednatele. Pokud se jedná o člena realizačního týmu, kterého zhotovitel v
řIzení veřejné zakázky uvedl v nabídce pro účely hodnocení kritéria kvality, musí nový
člen realizačního týmu disponovat stejnou nebo vyšší úrovni tohoto kritéria kvality,
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kterým je délka praxe člena realizačního týmu v oblasti projektování staveb pozemních
komunikací. Nový člen realizačního týmu musí být písemně odsouhlasen objednatelem
postupem obdobným postupu dle Smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn změnit člena realizačnlho týmu z důvodů na straně zhotovitele
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel vydá písemný
souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti zhotovitele. Objednatel souhlas se
změnou nevydá, pokud:
nový člen realizačnIho týmu nebude mít stejnou či vyšší úroveň kritéria kvality (délky
praxe v oblasti projektování staveb pozemních komunikací) jako původní nahrazovaný
člen realizačního týmu nebo
po objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

16.ODSTOUPENĹ OD SMLOUVY

Práce a služby zhotovitele, které výkazuji již v průběhu prováděni nedostatky nebo jsou
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným
plněnfm. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem takto zjištěné nedostatky
neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů
objednateli škoda, je zhotovitel vyčIslenou škodu povinen uhradit.

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu
smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému dňčľmu i konečnému termínu
o vÍce než 30 kalendářn ich dnů. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je
zhotovitel povinen uhradit.

Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší
jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit.

Smluvní strana je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- 2. smluvní strana vstoupí do likvidace,
- je vůči 2. smluvní straně zahájeno insolvenční řízeni.

Objednatel má právo vypověděttuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. výpovědní doba činí 3 dny a začlná
běžet dnem následujíckn po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno
zhotoviteli.

Odstoupeni od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu
s doručenkou, příp. doručením do datové schránky. Účinky odstoupení od smlouvy
nastávají dnem doručeni oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy,
zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy
vad či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

V případě odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele
bezplatně poskytnout rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a
ohlášeni, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady souvĹsejĹcÍ s plněn im
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předmětu smlouvy a souhlasí s dokončením takto rozpracované dokumentace třetí
osobou.

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní
pokuty a na náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti
odstoupeni vyhotoven protokol o předánl a převzetí nedokončeného díla, který popíše
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Do doby vyčísleni oprávněných nároků smluvnfch stran a do doby dohody o vzájemném
vyrovnáni těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné
platby Zhotoviteli.

V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení
občanského zákoníku.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech prodlení s úhradou
peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních
dnů.

17. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou
Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k
realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k
provedení díla nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plněnl této smlouvy postupovat s odbornou péčí.
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahuji
ke zpracovávanému dílu.

Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě
k přeměně této strany v jiný právni subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy
plynoucí na nástupnický právní subjekt.

Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit práva a
povinnosti vyp!ývajici z této smlouvy třetí osobě.

Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli
uvedeni v nabídce zhotovitele podané do řízení veřejné zakázky. Změna
poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena
objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel.
V případě změny poddodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč, případně odstoupit od
smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za plněni poddodavatele tak, jako by plnil sám.

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv
poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou poddodavatelem objednateli
při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže poddodavatel
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povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel zhotovitele jako ručitele dle předchozí
věty přijímá.

Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splněni kvalifikace v
řízení veřejné zakázky, se budou podflet na plnění povinnosti zhotovitele v rozsahu dle
nabídky zhotovitele podané do řízeni veřejné zakázky.

Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu
poddodavatele, a to zejména v případech, kdy:

- bude poddodavatel vůči objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného
závazku nebo

- bude poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
- se poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozľclho úpadku nebo
- bude poddodavateli uložen zákaz plněni veřejných zakázek nebo
- bude dán jiný závažný důvod pro změnu poddodavatele.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti
objednatele. Pokud zhotovitel v řízeni veřejné zakázky prokazoval původním
poddodavatelem kvalifikační předpoklady, nový poddodavatel musí splňovat
kvalifikačními předpoklady stanovené v řízení veřejné zakázky prokazované původním
nahrazovaným poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazujlci splnění
těchto kvalifikačnlch předpokladů. Nový poddodavatel musí být písemně odsouhlasen
objednatelem.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele z důvodů na straně zhotovitele pouze s
předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se
změnou do 10 dnů od doručení žádosti zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou
nevydá, pokud prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v řízeni veřejné
zakázky prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší
kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo po Objednateli nelze
spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. - o ňnančni kontrole, osobou povinnou
umožnit provedeni finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součásti díla bude nehmotný statek, jenž je
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejÍcĹch
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen ,,nehmotný
statek"). Zhotovitel udľH objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na
dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro
naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užiti nehmotného statku je již zahrnuta do
ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat
jakoukoli další platbu za užÍvání díla.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se
výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že
nenabízel žádné výhody osobám pod j|ejlclm se na zadání veřejné zakázky, na kterou
s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastnfkům
řízení veřejné zakázky nedopustil žádného jednání narušujĹcÍho hospodářskou soutěž.
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Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončeni
předmětu plnění.

Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou
budou řešit především vzájemnou dohodou.

Strany prohlašuji, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by
bránily jiné právní předpisy.

Smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platnostl originálu.
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, Zhotovitel dva stejnopisy.

Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany dohodly na vyloučení aplikace:
- ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran;

a tak se smluvní strany zavazují, že jejich právní jednání se řídl pouze touto
smlouvou, zákonem a dobrými mravy,

- ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostI; a tím si
smluvní strany ujednávají, že jejich právní jednání se řídí pouze touto smlouvou
a zákonem a nemohou se dovolávat obchodních zvyklostí,

- ust. § 564 věty za středníkem týkající se sjednané právni formy právního
jednán i; smluvní strany se tak zavazují měnit tuto smlouvu pouze písemnou
formou, či formou přísnější (např. notářským zápisem),

- ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku; tzn., že i pokud odpověď na nabídku
s dodatkem nebo odchylkou podstatným způsobem nemění podmínky nabídky,
nejedná se o přijetí nabídky a smlouva tímto okamžikem není uzavřena,
smluvní strany se musí v nabídce a přijetí nabídky bezvýhradným způsobem
shodnout na podmínkách, pak smlouva uzavřena bude.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných
webových stránkách Města Humpolec.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinností dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru
smluv.

R"dou Města Humpolec dne usnesení
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Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s
jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za
nevýhodných podmínek. Na důkaz připojuji své podpisy.

Objednatel:

k'n-

Karel Kratochvíl, starosta

Ing. Vlastimil Cuknér{ místostarosta

Zhotovitel:

v14jŤMc( ,,, 22j'í)2ce2

projektanti, s.r.o,
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