

7.9.2022
DUR - 19%

31.8.2023

31.8.2023
DSP - 25%

30.6.2024

30.6.2024
RDS - 15%

31.12.2025

Nabídkový rozpočet

| | hodin | sazba | cena |
|--|-------|-------|--|
| A. Práce průzkumné a podkladové | | | |
| 1. | | | Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí (včetně zajištění podkladů o ochraně území a objektů a zpracování případných potřebných průzkumů stávajícího stavu lokality) |
| 2. | | | Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců (a to vždy pro jednotlivé stupně PD, včetně poplatků za nákup podkladů a včetně nákladů na případné průzkumy skutečného stavu vedení stávajících sítí, např. kanalizace) a nákladů na aktualizaci |
| 3. | | | Přenesení záznamů sítí do digitálního mapového podkladu |
| 4. | | | Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbu dotčeném území |
| 5. | | | Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání map.podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro NAD |
| 6. | | | Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika |
| 7. | | | Rekognoskace staveníště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečnosti z GIS DP |
| 8. | | | Místní šetření se správci k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů |
| 9. | | | Zjištění provozuschopnosti odvodňovacího systému TT |
| 10. | | | Zajištění vrtaných sond pro zjištění podkladních vrstev pod TT |
| 11. | | | Korozní průzkum |
| B. Práce projektové | | | |
| 1. | | | Zhotovení dokumentace k ÚR pro objekty podléhající ÚR (dokumentace objektu ve stupni DUR včetně přeložek inženýrských sítí, oznámení pro hodnocení vlivu na životní prostředí, je-li pro stavbu požadováno) (Koordinace s dalšími záměry v území) |
| 2. | | | Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu a podrobnosti dle výzvy k podání nabídky (dokumentace stavby ve stupních DSP a DPS, včetně případných nezbytných stavebních objektů, včetně energetického výpočtu pro novou TT). Platí pro body 2-15, kapitoly B. Projektové práce |
| 3. | | | Zhotovení projektové dokumentace SO12 Odvodnění trati v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem |
| 4. | | | Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem |
| 5. | | | Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrické zařízení tramvajových zastávek v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP) |
| 5A | | | Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrické zařízení tramvajových zastávek s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS) |
| 6. | | | Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP) |
| 6A | | | Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS) |
| 7. | | | Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOV a ohřev výměn v rozsahu PD pro územní řízení (DUR) |
| 7A | | | Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOV a ohřev výměn v rozsahu PD pro stavební řízení s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (DSP + RDS) |
| 8. | | | Zhotovení projektové dokumentace SO 23 Detekce SSSZ |
| 9. | | | Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Trakční kabelové vedení v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP) |
| 9A | | | Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Trakční kabelové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS) |
| 10. | | | Zhotovení projektové dokumentace SO 31 Definitivní dopravní značení |
| 11. | | | Zhotovení výkresů tzv. klívkových pasů |
| 12. | | | Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro územní řízení |
| 13. | | | Zpracování - aktualizace majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání stavebního povolení |
| 14. | | | Zpracování návrhu DIO s vedením tras náhradní dopravy a úprav SSZ vyvolaných realizací stavby, včetně projednáním s PČR a ODA MHMP |
| 15. | | | Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky |
| 16. | | | Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu, včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele (rozpočet bude zpracován samostatně ve stupni DUR, DSP a DPS) |
| C. Inženýrská činnost a práce související | | | |
| 1. | | | Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) pro objekty podléhající ÚR (včetně smluvní agendy - projednání přeložek, předběžné smlouvy o věcných břemenech, podklady pro majetkoprávní vypořádání) |
| 2. | | | Projednání a obstarání ÚR (včetně zajištění závěru zjišťovacího řízení EIA, lze nahradit zajištěním společného povolení) |
| 2. | | | Zajištění územního rozhodnutí-souhlasu pro objekty podléhající ÚR |
| 3. | | | Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro objekty podléhající SP (včetně projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, včetně zajištění stavebního povolení nebo společného povolení, včetně zajištění podkladů a smluv pro věcná břemena, majetkoprávní vypořádání a pronájmy pozemků) |
| 4. | | | Autorský dozor |
| 5. | | | Poplatky za vyjádření správců |

Celkem bez DPH 8 700 000,00 Kč
 DPH 21 % 1 827 000,00 Kč
 Celkem s DPH 10 527 000,00 Kč

LEGENDA



JÍŽ VYFAKTUROVÁNO
 FAKTURACE LETOS
 PŘEDBĚŽNÝ TERMÍN FAKTURACE