

SMLOUVA O DÍLO



LCR0606247

č. S930/2016/184

I.

Lěsy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: [redacted] technický pracovník pro stavební činnost KŘ LČR, s.p. Plzeň,

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted] hlavní technický

pracovník pro stavební činnost KŘ LČR, s.p. Plzeň, číslo telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

PB SCOM s.r.o.

IČO: 253 97 087

DIČ: CZ25397087

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice I-Město

Pobočka Valašské Meziříčí, Sokolská 489, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený: [redacted]

ve věcech smluvních : [redacted] vedoucí pobočky Valašské Meziříčí

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Rekonstrukce LC Smolov 383 a LC Smolov 308**, evidenční číslo zakázky **S930/2016/184**, a to dle projektové dokumentace „Rekonstrukce LC Smolov 383 a Rekonstrukce LC Smolov 308“ vypracované [redacted] a ved. projektantkou [redacted] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.06.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **20.09.2016**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 831 713,- Kč** bez DPH, slovy třímiliónyosmsetřicetjednatisícdmsetřináct korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Rekonstrukce LC Smolov 383	1 063 506,- Kč bez DPH
Rekonstrukce LC Smolov 308	2 768 207,- Kč bez DPH
Cena celkem	3 831 713,- Kč bez DPH

Do 30.11.2016 bude provedena, dokončena a vyúčtována stavba „Rekonstrukce LC Smolov 383“.

Na stavbě „Rekonstrukce LC Smolov 308“ bude zahájena, dokončena a kompletně vyúčtována do 31.12.2016 část – Technické zhodnocení sjezdů LC (investice) a část – Oprava stávající LC (oprava) bude dokončena a kompletně vyúčtována do 31.6.2017.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejdou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Horšovský Týn, Gorkého 79, 346 01 Horšovský Týn.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, kopii pravomocných souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru na stavbu: Rekonstrukce LC Smolov 383 a Rekonstrukce LC Smolov 308 vydaných Městským úřadem v Poběžovicích dne 20.6.2016 pod č. j. 335/16/STAV a 336/16/STAV.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistit dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost

kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
26. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.
27. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.
28. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 4 statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa (2 x 2 zatěžovací zkoušky na každé LC) na místech stanovených objednatel tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
29. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 4 statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce, 2 x 2 zatěžovací zkoušky na každé LC) na místech stanovených objednatel tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.
6. **Po dokončení díla „Rekonstrukce LC Smolov 383“, tj. do 30.11.2016 bude provedeno předání a převzetí dokončeného díla.**

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel

povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24, 25 nebo 27 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 26 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **20. 09. 2016**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **30. 09. 2017**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez

námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.


XIII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

Ve Valašském Meziříčí, dne:26.08.2016.....

V Plzni, dne:7.10.2016.....



vedoucí pobočky Valašské Meziříčí



Za objednatele


ředitel KŘ Plzeň

Investor: Lesy ČR, krajské ředitelství Plzeň

Zakázka: Rekonstrukce LC Smolov 383 a LC Smolov 308

REKAPITULACE:

Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
1	Rekonstrukce LC Smolov 383	1 063 506 Kč	223 336 Kč	1 286 842 Kč
2	Rekonstrukce LC Smolov 308	2 768 207 Kč	581 323 Kč	3 349 530 Kč
	CELKEM CENA STAVBY	3 831 713 Kč	804 659 Kč	4 636 372 Kč



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód:

16h083

Stavba:

Rekonstrukce LC Smolov 383

Místo:

Smolov

Datum:

08.08.2016

Zadavatel:

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

Projektant:



Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 01	Oprava stávající LC	432 212,29	522 976,87	STA
SO 02	Technické zhodnocení sjezdů	557 933,50	675 099,54	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	73 360,00	88 765,60	STA
		1 063 505,79	1 286 842,01	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16h083
Stavba: Rekonstrukce LC Smolov 383

KSO: Smolov
Místo:

CC-CZ: 8.8.2016
Datum:

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.

Cena bez DPH

1 063 505,79

DPH základní sazba daně 21,00% snížená 15,00%

Základ daně 1 063 505,79

Výše daně 223 336,22 0,00

Cena s DPH

V CZK

1 286 842,01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce LC Smolov 383

Objekt:

SO 01 - Oprava stávající LC

KSO:

Místo:

Smolov

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

08.08.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25397087

CZ25397087

Projektant:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.

Cena bez DPH

432 212,29

DPH základní
snižovaná

Základ daně
432 212,29
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
90 764,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

522 976,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Smolov 383

Objekt:

SO 01 - Oprava stávající LC

Místo:

Smolov

Zadavatel:

PB SCOM s.r.o.

Uchazeč:

Datum:

08.08.2016

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

432 212,29

432 212,29

HSV - Práce a dodávky HSV

12 245,26

1 - ZEMNÍ PRÁCE STAVEBNÍ

23 317,12

2 - ZAKLADANÍ

7 062,00

4 - VODOROVNE KONSTRUKCE

314 634,66

5 - KOMUNIKACE

46 011,90

9 - DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE

17 354,70

91 - DOPLŇUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

11 586,65

99 - PRESUN HMOT

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Smolov 383

Objekt:

SO 01 - Oprava stávající LC

Místo:

Smolov

Zadavatel:

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

Datum: 08.08.2016

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

432 212,29

D HSV Práce a dodávky HSV

432 212,29

ZEMNÍ PRÁCE STAVEBNÍ

1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	10,000	195,00	1 950,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění pařezů D 30cm					
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	5,000	381,00	1 905,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění pařezů D 50cm					
3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	24,380	180,00	4 388,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Hlb rýh 60-200cm hor-4 do 100m3					
VV			pro drenáž					
VV			8.7					
VV			trativod v místě nové konstrukce					
VV			86*0.4*0.4					
VV			pro svodnici					
VV			16*0.2*0.6					
VV			Součet					

8,700

13,760

1,920

24,380

4	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	24,380	9,00	219,42	CS ÚRS 2016 01
PP			Přípl za lepivost rýh v horn. 4					
5	K	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku /sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,880	90,00	529,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovne prem.vykopku do 9000m 1-4					
VV			24.38-18.5					
VV			Součet					

5,880

5,880

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5 KOMUNIKACE								
15	K	566301111	Úprava krytu z kamenniva dreného pro nový kryt s doplněním kamenniva dreného do 0,06 m ³ /m ²	m ²	1 318,000	38,30	50 479,40	CS ÚRS 2016 01
PP							314 634,66	
P								
Poznámka k položce:								
zavázáno jem.kam./r.8/16-10kg/m ²								
16	K	574541111	Penetrační makadam jemný PMJ tl 50 mm	m ²	1 318,000	103,00	135 754,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Penetrační makadam PM s rozprostřením kamenniva na suchu, s postříkem živci, s posypem drti a se ztlučením jemný (PMJ) z kamenniva hrubého dreného, po ztlučení tl. 50 mm								
17	K	571901111	Posyp krytu kamennivem dreným nebo těžným do 5 kg/m ²	m ²	1 318,000	4,67	6 155,06	CS ÚRS 2016 01
PP								
Posyp krytu kam. dren do 5 kg. m ² *								
18	K	573411114	Nátěr živčiny uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m ²	m ²	1 318,000	25,50	33 609,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Nátěr živc posyp asf. siln 1 skgm ²								
19	K	573411115	Nátěr živčiny uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m ²	m ²	1 318,000	29,40	38 749,20	CS ÚRS 2016 01
PP								
Nátěr živc posyp asf. siln 1,8kgm ²								
20	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m ²	592,000	54,00	31 968,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Zpev krajnic střík drt tl 10cm								
21	K	597361121	Svornice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	16,000	1 120,00	17 920,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Svornice v ocy ocelová typ 120 kotvená do betonu								
D 9 DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE								
22	K	919121221	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	22,300	125,00	2 787,50	CS ÚRS 2016 01
PP								
Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm								
23	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m ²	1 635,000	4,24	6 932,40	CS ÚRS 2016 01
PP								
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živčného, betonového nebo dlažebného								
24	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m ²	592,000	17,60	10 419,20	CS ÚRS 2016 01
PP								
Odstran. nánosu na krajnic. tl. 10 *								
25	K	938902202	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosu do 0,30 m ³ /m	m	400,000	34,40	13 760,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m ³ /m								
26	K	938902203	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosu do 0,50 m ³ /m	m	309,000	39,20	12 112,80	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m ³ /m					

D 91 DOPLNJUCI KONSTRUKCE A PRACE 17 354,70

Z7	K	R113108442	Rozrytí kryt kamn s živc pojivem	m ²	1 318,000	12,00	15 816,00	
PP			Rozrytí kryt kamn s živc pojivem					
P			Poznámka k položce: a předčení na frakci kam. 32/63					
Z8	K	919735111	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 50 mm	m	22,300	69,00	1 538,70	CS ÚRS 2016 01
PP			Řezání živč krytu tl.do 5cm					

D	99		PRESUN HMOT				11 586,65	
Z9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	482,777	24,00	11 586,65	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hm komun. kryt živčny					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce LC Smolov 383

Objekt:

SO 02 - Technické zhodnocení sjezdů

KSO:

Místo:

Smolov

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

08.08.2016

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.

Cena bez DPH

557 933,50

DPH základní
snižena

Základ daně
557 933,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
117 166,04
0,00

Cena s DPH

v CZK

675 099,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Smolov 383

Objekt:

SO 02 - Technické zhodnocení sjezdů

Místo:

Smolov

Zadavatel:

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 08.08.2016
Projektant: [REDACTED]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

557 933,50
557 933,50

1 - ZEMNÍ PRÁCE STAVEBNÍ

103 595,19

2 - ZAKLADANÍ

2 020,00

4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE

140 822,70

5 - KOMUNIKACE

225 840,00

9 - DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE

16 680,96

91 - DOPLNJUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

24 266,56

97 - BOURÁNÍ

13 689,79

99 - PRESUN HMOT

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Smolov 383

Objekt:

SO 02 - Technické zhodnocení sjezdů

Místo:

Smolov

Zadavatel:

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

Datum:

08.08.2016

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

557 933,50

D HSV Práce a dodávky HSV

557 933,50

D 1 ZEMNÍ PRÁCE STAVEBNÍ

103 595,19

1	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	546,000	10,30	5 623,80	CS ÚRS 2016 01
Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním								
418-128					546,000			

2	K	12202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	157,250	36,00	5 661,00	CS ÚRS 2016 01
Odkop. silnice tř 3 do 100 m3								
32+140.9					172,900			
odp.asfalt								
-313*0.05					-15,650			
Součet					157,250			

3	K	12202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m3	157,250	9,00	1 415,25	CS ÚRS 2016 01
Přípl.lepivost hr 3								

4	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	133,500	180,00	24 030,00	CS ÚRS 2016 01
Hlb rýh 60-200cm hor4 do 100m3								
sjezdů								
22.5+22.5					45,000			
propustky								
58.7+29.8					88,500			
Součet					133,500			

5	K	132301209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	133,500	9,00	1 201,50	CS ÚRS 2016 01
Přípl za lepitost rýh v horn. 4								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	290,750	90,00	26 167,50	CS ÚRS 2016 01
PP Vodorovné přem. výkopu do 9000m 1-4*					290,750			
VV 157,25+133,5					290,750			
Součet					290,750			
7	K	171201201	Uložení sypání na skládku	m3	290,750	14,70	4 274,03	CS ÚRS 2016 01
PP Uložení sypání na skládku								
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	67,100	224,00	15 030,40	CS ÚRS 2016 01
PP Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání								
VV sjezdy					31,500			
VV 15,75+15,75					35,600			
VV 19,8+15,8								
9	M	58337213	Štěrkopisek fr. 0-32 Z	m3	75,286	268,20	20 191,71	
PP Štěrkopisek fr. 0-32 Z								
VV 67,1*1,1*1,02					75,286			
VV Součet					75,286			
D 2							2 020,00	
10	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,000	2 020,00	2 020,00	CS ÚRS 2016 01
PP B zákl. pásu prostý B C20/25n-XF3								
P Poznámka k položce:								
základ v místě čela propustku								
D 4							31 018,30	
VODOROVNÉ KONSTRUKCE								
11	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkoдртě	m3	10,100	690,00	6 969,00	CS ÚRS 2016 01
PP Lože výkopu ze štěrkoдртě								
VV 2,4+2,4+3,1+2,2					10,100			
VV Součet					10,100			
12	K	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl. do 100 mm	m2	16,900	304,00	5 137,60	CS ÚRS 2016 01
PP Podklad dlaž. B v4 TO 170 tl. d100mm								
13	K	451571111	Lože pod dlažbu ze štěrkoдртiskú vrstva tl. do 100 mm	m2	16,900	86,00	1 453,40	CS ÚRS 2016 01
PP Lože dlaž. štěrkoдртiskú tl. 100mm								
14	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl. 200 mm	m2	16,900	787,00	13 300,30	CS ÚRS 2016 01
PP Dlažba lomkam mc spary mc tl200mm/02								
15	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	1,200	1 140,00	1 368,00	CS ÚRS 2016 01
PP Pohoz lomkam zához terén 200kg								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			0.6'2		1,200			
W			Součet		1,200			
16	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	0,900	3 100,00	2 790,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu					
W			melioračních kanálů s patkami nebo bez patek					
			0.5--0.4		0,900			
D	5		KOMUNIKACE				140 822,70	
17	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	350,000	54,70	19 145,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad šterkodrtě tl po zhut 10cm					
P			Poznámka k položce: ŠDa fr. 0/63 Ge					
18	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	418,000	100,00	41 800,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad šterkodrtě tl po zhut 20cm					
P			Poznámka k položce: ŠDa fr. 63/125 Ge					
19	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	128,000	123,00	15 744,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad šterkodrtě tl po zhut 25cm					
P			Poznámka k položce: fr. 0-63mm					
VV			32*51*14*31		128,000			
VV			Součet		128,000			
20	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	313,000	150,00	46 950,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Penetrační makadam PM s rozptřením kameniva na sucho, s posypem živici, s posypem drti a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm					
P			Poznámka k položce: kam. 32/63, asfalt 6kg/m2					
21	K	573411114	Náter živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	313,000	25,50	7 981,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Náter živичný posyp asf siln 1 5kgm2					
22	K	573411115	Náter živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	313,000	29,40	9 202,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Náter živичný posyp asf siln 1,8kgm2					
D	9		DOKONČUJICI KONSTRUKCE				225 840,00	
23	K	919521013	Zřízení propustků z trub betonových DN 400	m	15,000	1 130,00	16 950,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 400					
VV			7.5+7.5		15,000			
24	M	59222533	Trouba TŽH-Q 400/2500-integro	ks	11,000	2 592,00	28 512,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Trouba TZH-Q 400/2500-integro		11,000			
VV			27.5/2.5		11,000			
			Součet		11,000			
25	K	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600	m	13,500	1 440,00	19 440,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 600					
VV			7.5+6		13,500			
26	M	59222537	Trouba hrdlová ŽB TZH-Q 600/2500	ks	5,000	4 456,00	22 280,00	
PP			Trouba hrdlová ŽB TZH-Q 600/2500					
27	M	59222539	Trouba hrdlová ŽB TZH-Q 600/1000	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
PP			Trouba hrdlová ŽB TZH-Q 600/1000					
28	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	4,000	8 840,00	35 360,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Čelo propustku lomkam trouby D 50cm					
P			Poznámka k položce: od DN 30cm-DN 50cm					
29	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	4,000	18 200,00	72 800,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Čelo propustku lomkam trouby D 60cm					
30	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	12,600	2 230,00	28 098,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Obetonování trub propustku					
VV			sjezdy					
VV			2.85+2.85		5,700			
VV			propustky		6,900			
VV			3.8+3.1		12,600			
VV			Součet					
D	91		DOPLŇUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRACE				16 680,96	
31	K	113107141	Odstranění podkladu pl. do 50 m2 živčinných tl 50 mm	m2	325,800	51,20	16 680,96	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstran podklad 200m2 živce tl 5cm					
VV			propustky		12,800			
VV			12.8					
VV			vozovka		313,000			
VV			313		325,800			
VV			Součet					
D	97		BOURANI				24 266,56	
32	K	997221551	Vodorovná doprava suť ze sybkých materiálů do 1 km	t	31,928	32,80	1 047,24	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava suť bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	862,056	8,12	6 999,89	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km					
	W		31,928*27 Přepočtené koeficientem množství		862,056			
34	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	31,928	36,00	1 149,41	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
35	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	31,928	472,00	15 070,02	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
D 99 PRESUN HMOT								
36	K	998225111	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	570,408	24,00	13 689,79	CS ÚRS 2016 01
	PP		Presun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce LC Smolov 383

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Smolov

CC-CZ:

Datum:

08.08.2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

PB SCOM s.r.o.

25397087

CZ25397087

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.

Cena bez DPH

73 360,00

DPH základní
snížená

Základ daně
73 360,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 405,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

88 765,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Smolov 383

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Smolov

Zadavatel:

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

Datum: 08.08.2016

Projektant:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

73 360,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

42 460,00

VRN3 - Zařízení staveniště

21 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

9 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Smolov 383

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Smolov

Zadavatel:

PB SCOM s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 08.08.2016

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

73 360,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

42 460,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	ks	1,000	6 800,00	6 800,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce před výstavbou

Poznámka k položce:

Vytýčení inženýrských sítí

2	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou	ks	1,000	3 960,00	3 960,00	
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	----------	----------	--

Průzkumné, geodetické a projektové práce před výstavbou

Průzkumné, geodetické a projektové práce před výstavbou

Poznámka k položce:

Vytýčení stavby

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,000	24 200,00	24 200,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce po výstavbě

Průzkumné, geodetické a projektové práce po výstavbě

Poznámka k položce:

Geometrický plán pro zápis do KN

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Dokumentace skutečného provedení stavby

Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (vykresová a textová) skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště

21 500,00

5	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
6	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2016 01
Zařízení stavenišť zabezpečení stavenišť dopravní značení na staveništi								
Poznámka k položce:								
dočasné dopravní značení								

D VRN4 Inženýrská činnost								
7	K	043194000	Ostatní zkoušky	ks	4,000	2 350,00	9 400,00	CS ÚRS 2016 01
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky								
Poznámka k položce:								
Hutníci zkoušky na čtyřech místech								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16h083b
Stavba: Rekonstrukce LC Smolov 308

KSO:
Místo: Smolov

CC-CZ:
Datum: 8.8.2016

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PB SCOM s.r.o.

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.

Cena bez DPH

2 768 206,65

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
581 323,40
0,00

Cena s DPH

V CZK

3 349 530,05

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16h083b

Stavba: Rekonstrukce LC Smolov 308

Místo: Smolov

Datum: 08.08.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem

SO 01	Oprava stávající LC	2 768 206,65	3 349 530,05	
SO 02	Technické zhodnocení sjezdů LC	1 308 682,66	1 583 506,02	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	1 385 163,99	1 676 048,43	STA
		74 360,00	89 975,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce LC Smolov 308

Objekt:

SO 01 - Oprava stávající LC

KSO:

Místo:

Smolov

Zadavatel:

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

Projektant:



CC-CZ:

Datum:

08.08.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25397087

CZ25397087

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.

Cena bez DPH

1 308 682,66

DPH základní
snížena

Základ daně
1 308 682,66
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
274 823,36
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 583 506,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Smolov 308

Objekt:

SO 01 - Oprava stávající LC

Místo:

Smolov

Zadavatel:

PB SCOM s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 08.08.2016

Projektant:



Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - ZEMNÍ PRÁCE STAVEBNÍ	1 308 682,66
4 - VODOTOVÉ KONSTRUKCE	14 864,14
5 - KOMUNIKACE	9 086,00
9 - DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE	1 049 100,41
91 - DOPLNŮJÍCÍ KONSTRUKCE A PRÁCE	160 353,17
96 - BOURÁNÍ	34 762,20
96 - BOURÁNÍ	8 160,00
99 - PRESUN HMOT	5 200,86
	27 155,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Smolov 308

Objekt:

SO 01 - Oprava stávající LC

Místo:

Smolov

Zadavatel:

PB SCOM s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 08.08.2016

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 308 682,66

D HSV Práce a dodávky HSV

1 308 682,66

D 1 ZEMNÍ PRÁCE STAVEBNÍ

14 864,14

1 K R181101102 Úprava plán zářez hor 1-4 se zhutn *

m2

1 443,120

10,30

14 864,14

PP Úprava plán zářez hor 1-4 se zhutn *

Poznámka k položce:

ze 70% upravit plán s přehutněním

W 2061,6*0.7

1 443,120

W Součet

1 443,120

D 4 VODOROVNE KONSTRUKCE

9 086,00

2 K R467951130 Osaz svodnice ocel. U profil 120/120

m

5,000

1 030,00

5 150,00

PP Osaz svodnice ocel. U profil 120/120

3 M 55396025 Ocel. svodnice U 120/120

m

5,000

787,20

3 936,00

PP Ocel. svodnice U 120/120

D 5 KOMUNIKACE

1 049 100,41

4 K 573411114 Náter živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2

m2

7 364,700

25,50

187 799,85 CS ÚRS 2016 01

PP Náter živич posyp asf siln 1,5kgm2 *

5 K 573411115 Náter živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2

m2

7 364,700

29,40

216 522,18 CS ÚRS 2016 01

PP Náter živич posyp asf siln 1,8kgm2 *

6 K 573191111 Náter infiltrační kationaktivní v množství emulzi 1 kg/m2

m2

2 104,600

13,30

27 991,18 CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE								
7	K	569831111	Náter infiltr kation emulzí 1kg Zpevnění krajnic šetrkostí tl 100 mm	m2	2 380,000	54,00	128 520,00	CS ÚRS 2016 01
8	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosazadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm Vyrovnání povrchu dosazadních krytů s rozprostřením hmot a zhuštěním asfaltovým betonem ACO (AB) tl, přes 40 do 60 mm (2061,6+43)	m2	2 104,600	232,00	488 267,20	CS ÚRS 2016 01
VV								
					2 104,600			
DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE								
9	K	919121221	Těsnění spár zalivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu Utěsnění dilatačních spár zalivkou za studena v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezivního náteru bez těsnícího profilu pod zalivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm	m	503,800	125,00	62 975,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
10	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živčného, betonového nebo dlaždicového	m2	7 364,700	4,24	31 226,33	CS ÚRS 2016 01
PP								
11	K	938902201	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosu do 0,15 m3/m Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosu do 0,15 m3/m	m	2 385,000	22,40	53 424,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
12	K	938902203	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosu do 0,50 m3/m Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	215,000	39,20	8 428,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
					30+185			
					215,000			
13	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm Odstranění nánosu na krajnic tl 10	m2	428,400	9,60	4 112,64	CS ÚRS 2016 01
PP								
14	K	R938909111	Odstranění nánosu na krajnic tl 10 Odstranění drnu povrch v ose vozovky Odstranění drnu povrch v ose vozovky	m2	9,000	20,80	187,20	
PP								
DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRACE								
15	K	919735111	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 50 mm Řezání živč krytu tl do 5cm	m	503,800	69,00	34 762,20	CS ÚRS 2016 01
PP								
					34 762,20			
DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRACE								
16	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500 Bour trub propustku trub DN 50cm	m	15,000	544,00	8 160,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
					8 160,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	96		BOURANI				5 200,86	
17	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	14,700	37,00	543,90	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	W		* propustek 14,7		14,700			
18	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	396,900	10,40	4 127,76	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	P		Poznámka k položce: celkem 28 Km					
	W		14,7*27 Přepočtené koeficientem množství		396,900			
19	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,700	36,00	529,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
D	99		PRESUN HMOT				27 155,88	
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 131,495	24,00	27 155,88	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hm komun.kryt živičný					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce LC Smolov 308

Objekt:

SO 02 - Technické zhodnocení sjezdů LC

KSO:

Místo:

Smolov

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

08.08.2016

IČ:

DÍČ:

Uchazeč:

P8 SCOM s.r.o.

IČ:

DÍČ:

25397087

CZ25397087

Projektant:

IČ:

DÍČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.

Cena bez DPH

1 385 163,99

DPH základní
snížená

Základ daně
1 385 163,99
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
290 884,44
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 676 048,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Smolov 308

Objekt:

SO 02 - Technické zhodnocení sjezdů LC

Místo:

Smolov

Zadavatel:

PB SCOM s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum:

08.08.2016

Projektant:



Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 385 163,99

HSV - Práce a dodávky HSV

1 385 163,99

1 - ZEMNÍ PRÁCE STAVEBNÍ

415 843,90

4 - VODOTOVNĚNÍ KONSTRUKCE

78 366,80

5 - KOMUNIKACE

141 164,42

9 - DOKONČOVACÍ KONSTRUKCE

698 952,00

91 - DOPLNĚJÍCÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

4 243,20

99 - PRESUN HMOT

46 593,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Smolov 308

Objekt:

SO 02 - Technické zhodnocení sjezdů LC

Místo:

Smolov

Zadavatel:

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

Datum:

08.08.2016

Projektant:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 385 163,99

D HSV Práce a dodávky HSV

1 385 163,99

D 1 ZEMNÍ PRÁCE STAVEBNÍ

415 843,90

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	142,395	26,30	3 744,99	CS ÚRS 2016 01
PP			Sejmutí ornice přemíst 50m					
VW			949,3*0,15		142,395			
VW			Součet		142,395			

2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	10,000	195,00	1 950,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění pařezů D 30cm					

3	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	5,000	381,00	1 905,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění pařezů D 50cm					

4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	196,360	36,00	7 068,96	CS ÚRS 2016 01
PP			Odkop. silnice tř 3 do 100 m3					

5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	196,360	9,00	1 767,24	CS ÚRS 2016 01
PP			Přípl lepidlost hr 3					

6	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	357,200	180,00	64 296,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Hlb rýh 60-200cm hor4 do 100m3					
VW			37,3*4-26*8		357,200			
VW			Součet		357,200			

7	K	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	357,200	9,00	3 214,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Přípl. za lepidlost rýh v horn. 4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů ztuhnutých	m3	805,960	51,80	41 748,73	CS ÚRS 2016 01
	PP		Násypů nesoudř. a soudř. střídavě uk.					
9	M	58300005	Kamen 06 odval	t	670,672	288,00	193 153,54	
	PP		Kamen 06 odval					
	W		(805,96+(196,36+208))*1,67		670,672			
	W		Součet		670,672			
10	K	162301421	Vodorovné přemístění pářezů do 5 km D do 300 mm	kus	10,000	81,60	816,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodor. přem. pářezů 5km 30cm					
11	K	162301422	Vodorovné přemístění pářezů do 5 km D do 500 mm	kus	5,000	288,00	1 440,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodor. přem. pářezů 5km 50cm					
12	K	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	357,200	90,00	32 148,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přem. výkopku do 9000m 1-4*					
	W		357,2		357,200			
	W		Součet		357,200			
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	357,200	14,70	5 250,84	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny na skládku					
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	79,200	224,00	17 740,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny					
	W		19,8*4		79,200			
15	M	58337213	Štěrkopisek fr. 0-32 Z	m3	88,862	268,20	23 832,79	
	PP		Štěrkopisek fr. 0-32 Z					
	W		79,2*1,1*1,02		88,862			
	W		Součet		88,862			
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	1 530,700	10,30	15 766,21	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím					
	W		669,6+818,1+43		1 530,700			
	D	4	VODOROVNE KONSTRUKCE				78 366,80	
17	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	36,400	690,00	25 116,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lože výkopu ze štěrku					
	W		3,2*8+2,7*4		36,400			
	W		Součet		36,400			
18	K	R467951130	Osaz svařnice ocel.U profil 120/120	m	5,000	1 030,00	5 150,00	
	PP		Osaz svařnice ocel.U profil 120/120					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	55396025	Ocel.svodnice U 120/120	m	5,000	787,20	3 936,00	
	PP		Ocel.svodnice U 120/120					
20	K	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 100 mm.	m2	14,400	304,00	4 377,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad dlaž B V4 TO 170 tl d100mm *					
	W		1.7+1.6+2+1.6+1.5+5*1.2		14,400			
	W		Součet		14,400			
21	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopiskú vrstva tl do 100 mm	m2	14,400	86,00	1 238,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lože dlaž šterkopisky tl 100mm *					
22	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	2,400	1 140,00	2 736,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Pohoz lomkam zához terén 200kg *					
23	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	14,400	787,00	11 332,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dlažba lomkam mc spary mc tl200mm-02					
24	K	452318510	Zajišťovací prah B C25 / 30	m3	8,500	2 880,00	24 480,00	
	PP		Zajišťovací prah B C25/30					
	W		0.5*17		8,500			
	W		Součet		8,500			
								141 164,42
D 5 KOMUNIKACE								
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	43,000	76,60	3 293,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad šterkodrtě tl po zhut 15cm *					
	P		Poznámka k položce: ŠDa fr.0163 Ge					
	W		43		43,000			
	W		Součet		43,000			
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	43,000	100,00	4 300,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad šterkodrtě tl po zhut 20cm *					
	P		Poznámka k položce: ŠDa fr.63/125 Ge					
	W		43		43,000			
	W		Součet		43,000			
27	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 085,940	123,00	133 570,62	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad šterkodrtě tl po zhut 25cm *					
	P		Poznámka k položce: fr.0-63mm					
	W		818.1+267.84		1 085,940			
	W		Součet		1 085,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9 DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE								
28	K	919521013	Zřízení propustků z trub betonových DN 400	m	80,000	1 130,00	90 400,00	CS ÚRS 2016 01
Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 400					80,000		698 952,00	
29	M	59222533	Trouba TZH-Q 400/2500-integro	ks	32,000	2 592,00	82 944,00	
Trouba TZH-Q 400/2500-integro								
80/2.5					32,000			
Součet					32,000			
30	K	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600	m	30,000	1 440,00	43 200,00	CS ÚRS 2016 01
Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 600					30,000			
7.5*4					30,000			
31	M	59222537	Trouba hrdlová ŽB TZH-Q 600/2500	ks	12,000	4 456,00	53 472,00	
Trouba hrdlová ŽB TZH-Q 600/2500								
30/2.5					12,000			
Součet					12,000			
32	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	16,000	8 850,00	141 600,00	CS ÚRS 2016 01
Čelo propustku ze záva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm								
16					16,000			
33	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	10,000	18 200,00	182 000,00	CS ÚRS 2016 01
Čelo propustku lomkam trouby D 50cm								
Poznámka k položce: od DN 30cm-DN 50cm								
8*2					10,000			
Součet					10,000			
34	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	45,600	2 310,00	105 336,00	CS ÚRS 2016 01
Obetonování trub propustku								
propustky DN 400					30,400			
3.8*8								
propustky DN 600					15,200			
3.8*4					45,600			
Součet								
D 91 DOPLNJÍCÍ KONSTRUKCE A PRACE								
35	K	919735111	Řezání stávajícího živičního krytu hl do 50 mm	m	25,600	69,00	1 766,40	CS ÚRS 2016 01
Řezání živič krytu tl do 5cm								
36	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičních tl 50 mm	m2	43,000	57,60	2 476,80	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odstaň podklad 200m2 živic tl 5cm					
W			propustky					
W			43,00		43,000			
W			Součet		43,000			
PRESUN HMOT								
37	K	998225111	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 941,403	24,00	46 593,67	CS ÚRS 2016 01
PP			Presun hmot komun. kryt živičný					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce LC Smolov 308

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Smolov

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

08.08.2016

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.

Cena bez DPH

74 360,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
74 360,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 615,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

89 975,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce LC Smolov 308

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Smolov

Zadavatel: PB SCOM s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 08.08.2016

Projektant: [REDACTED]

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

74 360,00

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	42 460,00
VRN3 - Zařízení staveniště	22 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Smolov 308

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Smolov

Zadavatel:

PB SCOM s.r.o.

Datum: 08.08.2016

Projektant:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

74 360,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K :012103000

Geodetické práce před výstavbou

Průzkumné, geodetické a projektové práce před výstavbou

Poznámková k položce:

Vytváření inženýrských sítí

2 K :012103001

Geodetické práce před výstavbou

Průzkumné, geodetické a projektové práce před výstavbou

Poznámková k položce:

Vytváření staveb

3 K :012303000

Geodetické práce po výstavbě

Průzkumné, geodetické a projektové práce po výstavbě

Poznámková k položce:

Geometrický plán pro zápis do KN

4 K :013254000

Dokumentace skutečného provedení stavby

Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (vykresová a textová) skutečného provedení stavby

Poznámková k položce:

Geometrický plán pro zápis do KN

5 K :032903000

Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

Zařízení staveniště vybavení staveniště na provoz a údržbu vybavení staveniště

Poznámková k položce:

Geometrický plán pro zápis do KN

6 K :032903000

Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

Zařízení staveniště vybavení staveniště na provoz a údržbu vybavení staveniště

Poznámková k položce:

Geometrický plán pro zápis do KN

7 K :032903000

Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

Zařízení staveniště vybavení staveniště na provoz a údržbu vybavení staveniště

Poznámková k položce:

Geometrický plán pro zápis do KN

8 K :032903000

Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

Zařízení staveniště vybavení staveniště na provoz a údržbu vybavení staveniště

Poznámková k položce:

Geometrický plán pro zápis do KN

9 K :032903000

Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

Zařízení staveniště vybavení staveniště na provoz a údržbu vybavení staveniště

Poznámková k položce:

Geometrický plán pro zápis do KN

10 K :032903000

Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

Zařízení staveniště vybavení staveniště na provoz a údržbu vybavení staveniště

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
6	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2016 01

pp Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

P Poznámka k položce:

dočasné dopravní značení

D	VRN4	Inženýrská činnost					9 400,00	
7	K	043194000	Ostatní zkoušky	ks	4,000	2 350,00	9 400,00	CS ÚRS 2016 01

pp Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky

P Poznámka k položce:

Hutnici zkoušky na čtyřech místech