SMLOUVA O DILO C. SML/0406/22

na zhotoveni projektové dokumentace, vvkon inzenyrské ¢innosti a autorského dozoru, uzaviena dle zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obdanského zdkoniku, (dale jen ,,0Z), na stavbu:

SILNICE 111/49714: UHERSKY BROD, HORNI VALY

Reditelstvi silnic Zlinského kraje, pFispévkova organizace

Sidlo: K Majaku 5001, 761 23 Zlin

Zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud Brno, oddil Pr., vlozka 295
IC: 70934860

Zastoupeni: Ing. Bronislav Maly, feditel

K jednani o technickych vécech povérena: XXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXX

E-mail: XXXXXXX

(dale jako ,,Objednatel)

a

Ing. Radek Jaro$

Sidlo: Lipa 347, 763 11 Zelechovice nad Dievnici
Zapis V obchodnim rejstiiku: ¢.j. MMZL 174892/2014

IC: 72318473

Zastoupeni: Ing. Radek Jaros

K jednani o technickych vécech povéfen(a): Ing. Radek Jaro$

Tel.: XXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXX

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXX

(dale jako ,,Zhotovitel)

Clanek I. — Uvodni ujednani

1.1  Objednatel jako stavebnik pfipravuje stavbu ,,SILNICE 111/49714: UHERSKY BROD, HORNI VALY* (dile jen
»otavba“). Zacatek teSeného tiseku silnice 111/49714 se nachazi v intravilanu mésta Uhersky Brod, v misté pracovni
spary za OK silnic 111/49714 a 11/490 v uzlovém useku ¢. 1 — ,,PrakSicka, km 0,030. Zac¢atek opérné zdi je situovan
naproti domu ¢&. popisné 2317 v km 0,450. Konec opérné zdi je v km 0,510. Konec feSeného tiseku silnice je v misté
pracovni spary pted kiizovatkou s MK — ul. U Plovarny v km 0,550. Celkova délka feSeného tseku je 520 m. Celkova
délka opérné zdi je cca 60 m.

Clanek II. — Zhotoveni projektové dokumentace

2.1  Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na sviij naklad, na své nebezpeéi, zptisobem, v rozsahu,
v kvalité a za podminek sjednanych v této smlouvé dilo (dale jen ,,Dilo*), kterym se pro ucely této smlouvy rozumi
vyhotoveni projektové dokumentace Stavby (déle jako ,,PD*) ve stupnich dokumentace pro vydani spoleéného povoleni
(dale jen ,,DUSP*) a dokumentace pro provadéni Stavby (dale jen ,,PDPS*), v¢. vyhotoveni kontrolniho rozpoctu (tj.
podrobného ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb potiebnych ke zhotoveni Stavby s vykazem vymér a vypoctem
kubatur dale jen ,,Kontrolni rozpocet* a planu BOZP.

Zhotovitel se dale zavazuje (jako soucast realizace Dila) zpracovat pro Objednatele odpovédi na veskeré dotazy
k projektové ¢asti zadavaci dokumentace (jejiz souéasti bude PD) v ramci vysvétlovani zadavaci dokumentace zajemci 0
vefejnou zakazku na zhotovitele Stavby, a to vzdy do 2 (dvou) pracovnich dnt od doruéeni textu dotazu od Objednatele.

2.2 PD bude zpracovana v souladu se vSemi nasledujicimi podklady (dale spole¢né jen ,,Vychozi dokumentace*):
a) InZenyrsko-geologicky prizkum z kvétna 2022 zpracovana XXXXXXXXXXX
b) Diagnostika vozovky z dubna 2020 zpracovana XXXXXXXXXXX
Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Objednatel predal Zhotoviteli Vychozi dokumentaci, a to v jednom (1)
vyhotoveni v digitalni podobé, pted uzavienim této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze Vychozi
dokumentaci od Objednatele pievzal a Ze Vychozi dokumentaci dostatecné podrobné posoudil a provéril a povazuje ji za

dostatecny podklad pro sjednani této smlouvy a fadné provedeni Dila tak, aby slouzilo svému ucelu a spliiovalo vSechny
pozadavky na n¢j kladené.

2.3 Dilo musi spliiovat zejména tyto pozadavky:

a) Na zakladé inzenyrskogeologického prizkumu a jeho zavéru bude sanace sesuvu provedena pomoci pilotové
stény s zb. tramcem umisténym u hrany svahu nasypu. Piloty o délce 8 m, praméru 600 mm, osové vzdalené
cca 1 m (nutno ovétit podrobnym statickym vypocétem) budou vetknuty do flySovych sedimenti S ptevazujicim
podilem jilovcl. Délka pilotové stény je dle IGP navrzena v délce ptiblizné 60 m.
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b) Po vybudovani pilotové stény bude v jejim misté provedena kompletni vyména konstrukce vozovky v¢. sanace
zemni plané pfilehlé poloviny vozovky. V celém useku bude provedena obnova krytovych vrstev vozovky —
Varianta 1 (frézovani 90 mm, ACP 16+ tl. 50 mm, ACO 11+ tl. 50 mm) ¢imz dojde k navyseni povrchu o 10 mm.

C) kontrolni rozpocet (ocenény podrobny soupis praci, dodavek a sluzeb potfebnych ke zhotoveni Stavby s vykazem
vymér a kubatur) v souladu se zdkonem o vefejnych zakazkach &. 134/2016 Sb., v platném znéni a bude
zpracovany vyhradné v cenové soustavé URS v aktudlni cenové hlading, v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb,
v platném znéni (1x pisemné, 1x digitdlné ve formatech .xIs a .xc4), pfiCemz jeho soucasti budou polozky
vedlejsich a ostatnich nakladt (SO 000 — Vedlejsi a ostatni naklady),

d) plan BOZP v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy zpracovany osobou s piislusSnym opravnénim,

e) PD bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro vydani spoleéného povoleni (Stavby), jako zadavaci
dokumentace pro vybér zhotovitele dila (Stavby) a pro realizaci dila (Stavby).

2.4 PD musi byt zpracovana dle piilohy €. 11 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. a dle vyhl. ¢. 146/2008 Sb. a musi obsahovat mimo
jiné nasledujici:

a) stani¢eni Stavby, které bude vychazet ze stavajiciho uzlového stani¢eni v daném sméru staniceni,

b) podrobny zéborovy elaborat (situace zabort, tabulka zabort v¢. vykazu vymér trvalych a docasnych zéborid a
soupis identifika¢nich tdajti vlastniki pozemkd dotéenych Stavbou, tj. v¢. uvedeni omezeni druhu vlastnickych
prav),

C) podrobny staticky vypocet,

d) vykresy detailii, vykaz materiall, vykres armatur,

e) plan kontrolnich prohlidek pfi realizaci Stavby (dle zakona €. 183/2006 Sb.),

f) pracovni pti¢né fezy pfedmétné silnice po 20 m a charakteristické pti¢né fezy,

9) navrh dogasného DZ po dobu realizace stavby — bude projednano za tiéasti DI Policie CR, piislusného spravniho
silni¢niho ufadu a koordinatora dopravy Zlinského kraje, zastupce provozné technického iseku RSZK, Mésta UB,

h) podrobné vytyéeni Stavby (vSech stavebnich objektt) nutné pro realizaci Dila,

i) PD bude potvrzena autorizatnim razitkem projektanta s autorizaci pro dopravni stavby pifipadné mosty
a inzenyrské konstrukce.

2.5  Smluvni strany se dohodly na nésledujicim postupu realizace Dila:

a) Zhotovitel zpracuje navrh technického feSeni a zajisti jeho projednani s Objednatelem (vysledkem projednani
bude zépis, jehoz jedno vyhotoveni obdrzi po oboustranném podpisu kazda ze smluvnich stran), a nasledné dle
daného zapisu dopracuje navrh technického feseni PD véetné zaborového elaboratu (dale jen ,,Navrh PD%).

b) Zhotovitel je nasledn€ povinen zajistit minimaln€ 1 (jedno) projednani Navrhu PD s pfisluSnymi vetejnopravnimi
organy, organizacemi, vlastniky pozemkd a sousednich nemovitosti, spravci siti, pfipadné¢ dal$imi dotéenymi
subjekty a zapracuje pfipominky dotéenych tiastnikii stavby odsouhlasené Objednatelem do Navrhu PD a pteda
Navrh PD v pisemném vyhotoveni Objednateli k pisemnému vyjadieni.

c) Objednatel se k Navrhu PD vyjadti (tj. zaSle Zhotoviteli své ptipominky) nejpozdéji do 10 (deseti) pracovnich dni
od jeho predloZeni (posta¢i formou e-mailu), pii¢emz prevzeti Navrhu PD ani jakékoliv vyjadieni Objednatele
k nému nema vliv na jakékoliv naroky z vad Dila.

d) Po =zapracovani piipominek piedda Zhotovitel Objednateli koneény Navrh PD v pisemném vyhotoveni
k pisemnému odsouhlaseni spolu s pfedavacim protokolem (v terminu dle odst. 4.1). Po odsouhlaseni Navrhu PD
Objednatelem obdrzi kazda smluvni strana jedno vyhotoveni oboustranné potvrzeného pfedavaciho protokolu.

e) Nasledné Zhotovitel rozesle Navrh PD k ziskani vyjadieni, stanovisek aj. dokladti za icelem zajisténi dokladové
¢asti PD pro zajisténi Spolecného povoleni.

f) Pfed podanim zadosti o vydani Spole¢ného povoleni, na Stavbu pfedlozi Zhotovitel Objednateli 1 (jedno) paré
(postaci elektronicky e-mailem) projednané a upravené PD vcietné dokladové casti k jejimu pisemnému
odsouhlaseni. Objednatel je povinen vyjadtit se pisemné (e-mail postaci) do 5 (péti) pracovnich dnti od piedlozeni
PD. Zhotovitel nasledné zapracuje ptipadné pfipominky Objednatele do PD a poda zadost o vydani spole¢ného
povoleni na Stavbu (v rAmci Inzenyrské ¢innosti — viz nize). Ptedlozené paré PD bude vraceno Zhotoviteli.

9) Nejpozdéji 1 (jeden) mésic pred terminem provedeni Dila pfeda Zhotovitel Objednateli k vyjadfeni navrh
Kontrolniho rozpoctu a planu BOZP, Objednatel se k danym navrhim vyjadii (tj. zasle Zhotoviteli své
ptipominky) nejpozdé&ji do 10 (deseti) pracovnich dnti od jejich ptedlozeni (posta¢i formou e-mailu), Zhotovitel je
nasledné povinen zapracovat piipadné pripominky Objednatele,

h) Pro vylouceni pochybnosti se vyslovné sjednava, ze Zapracovani vysSe uvedenych piipominek a tprava PD dle
zavért projednani je soucasti sjednané ceny Dila a dale Ze ptevzeti Navrhu PD, ani jakékoliv vyjadfeni (ani
odsouhlaseni) Objednatele k PD (v€etné Navrhu PD) béhem jeji pfipravy nema vliv na jakékoliv naroky
Objednatele z vad Dila.

2.6 Zhotovitel se zavazuje piedat Dilo v téchto formatech a poctech vyhotoveni:
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2.7

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

a) 1x (jedenkrat) koneény Navrh PD v pisemném vyhotoveni, (dle odst. 2.5 pismeno d)),

b) 1x (jedenkrat) DUSP v pisemném vyhotoveni potvrzeném piislusnym stavebnim tfadem,

c) 4x (Ctytikrat) jednotliva DUSP/PDPS (zohledfiujici pfipominky dotéenych organti a subjektd) v pisemném
vyhotoveni, 1x (jedenkrat) v digitalni formé¢ (ve formatu .pdf,.dwg .nebo .dgn — dle volby Zhotovitele),

d) Kontrolni rozpocet 1x (jedenkrat) v pisemném vyhotoveni potvrzeny zpracovatelem, 1x (jedenkrat) v digitalni
podob¢ samostatné ve formatech .xls nebo .xc4,

e) veskera dokladova &ast a navrh planu BOZP budou Objednateli ptedany v 1 (jednom) originalnim vyhotoveni a
Vv kopiich budou v kazdém jednotlivém paré,

f) veskeré soubory a dokumenty predavané v digitalni formé musi byt pfedany na neuzamceném nosici dat (tj. tak,
aby m¢l Objednatel k datlim na nosi¢i volny pfistup a mohl data dle své potieby dale ¢ist, kopirovat a ukladat).

O pievzeti Dila bude potizen pisemny pfedavaci protokol (dale jen Protokol”), ktery pisemné potvrdi Objednatel a
Zhotovitel (bez ohledu na ujednani o protokolarnim pfevzeti Navrhu PD), pficemz Dilo se povaZuje za piedané
okamzikem podpisu Protokolu ob&éma stranami. Objednatel neni povinen Dilo ptevzit, pokud Dilo vykazuje byt i jen
ojedinglé drobné vady a/nebo nedodélky. Pievezme-li Objednatel i pfesto Dilo, resp. jeho &ast s vadami a/nebo
nedodélky, budou tyto zaznamenany V Protokolu spolu s dohodnutym terminem jejich odstranéni, pfi¢emz nedojde-li
k dohod¢ o takovém terminu, plati, Ze veskeré vady a/nebo nedodélky musi byt Zhotovitelem odstranény do 10 (deseti)
dni od pievzeti Dila. Po odstranéni vSech vad a/nebo nedodélkii Objednatel Zhotoviteli tuto skuteénost v Protokolu
pisemné potvrdi.

Clanek III. — InZenyrska ¢innost a vykon autorského dozoru

Zhotovitel se zavazuje obstarat za podminek blize ujednanych v dal$ich ustanovenich této smlouvy nasledujici zaleZitosti
Objednatele (dale jen ,InZenyrska ¢innost®):

a) zajisténi vSech dokladti vyZadovanych zakonem ¢. 183/2006 Sb. k podani Zadosti o vydani spole¢ného povoleni

na Stavbu,

b) uzavieni smluvnich vztahl s dot¢enymi stavbou (Smlouvy 0 pravu provést stavbu a jiné), zajisténi ptipadného
odnéti ze ZPF,

) vypracovani a podani kvalifikované zadosti o vydani piislu§ného spoleéného povoleni na Stavbu (v¢. potfebnych

dokladt a dal$ich ptipadnych povoleni podminujicich realizaci Stavby) u ptislusného povolujiciho ufadu a tcast
pfi stavebnim fizeni, to v§e jménem Objednatele,

d) uhrazeni veskerych spravnich poplatkd souvisejicich s vyse uvedenym,

Vyse uvedené zavazky Zhotovitele povazuji smluvni strany za splnéné tim, ze Zhotovitel protokolarné (po oboustranném
podpisu obdrzi kazda ze smluvnich stran po jednom vyhotoveni protokolu) pieda Objednateli veskeré spole¢né povoleni
Stavby s vyznacenim dolozky nabyti pravni moci v 1 (jednom) originalnim vyhotoveni (dale jako ,,Povoleni*).

Zhotovitel se dale zavazuje obstarat pro Objednatele vykon autorského dozoru Stavby (dal jen ,,AD%), ktery bude
probihat od zahdajeni Stavby az do pfedani stavby jejim zhotovitelem zpét Objednateli a ktery bude vykonavan na vyzvu
Objednatele.

Vyzaduje-li se pro konkrétni tikon v rameci vykonu AD tucéast Zhotovitele v misté provadéni Stavby, zasle pisemnou
vyzvu objednatel (technicky dozor RSZK, dale jen TD) v predstihu alespon 4 (tyf) pracovnich dnii. Pisemné vyzvani
TD k tcasti AD na jednotlivych tkonech bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v zahlavi
smlouvy. Zhotovitel je povinen potvrdit svoji ti€ast do 2 pracovnich dni elektronicky na e-mailovou adresu, z niz odejde
vyzva

Rozsah ¢innosti AD je dan zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, pfi¢emz zahrnuje téz:

a) ucast Zhotovitele na predani stavenis$té zhotoviteli Stavby a na zavéretném predani dokoncené Stavby
Objednateli, na zakladé e-mailové vyzvy TD,
b) ucast Zhotovitele na kontrolnich dnech Stavby (1x za mésic) a pfi ptebirani vyztuze,

c) posuzovani navrhi zhotovitele Stavby na zmény a odchylky u dokumentace zpracované zhotovitelem Stavby z
pohledu dodrZeni technickoekonomickych parametri stavby, dodrzeni lhiut vystavby, pfipadné dalSich udaji a
ukazateld.

d) vydavani odbornych stanovisek ke vSem zménovym listim navrzenych zhotovitelem Stavby véetné kontroly
mnozstvi mérnych jednotek pozadovanych ménépraci nebo vicepraci ve vztahu k soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb,

e) spolupraci s koordinatorem BOZP, technickym dozorem Objednatele i ptipadnymi technickymi dozory stavebnich
objektli dotéené obce a odpovédnym geodetem Stavby,

f) dopracovani ¢i upravy projektové dokumentace Stavby v piipadech, kdy je to pro pokratovani Stavby nezbytné;
za vykon AD pfitom nebude povazovano odstranéni vad Dila (v&etné zaruénich), za které dle této smlouvy
odpovida Zhotovitel,
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Zjisti-li Zhotovitel pti vykonu AD nedodrzeni projektové dokumentace Stavby ¢i jinou zdvaznou skute¢nost, uvédomi
bez zbyte¢ného odkladu o této skutecnosti Objednatele (osobné ¢i telefonicky a nasledné nejpozdéji druhy den formou e-
mailu), pfi¢emZz uvede struénou charakteristiku poruSeni dokumentace, resp. jiné zavazné skute¢nosti a tomu
odpovidajici dasledky.

3.6  Dilo a InZzenyrska ¢innost a AD dale souhrnn¢ jako ,,PInéni Zhotovitele*.

Clanek IV. — Terminy a misto plnéni

4.1  Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli projednany a odsouhlaseny koneény Navrh PD (DUSP/PDPS), (viz odst. 2.5
pismeno d) vyse) nejpozdéji do 31.1.2023

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokonéit a pfedat Objednateli) Dilo (DUSP/PDPS), Kontrolni rozpocet a Plan BOZP (ve
formatech a poétech vyhotoveni ujednanych shora) nejpozdéji do 30.8.2023

4.3 Zhotovitel se zavazuje piedat Objednateli Povoleni (spole¢né povoleni) nejpozdéji do 30.8.2023
4.4  Mistem plnéni (pfedani shora uvedeného) je sidlo Objednatele.
45  Mistem vykonu AD je misto provadéni Stavby.

4.6  Objednatel je opravnén jednostranné na zakladé pisemného oznameni natidit Zhotoviteli pferuseni provadéni Dila a/nebo
InZenyrské Cinnosti, pfiemz v ptipadé takového pieruseni ma Zhotovitel pravo na prodlouzeni (formou fadného dodatku
k této smlouve€) terminu pro provedeni Dila (resp. jeho dotéené ¢asti) a/nebo piedani Povoleni, a to o dobu odpovidajici
nafizenému pieruseni provadéni Dila (nebo jeho dotéené ¢asti) a/nebo InZzenyrské Cinnosti.

Clanek V. — Cena Dila, odména za InZenyrskou &innost a AD, platebni podminky

5.1  Smluvni strany se dohodly na cené Plnéni Zhotovitele v nasledujici vysi a ¢lenéni:
a) Cena Dila (dale jen ,,Cena Dila®):

Cena bez DPH 358 000,-- K¢
DPH 21 % 75 180,-- K&
Cena celkem v¢. DPH 433 180,-- K¢
(slovy &tytistatiicettti tisic Stoosmdesat korun ¢eskych)
b) Odména za InZenyrskou ¢innost (dale jen ,,Odména“):

Odména bez DPH 35000,-- K¢
DPH 21 % 7 350,-- K&
Odména celkem v¢é. DPH 42 350,-- K¢

(slovy ¢&tyticetdva tisic téistapadesat korun ¢eskych)
C) Sazba za 1 (jednu) hodinu vykon AD (dale jen ,,Sazba“):

Sazba bez DPH 700,-- K¢
DPH 21 % 147,-- K&

5.2  Cena Dila a Odména jakoz i Sazba se rozumi jako koneéné a pevné, pti¢emz na jejich vysi nebude mit zadny vliv inflace,
ani dal§i obdobné skute¢nosti, nedohodnou-li se strany vyslovné jinak a neni-li v dalSich ustanovenich této smlouvy
dohodnuto jinak. Takto sjednand Cena Dila a Odména jako i Sazba zahrnuji veskeré naklady Zhotovitele spojené
s fadnym a v€asnym splnénim vsech jeho zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy.

5.3  Odmeéna nezahrnuje naklady Zhotovitele na thradu nezbytnych spravnich poplatka, které budou Zhotoviteli uhrazeny na
zéklad¢é samostatné faktury, jeji pfilohou musi byt doklady o thradé predmétnych poplatkti (napt. kopie dokumentt
s vylepenymi kolky), tuto fakturu je Zhotovitel opravnén vystavit soucasné s fakturou na Odménu.

5.4  Objednatel neposkytuje zalohy. Pravo Zhotovitele fakturovat Cenu Dila vznika nasledovné:

a) 50 % (padesat procent) Ceny Dila oboustrannym podpisem protokolu o pfedani a pievzeti kone¢ného Navrhu PD,
(odst. 2.6 pismeno a)),

b) 50 % (padesat procent) Ceny Dila oboustrannym podpisem Protokolu o pfedani a pievzeti Dila ve stupni DUSP/
PDPS (viz odst. 2.6 pismeno b) a c)), Kontrolniho rozpoc¢tu a Planu BOZP (viz. Odst. 2.6 pismeno d, ¢), bude-li
vSak Dilo pfevzato s vadami a/nebo nedodélky, pak pravo fakturovat tuto ¢ast ceny Dila vznika teprve potvrzenim
Objednatele o odstranéni posledni vady a/nebo nedodélku uvedené v Protokolu.

5.5  Pravo Zhotovitele fakturovat Odménu vznika oboustrannym podpisem protokolu o piedani a ptevzeti Povoleni (spole¢né
povoleni).

5.6  Kopie oboustranné podepsanych predavacich protokoli o predani Dila (s potvrzenim Objednatele 0 odstranéni vech vad
a/nebo nedodélku, ktery byly v Protokolu uvedeny) a Povoleni musi byt ptilohou pfedmétnych faktur.

5.7 Odmeéna za AD bude stanovena na zakladé¢ Sazby vyndsobené skuteCnym rozsahem Zhotovitelem poskytnutého
a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu vykonaného AD, pfi¢emz bude fakturovana po ukonceni Stavby (dnem piedani
a pfevzeti hotového dila objednatelem) s tim, Ze pravo fakturovat vznika Zhotoviteli odsouhlasenim rozsahu vykonaného
AD ze strany Objednatele, piicemz kopie zjistovaciho protokolu musi byt pfilohou dané faktury.
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5.8  Veskeré faktury vystavené Zhotovitelem dle této smlouvy musi spliiovat naleZitosti danového dokladu stanovené
ptislu$nymi pravnimi piedpisy a nalezitosti v této smlouvé ujednané (véetné piiloh), jinak je Objednatel opravnén danou
fakturu Zhotoviteli vratit k opravé (Objednatel pfitom neni v prodleni s hradou takové faktury).

5.9  Splatnost vSech faktur vystavenych Zhotovitelem dle této smlouvy je 15 (patnact) dnit ode dne prokazatelného doruceni
pfedmétné faktury Objednateli. Fakturovana castka bude Objednatelem poukadzana na ucet uvedeny ve smlouvé. Na
vSech fakturach vystavenych Zhotovitelem musi byt uveden ndzev Stavby v plném znéni dle této smlouvy, &islo této
smlouvy (¢islo smlouvy Objednatele), ucet Zhotovitele uvedeny v této smlouvé a dale nazev fakturovaného plnéni (Dilo,
Inzenyrska ¢innost, AD) v¢. fakturované ¢astky zaokrouhlené na celé koruny.

5.10 DPH bude u¢tovana a hrazena dle piisluSnych obecné zavaznych pravnich piedpisit platnych a uéinnych v den
zdanitelného plnéni.

5.11 Pohledavky Zhotovitele za Objednatelem vzniklé na zékladé této smlouvy ¢&i v souvislosti s ni nelze bez piedchoziho
pisemného souhlasu (jind forma souhlasu se vylucuje) Objednatele postoupit tfeti osob¢€ ani je ve prospéch treti osoby
zastavit, postoupeni ¢i zastaveni pohledavek bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele je neplatné.

Clanek VI. — Prava a povinnosti smluvnich stran

6.1  Zhotovitel se zavazuje provést, resp. poskytnout Plnéni Zhotovitele v souladu s touto smlouvou, v souladu s pravnimi
predpisy, technickymi normami a pfedpisy souvisejicimi (to vSe ve znéni platném a €inném v dob¢ pfedani prislusné
¢asti PInéni Zhotovitele) a dle pokynti (ptikazl) a pozadavkd Objednatele, popt. zptisobem obvyklym (nebude-li uréeno
zadnym z jinych vyse uvedenych méfitek).

6.2  Ohledné jakychkoliv pokynt (ptikazil) a pozadavkli Objednatele Zhotoviteli a jakychkoliv véci pfedanych Objednatelem
Zhotoviteli k realizaci Plnéni Zhotovitele (jakékoliv takové pokyny, ptikazy, pozadavky a véci dale jen ,,Podklady
Objednatele) budou smluvni strany postupovat v souladu s ustanoveni § 2594 OZ s tim, Ze na ptipadnou nevhodnou
povahu Podkladi Objednatele je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele pisemné (e-mail postaci), a to ihned
(nejpozdgji viak do 3 (t¥i) dnd) po seznameni se s danymi Podklady Objednatele. V ptipadé, Ze bude Objednatel trvat na
provadéni Plnéni Zhotovitele s pouzitim Podkladi Objednatele, na jejichz nevhodnost byl ze strany Zhotovitele
upozornén a které prekazi v fadné realizaci Plnéni Zhotovitele, zavazuje se v takovém piipadé Zhotovitel okamzikem,
kdy mu bude sdéleno stanovisko Objednatele o trvani na provadéni Plnéni Zhotovitele dle takovych Podkladt
Objednatele ¢i s jejich pouzitim, pokraovat v provadéni Plnéni Zhotovitele (tzn. ukonéit pfipadné pteruSeni realizace
PInéni Zhotovitele). Strany vyslovné sjednavaji, ze ustanoveni § 2595 OZ nebude v tomto smluvnim vztahu aplikovano;
toto zakonné ustanoveni strany vyslovné vylucuji.

6.3  Zhotovitel je povinen pfi realizaci PInéni Zhotovitele postupovat s nalezitou odbornou péci, veskeré pokyny (piikazy)
Objednatele fadné posuzovat (viz vyse), Plnéni Zhotovitele provést, resp. poskytnout fadné, v€as a v prvotiidni kvalit€.
Zhotovitel v této souvislosti prohlasuje, Ze je odbornou firmou v oboru a zavazuje se tedy provést veskeré odborné
¢innosti a vynalozit veSkerou odbornou péci, jakou je mozno od néj (jako od odborné firmy disponujici vSemi
potfebnymi znalostmi, dovednostmi a moznostmi) spravedlivé oéekavat.

6.4  Zhotovitel odpovida za fizeni postupu praci realizaci PInéni Zhotovitele, za dodrZzovani vSech pfedpisi a norem
vztahujicich se k provadéni PInéni Zhotovitele a dodrzovani podminek sjednanych pro realizaci Plnéni Zhotovitele v této
smlouve.

6.5 Pokud bude Zhotovitel Plnéni Zhotovitele (¢i jeho c¢asti) provadét ¢i poskytovat prostiednictvim tietich osob —
subdodavatelti, odpovida Zhotovitel v plném rozsahu Objednateli, jako by Plnéni Zhotovitele provadél ¢i poskytoval
sam. Zhotovitel si k realizaci Dila sam na vlastni naklady zajisti potfebnou techniku, méfici pfistroje a material.

6.6  Zhotovitel se zavazuje, Zze Plnéni Zhotovitele podle této smlouvy nema a nebude mit zadné pravni nedostatky (v¢.
ptipadného poruseni prav tretich osob z titulu dusevniho vlastnictvi téchto osob), jinak bude Zhotovitel (mimo jinych
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a nebo zakona) povinen nahradit Objednateli veskeré Gjmy a naklady, které
Objednateli v disledku poruseni uvedeného zavazku vzniknou.

6.7  Veskeré povinnosti a zavazky Zhotovitele sjednané v této smlouvé vztahujici se k podminkam realizace Plnéni
Zhotovitele, budou piiméfené platit i na odstrafiovani vad Plnéni Zhotovitele (v¢. téch, na néz se vztahuje zaruka). Strany
vyslovné sjednavaji, ze v pfipadé poruseni jakékoli povinnosti ¢i zavazku Zhotovitele z této smlouvy (tj. nejen tohoto
¢lanku smlouvy) vznika Objednateli vedle jinych prav sjednanych touto smlouvou ¢i vyplyvajicich ze zakona (zejména
sankci a naroku na nadhradu jmy) také pravo provést Zhotovitelem nesplnénou povinnost ¢i zdvazek (paklize to povaha
pfedmétné povinnosti ¢i zavazku dovoluje) sam ¢i prostiednictvim tfeti osoby, a to na naklady Zhotovitele.

6.8  Zhotovitel se timto zavazuje, Ze v pfipad¢ pozdéjsiho pozadavku Objednatele rozsifi, piipadné z0zi, rozsah Plnéni
Zhotovitele o dalsi eventualni plnéni, jez se bude funkéné, véené ¢i technicky dotykat Plnéni Zhotovitele, a to formou
dodatku k této smlouve s tim, ze pfi zméné rozsahu se Cena, resp. Odména odpovidajicim zpisobem snizi (redukce
rozsahu) ¢i zvysi (rozsifeni rozsahu) a terminy a lhity plnéni se ve vhodnych pfipadech pfiméfene upravi.

6.9  Plnéni Zhotovitele zahrnuje i prace a sluzby v této smlouvé vyse nespecifikované, které vsak jsou k fadnému poskytovani
Plnéni Zhotovitele nezbytné a o kterych Zhotovitele vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél nebo mohl védét.
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Clanek VII — Smluvni pokuty, odstoupeni od smlouvy

7.1  Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za Gjmu v ramci platnych pravnich ptedpisti a této smlouvy. Zhotovitel
odpovida Objednateli mj. za veskerou Gjmu, kterd Objednateli vznikne v disledku toho, Ze Zhotovitel pii realizaci Plnéni
Zhotovitele porusil nekterou svou povinnost uvedenou v této smlouvé. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za
veskerou ujmu vzniklou Objednateli v dusledku vadné realizace Plnéni Zhotovitele. Objednatel ma narok pozadovat po
zhotoviteli veskeré naklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatnénim jeho prava odpovédnosti za vady
Plnéni Zhotovitele a prav z poskytnuté zaruky na vady Plnéni Zhotovitele.

7.2 Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli thradu smluvni pokuty mj. v téchto ptipadech:
a) v ptipadé prodleni s dokonc¢enim a pfedanim Navrhu PD Objednateli); vySe smluvni pokuty v tomto piipadé Cini
500 K¢ (slovy: pét set korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni,
b) Vv pfipadé¢ prodleni s dokon¢enim a pfedanim Dila Objednateli); vy$e smluvni pokuty v tomto piipadé ¢ini 500 K&
(slovy: pét set korun ceskych) za kazdy i zapoc€aty den prodleni,

C) Vv pripadé prodleni s pfedanim Povoleni Objednateli); vySe smluvni pokuty v tomto pfipadé ¢ini 500 K¢ (slovy: pét
set korun Ceskych) za kazdy i zapoc€aty den prodleni,

d) v pripadé prodleni s odstranénim vad a/nebo nedodé€lkti Dila uvedenych v Protokolu; vy$e smluvni pokuty v tomto
ptipadé ¢ini 500 K¢ (slovy: pét set korun Ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou vadu a/nebo
nedod¢lek,

e) v ptipad¢ prodleni s odstranénim reklamované vady Plnéni Zhotovitele; vySe smluvni pokuty v tomto pfipad¢ ¢ini

500 K¢ (slovy: pét set korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou vadu.

Narok Objednatele na nahradu pfipadné $kody neni sjednanim ani tthradou shora uvedenych smluvnich pokut jakkoli
dotcen; strany vyslovné vylucuji aplikaci ustanoveni § 2050 OZ. Zhotovitel bere na védomi, ze poruseni jeho zavazku ¢i
povinnosti sjednanych v této smlouvé (zejm. zavazkl a povinnosti sméfujicich k vEasné realizaci Plnéni Zhotovitele a
vcasnému odstraniovani vad Plnéni Zhotovitele) je zptisobilé ptivodit Objednateli zna¢nou Gjmu (zejména skodu).

7.3 K odstoupeni od této smlouvy (at’ uz z jakéhokoli nize sjednaného ¢i zakonného divodu) dojde vyhradné na zakladé
pisemného oznameni o odstoupeni doruc¢en¢ho druhé smluvni strané. Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy
vedle divodl uvedenych v zakoné rovnéz v téchto ptipadech (¢i kterémkoli z nich):

a) ohledné Zhotovitele jako dluznika bude zahajeno insolvenc¢ni fizeni, jehoz navrhovatelem bude sam Zhotovitel (tj.
Zhotovitel sam na sebe poda insolvenéni navrh), nebo bude rozhodnutim soudu zjistén upadek Zhotovitele,

b) Zhotovitel svévolné pierusi realizaci Plnéni Zhotovitele nebo provadi Plnéni Zhotovitele vadné ¢i zplsobem,
ktery zjevné neodpovida dohodnutému rozsahu ¢i zptisobu realizace Plnéni Zhotovitele, a nezjedna napravu ani na
zaklad¢ pisemné vyzvy Objednatele.

Clanek VIII. — Zaruky a odpovédnost za vady

8.1  Zhotovitel odpovida Objednateli za to, ze PInéni Zhotovitele bude v okamziku jeho piedani a dale po sjednanou zarucni
dobu odpovidat této Smlouvé (tj. bude mit vlastnosti, zejména pokud jde o jakost Plnéni Zhotovitele, stanovené touto
Smlouvou). Zhotovitel dale odpovida za to, ze PInéni Zhotovitele bude pouzitelné k dohodnutému ucelu (ptipadné ucelu
obvyklému) a dale za to, Ze je uplné a bez pravnich ¢i jinych vad. Zhotovitel odpovida za vady, které mélo Plnéni
Zhotovitele v okamziku jeho ptedani Objednateli a dale za vady Plnéni Zhotovitele, které vzniknou &i se projevi v
zaru¢ni dobé.

8.2  Pokud jiz v prubéhu realizace Plnéni Zhotovitele vyjdou najevo nedostatky ¢i zavady, je Zhotovitel povinen tyto
nedostatky a zavady na vyzvani Objednatele bez zbyte¢ného odkladu odstranit. Timto neni dotéeno pravo Objednatele na
uplatnéni prava z vad Plnéni Zhotovitele, ani jind prava Objednatele vyplyvajici z této smlouvy ¢i zédkona.

8.3  Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku na Plnéni Zhotovitele v délce 60 (Sedesati)
mesicii. Touto zarukou se Zhotovitel zavazuje, ze Plnéni Zhotovitele bude po celou zarucni dobu zptsobilé k
dohodnutému ucelu (piipadné Gcelu obvyklému), Ze na Plnéni Zhotovitele po tuto dobu nebudou jakékoli vady. Zarucni
doba poc¢ina béZet u Dila ode dne piedani a pievzeti Dila, u InZenyrské ¢innosti ode dne piedani a prevzeti Povoleni.
Zarucni doba se v piipadé Dila automaticky prodluzuje o dobu od uplatnéni reklamace (tj. uplatnéni vady Dila, na kterou
se vztahuje zaruka) Objednatelem u Zhotovitele do okamziku vytizeni reklamace — tj. uspokojeni prava Objednatele z
vadného plnéni Zhotovitelem.

8.4  Vady Plnéni Zhotovitele (v¢. téch, na néZ se vztahuje zaruka) je Objednatel opravnén oznamit u Zhotovitele (tj.
reklamovat) pisemné ¢i elektronicky kdykoliv béhem zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy vady zjisti nebo je mél
zjistit; toto se vztahuje i na vady skryté; ustanoveni § 2111, § 2112, § 2165 odst. 1 a § 2618 OZ, jakoZ i ujednani § 2629
OZ pokud jde o subjektivni i objektivni lhitu pro oznameni skrytych vad, se v tomto smluvnim vztahu nepouziji
(smluvni strany je vyslovné vylucuji). Reklamuje-li Objednatel vadu Plnéni Zhotovitele (v€. vad, na néz se vztahuje
zaruka), je opravnén pro reklamovanou vadu zvolit jakékoli pravo z vadného plnéni (z vad dila) vyplyvajici z pfislusnych
ustanoveni OZ, a to bez ohledu na to, zda reklamovana vada (resp. jeji vyskyt) je podstatnym ¢i nepodstatnym porusenim
této smlouvy; neurci-li Objednatel jinak, ma se za to, ze pozaduje odstranéni reklamované vady. Narok z odpovédnosti za
vady je Objednatel opravnén zvolit pfi uplatnéni reklamace; ustanoveni § 2106 odst. 3) OZ se v tomto smluvnim vztahu
nepouziji (smluvni strany jej vyslovné vylucuji).
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8.5  V pfipad¢, ze Objednatel v ramci volby prava z vadného plnéni (viz odst. 8.4) shora véta druha a nasl.) zvoli pozadavek
na odstranéni vady Plnéni Zhotovitele (¢i bude platit domnénka dle druhé véty odst. 8.4) za stfednikem), je Zhotovitel
povinen zahajit odstranovani vady nejpozdéji do 5 (péti) dnl od doruceni reklamace Objednatele Zhotoviteli, a dale
bezplatné odstranit vzniklou vadu v nejkrat§im technicky mozném terminu, s pifihlédnutim k povaze vady, nejpozdéji
v8ak do 10 (deseti) pracovnich dni od doruceni reklamace Objednatele Zhotoviteli, nedohodnou-li se strany pisemné
jinak. Ujednani posledni véty odst. 6.7 této smlouvy neni jakkoli dotéeno s tim rozdilem, Ze Objednatel je opravnén
provést Zhotovitelem nesplnénou povinnost sam &i prostfednictvim tieti osoby az poté, co Zhotovitel svou povinnost
nesplni ani do 3 (t¥f) dnti poté, co byl na porusSeni Objednatelem pisemné upozornén s uvedenim informace, ze paklize
ani na zakladé takového upozornéni svou povinnost nesplni, provede tuto povinnost Objednatel sam ¢i prostfednictvim
tteti osoby; zasah tieti osoby nebude mit zadny vliv na zaruky poskytnuté Zhotovitelem. Odstranénim vady tfeti osobou

nezanikaji povinnosti Zhotovitele ani naroky Objednatele ze zaruky. Ma-li Zhotovitel za to, Zze reklamace je
neopravnénd, je opravnén takovou reklamaci nejpozdéji do 5 (péti) dnti od jejiho doruceni pisemné jako neopravnénou
odmitnout s detailnim uvedenim diivodti odmitnuti reklamace; v pfipad€, ze v uvedené lhité takové odmitnuti reklamace
Objednateli doru¢eno nebude, ma se za to, Ze reklamace je opravnéna. V pfipadé, Ze Zhotovitel v uvedené lhité
reklamaci uvedenym zpusobem odmitne a Objednatel i pfesto bude trvat na pozadavku na odstranéni reklamovanych
vad, bude Zhotovitel i v takovém piipadé povinen vadu odstranit, pfi¢emz naklady spojené s odstranénim vady nese
Zhotovitel, a to az do rozhodnuti soudem, nedohodou-li se strany pisemné jinak.

Clanek 1X. — Licenéni ujednani

9.1  Vzhledem k tomu, ze Zhotovitelem provadéné Dilo mize podléhat také ochrané podle autorského zékona, dohodly se
smluvni strany K vylouceni pochybnosti tak, ze pfedanim jednotlivych ¢asti ¢i soucasti Dila Objednateli poskytuje
Zhotovitel Objednateli opravnéni k vykonu prava Dilo neomezené uZivat (dale také jako ,,Licence®).

9.2  Objednatel je na zaklad¢ udélené Licence opravnén Dilo vyuzivat bez omezeni; tj. je opravnén vyuzit Dilo K realizaci
stavby, do Dila bez omezeni zasahovat a upravovat jej i prostfednictvim tietich osob, zapracovat Dilo do jiného, pouZit
Dilo jako podklad k zadavacimu fizeni (v€etné uvetejnéni PD na profilu zadavatele, odkud ji muze na zakladé volného
neomezeného piistupu stahnout jakakoliv téeti osoba) i jako podklad k pfipadnym navazujicim stupiitim projektové
dokumentace, poskytnout sublicenci k uziti Dila apod. Licence se Objednateli poskytuje jako vyhradni, ¢asové
neomezena. Odmeéna za poskytnutou Licenci, jakoz i vesSkeré dalsi pripadné autorské naroky Zhotovitele, jsou jiz
zahrnuty ve sjednané cen¢ Dila. Licence se Objednateli poskytuje a Objednatel je opravnén ji uzivat i v pfipadé, pokud
dojde k odstoupeni od této smlouvy a Objednatel ptevezme Dilo ¢i jeho nedokonéenou ¢ast. Objednatel neni povinen
Licenci vyuzit.

Clanek XI. — Zavérecna ustanoveni
10.1  Veskeré pravni piedpisy jakoz i technické normy, na které tato smlouva odkazuje, se rozumi v platném a G¢inném znéni.

10.2 Vyraz "zajistit" znamena pro Ucely této smlouvy provést veSkeré nutné a vhodné ukony ¢&i jiné kroky, byt by jejich
uskuteénéni bylo spojeno s vynalozenim nékladd, nebo naopak se zdrzet urCitého jednani, v rozsahu povoleném
ptislusnym pravnimi pfedpisy tak, aby bylo dosazeno urc¢itého vysledku.

10.3 Zhotovitel na sebe podpisem této smlouvy bere riziko zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 OZ.

10.4 Tato smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Pravni vztahy tykajici se pfedmétného smluvniho vztahu touto
smlouvou vyslovné neupravené se tidi OZ a ptipadné dal§imi piislusnymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Veskeré
ptipadné spory vyplyvajici z této smlouvy, véetné sport ze vztahli se smlouvou souvisejicich, jakoz i otazky platnosti ¢i
neplatnosti smlouvy, které se nepodafi odstranit jednanim mezi stranami, budou rozhodovany ¢eskymi soudy podle
¢eského hmotného i procesniho prava s vyloucenim koliznich norem.

10.5 Tuto smlouvu lze ménit a dopliiovat pouze pisemnymi dodatky, které budou za dodatek této smlouvy vyslovné oznaceny
a podepsany obéma stranami. Stanovi-li tato smlouva ¢i zakon, ze uréity tkon ma byt proveden pisemnou formou,
vyluCuji smluvni strany provedeni takového tkonu v jiné nez pisemné formé. Stanovi-li tato smlouva pro urcitou
komunikaci ¢i ikon formu e-mailu, nevyzaduje se v takovém piipadé zaru¢eny elektronicky podpis.

10.6 Smluvni strany prohlasuji, Ze se peclivé seznamily s obsahem této smlouvy, smlouvé rozumi, souhlasi se vSemi jejimi
¢astmi a jsou si védomy veskerych prav a povinnosti, z této smlouvy vyplyvajicich, na dikaz toho pfipojuji své podpisy.

10.7 Pripadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, ze by jakykoli takovyto ¢lanek, odstavec nebo
ustanoveni mélo z jakéhokoli ditvodu pozbyt platnosti (zejména z diivodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi
pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zpisobu provedeni
zameri obsazenych v té ¢asti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

10.8 Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, pfi¢emz u¢innosti nabyva dnem jejiho

zvetfejnéni v registru smluv v souladu se zdkonem ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv, stim, Ze takové zvetejnéni je
povinen zajistit Objednatel, pticemz o ném bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
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10.9 K vylouceni jakychkoliv pochybnosti Zhotovitel vyslovné bere na védomi a souhlasi s tim, Ze Objednatel muze tuto
smlouvu (resp. jeji kopii) poskytnout zadateli o informace ve smyslu zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu

k informacim.

10.10 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (¢tyfech) stejnopisech, z toho 2 (dva) pro kazdou ze smluvnich stran.

Ve Zlin€ dne:  19.09.2022 V Zelechovicich nad Devnici dne: 3. 10. 2022
Ing. Bronislav Maly Ing. Radek Jaro$
feditel
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