
SMLOUVA O DÍLO
Č. KRPE-7415 - 3/ČJ-2021-1700MN

uzavřená dle § 2586 a následujicich zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také ,,smlouva o dílo")

Smluvní strany
Objednatel

název:
sidlo:
právni forma:
lČ:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

tel., e-mail:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
organizační složka státu
720 50 250
CZ72050250
Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku
ČNB

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:
Název:

SIdlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojeni:

Čísĺq účtu:

Telefon, e-mail:

Luděk Frýba

728 379 51

Zapsán v......není zapsán v obchodním rejstř/ku vedeném

oddíl, vložka

(dále jen ,,zhotovitel")



Zástupce objednatele pro věci technické

Uvedený zástupce objednatele je pověřen řešením technických problémů, kontrolou provedených
prací, předáním staveniště, převzetím dokončeného díla a je oprávněn vést předběžná jednání
ohledně změn a doplňků, včetně rozšířeni či redukce smluvních prací a provádět rozhodnutí
týkajIcí se např.:

- předáni staveniště,
- provedení dodatečných zkoušek či ověřeni,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastaveni,
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízeni platná

pro realizaci díla,
- odsouhlaseni soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla.

Zástupce zhotovitele pro věci technické

Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů
a řešením všech problémů souvisejícich s realizaci díla.

výše uvedeni zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.

I. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele k provedeni díla - stavebních prací k
veřejné zakázce s názvem ,,Sanace zdiva v objektu OOP Lanškroun" na své náklady a
nebezpečí, řádné a včasné dokončení a předání zhotoveného díla objednateli a rovněž
závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané dílo cenu,
ujednanou touto smlouvou o dílo.

1. Stavební práce budou provedeny v souladu s touto smlouvou, v rozsahu přílohy č. 1 Soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také výkaz výměr) a
Zadávací dokumentaci č.j. KRPE-.7415-3/ČJ-2021-1700MN

2. Příslušná dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v rámci zadávací dokumentace
výběrového řIzenI na veřejnou zakázku, za její správnost a úplnost odpovídá objednatel.

3. V předmětu plnění a ceně díla je zahrnuto mimo jiné:
a) úhrada všech poplatků souvisejÍcÍch s realizaci předmětu díla, zajištěni potřebných ploch

mimo vlastní staveniště v majetku objednatele, zajištěni povolených skládek pro odpady
vzniklé ze stavby včetně zajištění likvidace těchto odpadů,

b) provedeni veškerých dodávek a prací obsažených v této smlouvě, zajištěni a předáni
veškerých dokladů nutných k dokončeni stavební akce,

C) úplné dokončeni stavby, její vyklizeni, včetně řádného úklidu a předání dňa v termínu.

4. Objednatel je povinen předmět plnění pokud je bez vady převzít a zaplatit řádně a včas.

ll. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místo plněni: Krajské ředitelstvi policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice.
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2. Místo dodání: Obvodní odděleni Lanškroun, Dukelských hrdinů 423, 563 01
Lanškroun.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do
15. prosince 2022. Termin dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojit k nedodrženi
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájeni prací nejpozději do 5 pracovních
dnů od data účinnosti smlouvy.

5. Za termín zahájení realizace díla se považuje den předání staveniště, zhotovitel tímto dnem
zaháji práce na realizaci díla, za což se považuje i zařizováni staveniště, které zabezpečuje
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky
objednatele.

6. Nezahájí-li zhotovitel stavební práce ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý den prodlení se zahájením prací.

7, Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 14 dnů po předáni staveniště, je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno splnění předchozího odst. 6.

8. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle této smlouvy z důvodů ležÍcÍch na jeho
straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý den prodlenI
s dokončením díla.

9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

Ill. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce
na veřejnou zakázku.

Celková cena díla bez DPH 418 719,01 Kč

DPH 21 % 87 930,99 Kč

Celková cena díla včetně DPH 506 650,- Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.

Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek
stanovených v této smlouvě o dílo.

3. Jednotkové ceny položek v oceněném soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr
jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty v korunách českých.

4. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na
cenu díla mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavřeni této smlouvy o dílo.

5. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce
prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou, Obě
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smluvní strany se zavazují, Že na případné změny daňových předpisů budou reagovat
dodatkem v souladu s ČI. lX. odst. 1 této smlouvy.

6. Realizovaný předmět plnění veřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon působnosti
v oblasti veřejné zprávy, ve které se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto
nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanoveni § 92a a násl. zákona
č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

lV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.

2. Platby bude objednatel provádět na základě faktur (daňových dokladů) zhotovitele
vystavených za skutečně provedené práce a dodávky. Cena díla zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele souvisejici s provedením předmětu díla, tj. i včetně činností, ke kterým se zavázal
ve svém čestném prohlášení, které je doloženo v příloze č. 1 této smlouvy.

3. zbývající část 10 % sjednané ceny díla s DPH zhotovitel vyfakturuje v konečné faktuře po
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

4. Každá faktura {i konečná) musí obsahovat:

veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů,
číslo této smlouvy:KRPE-7415-3/Čj-2021-1700MN

- text:,,fakturace za práce na objektech, kde je provozován výlučně výkon veřejné
správy",

Bez kterékoliv z těchto ná|ežitosti je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit
zhotoviteli k přepracováni do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její
splatnostI.

5. Konečná faktura musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název ,,Konečná faktura",

- celkovou smluvní cenu v členěni na cenu bez DPH, vyčís|enÍ DPH a cenu s DPH,
- soupis všech uhrazených faktur s členěním jejich cen na cenu bez DPH, vyčís|ení

DPH a cenu s DPH,

- zbývajIcI částku k úhradě v členěni na cenu bez DPH, vyčíslenÍ DPH a cenu s
DPH.

Bez kterékoliv z těchto náležitostI je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit
zhotoviteli k přepracováni do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlenI s její
splatnosti.

6. Překročí-li zhotovitel v poslední měsíční faktuře před předáním a převzetím díla objednatelem
výši 90% sjednané ceny díla s DPH je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracováni
nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlenI s její splatnosti.

7. Nedílnou součástí každé předložené faktury musí být soupis provedených prací s uvedením
jednotkových cen dle položek adresně uvedených v položkovém rozpočtu, odsouhlasený
zástupcem objednatele pro věci technické před každou fakturací. Bez tohoto soupisu je
faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k přepracováni do data její
splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatnosti.
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8. Zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí soupis provedených prací svým podpisem
na zjišt'ovacim protokolu a do 7 dnů od jeho předloženi zhotovitelem mu jej vráti za účelem
fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví a předloží k úhradě objednateli nejpozději do 7 dnů po
obdržení odsouhlaseného soupisu prací,

9. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouh|aseni množství nebo druhu provedených prací,
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude
vystavena v rozporu s touto smlouvou, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel
oprávněn fakturu vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal
do prodlenI s její splatnosti.

10. Splatnost měsíčních faktur je 30 dnů po dni doručení objednateli. Objednatel není v prodlení,
uhradi-!i fakturu do 30 dnů po jejím doručení, i když po terminu, který je na faktuře uveden
jako den splatnosti.

11. Splatnost konečné faktury je 30 dnů po dni doručení objednateli. Objednatel není v prodlení,
uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručeni, i když po termínu, který je na faktuře uveden
jako den splatnosti.

12. Faktura se považuje za proplacenou okamZikem odepsáni fakturované částky z úCtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

13. V případě prodlenI s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlenI.

14. V případě chyby může zhotovitel předložit opravenou fakturu.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu

známy veškeré technické, kvalitativnI a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2. Zhotovitel zahájí realizaci díla v souladu s touto smlouvou, provede ho s potřebnou péčí,
v ujednaném čase a obstará vše, co je k řádnému provedeni díla a jeho předáni objednateli
potřeba.

3. Postup prací bude realizován na základě v nabídce předloženého měsíčního
Harmonogramu stavebních prací, aktualizovaného zhotovitelem před uzavřením této
smlouvy s ohledem na datum uzavření smlouvy a na stanovený termín dokončeni díla (dále
také ,,harmonogram"), a dále dle dohody se zástupci zadavatele tak, aby mohly být včas
zajištěny, případně vyklizeny potřebné prostory pro umožnění realizace stavebních prací.
Harmonogram je nedílnou součásti této smlouvy (Přňoha č. 2 této smlouvy) a je pro
zhotovitele závazný.

4. Zhotovitel prohlašuje, že v harmonogramu zohlednil to, aby realizace prací vázaná na vhodné
klimatické podmínky, negativně neovlivnila smluvený termín dokončení díla,

5. Všechny práce budou prováděny za provozu v součinnosti s uživatelem objektu, v pracovni
dny mezi 7:00 - 15:30 hod., v ostatní době po dohodě se zástupcem objednatele pro věci
technické, případně uživatelem objektu.

6. Realizace díla bude prováděna s ohledem na vprovoz Policie ČR (dále také ,,PČR") s tím, že
bude zamezeno ohroženi zdraví pracovnIků PCR a provoz PČR bude narušen jen v nezbytně
nutném rozsahu. Při realizaci díla zhotovitel zajisti maximální oddě|enl ostatních prostor od
staveniště, aby nedošlo k poškozeni zařízení PČR, zejména prachem při bouracích pracích.
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7. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a zařizeni staveniště. Obvod vlastního
staveniště v majetku objednatele je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro
realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. ZařIzenI staveniště zabezpečuje
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentaci předanou objednatelem a s požadavky
objednatele.

8. Zhotovitel zajisti, aby byl prostor staveniště zřetelně oddělen od ostatních prostor, provede
jeho vhodné zabezpečeni, zajisti jej proti vstupu nepovolaných osob, proti krádeži a proti
vniknutí neoprávněných osob.

9. Při probfhajicí připravě staveniště i při samotné realizaci akce bude zachován provoz v
prostorách místa plněni, to znamená, že výše uvedené prostory bude zhotovitel omezovat
případnými přípravami staveniště a realizaci akce v co nejmenším rozsahu a bude
minimalizovat uzavření vstupů a průchodů do prostor vlastnIho objektu.

10. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích.

11. Při provádění bouracích prací zhotovitel učiní taková opatření, aby zamezil úniku prachu do
přilehlých prostor objektu a minimalizoval tak negativní dopady na životní prostředí.

12. Média potřebná k provedeni díla jsou na staveniště přivedena. Zhotovitel si zajisti připojení na
odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních médií potřebných k provedeni díla ve
spolupráci s objednatelem. Zhotovitel před vlastni realizaci instaluje vlastni staveništní
rozvaděč s měřIcIm zařízením spotřeby elektrické energie a podružný vodoměr. Objednatel
nezajišt'uje připojeni a odpojení stávajÍcÍch médii na staveništi, tyto si bude dle potřeby
realizace díla připojovat a odpojovat zhotovitel na své náklady. Zhotovitel uhradí objednateli
přIslušnou částku za spotřebovaná média. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že při veškeré
své činnosti dbá, aby při jeho činnosti docházelo k co nejmenší spotřebě energií a vody.
Zhotovitel se zavazuje chovat se při realizaci díla dle této smlouvy obdobně.

13. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně
bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojený materiál,
aby nedocházelo k jejich skladovánI a následnému hromadění v prostorách objednatele. Toto
se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace (tzv. hrubý úklid).

14. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů,
majÍcÍ přklušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádáni
objednatele povinen doložit. Neprokáže-li zhotovitel přislušnou kvalifikaci pracovníka
vykonávajÍcÍho odborné práce, je povinen sjednat okamžitě nápravu a zajistit odborné
prověřeni kvality jim doposud provedených prací a jejich připadnou opravu na vlastni náklady
a dále zajistit vykonáváni odborných prací pracovníkem s přís|ušnou kvalifikacI. Dále je
zhotovitel povinen na požádání objednatele prokázat, že se u jeho pracovníků (případně i
pracovníků podzhotovitele) nejedná o ne|egá|ní zaměstnáváni.

15. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak,
aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.

16. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

17. Zhotovitel zodpovídá za zajištění dodržení veškerých platných bezpečnostních předpisů a
norem při realizaci díla.

18. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně
životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy, především dodržení min.
podchodné výšky - nv č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí. Dále bude respektováno ustanoveni NV č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na
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BOZP na staveništích, bude dodrženo požárně bezpečnostní řešení a při provádění požárně
nebezpečných pracích je nutno v plném rozsahu dodržet vyhlášku č. 87/2000 Sb. Zhotovitel
se dále zavazuje zajistit pro své zaměstnance na stavbě důstojné pracovní podmínky a
sociálni zázemí. zajisti, aby tuto povinnost plnili i jeho podzhotovitelé.

19. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy,
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené
v zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanoveni
vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

20. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo nesplněni podmínek zhotovitele vyplývajicich ze zákona, jiných
norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel.

21. Objednatel nezajišťuje skládky, povdeni vstupu na cizí pozemky, povolení překopů atd.,
veškerá projednání, povoleni k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizaci díla si ve
smyslu podmínek zadávacího řIzení zajisti zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

22. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířeni předmětu díla
vyplývajicich z podmínek při provádění díla, z odborných znalostI zhotovitele nebo z vady
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele, provést
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšÍŤenĹ, zajistit jejich odsouhlasení projektantem, ocenit je
podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, a pokud to není možné, tak podle
cenových položek obsažených v ceníku stavebních prací URS platný pro rok realizace stavby,
a předložit tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedení zástupci objednatele pro věci
technické k odsouhlaseni. Teprve po jeho odsouh|asení objednatelem, na základě
schváleného Protokolu o posouzení změn v průběhu stavby, vyzve objednatel zhotovitele
k poskytnuti potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo na provedení těchto
dodatečných stavebních prací. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel
právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na
změnu terminu dokončeni díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky
jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu
dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude zahájeno jednání o úpravě
termínu dokončení díla.

23. Při realizaci stavby budou zhotovitelem použity pouze suroviny, materiály a výrobky (včetně
prostředků), které jsou schváleny nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní
zkušebnou), popř. mají atest na jakost a budou po dobu existence předmětného díla splňovat
požadavky na jejich životnost, běžnou údržbu, požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické
požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užÍváni, požární bezpečnost
a úsporu energie. Zadavatel doporučuje použiti ekologicky šetrných materiálů. Skutečné
provedení stavebních prací musí souhlasit s projektovou dokumentací.

24. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona
č. 102/2001, o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné
bezpečnosti výrobků), v platném znění. Dále musí splňovat platné technické, bezpečnostní,
zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajÍcÍch se ochrany Životního
prostředí, vztahujÍcÍch se na výrobek a jeho výrobu, zejména zákon č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněni některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a navazující nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanovi technické
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

25. Zhotovitel může navrhnout použiti obdobných materiálů, výrobků nebo technologiI za
předpokladu zlepšeni technických a užitných parametrů. K navrženému řešeni doloží
zhotovitel vyčklení úspor, písemný souhlas projektanta a zdůvodněni, které předloží
objednateli ke schváleni. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné
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materiály, technologie nebo výrobky než dle zadávací dokumentace. Současně se zhotovitel
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které
mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a
kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a
výrobky, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním pIánovánI
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli
při předáni a převzetí díla.

26. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost,
případně materiály a postupy nešetrné k životnímu prostředí, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu, a to včetně nápravy k odstranění škod a negativních
dopadů na životní prostředí. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

27. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací na konstrukcích, které v
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřistupriými, nejpozději do 3 dnů před
zakrytím či znepřistupněnim, a to písemně nebo zápisem ve stavebním deníku a o
provedeném zápise prokazatelným způsobem informovat zástupce objednatele pro věci
technické uvedeného v ČI. l. této smlouvy. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele
odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
NedostavMi se zástupce objednatele do 3 dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději
do terminu oznámeného zakryti, budou konstrukce zakryty.

28. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla zhotovitelem a ten je povinen mu to
umožnit

29. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru
projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a
v rámci zařízeni staveniště jim poskytnout v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich
funkce.

30. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní
dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě
(např. projektanta, koordinátora BOZP, orgány státní správy, odborné služby objednatele
apod.). Objednatel informuje účastníky nejpozději 3 pracovni dny před termínem konání
kontrdního dne stavby, jmenný seznam účastníků je přilohou této informace. Zástupce
zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným problémům stanovisko,
případně si přizvat zástupce podzhotovitele, bude-li jeho účast nutná. Z kontro|niho dne bude
pořízen písemný záznam.

31. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o stavebních pracích, které provádí,
stavební deník v rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém
postupu prací včetně informací o zakrýváni konstrukci, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek
prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést
stavební deník končí předáním a převzetím díla.

32. Stavební deník vede stavbyvedoucí zhotovitele. Stavební deník musí být uložen na stavbě na
přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod. Mimo tuto
dobu lze stavební deník ze stavby odnášet, avšak pouze po vzájemné dohodě. Zápisy ve
stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako případný podklad
pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

33. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele pro
věci technické, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové
dokumentace nebo přIslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými
záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisujÍcÍ osobou podepsány. Veškeré
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listy stavebního deníku musí být očIslovány.

34. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO (případně OiC) zhotovitele
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PO
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatřeni týkajících se stavby
- seznam konstrukcí a prací pod|éhajicích kontrole.

35. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději nás|edujÍcÍ den, ve kterém se na
stavbě pracuje.

36. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem
nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem
proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se
zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele např. písemně,
faxem nebo telefonem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do 5 pracovních dnů ode
dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.

37. NesouhlasHi stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil zástupce
objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, případně
zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do
5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasI. O takových
provedených zápisech ve stavebním deníku je zhotovitel povinen neprodleně prokazatelným
způsobem informovat zástupce objednatele.

38. Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím díla vyklidit staveniště, tzn. odstranit zařizeni
ze staveniště a vyklidit a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré stavební práce včetně
souvisejíckh dodávek a služeb, je provedeno vyklizeni a úprava prostor staveniště, jsou
předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády.

3. certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklady o dožení
vybouraných hmot na předepsanou skládku, doklady o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a
NV č. 163/2002 Sb., doklady vyplývajicí z nás|edujÍcÍho odst. 3 tohoto článku, a za předané je-
li podepsán zápis (protokol) o průběhu přejImacího řízeni s prohlášením o předáni a převzetí
díla bez vad a nedodělků.

4. Předáni a převzetí díla organizuje objednatel, přičemž je povinen k němu přizvat, osoby
vykonávajIcí funkci technického dozoru stavebníka (objednatele), případně také autorského
dozoru projektanta.

5. Zhotovitel je povinen písemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem
termín, ve kterém bude dílo připraveno k předání. Připravenost k předáni díla musí být v
takovém časovém předstihu před smluvním terminem dokončení a předáni díla, ve kterém
zhotovitel odstraní případně zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle odst. 5
tohoto článku a bude sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu
s termínem dle ČI. Ill. odst. 4 smlouvy.

6. Zhotovitel doloží objednateli k přejímacímu řIzeni níže uvedené doklady, pokud to povaha
realizovaného díla vyžaduje:
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- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků
a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčeni o jakosti a kompletnosti výrobků a zařIzenI), v
souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, doklady o shodě
podle NV Č.163/2002 Sb., kterým se stanovi technické požadavky na vybrané stavební
výrobky, zápisy o prověřeni prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací,

- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízeni, zprávy o provedených revizních a provozních
zkouškách,

- doklady o zaškoleni uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařIzenI,
- dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím vyhotoveni se zakreslením veškerých

změn a odchylek, dodatky a jejich soupisů v souladu s přIslušnými ustanoveními zákona č.
183/2006 Sb. (staveni zákon),

- stavební deník (originál),
- potvrzené záruční listy, návody k obsluze,
- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
- protokoly o provedených tlakových zkouškách,
- před předávacím řízením dokončených stavebních prací musí být předán jejich soupis a

soupis změn realizovaných oproti projektové dokumentaci schválené ve stavebním řízeni,
- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na CD),
- doklady požadované stavebním úřadem v rámci kdaudačního řízeni, případně další

doklady vyžádané objednatelem,
- písemný seznam dokladů předávaných k přejímacImu řízení objednateli.
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předáni a přejÍmaci řízení
nebude zahájeno.

7. objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit
přejímaci řízeni a řádně v něm pokračovat, avšak má právo nezahájit přejImacI řízeni, není-li
dílo řádně dokončeno.

8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí dlla pro vady a nedodělky.

9. Objednatel pořídí zápis (protokol) o průběhu přejhnaciho řIzeni, který musí obsahovat
prohlášeni o převzetí nebo nepřevzetí díla. V případě nepřevzetí díla musí zápis (protokol)
obsahovat důvody pro nepřevzetí díla a soupis vad a nedodělků.

10. Dílo je považováno za převzaté objednatelem dnem podepsáni zápisu (protokolu) o průběhu
přejhnacľho řízení s prohlášenIm o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oprávněnými
zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ
1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předáni a převzetí

díla.

2. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí
díla zhotovitel.

VIli. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLAA ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA
1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla

objednatelem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez
zbytečného odkladu reklamoval.

2. U dodaných zařIzenI a jiných předmětů, které jsou součásti provedeného díla, dodaných jejich
výrobci s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba
uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců.
Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy
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potvrzené výrobci s odpovědnosti za vady.

3. Záruční doba se u části díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která
uplynula od předložení reklamace do odstranění vad.

4. Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. v reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevuji,
případně jaký je požadovaný termín k jejich odstraněni. Dále v reklamaci může objednatel
uvést své požadavky na způsob odstranění vady.

5. Zhotovitel nejpozději do 5 dnů po obdrženi reklamace písemně oznámí objednateli, zda
reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstraněni vad (ne však delší jak 10 dnů o data
písemného oznámeni), nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady
odstraní v terminech požadovaných objednatelem v reklamaci a pokud zde nejsou uvedeny
tak v termínu do 14 dnů od obdržení reklamace. V těchto případech zároveň platí ustanoveni
odst. 8 tohoto článku.

6. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace nastoupit k odstranění reklamované vady bránIcI
řádnému uživáni díla do 3 dnů a reklamované vady nebránIcí řádnému užíváni díla do 10 dnů,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7. Po odstraněni vad bude provedena přejímka odstraněných vad. O odstraněni vad bude
zhotovitel objednatele bezodkladně písemně informovat a navrhne termín provedeni přejímky.

8. NeodstranI-li zhotovitel reklamované vady v termínech, uvedených v předchozích
ustanoveních tohoto článku, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- KČ za
každou reklamovanou vadu a den, o který bude s odstraněním reklamované vady v prodlení.
Náklady na odstraněni reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnuti soudu.

9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtách dle odst. 6 tohoto článku, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v souladu s odst. 8
tohoto článku do odstranění reklamované vady.

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do poslednIho dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že
vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraněním vady.

lX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušení smlouvy a

v souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

2. Účastníci smlouvy sjednávají, že mimo důvody podstatného porušení smlouvy uvedené v
§ 2002 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné
porušeni smlouvy považuje:

- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla nebo dokončením a předáním dílapodle ČI. Ill. této smlouvy delší 14 dnů,
- prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delší 30 dnů,
- neprovedení díla osobně zhotovitelem anebo pod jeho osobním vedením, pokud tak bylodohodnuto ve smlouvě,
- prodlení proti schválenéŕnu harmonogramu prací o vÍce jak 15 dnů, pokud na základěpísemného upozorněni objednatele nesjedná zhotovitel do 3 dnů nápravu vadného stavu,

- prováděni díla v rozporu se smlouvou, ve špatné kvalitě, pokud na základě písemnéhoupozornění objednatele nesjedná zhotovitel do 3 dnů nápravu vadného stavu,

- vady díla, funkčně bránici nebo podstatně omezujĹcÍ užIvánI díla.
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3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zahájení exekučního nebo
insolvenčního řízeni proti zhotoviteli.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce
informace nebo doklady, které neodpovÍdají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na
výsledek zadávacího řízení.

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednáni z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu,
ke kterému od smlouvy odstupuje. v odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupeni neplatné.

6. Nesouh1asi-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popirá-li jeho existenci,
je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení.
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

7. OdstoupI-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyp|ývajÍcÍch,
pak povinnosti obou stran jsou nádedující:
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla,
b) zhotovitel provede finanční vyčís|eni provedených prací, a zpracuje "dňčí konečnou

fakturu",
C) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,
d) zhotovitel vyzve objednatele k "dilčhnu předání díla" a objednatel je povinen do 5 dnů od

obdržení vyzváni zahájit "dÍ|čĹ přejímací řízení".

X. POVINNOSTI ZHOTOVITELE
1. Zhotovitel má povinnost být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám

způsobeným jeho činnosti třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky
zhotovitele, a to ve výši odpovidajÍcÍ možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu
okolI, tj. alespoň ve výši odpovidajÍcÍ celkové hodnotě díla. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho žádost předložit pojistnou smlouvu kdykoliv v průběhu provádění díla.

2. Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za zhotovitele
prokázal určitou část kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na plněni veřejné zakázky v tom
rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci.
Nahrazeni takového podzhotovitele jiným podzhotovitelem je možné jen výjimečných
případech se souhlasem objednatele a pouze za předpokladu, že nový podzhotovitel prokáže
část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotoviteli prokázal část kvalifikace
prostřednictvím původního podzhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré podzhotovitelské práce a nese za ně záruku
v plném rozsahu v souladu s ČI. Vlll. této smlouvy. Zhotovitel zodpovídá za tyto práce a
dodávky tak, jako by je prováděl sám.

4. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupci objednatele pro věci technické na vyZádánľ aktuálni
seznam všech jeho podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na akci.

5. Zhotovitel nesmí v rámci plněni této smlouvy postoupit pohledávku dalšímu subjektu bez
souhlasu objednatele.

6. Zhotovitel je povinen tuto smlouvu a dokumenty souvÍsejÍcÍ s plněním dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplaceni
poslední části ceny předmětného plněni, popř. k poslednímu zdanitelnému plněni dle této
smlouvy.
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7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejkľch s předmětem díla dle této
smlouvy orgánům oprávněným k provádění kontroly nejméně po dobu 10 let od konce účetního
období, ve kterém došlo k zaplaceni poslední části ceny předmětného plněni, popř.
k poslednímu zdanitelnému plněni dle této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly.

g. Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k veřejné zakázce plnili
také případní podzhotovitelé podRejIci se na zakázce.

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou

smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránicí řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyp|ývajĹcÍ na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlenI jsou splatné do 30 kalendářních dní od data, kdy byla
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplaceni oprávněnou stranou, a to na účet
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Zaplacení kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na
oprávněni požadovat zákonný úrok z prodlení.

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním svých identifikačních údajů, smlouvy
uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a dalších údajů a dokumentů souvisejících
s veřejnou zakázkou.

7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí
osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou
veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

8. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle předchozího ustanovení všechny
osoby, které se budou podílet na realizaci této smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti
osobami, které se budou podIlet na realizaci této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by
povinnost porušil sám.

9. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

10, Pokud se jakékoliv ustanoveni této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to
mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se
zavazuji nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění
bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním stanovením a touto smlouvou jako celkem.

11. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, zástupců smluvních stran pro věci technické,
popř. jimi pověřených pracovníků.
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12, V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním
řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb,, Občanský
zákoník, v platném znění.

13. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného
řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.

xii. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsáni oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a její platnost trvá do splnění všech závazků vyp!ývajících z této smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb. - zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejni v registru smluv Krajské ředitelství
policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzeni o uveřejněni v registru
smluv doručeno elektronicky.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnostI originálu a každá smluvní strana
obdrží jeden stejnopis.

2. Obě smluvní strany prohlašuji, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy a že ji
uzavÍrajÍ vážně a na základě svobodné vůle.

3. Niže uvedené přílohy jsou nedIlnou součásti této smlouvy.

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 2 Harmonogram stavebních prací
PřIloha č. 3 Čestné prohlášeni dodavatele

V Pardubicích V ..1n. 2022
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20210062
Stavba: OOP Lanškroun - rekonstrukce vnitřních odpadů a kanalizace a izolace proti zemní vlhkosti

KSO:
Místo: nuke|ských hrdinů Č.P.423, Lanškroun

Zadavatel:
čr - Krajské ředitelství policie Pardubický kraj

Zhotovitel:

Projektant:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Dafum: 3. 12. 2021

1¢:
DIČ:

IC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

Poznámka:
NEDĹLNOU SOUCASTI RO7POCTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACEI
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy Urs. Cenové a technické podmínky soustavy Urs, které ríejsolj součástl
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které neinajÍ ve sloupci "Cenová soustava"
uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy Urs.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveniš(ni manipulace, veškerého souvisejÍcÍho doplňkového,
podružného a montážního materiálu (ak, aby celé zařizenl bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při zpracovánl nabldky je nutné vycházet ze všech části dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).
Součásti ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
V průběhu pmvádění prací budou respektovány všechny přjs|ljšľ)é platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývajld z jejich dodržer)ľ
jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášl' hrazeny.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
ZařízenI bude uvedeno do provozu až po provedeni všech výchozlch zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách
budou vystaveny protokoly.
POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJ|C[ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A
OCENITI

Cena bez DPH 418 719,01

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPI l základní 21,00% 418 719,01 87 930,99

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 506 650,00

Projektant Zpracovatel

Daluin a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:

,3. 10, 2022

Datum a.[?s!dp!s: Razilko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

KÓd: 20210062

Stavba: OOP Lanškroun - rekonstrukce vnitřních odpadů a kanalizace a izolace proti zemní vlhkosti

Místo:

Zadavatel:

Zhotovilel:

Dukelských hrdinů Č.p.423, Lanškroun

ČR - Krajské ředitelstvI polície pardubický kraj

Datuin:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód Popis

3. 12. 2021
Obchodní projekľ Hradec
Králové v.o.s.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKJ

Náklady z rozpočtů

01 Sanace
02 VZT
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

418 719,01 506 650,00

339 684,01 411017,65
51 035,00 61 752,35
28 000,00 33 880,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OOP Lanškroun - rekonstrukce vnitřních odpadů a kariaiizace a izolace proti zemni
vlhkosli

Obiekt:
01 - Sanace

KSO:
Mlsto: Duke|ských hrdinů Č.P.423, Lanškroun

Zadavatel:
ČR - Krajské ředitelství policie pardubický kcaj

Zhotovitel:

Projektant:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3, 12, 2021

lC:
DIČ:

lC:
DIČ,

lč:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 339 684,01

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 339 684,01 21,00% 71 333,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

|Cena s DPH v CZK 411 017,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razltko

Objednavatel Zhotovitel

ňatum a podpis: Razllko . Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OOP Lanškroun - rekonstrukce vnitřnlch odpadů a kanalizace a izolace proti zemni
vlhkosti

objekt:
01 - Sanace

Místo: Dukelských hrdinů Č.P.423, Lanškroun

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelstvl policie pardubický kraj

Zhotovitel:

Datum: 3. 12. 2021

Obchodnl projektProjeklanl: . .Hradec Kralové
Zpracmvalel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletnÍ konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazovárú výplni
9 - Ostalni konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSV
997 - Přesun sutě

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

731 - technologie

783 - Dokončovacl práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

339 684,01

219 015,34

27 866,80
126 345,71
47 242,21
17 560,62

82 268,67
21 369,82

38 154,89

13 600,00

1 872,20

7 271,76

38 400,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
OOP Lanškroun - rekonstrukce vnitřních odpadů a kanalizace a izolace proti zemni
vlhkosti

objekt:
01 - Sanace

Místo: DukelskÝch hrdinů Č.P.423, Lanškroun

Zadavatel: ČR - Krajské ředi(elstvI polkie pardubický kraj

Zholovitel:

l PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
d 3 Svislé a komp|e(ní konstrukce

i K '342242223R Příčky jednoduché z příČkovek betonových ti 100 mm m2
dk papisu v PD v.č. 0.1.1.2. - D.1.1.3. -bez povrchové úpravyW dle popisu v TZ šlí. 4

vy ski. SI
W m.C.101
W 3'(4 ,46+4,45+2,35+2,35)
W -0,8*1,97
w Součet

2 K 342291111 ' Ukotveni příček monlážní polyuretanovou pěnou ti mpřičky do 100 mm
W {4,45+4,45+2,35+2,35)

Ukotveni příček k cihelným konslmkclm plochými m
3 K 342291121 kotvami

W 3*4

d 6 úpravy povrchů, podlahy a osazovánl výplni
4 K 611131101 Cemontový pcstřik vnitřních stropů nanášený I m2ce¶oplošně ručně

W 18,36"0,5

5 K 611131121 Ponelračnl disperznl nátěr vnilřnich stropů nanášený m2ručně
W 9.18

6 K 611325423 Op(ava vnitřní vápenocementové štukové omltky m2dropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %
W 10,12+8,24
W Součet

7 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošněručně m2
W dle popisu v PO D.1.1.2 - D.1,1,3
W 18,36'0,5
W 32,987
w Součel

8 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřnlch stěn nanášcný m2
ručne

W dlo popisu v PO 0.1.1.2- 0.1.1.3
W 42,167

9 K 612335205 Cementová hrubá omítka malých ploch přos 1 do 4 m2 kusna sCénách
W oprava včetně venkovního fasádnlho nátěru
W 2

I 10 K 612821012 Vni(řn( sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené m2l zdivo prováděná ručně
w dle popisu v PD 0.1.1.2 - D,1,1,3
W m.C.103
W (0,45+4.06+1t2,65+2,91+1,15)'2,6
W (0.45+0,45+0,45)"0,45'2
W sQijčQt

11 K 612821012R Neutralizace zdiva - neutralizátor ve 2 krocích m2
vy dle popisu v PD íj.1.1.2- D.1.f,3
W 32,987

12 K 612821031 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2

W 32,987
Př'lplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD

13 K 612821051 10 mm omítky prováděné ručně ve vIce vrstvách m2

ÚV 32,987

14 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepid páskou m2
w 10,12+8,24 " práce spojené s reXonslrukcf
W Součet

15 K 619991011 Obalení komtrukci a prvků fólii přilepenou teplcl m2páskou
w 40" práce spojené s rekonstrukci
w Součet

16 K 619996117 OGhrana podlahy obedněnlm z OSB desek m2
W 19

17 K . 619996145 Ochrma konstrukcí nebo samostalných prvků m2obalmím geotextilii
W 19

18 K 631311115 Mazanina ll pŕes 50 do 80 mm z be(onu prostého bezzvýšených nároků na prostřed[ (ŕ. C 20/25 m3

Datum: 3, 12. 2021
Obchodní projekt

ProjektarR: . .Hradec Kralove
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [czřq Cenová soustava

339 684,01

219 015,34

27 (366,80

39,224 (350,00 25 495,60 CS Vlastni

40,800
-1,576
39,224

13,600

13.600

12,000

12,000

9,180

9,180

9,180

9,180

18,360

18,360
18,360

42,167

9,180
32,987
42.167

42,167 l

42,167
2,000

2,000

32,987

31,772 '
1,215

32,987
32,987

32,907

32,987

32,987

32,987

32,987
18,360 '

18,360
18,360

40,000

40,000
40,000

19,000
19,000

19,000

19,000

0,607

72,00

116.00

105,00

92,50

410,00 l

92,50

979,20 es Urs 2021 02

1 392,0jcs Urs 2021 02

126 345,71
963,90 cs Urs 2021 02

l

849,15 CS Urs 2021 02 l

7 527,60 es Urs 2021 02

3 900,45 cs Urs 2021 02

90,00

2 201,67

1 150,00

3 795,03 cs Urs 2021 02

4 403,34 l CS Urs 2021 02 ' )

37 935,05 es Urs 2021 02

330,00

4(39,90

410,00

30,00

50,00

710,00

64,00

4 350,00

10 885,71 CS Vlastnl

15 500,59 cs Urs 2021 02 j

13 524,67 es Urs 2021 02

550,80 es Urs 2021 02 n

2 000,00 CS Urs 2021 02

13 490,00 CS Urs 2021 02 j

1 216,00 cs Urs 2021 02 ]

2 640,45 es Urs 2021 02
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l PČ ľyp Kód

W
W
W
W

19 K 631362021
" W

20 K 632481212
W

21 K ' 632481215
W
W
W
W

22 K 633992111

W

23 K 634112113

Množstvl j.cena [CZK] Cena celkem [czKl Cenová soljs(ava

0,607
0,081
0,081

10,120
10,120

10,120

10,120

10,120

10,120

15,720

15,720

18,360

18,360

18,360

18,360

1,250

1,250

53 200,00

31,80

39,30

4 309,20 CS Urs 2021 02

321,82 cs Urs 2021 02

397,72 cs Urs 2021 02 A

180,99

19,25

P

W

D 9

24 K 949101111

W

25 K 952901221

W

26 K 977151118

W
VY

27 K 978011161

110,00

135,00

4 150,00

b

,
;

i

VY

28 K 978013191

W
W
W
VY
W
W
W
W
W

29 K 978023411
W

30 K 985131311

W

D 998
31 K 998018001

Popis MJ

dle popisu v PIj v.č. D.1.1.2. - D,1 1,3.
sKI. 132 2 vrstvy
m.č.101
10,12"0,06
výztuž mazanin svařovanými sIlěmi Kari t
10,12'8/1000
Separačnl vrstva z asfaltovaného pásu m2
10,12
Separačnl vrstva z geotextilie m2

' dle pupIsu v PO v.č. 0.1.1.2. - D.1.13,
ski. S2 2 vrstvy
m.C.1oi
10,12
Odmašlěni betonových podlah od olejových nánoú m2

10,12
' Obvodová dilatace podtahovým páskem z pěnového
PE mez' stěnou a mazan"nou nebo potěrem v 80 mm m

2,59+2,59'5,27"5,27

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Lešení pomocné přo objekty pozemnlch staveb s
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zaližent do 150 kg/m2 m2

18,36" vnilřni prostory
Vyčištění budov průmyslových objek(ů při jakékoliv m2
výšce podlažl
18,36
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavabnkh
materiálů D přes 90 do 100 mm m
nový prostup pro VZT
0,5+0,75
Otlučenl (osekánl) vnilřni vápenné nebo
vápenocementové omllky sKopů v rozsahu přes 30 do m2
50 %
1ôj2+8,24
Otlučeni (osekánl) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky slěn v rozsahu přes 50 do m2
10lj %
dló popisu v PO 0.1.1.2 -D.1.1.3
m,č,101
3"(2,59"2,59'5,27+5,27)
0,1'{0,8+2+2)
0,2'(0,65+0,6+0.6)
m.č.103
(0,45+4,06+1+2,65+2,91+1,15)*2,6
(0,45+0,45+0,45)"0,45"2
Součet
Vyškrabáni spár zdiva cihelného mimo komínového m2

80,997
Ruční dočištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah

l ocelových kartáči m2
80,997

Přesun hmot
Přesun hmot ručnl pro budovy v do (3 m t

18,360 104,06

18,360

80,997 100,00

47,160
0,480
0,370

31,772
1,215

80,997
80,997 130,09

80,997

80,997 210,00

80,997

11,946 1 470,00

1 831,62 CS Urs 2021 02

302,61 cs Urs 2021 02

47 242,21

2 019,60 ' cs Urs 2021 02

2 478,60 cs Urs 2021 02

5 187,50 es Urs 2021 02

1 910.54 ' cs Urs 2021 02

8 099,70 cs Urs 2021 02

,

10 536,90 cs Urs 2021 02

17 009,37 es Urs 2021 02

17 560,62
17 560,62 es Urs 2021 02

82 268,67

21 369,82
32 K 997006002 Třiděnl slavebnlho Qdp8du na jednotlivé druhy t 7,152 168,72 1 206,69 es Urs 2021 02

33 K 997013211 Vnitrostavenišlnl doprava suti a vybouraných hmot pr° t 7,152 930,00 6 651,36 cs Urs 2021 02budovy v do 6 m ručně

34 K 997013501 Odvoz 3ljtÍ a vybouraných hmot na skládku nebo ( 7,152 284,23 2 032,81 cs Urs 2021 02meziskládku do 1 km se složením

35 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na t 71,520 12,50 894,00 es Urs 2021 02skládku ZKD 1 km přes 1 km

D PSV
n 997

Práce a dodávky PSV
Přesun sutě

W

36 K 997013631

D 711
37 K 711111001

W
W
W
W

38 M 11163150

P

W
W

39 K 711112001

W
W
W
W
W

7,152"10 'Přepočlené koeňctóntem množslvl
Poplatek za uloženf na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

lzdace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedenf izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za
studena nátěrem penetračnlm
dle popIsu v PD V.Č. D.1.1.2. - D.1.13.
ski. S2
m.č.101
10,12
lak penetrační asfaltový
Poznámka kpdoZce:
Spotřeba 0,3-qdqkgm2
10,12
10,12'0,0004 'Př6poč(ené koeňcientem mnoZstvi
Provedení izolace profi zemní vlhkosti svislé za
studena nátěrom penetračním
dle popIsu v PD v,č, D,1,1.2.- D.1.1.3.
skf. SI
m.č 101
3*(4 ,45+4,45+2,35t2,35)
-0,8'1,97

t

71,520

7,152 1 480,00

m2 10,120 25,00

10,120
t 0,004 48 500,00

10,120
0,004

m2 39,224 44,97

10 584,96 cs Urs 2021 02

38 154,89
253,00 cs Urs 2021 02 T

194,00 cs Urs 2021 02 J

1 7(33,90 CS Urs 2021 02

40,800
-1,576
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PČ Typ Kód

W

40 M 11163150

P

W
W

41 K 711141559
W
W
W
W

42 M 62853004

W

43 K l 711142559
W
W

44 M 62853004

W

45 K l 998711101

D 731
46 K 731100819R

W

47 K 731139620R
W
W

D 783
48 K 783901551R

W

D ,784
49 K 784111001

W

SO K 764121001
W

51 K 784181121

Popis MJ Množství J.cena [CZ¶ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Součel 39,224
lak penetrační asfaltový t 0,016 48 500,00 776,00 cs Urs 2021 02 .
Poznámka k položce:
Spotňeba (Ĺ3-Q4kg/m2
39,224 39,224
39,224"0,0004 'Přepočtené Koefídentem množslvi 0,016
Provedoní izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením m2 l 20,240 140,00 2 833,60 CS Urs 2021 02

vodorovné NAIP
dle popisu v PIJ v.č. 0.1.1.2. - D.i.1.3.
ski, S2 2 vrstvy
m.č.101
10,12'2 20,240
pás asfdloYý natav/te/ný modifikovaný SEtS u 4,0mm s
vložkou ze skleněné tkaniny a spal/te/mu PE fó/// nebo m2 25,300 157,00 3 972,10 CS Urs 2021 02
jemnozrnným m/neMn/m posypem na hôm/m povrchu
20,24"1,25 25,300
Provedení izolace proti zemnl vlhkosti pásy pňlavenlm m2 78,448 155,02 12 161,01 cs Urs 2021 02

, svislé NAIP
svislá izolace
39,224'2 78,448
pás as/a/toyý natav/te/ný modifikovaný SBS tl 4,0mm s
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo m2 98,060 157,00 15 395,42 es Urs 2021 02
jemmzmným minerá/n/m posypem na hom/m povrchu
78,448*1,25 98,060
Přesun hmot tonážnl pro izolace proti vodě, vlhkosti a t 0,726 1 110,00 805,86 CS Urs 2021 02

, plynům v objektech výšky do 6 m

technologie 13 600,00
Demontáž technobgK bránfcich rekonstrukci - dle komple 1,000 5 100,00 5 100,00 CS Vlastni
popisu v TZ t
1 1,000Montáž teGhno|ogil bránIcích rekonstrukci - dle popisu ' komple l 1,000 l 8 500,00 8 500,00 CS Vlastní
V TZ t
zpětná montáž lechnologK
1 1,000

P

P

P

.

Dokončovacl práce - nátěry
Oplskovád betonových podlah m2
10,12

Dokončovací práce - malby a tapety
Oprášeni (ometení ) podkladu v míslnostech výšky do m2
3,80 m
32,987+18,36
Oškrabáni malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2
51,347
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v
místnostech výšky do 3,80 m m2
51,347
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2

51,347

1 872,20
10,120 185,00 , 1 872.20 ' CS Vlastni
10,120

W

52 K 784211101

51,347 l 5,63

51,347
51,347 34,70
51,347

51,347 30,00

51,347

51,347 71,29

51,347

7 271,76
289,08 cs Urs 2021 02

1 781,74 es Urs 2021 02

1 540,41 cs Urs 2021 02

3 660,53 es Urs 2021 02

P

P

P

W

D HZS
53 K KZS1292

W
W

54 K HZS1311
W

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník
přemMěnf a stěhováni vybaveni
SQ
Hodinová zúčtovacl sazba omltkái'
5o"úprava šávajlcíhoi vedeni

hod 50,000 363,00

50,000
hod 50,000 405,00

50.000

38 400,00
1EJ 150,00 CS Urs 2021 02

20 250,00 ' cs Urs 2021 02

P

P
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OOP Lanškroun . rekonstrukce vnitřních odpadů a kanalizace a izolace proti zemni
vlhkosti

Obiekt:
02 -VZT

KSO:
Místo: Dukelských hrdinů Č..P.423, Lanškroun

Zadavatel:
ČR - Krajské řediteMvI policie Pardubický kraj

Zhotovitel:

Projektant:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2021

lČ,
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 035,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 51 035,00 21,00% 10 717,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 61 752,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

objeď navaiei ' Zhotovitol

Datum a podpis: . .Razítko,__ Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OOP Lanškroun - rekonstrukce vnitřních odpadů a kanalizace a izolace proti zemní
vlhkosti

Obiekt:
02 -VZT

Mlsto: Dukelských hrdinů Č.p.423, Lanškroun

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelslví policie pardubický křaj

Zhotovitel:

Datum: 3. 12. 2021

projektant: Obchodní projektHradec Králové
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV- HSV
DI - Ostatní náklady

Zařízení Č.1 - Větráni 1,PP

51 035,00

51 035,00

36 000,00
15 035,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
OOP Lanškroun - rekonstrukce vnitřních odpadů a kanalizace a izolace proll zemní
vlhkosti

objekt:
02 -VZT

Místo:

Zadavatel:

Zhofovile1:

PČ Typ Kód

Dukelských hrdinů Č.p.423, Lanškroun

ČR - Krajské ředitelství policie pardubický kraj

Datum: 3. 12, 2021

. Obchodní projektProjektant: Hradec Králové

zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] čona celkem [czřq Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 035,00

51 035,00

36 000,00
r

í K 01X101 Přesun hmot vnilrostaveništni kus 1,000 2 000,00 2 000,00

2 K 01X102 Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 500 kus 1,000 1 000,00 1 000,00
m

3 K 01X103 Zprovozněnl zařlzenl, měřeni, zaregulovánt a uvedeni kus 1,000 700,00 700,00do provozu
4 K 01X104 Dopravní a režijní náklady hod 4,000 600,00 2 400,00

Stavební připomôce zahrnujicl bourání, vrtánl,
5 K 01X105 drážkování, zpětné zapravení s úpravou povrchů, ůklld hod 8,000 500,00 4 000,00

a oststnÍ pomocné práce
6 k 01x106 závěsový a montážn[ ma(eriá1 kg 50,000 150,00 7 500,00

7 K 01X107 Pomocné ocelové konstrukce pro uloženi potrubí a kg 15,000 150,00 2 250,00zařízeni

8 K 01X1Q8 Montážni plošina přenosná - instalace a demonláž kus 1,000 5 000,00 5 000,00

g K 01X109 Těsněnl prostupu obvodovou stěnou požárnl ucpávkou kus 1,000 1 600,00 1 600,00a tmelem
Napojení na slávajlcl elektrické rozvody 230V,

10 k 01x110 zásuvkový obvod v nejbližšlm bodě instalace - kus 1,000 2 500,00 2 500,00
dodávka a montáž

11 K 01X111 Kabe(ové vedenl CYKY 2,5mm2 v kabdové liště -,. m 30,000 150,00 4 500,00dodávka a montaz
12 K 01X112 Nástěnná zásuvka 230V - dodávka a montáž kus 2,000 350,00 700,00

13 K 01X113 Digitální spínací a ovládací hodiny s týdenním " kus 1,000 350,00 350,00denním prgramem - dodávka a montáž
připojenl ventilátoru ke spínacím hodinám a uvedení kus 1,000 1 500,00 1 500,00

14 K 01X114 do provozu

D HSV
D DI

HSV

Ostatní nákladv

Větráni 1.PP 15 035,00
Potrubní odtahový ventilátor jednootáčkový ultra tichý

15 K X01101 vontilátcw ( áp= 80 Pa, V=100 m3/h, 27 W, 230V, kus 1,000 8 970,00 8 970,00
0,12A )- dodávka a montáž

16 K X01102 Zpětná klapka pr. 125 mm - dodávka a montáž kus 1,000 595,00 595,00

17 K X01103 Pružná spojka k ven(ilátoru pr. 125 mm - dodávka a kus 2,000 210,00 420,00montáž

18 k x01104 Talířový kovový ventil odvodni pt. 100 mm - dodávka a kus 2,000 275,00 550,00montáž
Kruhové potrubl 0 100 z pozinkovaného plechu ( vC. '

19 K XO1105 tvarovek, spojovacího, t&nlc1ho a montážnlho m 3,000 410,00 1 230,00
materiálu ) - dodávka a montáž
Kruhové potmbl 0 125 z pozinkovaného plechu ( VC.

20 K X01106 tvarovek, spojovaclho, těsnIciho a montážního m 3,000 590,00 1 770,00
ma(eriá1u ) - dodávka a montáž

21 K X01107 Protidešťová žaluzie pr. 125 mm - dodávka a montáž kus 1,000 1 500,00 1 500,00

d ZařIzení Č.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
' OOP Lanškroun - rekonstrukce vnitřních odpadů a kanalizace a izolace profi zemnl

vlhkosti
Obiekt:

vrn - vedlejšl rozpočtové náklady

KSO:
Místo: DukelskÝch hrdinů Č.p.423, Lanškroun

Zadavatel:
ČR - Krajské ředile|slvi policie Pardubický kraj

Zhotovilel:

Proiektant:
Obchodní projekl Hradec Králové v.o.s.

Zpracovalel:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2021

ic:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

ic:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 000,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 28 000,00 21,00% 5 880,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 880,00

Projektant Zpracovatel

Datup a podpis: Razítkq . Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
.. Datum a podpis:

Razltko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OOP Lanškroun - rekonstrukce vnitřních odpadů a kanalizace a izolace proll zemni
vlhkosti

Obiekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Dukelských hrdinů Č,p.423, Lanškroun

Zadavatel:

Zhotovitel:

ČR - Krajské ředilelsM policie Pardubický kraj

Datum: 3. 12. 2021

. Obchodní projektProjektant: .Hradec Kralové
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

vrn - vedlejšl rozpočtové náklady

28 000,00

28 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OOP Lanškroun - rekonstrukce vnilřnlch odpadů a kanalizace a izolace proti zemni
vlhkosti

Obiekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Dukelských hrdinů č.p.423, Lanškroun

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie pardubický kraj

Zhotovitel:

Dalům: 3, 12, 2021

. Obchodní projektProjektant: Hradec Kíábvé

Zpracovatel:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena lczl9 Cena celkem [czŕq Cenová soustava

D VRN
1 K 020001000

P

2 K 030001000

P

3 K 070001000

Vedlejší rozpočtové náklady
Příprava stavoniště
Fbznámka kpojožco:

maNpu/ačn/ a zcMhacl lachnika dle zvyk/b$lj Udavatek

Zařízení staveništó
PbzMmka k pojažce:
Náklady sMěně s vybucbván/m, pnovozem zaňzenl staveniště
Provozní vlivy
Rsíznámka kpo/oZce:
Náklady na opd&n/ přoll poškozenl ck/ho ma/eíku a vm'(Ih/chpros(or
davby, souč/nnod $ v/asIMky sfavbočj dotčených pmstor

Kč 1,000 5 000,00

Kč 1,000 15 000,00

Kč 1,000 8 000,00

28 000,00

28 000,00
5 000,00 CS Urs 2021 02

15 000,00 CS Urs 2021 02

8 000,00 cs Urs 2021 02

P

P

I

i

ŕ

I

i

i
P

,

l
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Čestné prohlášení dodavatele
o dodrženi zásad inovací a sociálně a environmentálně odpovědného přístupu

k veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Sanace zdiva v objektu OOP Lanškroun

Dodavatel veřejné zakázky:

zastoupený: " ,
ľ!ŕi bo\^

čestně prohlašuje, že při své Činnosti

- dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a

,
ochrany zdraví pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance

subdodavatelů nebo dodavatelské řetězce,

- zajišt'uje důstojné pracovni podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních
předpisů v oblasti zaměstnanosti,

- dodržuje smluvní a zejména platební podmínky se subdodavateli, případně
s dodavatelskými řetězci,

- dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a
minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí,

- dbá na úspory energií a surovin, využiti obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin,
apod.

V dne ......3..10..1022.......

Podpis a razítko:
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