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MANDÁTNÍ SMLOUVA  NA ZAJIŠTĚNÍ TDI 

 
SML-15/1031/20/2017 

 
I. 

Smluvní strany  
 
MANDANT  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031 
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní  spojení:  Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:   27-1206774399/0800 
Email: info@suspk.cz 
  
zastoupená Ing. Petrem Stehlíkem  – na základě zmocnění č. Z-RS/18/2016 ze dne 1. 7. 2016 
 
MANDATÁŘ 
Název :     APOLO CZ s.r.o.  
Zastoupená jednatelem:  Ing. Martinem Kozáčkem 
Sídlo firmy :    Tyršova 155 

572 01 Polička 
GSM :     603 885 422 
IČ :     27492851 
DIČ :     CZ27492851 
Bankovní spojení :   MONETA Money Bank 
Číslo účtu :    177576566/0600 
 

K uzavření této smlouvy, k jejím dodatkům či ke zrušení písemnou formou jsou oprávněni pouze 
zástupci smluvních stran, oprávnění k podpisu dokumentů jménem společnosti. 

 
 

 
II. 

Předmět pln ění 
 
Předmět smluveného plnění je v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě : 
 
Výkon technického dozoru investora (TDI) na akci :  

 
 „Hala na s ůl na cestmistrovství Poli čka“  

 
Zajištění výkonu technického dozoru investora (TDI) – obsahuje zejména tyto činnosti a úkony : 
 
• předání staveniště (pracoviště) zhotovitelům díla 
• účast na kontrolních dnech stavby v rozsahu dle požadavku mandanta (předpoklad 1x týdně) 
• účast na stavbě dle potřeby a průběhu stavby (kontrolní činnost bude kopírovat vývoj stavební výroby)  
• příprava na kontrolní dny a řešení úkolů z kontrolních dnů 
• kontrola a přebírání prováděných prací z hlediska jejich kvality a úplnosti, zejména těch prací a dodávek, 

které budou zakryty, zabudovány nebo se stanou dalším postupem prací nepřístupnými 
• kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a platebních dokladů, jejich 

souladu s dohodou o ceně dodávky a jejich včasné předkládání investorovi k likvidaci 
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• potvrzování doplňků a nutných změn dokumentace, které nezvyšují cenu dodávky, neprodlužují lhůtu 
výstavby a nezhoršují parametry stavby, posuzování návrhů zhotovitelů stavby na změny a odchylky v 
jednotlivých částech dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby  

• kontrola dodržení dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a dále s 
přihlédnutím na podmínky dané dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí 

• poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby 
• spolupráce s pracovníky projektanta a zhotovitele při řešení závad v dokumentaci, které vyplynou v 

průběhu realizace stavby, koordinační činnost a dohled nad doplňováním projektové dokumentace 
• spolupráce s budoucím provozovatelem díla 
• kontrola zhotovitele, zda vykonává či průběžně dokládá předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a 

prací, kontrola výsledků těchto zkoušek, vyžadování dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a 
dodávek (atesty, protokoly apod.) 

• kontrola řádného vedení stavebního deníku 
• kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smluv o dílo, upozorňování zhotovitele na 

nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatňování majetkových sankcí 
• kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí 
• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem 
• zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety 
• příprava a zajištění přejímacích řízení dokončené stavby, účast na předání a převzetí stavby nebo její 

části 
• součinnost při kolaudačním řízení 
• součinnost při předání kompletní dokumentace stavby vč. příslušných dokladů zhotovitelem objednateli 
• zajištění fotodokumentace průběhu provádění stavby 
 
 
 

III.  
Práva a povinnosti mandatá ře 

 
1. Mandatář je povinen při plnění smlouvy postupovat s náležitou odbornou péčí v zájmu mandanta.  

2. Mandatář je povinen uskutečňovat činnost, která je předmětem této smlouvy, podle pokynů mandanta, 
ať již výslovných nebo těch, které zná nebo musí znát, a v souladu s jeho zájmy a účelem, kterého má 
být zařízením záležitosti dosaženo. 

3. Jestliže se mandatář v průběhu plnění svých závazků podle této smlouvy dozví o skutečnostech, 
nasvědčujících tomu, že kvalita prováděných prací neodpovídá podmínkám stanoveným v dokumentaci 
stavby, náklady stavby jsou vyšší než stanovené rozpočtem stavby nebo plnění harmonogramu či 
konečný termín realizace předmětného souboru staveb by mohly být ohroženy, je povinen o tom 
neprodleně informovat mandanta. 

4. Mandatář je povinen oznámit mandantovi všechny skutečnosti a postupy, které zjistí při zařizování 
záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta. Nedojde-li ke změně pokynů mandanta, 
postupuje mandatář podle původních pokynů mandanta. 

5. Zjistí-li mandatář, že pokyny mandanta jsou nevhodné či neúčelné při plnění smlouvy, je povinen na to 
mandanta písemně upozornit. Bude-li v tomto případě mandant na zařízení záležitosti dle svých 
původních pokynů trvat, má mandatář právo:  

1. v případě pokračování v zařizování záležitosti požadovat na mandantovi, aby své  setrvání na 
původních pokynech potvrdil mandatáři písemně 

2. odstoupit od smlouvy, přičemž tím není dotčeno právo mandatáře na  úhradu dosud účelně a 
nezbytně vynaložených nákladů pro potřeby mandanta.   
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6. Mandatář je povinen předat mandantovi bez zbytečného odkladu věci, které za něho převzal při začátku 
a během plnění mandátní smlouvy. 

7. Mandatář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích nebo o jiných skutečnostech, se kterými 
přijde při plnění této smlouvy do styku. Toto ustanovení se netýká povinností poskytovat informace 
podle zvláštních právních předpisů, zejména ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 

8. Mandatář je povinen mít ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou mandatářem mandantovi v souvislosti s plněním této 
smlouvy tak, aby výše pojistných částek byla úměrná možným škodám, které lze v rozumné míře 
předpokládat. Mandatář je povinen pojistnou smlouvu udržovat po celou dobu trvání závazků 
poskytovatele z této smlouvy vyplývajících. 

9. Mandatář si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly realizované přin kontrole a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem 
vyzván, poskytne. 

 
IV.  

Práva a povinnosti mandanta  
 
1. Mandant je povinen předat včas mandatáři úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně 

nutné k věcnému plnění smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit mandatář v rámci 
své činnosti.  

2. Mandant je povinen poskytovat mandatáři nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné plnění smlouvy.  

3. Mandant je povinen mandatáři za činnost provedenou v souladu s touto smlouvou vyplatit odměnu, ve 
výši uvedené v článku VII smlouvy. 

 
V. 

Zmocn ění 
 
 Za mandanta jsou oprávněni jednat :   

 Ve věcech smluvních :    Ing. Petr Stehlík : 724 125 748 
 Ve věcech technických :   Vlastimil Mikulecký : 721 749 969 
 
 

 Za mandatáře jsou oprávněni jednat : 

  Ve věcech smluvních i technických :  Ing. Martin Kozáček : 603 885 422 
  Ve věcech technických :    Josef Findejs  : 605 179 299 
 

 
 

VI. 
Čas a způsob pln ění  

 

1. Mandatář zahájí svoji činnost v době předání staveniště dodavateli stavby. Svoji činnost bude vykonávat 
po podpisu mandátní smlouvy. 

2. Ukončení předmětu plnění je vázáno na předání stavby jako díla v rozsahu popsaném SOD mezi 
mandantem a dodavatelem stavby, sepsáním Zápisu o předání a převzetí stavby a zápisu o odstranění 
všech vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí stavby. 

3. Předpokládané zahájení stavby :  12.5. 2017 

 Předpokládané ukončení stavby :  30.9. 2017 

4. Mandant a mandatář se dohodli na tom, že vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby generální dodavatel dodal 
stavbu v dohodnutém termínu. Mandant souhlasí s tím, že stavba může být dodána i v termínu kratším.  
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5.  Dílo dle této smlouvy je splněno potvrzením zápisu o odstranění všech vad a nedodělků z protokolu o 
předání a převzetí stavby. 

 
 
 

VII. 
Cena díla  

 

1. Smluvní odměna za výkon TDI v rozsahu a obsahu dle odstavce II. této smlouvy je sjednána dohodou 
smluvních stran podle ustanovení §2 zákona o cenách č.526/90Sb.. 

  

 Cena celkem činí :   85.000,- Kč bez DPH 

    DPH 21% 17.850,- Kč  

    vč DPH  102.850,- Kč 

 

2. Smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách : 

    - Mandatář bude fakturovat měsíčně poměrnou část smluvní odměny odpovídající délce smlouvy. 
Přílohou každé faktury bude specifikace rozsahu provedených činností. 

3. Podkladem pro zaplacení díla, popř. jeho části bude faktura obsahující veškeré náležitosti podle 
platných obecně závazných právních předpisů a případně i podmínek poskytnuté dotace. 

4. Splatnost faktury je 14 dnů od jejího doporučeného odeslání mandantovi. Den odeslání faktury musí být 
shodný s datem odeslání uvedeným na faktuře.  

5. Mandant použije k úhradě jednotlivých faktur převodní příkaz. 

6. Mandant bere na vědomí, že mandatář je plátcem DPH. Daň bude účtována podle platných daňových 
předpisů v daném zúčtovacím období. 

 
 

VIII. 
Smluvní pokuty  

 

1. V případě, že mandatář poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo stanovené zákonem, je 
povinen zaplatit mandantovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dohodnuté odměny včetně DPH 
v termínu do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. 

2. Uhrazením smluvních pokut mandatářem nezaniká právo mandanta domáhat se škody vzniklé činností 
mandatáře. 

3. V případě prodlení mandanta s úhradou faktur dle čl. VII smlouvy je mandatář oprávněn uplatňovat 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení  

 

1. Pokud mandatář poruší podstatným způsobem svou povinnost dle této smlouvy (podstatné porušení 
smlouvy), je mandant oprávněn odstoupit od této smlouvy. V tomto případě mandatář předá veškerou 
dokumentaci mandantovi. Za podstatné porušení je v tomto případě považováno i prokazatelné 
přerušení kontaktu s mandantem a neúčast na stavbě v době přesahující 7 kalendářních dnů, vyjma 
předem dohodnuté nepřítomnosti.  

2. Mandant je oprávněn kontrolovat činnost mandatáře dle této smlouvy a mandatář je povinen 
poskytnou k tomuto plnou součinnost. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.  
4. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
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5. Tato smlouva sepsána ve 3 vyhotoveních, ze kterých po jejím podepsání obdrží mandant dvě a mandatář 
jedno vyhotovení.  

6. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
 

 
V Poličce dne   12. května 2017 
 
               ……………………                                                               …………………… 
              Alena na bez od k                                                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
              Xxxxxxxxxxxxxxxxx                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

……………………….     ……………………….     
     za mandatáře                        za mandanta 
Ing. Martin Kozáček                    Ing. Petr Stehlík 
APOLO CZ s.r.o.                           SUS PK 
 
  

 


