

# DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

č. 722065

uzavřená dle ustanovení §22 odst. 1, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,  
a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,

mezi smluvními stranami:

## 1) Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.

se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

zastoupený: Mgr. Janem Maříkem, PhD., ředitelem

IČ: 67985912 DIČ: CZ 67985912

bankovní spojení: Česká spořitelna, Štefánikova 17, Praha 5

číslo účtu: 700700702/0800

(dále jen „ARÚ“)

a

## 2) České štěrkopísky spol. s.r.o.

se sídlem Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9

zastoupený: Františkem Jampílkem, jednatelem

IČ: 27584534 DIČ: CZ27584534

bankovní spojení: UniCreditBank

číslo účtu: 515202007/2700

(dále jen „objednatel“)

## I. Účel dohody

1. ARÚ je podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, (dále jen „Zákon“) oprávněn a povinen provádět archeologické výzkumy.
2. Objednatel je stavebníkem, který má záměr provádět stavební činnosti na území s archeologickými nálezy, a na základě Zákona má v této souvislosti povinnost umožnit na dotčeném území provedení záchranného archeologického výzkumu.
3. Účelem této dohody je sjednání podmínek provedení záchranného archeologického výzkumu ze strany ARÚ pro objednatele, a to při akci objednatele realizované pod názvem „**Využívání ložiska nevyhrazeného nerostu, Konárovice, Etapa IV. (okr. Kolín), p. č. 563, 568/1, 2, 569, 570/1, 571, 574/1**“ (dále jen „akce“).

## II. Předmět dohody a místo plnění

1. ARÚ se v souladu se Zákonem a na základě této dohody zavazuje zajistit pro objednatele provedení záchranného archeologického výzkumu a veškerých s tím spojených odborných prací (dále jen „ZAV“) při realizaci akce objednatele označené v čl. I.3. Rozsah ZAV je závislý na skutečně zjištěných archeologických nálezech. Rozsah ZAV je závislý na skutečně zjištěných archeologických nálezech. Bližší specifikace umístění akce (situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané plochy) je připojena k této dohodě jako její příloha č. 1.

2. ZAV se bude skládat z následujících činností:
  - a) **odborný dohled** nad zemními pracemi v rámci akce,
3. Při porušení archeologických nalezišť (části sídlišť, pohřebiště apod.) bude na provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřena samostatná dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu.
4. Objednatel se zavazuje provedení ZAV dle této dohody umožnit a poskytnout k tomu veškerou potřebnou a vhodnou součinnost dle této dohody a dle dalších pokynů ARÚ. Objednatel se dále zavazuje zaplatit ARÚ za provedení ZAV sjednanou cenu ve výši a způsobem dle čl. IV.
5. Smluvní strany konstatují, že činnost na ZAV v rozsahu dle této dohody není prováděním stavby ve smyslu stavebního zákona a nepodléhá jeho právnímu režimu.

### III. Doba plnění

1. ZAV bude realizován v následujících termínech:
  - a) **terénní část ZAV** bude zahájena dle připravenosti akce objednatele **v období od 15. září 2022 do 31. prosince 2025,**
  - b) **zpracování písemné souhrnné závěrečné zprávy** o provedení ZAV bude realizováno **do 3 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu,**
  - c) **předání zpracované souhrnné závěrečné zprávy** o provedení ZAV do 5 (pěti) pracovních dnů od úhrady konečné faktury.

### IV. Cena a platební podmínky

1. **Cena za provedení ZAV** je stanovena na základě kalkulace předpokládaných nákladů zhotovitele **ve výši 270.200,- Kč (bez DPH)** (slovy: dvěsetšedemdesátitiscdvěstě korun českých). Kalkulace nákladů je uvedena v příloze č. 1 této dohody a je zpracována na základě následujících jednotkových či paušálních nákladových cen, stanovených podle typu jednotlivých činností:

Profese, činnost	Hodinová sazba, paušální náklady za den (bez DPH)
Archeolog	
Terénní specialista	
Terénní technik	
Dokumentátor/preparátor/laborant	
Dělník	
Geodet	
Specialista (přírodovědné analýzy, geofyzika)	
Autoprovoz	
Expertní činnost (studie archeologického potenciálu, znalecké posudky, konzultace)	
Věcné náklady	

2. K ceně za provedení ZAV bude připočtena DPH ve výši podle příslušných právních předpisů platných v době realizace plnění.
3. ARÚ je oprávněn konečnou cenu za provedení ZAV upravit podle skutečně vynaložených nákladů vzniklých v průběhu a v souvislosti s prováděním ZAV, maximálně však o 15%. Taková úprava bude provedena zejména z důvodu vyšší náročnosti nebo většího rozsahu nutných činností při ZAV

(odůvodněného objemem archeologických nálezů na akci), a to za podmínky, že jejich provedení bude doloženo ve výkazu prací vedeném dle čl. V.2. Vícepráce budou účtovány podle sjednaných jednotkových cen uvedených v čl. IV.1. V případě vyššího objemu nutných víceprací, než o 15%, se smluvní strany zavazují podmínky provedení takových víceprací mezi sebou bezodkladně dohodnout formou dodatku k této smlouvě.

4. ARÚ je v odůvodněných případech oprávněn přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými nákladovými položkami kalkulace v rámci dodržení předpokládané ceny dle čl. IV.1.
5. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení ZAV zhotoviteli následovně. Faktury – daňové doklady budou vystavovány v intervalu 3 měsíců, nejdéle do termínu ukončení skrývky na celé plánované ploše hornické činnosti. Závěrečná faktura – daňový doklad bude vystavena ke dni ukončení terénního výzkumu a vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy, nejpozději 2 měsíce po dokončení poslední etapy skrývky. Splatnost faktur – daňových dokladů se stanovuje na 14 dnů od vystavení.
6. Faktury - daňové doklady budou vystaveny v souladu s příslušnými právními předpisy.
7. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele.
8. **Po dobu prodlení objednatele s úhradou jakékoli faktury zhotovitele bude zhotovitel oprávněn pozastavit provádění ZAV až do doby řádné úhrady dlužné faktury včetně úroků z prodlení;** o dobu takového pozastavení prací se posunuje sjednaná době plnění. V případě, že v důsledku takového pozastavení prací vzniknou jakékoli škody či náklady, bude jejich náhradu nést výhradně objednatel.
9. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoli peněžité pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den trvání takového prodlení.
10. Za vystavení a zaslání každé jednotlivé písemné upomínky objednateli ve věci vymáhání splatných pohledávek zhotovitele dle této dohody bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli poplatek 500,- Kč, představující paušální náklady ústavu spojené s vyřízením takové upomínky.
11. V případě předčasného ukončení této dohody bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny odpovídající skutečně vynaloženým nákladům na již provedenou část ZAV.

## V. Podmínky realizace ZAV

1. Zhotovitel se zavazuje provádět ZAV s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel je oprávněn využít při plnění této dohody subdodavatele; v takovém případě však odpovídá za realizaci ZAV a plnění této dohody tak, jakoby plnil sám.
2. Provedené práce na ZAV bude zhotovitel evidovat ve výkazu prací, ve kterém budou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících ZAV v terénu, zejména jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento výkaz bude po dobu provádění ZAV k vyžádání objednatele kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li objednatel při provádění ZAV vyžadovat schválení tohoto výkazu, bude se tento výkaz po ukončení ZAV považovat za vzájemně odsouhlasený a bude podkladem pro stanovení skutečných nákladů na provedení ZAV a pro jejich fakturaci.
3. Vady výkazu prací a vady provedení ZAV je objednatel oprávněn a povinen reklamovat u zhotovitele písemně, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, ve které se takové práce či provedení ZAV účtovaly. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vad vyjádřit (vady uznat či neuznat) nejpozději do




2. Tato dohoda je zhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

V Praze dne 21.9.2022


v. PRAZE dne 6.9.2022

Za zhotovitele:

Za objednatele:




Mgr. Jan Mařík. PhD., ředitel  
Archeologický ústav Akademie věd  
České republiky Praha, v.v.i.



**Příloha č. 1.**


**Situační plán zkoumané plochy**



## Příloha č. 2

### Kalkulace nákladů ZAV

Využívání ložiska nevyhrazeného nerostu, Konárovice, Etapa IV. (okr. Kolín), p. č. 563, 568/1, 2, 569, 570/1, 571, 574/1

Profese, činnost	Hodinová sazba, paušální náklady za den (bez DPH)
Archeolog	
Terénní specialista	
Terénní technik	
Dokumentátor/preparátor/laborant	
Dělník	
Geodet	
Specialista (přírodovědné analýzy, geofyzika)	
Autoprovoz	
Expertní činnost (studie archeologického potenciálu, znalecké posudky, konzultace)	
Věcné náklady	

terénní část výzkumu

Archeolog

Terénní specialista

Geodet

Autoprovoz 170 km x

**270 200,-Kč**

**celkem: 270 200,- Kč**

V případě negativního výskytu archeologických situací, budou realizovány návštěvy na místě stavby v průběhu skrývek a výkopových prací v celkové maximální hodnotě **270.200,-Kč (bez DPH)**. Částka bude fakturována podle skutečně odvedené práce.

Pokud dojde v průběhu stavby k narušení archeologických situací, bude dle jejich rozsahu provedena nová kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu zahrnující jejich exkavaci, dokumentaci a zpracování.

V Praze dne 5. 9. 2022

  
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.