
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 47 99 CC-CZ:

Místo: LIPNICE NAD SÁZAVOU Datum: 14. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

NPÚ - ÚPS - ČESKÉ BUDĚJOVICE, SPRÁVA HRADU LIPNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 62485253

DIČ: cz 7410200798

Projektant: IČ:

XXXXXXXXXXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 148 845,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 148 845,00 21,00% 661 257,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 810 102,45

LIPNICE NAD SÁZAVOU ČP. 1 - STÁTNÍ HRAD

01 - THURNOVSKÝ PALÁC - OBNOVA KRYTINY - 1. ETAPA

Josef Čábelka Rasochy 71 psč 28126

STÁTNÍ HRAD LIPNICE NAD SÁZAVOU JE NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKOU !
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LIPNICE NAD SÁZAVOU Datum: 14. 7. 2020

Zadavatel: NPÚ - ÚPS - ČESKÉ BUDĚJOVICE, SPRÁVA HRADU LIPNICE Projektant                  XXXXXXXXXXX:

Uchazeč: Josef Čábelka Rasochy 71 psč 28126 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 148 845,00

765 - Krytina skládaná 3 028 245,00

OST - Ostatní 116 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 000,00

01 - THURNOVSKÝ PALÁC - OBNOVA KRYTINY - 1. ETAPA

LIPNICE NAD SÁZAVOU ČP. 1 - STÁTNÍ HRAD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LIPNICE NAD SÁZAVOU Datum: 14. 7. 2020

Zadavatel: NPÚ - ÚPS - ČESKÉ BUDĚJOVICE, SPRÁVA HRADU LIPNICE Projektant               XXXXXXXXXXXX:

Uchazeč: Josef Čábelka Rasochy 71 psč 28126 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
3 148 845,00

D 765 Krytina skládaná 3 028 245,00

1 K R-pol-765-1 Demontáž krytiny z dřevěných šindelů dl. 600 mm v ploše, sklon přes 45° - úprava ozn. "A" m2 770,000 355,00 273 350,00

P

Poznámka k položce:


- demontáž postupná se zabezpečením proti pádu 


- balíkovat a svislý přesun na jedno místo 


- uložení do kontejnéru 


VV 770,0 770,000

2 K R-pol-765-3 Demontáž spodní dřevěné latě okapní části profil 40/60 mm, sklon přes 45° - úprava ozn. "C" m 77,900 100,00 7 790,00

P

Poznámka k položce:


- demontáž postupná se zabezpečením proti pádu 


- svislý přesun na jedno místo 


- uložení do kontejnéru 


VV 77,9 77,900

3 K R-pol-765-4 Poplatek za kontejnér objem 3 m3-nebezpečný odpad kus 5,000 8 500,00 42 500,00

VV 5,0 5,000

4 K R-pol-765-5
D+M krytiny z dřevěných šindelů dl. 600 mm v ploše, jednoduchá vrstva, sklon přes 45°, modřín štípaný, ocelové 

pozinkované hřebíky - úprava ozn. "F1"
m2 770,000 3 000,00 2 310 000,00

P
Poznámka k položce:


- svislý přesun na místo montáže

VV 770,0 770,000

5 K R-pol-765-6
D+M nároží z dřevěných šindelů dl. 600 mm, jednoduchá vrstva, sklon přes 45°, modřín štípaný, ocelové 

pozinkované hřebíky - úprava ozn. "F2"
m2 102,000 3 000,00 306 000,00

P
Poznámka k položce:


- svislý přesun na místo montáže

VV 102,0 102,000

6 K R-pol-765-7
D+M spodní dřevěné latě okapní části profil 30/100 mm, sklon přes 45°, modřín, ocelové pozinkované hřebíky - 

úprava ozn. "G"
m 77,900 450,00 35 055,00

P
Poznámka k položce:


- svislý přesun na místo montáže

VV 77,9 77,900

7 K R-pol-765-8
Chemické ošetření stávající spodní vrstvy šindele proti dřevokazným škůdcům, plísním, houbám - úprava ozn. 

"E"
630,000 85,00 53 550,00

P
Poznámka k položce:


- chemické ošetření široko spektrálním bioinsekticidním prostředkem...např. Bochemit QB

VV 630,0 630,000

LIPNICE NAD SÁZAVOU ČP. 1 - STÁTNÍ HRAD

01 - THURNOVSKÝ PALÁC - OBNOVA KRYTINY - 1. ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D OST Ostatní 116 600,00

8 K R-pol-ost-1 Demontáž hromosvodu, odvoz na skládku - úprava ozn. "K1" m 160,000 55,00 8 800,00

P
Poznámka k položce:

- pouze nadstřešní část

VV 160,0 160,000

9 K R-pol-ost-2 D+M hromosvodu ze slitiny hliníku, revize - úprava ozn. "K2" m 160,000 455,00 72 800,00

P
Poznámka k položce:

- pouze nadstřešní část

VV 160,0 160,000

10 K R-pol-ost-3 Revize klempířských prvků...lemování věže, úžlabí - úprava ozn. "L" celkem 1,000 35 000,00 35 000,00

P
Poznámka k položce:

- kontrola spojů, letování …. drobné opravy

VV 1,0 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 000,00

11 K R-pol-vrn-1 Zařízení staveniště - stavební buňka, WC, oplocení, vrátek, energie... celkem 1,000 2 000,00 2 000,00

12 K R-pol-vrn-2 Pojištění proti vlivu vyšší moci celkem 1,000 2 000,00 2 000,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Osvětlení nádvoří

Stavba : Název stavby : SKP :

Lipnice Hrad NKP

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Mimostaveništní doprava 5 000

Z Montáž celkem 286 041 Zařízení staveniště 5 500

R HSV celkem 0 Úklid pracoviště, likvidace odpadu 10 000

N PSV celkem 0

ZRN celkem 286 041

HZS 0

RN II.a III.hlavy 286 041 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 306 541 VRN celkem 20 500

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : XXXXXXX Jméno : Josef Čábelka

Datum : 28.10.2020 Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 306 541,00 Kč

DPH 21 %  činí : 64 374,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 370 915,00 Kč

Poznámka :
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 Lipnice Hrad NKP

 Osvětlení nádvoří

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M21 Elektromontáže

1 1 Výchozí revize NN ks 1,00 6 700,00 6 700,00

2 2

Úprava stáv. rozváděče RMS přemístění jističe osv. nádvoří 

za RCD ks 2,00 45 000,00 90 000,00

3 210 10-0001.R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 100,00 50,00 5 000,00

4 3 Zemní LED svítidlo asymetr 34-50W IP67 ks 8,00 6 485,00 51 880,00

5 4 Montáž a nastavení zemního svítidla ks 8,00 5 500,00 44 000,00

6 5 LED svítidlo 3W vestavné  nástěné IP54 ks 3,00 4 352,00 13 056,00

7 6 Montáž LED nástěnného svítidla ks 3,00 3 500,00 10 500,00

8 210 01-0046.R00 Trubka ohebná , uložená pevně, 50 mm m 20,00 58,00 1 160,00

9 210 01-0083.RT1

Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 21 mm včetně 

dodávky trubky 21 + kolena 21 a příchytek m 7,00 845,00 5 915,00

10 210 22-0302.RT6

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně 

dodávky svorky SP1 kus 10,00 85,00 850,00

11 210 80-0106.RT3 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 včetně dodávky kabelu 3Cx2,5 m 54,00 2 500,00

12 210 80-0116.RT1 Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 včetně dodávky kabelu 5Cx2,5 m 310,00 87,00 26 970,00

13 210 80-0508.RT1

Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky 

vodiče CY 10 m 310,00 87,00 26 970,00

14 220 28-0102.R00 Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky m 12,00 45,00 540,00

Celkem za M21 Elektromontáže 286 041,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :
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 Lipnice Hrad NKP

 Osvětlení nádvoří

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 0 0 0 286 041 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 286 041 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Mimostaveništní doprava 5 000 0,0 0 5 000

Zařízení staveniště 5 500 0,0 0 5 500

Úklid pracoviště, likvidace odpadu 10 000 0,0 0 10 000

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

20 500
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