Priloha ¢.

SMLOUVA O DILO é. MULNCJ 98317/2022
ev. ¢é. DS202200451
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
v platném znéni (dale jen obéansky zakonik)
na akci: ,, Dokonéeni komunikace Ke Kopci*“

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: mésto Louny

Sidlo: Mirové nameésti 35, 440 01 Louny
Zastoupeny: Mgr. Pavlem Jandou, starostou mésta
ICO: 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojeni: .

Cislo G¢tu: I

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Pi. Kldra Ryékova e-mai- [ -

Pi. Jitka Bazantova e-mail N <
fax |

(dale jen objednatel)
a
Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Sidlo: Vaclava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupeny: Ing. Jifi Benda, jednatel
Ing. Jan Egermayer, jednatel
Ing. Jana Svatopolska, jednatel
ICO: 104 42 481
DIC: CZ699005769
Registrace: U Krajského soudu v Usti nad Labem,

oddil C, viozka 19455..
Bankovni spojeni:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
Ing. Roman Hodek, feditel zavodu *e-mail: ||| G tel. |
Ing. Jan Egermayer, stavbyvedouci e-mail: i G tel. |

(dale jen zhotovitel)



Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 01.09.2022, ve znéni pfipadnych doplnéni v prabé&hu vybérového Fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 21.9.2022. VySe uvedena
nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavfeni této smlouvy pro
smluvni strany zévazné.
Vychozi udaje:
2.2.1 Nazev stavby: ,,Dokonceni komunikace Ke Kopci*
2.2.2 Misto stavby:  Louny
2.2.3 Termin stavby: zahgjeni: 29.09. 2022

Ukongeni: 31.10 2022

Stavba bude realizovana a ocenéna podle technického popisu a dalSich podminek
zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Predmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svuj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se fadné seznamil s vySe uvedenou zadavaci dokumentaci
(dale také ZD) a neshledava v ni zadné zavady.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami
a predpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské
normy, evropska technickd schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v ufednim
véstniku Evropské unie, stavebni technicka osvédceni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvySe pfipustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zmé&nam, dopliikim nebo rozSifeni
predmétu dila na zakladé pozadavkl objednatele €i budou vyvolany stavbou, je
objednatel povinen zhotoviteli pfedat soupis téchto zmén a to i formou zapisu do
stavebniho deniku. Zhotovitel soupis praci oceni podle jednotkovych polozek
pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce. Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny,
tak podle jim navrhovanych cen resp. oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto
zménach uzaviou obé smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou i
pfipadnou Upravu terminu pfedani dila. V pfipadé, Ze takto navrzené zmény zhorSuji
kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potfeba provést prace nad ramec
zadavaci dokumentace a zadavacich podminek vybérového fizeni (napf. prace
vyvolané potfebami stavby, jez neni mozné kvalifikovat jako vady a nedodélky), bude
jejich zadani probihat v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni (dale také ZZVZ).
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3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

O jakékoli vicepraci / dodatecné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim
ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani vicepraci / dodate¢nych praci musi byt
feSeno v souladu s ZZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje celkovou cenu
za Ucelem vypoctu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ.

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, Zze pokud zhotovitel povéfi provedenim dila nebo
jeho &asti tieti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a véas proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavatelt za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy
za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za poskytnutd plnéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnu od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Objednatel ma pravo si smlouvy
s poddodavateli vyzadat.

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to zejména
ve vztahu k vySi smluvnich pokut a délce zaruéni doby. Uvedené smluvni podminky
se povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaruc¢ni doby
shodna s Upravou dle této smlouvy.

Pfi nespInéni povinnosti (dle odst. 4.2 a 4.3) umoznit objednateli kontrolu a/nebo
dolozit splnéni prislusné povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo na smluvni
pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni kterékoli uvedené
povinnosti (§ 6 ZZVZ).

Zhotovitel se zavazuje, ze provede vlastnimi kapacitami pokladku asfaltovych smési
s tim, ze je povinen kdykoliv na pozadani objednatele jasné prokazat spinéni této
podminky. V pfipadé, kdy dojde ze strany zhotovitele k poruseni této podminky, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10 % z ceny dila v K&
véetné DPH za kazdé takové poruseni této povinnosti.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, CSN, CSN EN, TKP.
Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu zndmy veskeré technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, Zze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s u¢elové podobnym predmétem.

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich predpisu, jakoZ i postupl i zavazkl zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravnuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.
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6.1
6.2

6.3

6.4

7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

Clanek 6
Cas pInéni
Zhotovitel je povinen zahgjit zhotoveni dila dle ¢l. 2 odstavce 2.2.3.

Nezahgji-li zhotovitel prace na realizaci dila dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do
15 kalendarnich dni po sjednaném terminu zahgjeni dle €l. 2, odstavce 2.2.3 této
smlouvy je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin
dokonceni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokon&eni dila musi byt v souladu
s €l. 15.1 uzavien dodatek k této smlouvé a divody omezeni postupu praci musi byt
zaznamenany do stavebniho deniku.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k predani objednateli pfed sjednanym terminem
ukon€eni praci dle €l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit
dilo i v tomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeci Skody na zhotovované véci
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.

Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplUsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele, pfipadné poddodavatele.

Pojisténi stavby proti vSem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a Cas
dokonceni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustnd, tj. pevna a konecna,
aplati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni UpIného rozsahu
predmétu dila, predpokladany vyvoj cen v daném oboru vE&. pfedpokladaného vyvoje
kurzu Ceské mény k zahrani€nim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veskeré
dalSi pfimé i nepfimé néklady nutné k fadnému provedeni a pfedani dila, které se
k dilu vazou.

Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy &ini:

Varianta 1: — novy povrch s finalni asfaltovou vrstvou

Cena dila bez DPH: 573.003,49 K¢
DPH (sazba 21 %): 120.330,74 K¢
Cena dila celkem. 693.334,23 K¢
Slovy (8astka s DPH) : Sestsetdevadesattiitisicetfistatficetétyfi korun

c¢eskych a dvacettri halérd

Pfi zméné rozsahu dila je zhotovitel povinen pfipravit a vystavit zménovy list, ve
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8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5
9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

kterém mimo dalSich naleZitosti uvede plvodni dohodnuté pinéni dle polozkového
rozpoctu, nové navrzené pinéni a vyslednou zménu smlouvy véetné dopadl do ceny.
Zvy$eni ceny je mozné pouze za podminky, Ze v pribéhu realizace plnéni dojde ke
zvySeni sazeb dané z pridané hodnoty.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila pouze vrozsahu skute¢né
provedenych (poskytnutych) praci, dodavek ¢i sluzeb.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Zhotovitel prohlasuje, ze nemé& vicCi objednateli zadné finanéni zavazky po Ihaté
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokéze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdive, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10 % ze sjednané ceny dila v K& v¢. DPH.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze nema zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na pendle na socialni zabezpeceni a na pfispévku na statni politiku zaméstnanosti
a souhlasi stim, Zze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vy8i 10 % ze sjednané ceny dila v K& v€. DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z U¢tu objednatele na Gcet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zadnou zalohu ani zavdavky.
Objednatel prohlasuje, Ze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické innosti.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci a to po
prevzeti dokon¢eného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélku.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

PrekroCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vySi objemu praci, resp. vysi finan¢niho
objemu plInéni dle odst. 9.7 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto fakturu
zhotoviteli vratit.

Faktura bude obsahovat veskeré naleZitosti ucetniho a danového dokladu dle zdkona
0 Ucetnictvi a zakona o DPH. Jeji nedilnou soucasti musi byt objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura
povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli. Faktura dale bude v textu
obsahovat ¢islo verejné zakazky pridélené objednatelem: P22V00000038.
Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnl po jejim obdrzeni,
pfi¢emz za uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostiedkd z uctu
objednatele ve prospéch Uctu zhotovitele.

Konec¢nou fakturu je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdéji do 15 dnl ode
dne predani a prevzeti dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélka.

V pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu se
schvalenou zadavaci dokumentaci stavby a ustanovenimi této smlouvy, je objednatel
opravnén zastavit Uhrady jakéhokoliv plnéni vic&i zhotoviteli, i splatného, v pfipadé
tohoto opravnéného postupu se objednatel nedostane do prodieni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonéeni dila, je zhotovitel
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9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

10.1

povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,3% z ceny dila v K& v€. DPH za
kazdy i zapoc€aty den prodleni. Timto ujednanim v8ak neni dotceno pravo objednatele
na nahradu Skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni
resp. proplaceni faktur do doby sankéniho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se déle dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporfadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.1, 9.2 a 9.13 tohoto ¢lanku, bude pfislusna
Castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zé&vazku, ktery vznikl
objednateli vuci zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 Ké za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vS8ak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.13 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zdlvodu uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy, dostane
do finan€nich potiZi a nebude z jakychkoliv ddvodd schopen uhradit svoje darové
zavazky vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného plnéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze
Uplata za zdanitelné plnéni dle této smlouvy neni odchylnd od ceny obvyklé a zZe
nemda v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na darfovém dokladu
a nedostat se umysiné do postaveni, kdy nemuze dan zaplatit, ani mu takové
postaveni nehrozi a nedojde ke zkraceni dané, nebo vylakani danové vyhody.
Objednatel je ve vSech pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust.
§ 109a zakona €. 47/2011 Sb., kterym se méni zdkon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadé,
Ze se stane dle § 109, odst. 3 zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skuteCnosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného plnéni, a to uvedenim této informace na danovych dokladech.

Strany se dohodly, ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo po$kozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 ob&ansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylou€eni aplikace ust. § 2051 véta druha
obc&ansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne Fadnym ukonéenim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanikd objednateli narok na smluvni pokutu, pokud

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik ndroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 10 dnd od doru€eni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky
Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera po¢ina dnem
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

predani a prevzeti dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkd. Po
tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Zarucni doba zacina plynout ode dne protokolarniho predani a prevzeti dila bez vad
a nedodélkud dle €l. 14 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se
projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci muaze
objednatel uvést pozadavky, jakym zplsobem poZaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finanéni thradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihlty, pficemz i reklamace
odesland objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného
terminu a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna
v nejblizs§im terminu pfi klimatickych podminkéch povolujicich opravu proveést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude ziejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Zze objednatel povéfi odstranénim vady treti osobu. VeSkeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a v dusledku neodstranéni vady vznikne Skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Z2e na ¢&st dila, ktera byla pfedmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni ode dne prevzeti stavenidté stavebni denik.
Obsahové nalezitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku z&vazné upravuje pfiloha
¢. 16, vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, a stavebni
denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho pribéh, popf. termin
spinéni dila &i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace feSit bez zbyte¢ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
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12.1

12.2

12.3

do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdeéji do 5 pracovnich dna.

Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel
popfipadé jim povéreny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich
dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Béhem provadéni praci resp. v prub&hu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konéi odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkl. V pripadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén Ucétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké za
kazdy pripad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani dopliikd a zmén smlouvy resp. dodatkt ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasuje, Ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni zajistuje stavbyvedouci

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuzitim zde uvedeného stavbyvedouciho, ktery je
drZitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 pism. a) zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych inzenyrd a techniku ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
predpist, pro obor pozemni stavby a ma praxi na shodné pozici, tj. pozici
stavbyvedouciho min. 3 roky. Zhotovitel je opravnén zménit stavbyvedouciho pouze ze
zavaznych duvodu a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Stavbyvedouci je povinen zajistit dodrZzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
zivotniho prostiedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpist,
zajistit fadné uspofadani stavenisté a provoz na ném a dodrZzeni obecnych
pozadavku na vystavbu dle § 169, zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon,
v platném znéni, popfipadé jinych technickych pfedpistu a technickych norem. V
pfipadé existence staveb technické infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit
vytyCeni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Ufadu zavady, které se nepodafilo
odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky
dozor projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, pusobi-li na stavenisti.

Clanek 13
Stavenisté
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13.1

13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

14.1

14.2

14.3

Stavenistém se rozumi prostor uréeny zadavaci dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji ke dni zahajeni praci.

Zhotovitel prebira, od prevzeti stavenisté do doby predani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuackami. Déle se
zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu Zzivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad stavenisté
a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu
vystavby, v souladu s vyhl. €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozZadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel zajisti pfed zahajenim praci provedeni fotodokumentaci, ktera bude
mapovat stavajici stav stavenisté/mista plnéni a jeho okoli. Toto bude slouzit pro
poskytnuti pfipadnych dikazu o tom, Ze provadénim praci nedoSlo k poskozeni Ci
zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Fotodokumentace bude zachycovat pfedevsim
stavajici stav komunikace a okoli stavby. Fotodokumentace bude zaslana pres
uschovnu (https://www.uschovna.cz/poslat-zasilku) a to nejpozdéji do 5 pracovnich
dnl od predani stavenisté.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 1.000 K& za kazdy
pripad.

Objednatel ma pravo nezahajit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 7 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do pavodniho stavu. Pokud stavenis§té v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu se zadavaci dokumentaci, dodrzet
obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické pfedpisy a normy a zajistit
dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostiedi a bezpecénosti
prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpist. Pokud poruSenim téchto
ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda, nese vesSkeré vzniklé ndklady zhotovitel.
Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny material a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

Veskeré odborné prace Ci prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né prislusnou kvalifikaci i
opravnéni. Doklad o kvalifikaci €i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
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14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti dle
potfeby kontrolni dny prubéhu zhotovovani vlastni stavby za Gcasti opravnéného
zastupce objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany
zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném
zéznamu z kontrolniho dne.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed zapocetim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zdkona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v pribéhu realizace stavby dojde ke spIinéni podminek dle § 15 z&kona ¢€. 309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute€nost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP
po celou dobu stavby pristupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude fidit.

Opatfeni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany zivotniho
prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych prfedpisu, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svafovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajistuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly splnény v8echny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych predpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

V pfipadé kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpist tykajicich se
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, ze
objednatel je opravnén uplatfiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
predpist ve vysSi 10.000 KE&. PoruSenim prfedpisi se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nespliujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich zebfiki a dalSich prostfedkd pro praci ve vysce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou ureny, koufeni na
nevyhrazenych mistech, prace ve vySkach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti
padu, Spatné uvazani a doprava bfemen, pouzivani poSkozenych vazacich
prostfedkl, pohyb po pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek,
pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo Casti strojl, které k tomu nejsou uréeny,
shazovani materialu z leSeni nebo z vysky bez pfedchoziho zajisténi mista dopadu,
pouzivani vadného naradi, nastrojl, stroji a strojnich zafizeni, svafovani bez
predchoziho pisemného povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukonceni prace
a ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se déle dohodly, ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadd uvedeném v odstavci
13.8 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpisu tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vysSi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu porusujici
bezpec&nostni pfedpisy ¢i zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo treti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. VeSkeré nédklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy pInéni veSkerych
povinnosti  vyplyvajicich z pravnich predpisd Ceské republiky, zejména pak
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14.11

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6
15.7

15.8

z predpist pracovnépravnich, predpisu z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti zdravi
pfi praci a to vaci vSem osobam, které se na provadéni dila podileji. PInéni téchto
povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavateld.

Zhotovitel se zavazuje provest likvidaci Ci uloZzeni veSkerych odpadi vzniklych pfi
plnéni dila na své ndaklady. Likvidaci odpadl je povinen zhotovitel provadét
ekologicky s maximalnim ohledem na Zivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci o
nakladani s odpady (protokol o evidenci nakladani s odpady), kterou je povinen
predlozit objednateli pfi pfedani a prevzeti dila k protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Clanek 15
Predani dila
Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonceno a predano. Dilo je povazovano za
dokonéené, pokud doSlo k uplnému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoZ i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré
doklady uvedené v odstavci 14.4 tohoto ¢lanku.

Objednatel se zavazuje, ze dokoncené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to miniméalné
7 pracovnich dnG pred terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem zahgjit pfejimajici Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pFejimajiciho fizeni veskeré doklady
prokazujici fadné provedeni dila stim, Zze bez predloZzeni téchto dokladl nelze
povazovat dilo za dokon&ené a schopné pfedani. K témto dokladim patfi zejména:

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o ulozeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadl, a to vcetné protokolu o evidenci nakladani
s odpady,

O pribéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis o pfedani a prevzeti

dokonéeného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute€¢nost

v€. jejiho odavodnéni do z&pisu.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani
a prevzeti dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000 Ké za kaZdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené IhGté odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zmény smlouvy
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

Tuto smlouvu Ize meénit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu

smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma& pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje
prodleni s plnénim dila dle terminu v ¢&l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou
na prodlouzeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich ze zadavaci
dokumentace, dozoru investora, provadéni dila v rozporu s touto smlouvou.

Chce-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zékladé ujednani
z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané
druhé a zaroven v ném uvést duvod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou
citaci toho ujednani, které ji k takovému kroku opravnuje. Bez téchto néalezitosti je
odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dil€imu pfedani dila“ a soucasné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vS8ech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouZitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnt po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji ,dili pfejimaci fizeni*,

— zhotovitel odveze vesSkery svij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po diléim predani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dil¢i kone¢nou fakturu®,

— strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapri€inila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z ddvodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 17
Zavérecna ustanoveni

Zhotovitel nemuze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava ¢i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabyva platnosti a uc€innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zdkon nestanovi okamzik u¢innosti jinak.

Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun €. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakazek mésta Loun.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
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zvefejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zakona ¢&. 106/1999 Sb.,
o svobodném prfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu a zakona
¢.110/2019 Sb., o zpracovani osobnich (daju, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze zadny Gdaj v této smlouvé neni oznacovan
za obchodni tajemstvi.

17.6  Smluvni strany berou na védomi, Ze pInéni pfedmétu této smlouvy predstavuje po
dobu nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich Gdaju ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaji a o volném pohybu
téchto udaju a o zruSeni smeérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich
udaju).

17.7  Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smiuv
dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gc€innosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrZeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vysi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu pinéni smlouvy.

17.8  Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé, ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obc¢anského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

17.9  Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zakona €. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

17.10 Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva Fidi pfisludnymi ustanovenimi
obc¢anského zakoniku.

17.11 Tato smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.

17.12 Obé& smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vile, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

V Lounech.dne 27.09.2022 V Lounech dne 30.9.2022
Za zhotovitele Za objednatele

Ing. Jifi Benda Ing. Jan Egermayer Mgr. Pavel Janda
jednatelé starosta mésta

Strana 13 (celkem 13)



