



SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce Pražská – Nerudova a Puklicova, České Budějovice“

číslo smlouvy kupujícího: 2022001928
číslo smlouvy prodávajícího: 42/2022
číslo veřejné zakázky: 22116


veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Kupující:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor města
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Prodávající:

název: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
sídlo: Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60652
zastoupený: Ing. Bruno Wertlen, MSc., PhD., jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Jiří Sedlák, technický ředitel
Radek Terber, vedoucí provozovny České Budějovice
IČO: 25680595
DIČ: CZ25680595
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je realizace akce označené jako „Zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce Pražská – Nerudova a Puklicova, České Budějovice“.

Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava dvou stávajících přechodů pro chodce (Nerudova, Puklicova) s doplněním SSZ, které zahrnuje umístění výložníkových stožárů, nových návěstidel LED,

zvukových návěstidel, chodeckých tlačítek a osazení řadiče. Dále uložení kabelů do kabelové trasy, která bude mít nové ochranné pásmo.

V rámci realizace SSZ budou obnoveny také varovné a signální pásy u přechodů pro chodce a obnoveno vodorovné dopravní značení. Na sloupy SSZ budou přemístěny nové svislé dopravní značky.

Jednotlivé části SSZ (každý dopravní řadič) bude obsahovat jednotky pro dálkové ovládání akustické signalizace a instalace videodetekce pro detekování vozidel a cyklistů, jednotku pro aktivní preferenci BUS a připojení na dopravně řídicí ústřednu pomocí nového optického kabelu.

Dále budou vyměněny lampy přisvícení přechodů, podle nového světelného projektu přisvícení.

Stavební záměr je rozdělen na stavební objekty a provozní soubory:

- SO 102 Stavební úpravy Nerudova
- SO 104 Dopravní značení Nerudova
- SO 105 Dopravně inženýrské opatření
- SO 402 Kabeláž SSZ Nerudova
- SO 404 Veřejné osvětlení Nerudova
- PS 402 Dopravní řešení SSZ Nerudova
-

Bližší specifikace předmětu plnění uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základ níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

součástí předmětu plnění zboží služby

dodávka vymezena projektovou dokumentací ano ne

Název projektové dokumentace: Zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce Pražská, České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., IČO 25680595

Vyhotovení projektové dokumentace: srpen 2021

Místo plnění

České Budějovice, ulice Pražská, Nerudova, Puklicova
k. ú. České Budějovice 3, č. pozemku 4731/1, 2860, 2919/1

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ne

III. Doba plnění

1. Kupující předá pracoviště prodávajícímu: na základě dohody smluvních stran, přičemž prodávající nesmí bezdůvodně odpírat kupujícímu součinnost při předání pracoviště
2. Prodávající je povinen zahájit provádění dodávky: dnem předání pracoviště
3. Prodávající je povinen ukončit práce na dodávce: do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění dodávky
4. Prodávající je povinen provést dodávku: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení prací na dodávce
5. Prodávající je povinen vyklidit pracoviště: do 10 kalendářních dnů ode dne provedení dodávky, či ukončení prací na dodávce

v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena dodávky

Nabídková cena dodávky činí **3.229.900,00 Kč bez DPH.**

(slovy: třímiliónydvěstědvacetdevěttisícdevětsetkorunčeských)

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění dodávky

1. Nutná součinnost více dodavatelů ano ne
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP
ano ne
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP
ano ne
délka záruční doby: 60 měsíců
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
ano ne
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
ano ne
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano ne
7. Pojištění dle čl. XIX podčl. B VOP
ano ne
výše pojištění: minimálně 1.500.000 Kč
výše spoluúčasti prodávajícího: maximálně 4 %
8. Stavebně montážní pojištění dle čl. XIX podčl. C VOP
ano ne

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. XVIII podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy prodávající nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny dodávky bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
2. V čl. XVIII podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě, kdy prodávající poruší jakékoli prohlášení uvedené v čl. VIII smlouvy, bez ohledu na to, zda jej poruší on nebo některý z poddodavatelů, u nichž za dodržení uvedených prohlášení odpovídá prodávající, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení prohlášení a každý den, kdy nebudou poměry prodávajícího či jeho poddodavatelů odpovídat prohlášením uvedeným v čl. VIII smlouvy.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Kupující je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Dále má kupující zájem na snížení negativních dopadů provádění dodávky na životní prostředí. Za tímto účelem kupující požaduje splnění následujících podmínek ze strany prodávajícího.

2. Prodávající je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění dodávky dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění dodávky dle této smlouvy.
3. Kupující je oprávněn vyžádat si od prodávajícího prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Prodávající je povinen kupujícímu prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy kupujícího.
4. Prodávající se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně prodávajícím nebo jeho poddodavateli. Prodávající se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Vzhledem k povaze prací nutných k realizaci plnění této smlouvy požaduje kupující splnění následujících podmínek.
 - a. Prodávající je povinen po dobu realizace dodávky dle této smlouvy předkládat čtvrtletně vždy ke konci příslušného čtvrtletí dotčeného kalendářního roku čestné prohlášení, v němž uvede, zda, kdy a za jakých podmínek byli zaměstnanci podílející se na provádění dodávky proškoleni z problematiky BOZP a že jsou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Prodávající bere na vědomí, že tato prohlášení je kupující oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky.
 - b. Kupující je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností prodávajícího dle odst. 4 a 5 tohoto článku, přičemž prodávající je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout kupujícímu veškerou nezbytnou součinnost.
6. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci České republiky zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 4 tohoto článku, a k němuž došlo při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení.
7. Prodávající se zavazuje postupovat v rámci provádění dodávky tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti prodávajícího

1. Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že:
 - a. on ani kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění této smlouvy v rozsahu více než 10 % nabídkové ceny,
 - i. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - ii. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmenu i) výše, ani
 - iii. nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenu i) nebo ii) výše;

- b. není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací);
- c. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací).
2. Prodávající je povinen zajistit, že výše uvedená prohlášení budou platná po celou dobu trvání této smlouvy, a to jak u sebe, tak u svých poddávatelů.
3. V případě, kdy se jakékoli výše uvedené prohlášení ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zároveň je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
3. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze III/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet.
6. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 12. 9. 2022, č. 1270/2022.

V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Svoboda, primátor města
statutární město České Budějovice

V Praze

Ing. Bruno
Wertlen, MSc.,
PhD.

Digitálně podepsal Ing.
Bruno Wertlen, MSc., PhD.
Datum: 2022.10.04
11:19:40 +02'00'

Ing. Bruno Wertlen MSc., PhD.
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220516

Stavba: ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA PŘECHODECH PRO CHODCE PRAŽSKÁ SSZ CB.52 Pražská - Nerudova přechody

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 09.08.2022
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				3 229 900,00
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 229 900,00	678 279,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 908 179,00
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: #
Stavba: ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA PŘECHODECH PRO CHODCE PRAŽSKÁ SSZ CB.52 Pražská - Nerudova
přechody
Místo: České Budějovice Datum: 09.08.2022
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ
s.r.o.
Zhotovitel: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 229 900,00	3 908 179,00
1	Ostatní náklady	318 500,00	385 385,00
2	Technologie	1 657 196,63	2 005 207,92
3	Montážní práce	293 115,00	354 669,15
4	Demontáže	31 296,00	37 868,16
5	Stavebně montážní práce	450 682,16	545 325,41
6	Vrchní vrstvy	374 656,45	453 334,30
7	Dopravní značení	104 453,76	126 389,05

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA PŘECHODECH PRO CHODCE PRAŽSKÁ SSZ CB.52

Pražská - Nerudova přechody

Objekt:

1 - Ostatní náklady

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 09.08.2022
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			318 500,00
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	318 500,00	21,00%	66 885,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	385 385,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA PŘECHODECH PRO CHODCE PRAŽSKÁ SSZ CB.52
Pražská - Nerudova přechody

Objekt:

1 - Ostatní náklady

Místo: České Budějovice

Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

Zhotovitel: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

318 500,00

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					318 500,00
1	K 043194009R	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
2	K 010001002R	Geodetická činnost – zaměření skutečného provedení sloupů a kabeláže včetně dokumentace	kus	1,000	19 500,00	19 500,00	
3	K 010001003R	Geodetická činnost – zaměření skutečného provedení stavebního stavu včetně dokumentace	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
4	K 013203001R	Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová dokumentace	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
5	K 013203002R	Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního řešení pro CB.52	kus	1,000	48 000,00	48 000,00	
6	K 013203003R	Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt změny dopravního řešení pro stávající SSZ CB.18	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
7	K 013203004R	Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO - úpravy PD s ohledem na projednání na PČR a ODaSH	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
8	K 013203005R	Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO - projekt k SSZ	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
9	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
D	VRN4	Inženýrská činnost					71 000,00
10	K 044002000	Revize elektro	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
11	K 045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	
12	K 045002001R	Realizační inženýring vč. projednání DIO	kus	1,000	48 000,00	48 000,00	
D	VRN6	Územní vlivy					27 000,00
13	K 065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kus	1,000	14 500,00	14 500,00	
14	K 065002001R	Horizontální přesun materiálu	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
D	VRN9	Ostatní náklady					61 000,00
15	K 091003001R	Přechodné dopravní značení	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
16	K 092103001	Náklady na zkušební provoz	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA PŘECHODECH PRO CHODCE PRAŽSKÁ SSZ CB.52

Pražská - Nerudova přechody

Objekt:

2 - Technologie

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 09.08.2022
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 657 196,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 657 196,63	21,00%	348 011,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 005 207,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA PŘECHODECH PRO CHODCE PRAŽSKÁ SSZ CB.52
Pražská - Nerudova přechody

Objekt:

2 - Technologie

Místo: České Budějovice

Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

Zhotovitel: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 657 196,63

D	PSV		Práce a dodávky PSV				82 372,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				82 372,00
1	M	34774097R	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED TX 10930lm 5700K 115W	kus	4,000	20 593,00	82 372,00
D	M		Práce a dodávky M				1 574 824,63
D	21-M		Elektromontáže				623 004,63
2	M	316740611R	stožárová výzbroj - dvířka	kus	10,000	1 477,00	14 770,00
3	M	316740613R	základ chodeckého stožáru a RŘ	kus	2,000	1 961,00	3 922,00
4	M	316740614R	štítek na označení kabelů	kus	24,000	15,00	360,00
5	M	316740615R	těsnící pěna	kus	6,000	180,00	1 080,00
6	M	316740603R	výložníkový stožár 4,5 m- středně těžký zvýšený o 1 m	kus	2,000	44 140,00	88 280,00
7	M	316740604R	výložníkový stožár 5,0 m- středně těžký zvýšený o 1 m	kus	2,000	46 377,00	92 754,00
8	M	316740514R	stožár silniční, bezpaticový, třístupňový, výšky 7 m	kus	4,000	20 055,00	80 220,00
9	M	316740515R	výložník délky 2,0m na stožár silniční	kus	2,000	3 360,00	6 720,00
10	M	316740516R	výložník délky 2,5m na stožár silniční	kus	2,000	3 898,00	7 796,00
11	M	316740718R	chodecký stožár 3,8 m	kus	2,000	15 332,00	30 664,00
12	M	316740719R	Přístřešek pro radič	kus	1,000	65 000,00	65 000,00
13	M	316740691R	svorkovnice stožárová (24 pozic)	kus	2,000	520,00	1 040,00
14	M	316740692R	svorkovnice stožárová (30 pozic)	kus	4,000	580,00	2 320,00
15	M	316740693R	svorkovnice stožárová VO	kus	4,000	580,00	2 320,00
16	M	34143302	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 5x0,75mm2	m	100,000	35,00	3 500,00
	VV		4*15,0+8*5,0		100,000		
17	M	34143318	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 7x0,75mm2	m	40,000	29,20	1 168,00
	VV		8*5,0		40,000		
18	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	95,500	30,00	2 865,00
19	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	268,000	75,80	20 314,40
20	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	362,000	24,20	8 760,40
21	M	341111692R	Výstražná folie šířka 22 cm červená	m	260,000	3,25	845,00
22	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	161,200	84,40	13 605,28
	VV		260*0,62		161,200		
23	M	24642030	ředidlo syntetických a olejových nátěrových hmot	kg	5,000	220,00	1 100,00
24	M	246215599R	barva syntetická vrchní na ocelové konstrukce černá bal.0,75 litru	kg	5,000	420,00	2 100,00
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 0,08-0,11 kg/m2 v jedné vrstvě				
25	M	34111169	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x2,5mm2	m	321,000	295,00	94 695,00
	VV		97,0+107,0+117,0		321,000		
26	M	34111165	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2	m	102,000	180,00	18 360,00
	VV		21,0+36,0+45,0		102,000		
27	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	203,000	131,25	26 643,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	M	34111081	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	40,000	18,75	750,00
29	M	34121271R	Mikrotrubka pro optické vlákno 12/8	m	203,000	20,00	4 060,00
30	M	34121272R	Spojka mikrotrubek pro pro optické vlákno 12/8 voděodolná	kus	10,000	87,50	875,00
32	M	34121274R	Optický kabel MLT KDP 24 vl. 24E9/125	m	203,000	31,30	6 353,90
33	M	34121275R	Svářecí materiál	kus	48,000	126,00	6 048,00
34	M	34143159R	TCEKFY 2p	m	269,000	45,50	12 239,50
	VV		21,0+24,0+107,0+117,0		269,000		
35	M	40445260	páska upínací 12,7x0,75mm	m	16,000	50,00	800,00
36	M	404452568R	svorka SR 02	kus	10,000	38,50	385,00
37	M	404452569R	svorka SR 03	kus	6,000	48,40	290,40
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				951 820,00
38	M	404452711R	LED - Dopravní návěstidlo 3 x 210/230V plný signál	kus	8,000	12 885,00	103 080,00
39	M	404452701R	LED - Chodecké návěstidlo 2 x 210/230V	kus	8,000	9 619,00	76 952,00
40	M	404452703R	LED - Dopravní návěstidlo 3 x 300/230V plný signál	kus	4,000	16 016,00	64 064,00
41	M	404452782R	Třmen návěstidla 300 na výložník, pevný	kus	4,000	1 429,00	5 716,00
42	M	404452784R	Chodecké tlačítko	kus	4,000	4 780,00	19 120,00
43	M	404452785R	Chodecké tlačítko - s rozpínáním, vč. rozpínacího kontaktu	kus	4,000	4 780,00	19 120,00
44	M	404452787R	Přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových návěstidel (BPN - 1)	kus	2,000	21 200,00	42 400,00
45	M	404452786R	Jednotka pro časové ovládání zvukových návěstidel (JAZS - 1)	kus	1,000	10 530,00	10 530,00
46	M	404452788R	Akustické návěští pro nevidomé SZN - 1	kus	8,000	1 513,00	12 104,00
47	M	404452795R	Mikroprocesorový řadič včetně SW nebo jiné rovnocenné řešení splňující ČSN pro řízení dopravy pro SSZ CB.52	kus	1,000	419 900,00	419 900,00
48	M	404452796R	Základ řadiče	kus	1,000	8 900,00	8 900,00
49	M	404452789R	Radiohodiny DCF	kus	1,000	5 044,00	5 044,00
50	M	404452797R	Zemnicí souprava řadiče	kus	1,000	890,00	890,00
51	M	404452799R	Videosouprava - 2 kamery	kus	2,000	82 000,00	164 000,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA PŘECHODECH PRO CHODCE PRAŽSKÁ SSZ CB.52

Pražská - Nerudova přechody

Objekt:

3 - Montážní práce

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 09.08.2022
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				293 115,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	293 115,00	21,00%	61 554,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	354 669,15
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA PŘECHODECH PRO CHODCE PRAŽSKÁ SSZ CB.52

Pražská - Nerudova přechody

Objekt:

3 - Montážní práce

Místo: České Budějovice

Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

Zhotovitel: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

293 115,00

D	M	Práce a dodávky M					293 115,00
D	21-M	Elektromontáže					3 640,00
1	K	210802159	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 5x0,75 mm2 volně	m	100,000	26,00	2 600,00
	VV		4*15,0+8*5,0		100,000		
2	K	210802169	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 7x0,75 mm2 volně	m	40,000	26,00	1 040,00
	VV		8*5,0		40,000		
D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					289 475,00
3	K	220110346	Montáž štítiku kabelového průběžného	kus	24,000	24,00	576,00
4	K	220111759R	Uzemnění řadičové skříně	kus	1,000	1 765,00	1 765,00
5	K	220111869R	Nátěr zemnicího pásku/drátu	kus	10,000	128,00	1 280,00
6	K	220300529R	Ukončení šňůr lisovací trubičkou	kus	116,000	10,00	1 160,00
7	K	220300621	Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 5x1/1,5	kus	4,000	264,00	1 056,00
8	K	220300625	Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 24x1/1,5	kus	6,000	460,00	2 760,00
9	K	220300626	Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 37x1/2,5	kus	6,000	985,00	5 910,00
10	K	220300692R	Ukončení kabelu nelepící páskou do 4x1/16	kus	2,000	270,00	540,00
11	K	220300695R	Ukončení kabelu TCEKFY 2P x 1,0	kus	8,000	370,00	2 960,00
12	K	220182036	Zafukování optického kabelu do HDPE trubek	m	185,000	35,20	6 512,00
13	K	220300791R	Svár SM 9/125	kus	48,000	469,00	22 512,00
14	K	220300792R	Příprava svařovacího místa	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
15	K	220300793R	Instalace boxu v řadiči	kus	2,000	375,00	750,00
17	K	220552563R	Drátová forma kabelů do 30 vodičů	kus	12,000	490,00	5 880,00
18	K	220552564R	Drátová forma pro VO	kus	4,000	149,00	596,00
19	K	220860067R	Montáž přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových návěstidel (BPN - 1)	kus	2,000	800,00	1 600,00
20	K	220860068R	Montáž jednotky pro časové ovládání zvukových návěstidel (JAZS - 1)	kus	1,000	800,00	800,00
21	K	220860069R	Montáž akustické signalizace SZN-1	kus	8,000	309,00	2 472,00
22	K	220960005	Montáž výložníku na stožár	kus	8,000	2 800,00	22 400,00
23	K	220960006R	Montáž třmenu návěstidla na výložníku	kus	4,000	730,00	2 920,00
24	K	220960007R	Montáž třmenu videodetekce	kus	4,000	520,00	2 080,00
25	K	220960044R	Montáž sestaveného návěstidla na výložník	kus	4,000	2 250,00	9 000,00
26	K	220960045R	Montáž svítidla na výložník	kus	4,000	1 350,00	5 400,00
27	K	220960049R	Montáž sestaveného návěstidla na stožár	kus	16,000	956,00	15 296,00
28	K	220960122R	Montáž a nastavení videokamer	kus	4,000	2 550,00	10 200,00
29	K	220960126	Montáž tlačítka pro chodce na stožár	kus	8,000	620,00	4 960,00
30	K	220960129R	Montáž dopravního videodetektoru	kus	4,000	3 250,00	13 000,00
31	K	220960138R	Montáž stožárové výzbroje	kus	10,000	860,00	8 600,00
32	K	220960139R	Montáž stožárové svorkovnice	kus	10,000	870,00	8 700,00
34	K	220960183R	Montáž mikroprocesorového řadiče	kus	1,000	6 800,00	6 800,00
P			<i>Poznámka k položce: Mikroprocesorový řadič včetně SW</i>				
35	K	220960185R	Naprogramování a nasazení SW úpravy podle PD na stávající SSZ CB.18 Pražská - Pekárenská	kus	1,000	12 500,00	12 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	220960191	Regulace a aktivace jedné signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus	1,000	20 210,00	20 210,00
37	K	220960191R	Konfigurace virtuálních detekčních smyček	kus	16,000	1 320,00	21 120,00
38	K	220960192R	Doladění pozic smyček, monitoring	kus	16,000	960,00	15 360,00
39	K	220960196	Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus	3,000	6 240,00	18 720,00
40	K	220960197	Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez použití montážní plošiny	kus	4,000	2 020,00	8 080,00
41	K	220960308R	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ	hod	8,000	1 250,00	10 000,00
42	K	220960309R	Komplexní vyzkoušení SSZ	kus	1,000	7 250,00	7 250,00
43	K	220960449R	Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči	kus	1,000	2 400,00	2 400,00
44	K	22096049R	Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 250,00
45	K	HZS3239R	Montážní práce oceněné HZS	hod	1,000	1 250,00	1 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA PŘECHODECH PRO CHODCE PRAŽSKÁ SSZ CB.52

Pražská - Nerudova přechody

Objekt:

4 - Demontáže

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 09.08.2022
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 296,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 296,00	21,00%	6 572,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 868,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA PŘECHODECH PRO CHODCE PRAŽSKÁ SSZ CB.52

Pražská - Nerudova přechody

Objekt:

4 - Demontáže

Místo: České Budějovice

Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

Zhotovitel: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31 296,00

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 592,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 592,00
1	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	398,00	1 592,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				29 704,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				29 704,00
2	K	R001	Demontáž stožáru VO včetně svítidla, elektrovýzbroje, patice a základu	kus	4,000	7 394,00	29 576,00
3	K	R002	Demontáž kabelů VO z výkopu	m	4,000	32,00	128,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA PŘECHODECH PRO CHODCE PRAŽSKÁ SSZ CB.52

Pražská - Nerudova přechody

Objekt:

5 - Stavebně montážní práce

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 09.08.2022
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			450 682,16
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	450 682,16	21,00%	94 643,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	545 325,41
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA PŘECHODECH PRO CHODCE PRAŽSKÁ SSZ CB.52
Pražská - Nerudova přechody

Objekt:

5 - Stavebně montážní práce

Místo: České Budějovice

Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

Zhotovitel: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

450 682,16

D	PSV		Práce a dodávky PSV				37 902,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				37 902,00
1	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	203,000	42,00	8 526,00
2	K	741122153	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 24x1,5 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	102,000	42,00	4 284,00
	VV		21,0+36,0+45,0		102,000		
3	K	741122154	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 24x2,5 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	321,000	48,00	15 408,00
	VV		97,0+107,0+117,0		321,000		
4	K	220060771	Montáž kabely závlačné ruční zatahování do rour kabelovodů jádro 1 mm TCE/KE, KFE, KEZE, 1 až 7 P	m	269,000	36,00	9 684,00
	VV		"TCEKFY 2p" 21,0+24,0+107,0+117,0		269,000		
D	M		Práce a dodávky M				401 880,16
D	21-M		Elektromontáže				20 240,00
5	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	460,000	44,00	20 240,00
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				149 397,39
6	K	220060423	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm	m	268,000	47,50	12 730,00
7	K	220060430R	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 40 mm	m	362,000	30,00	10 860,00
8	K	220060429R	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 50 mm	m	95,500	34,38	3 282,81
9	K	220060432R	Položení výstražné folie šířky 22 cm	m	260,000	15,63	4 062,50
10	K	220182022R	Uložení mikrotrubky do kabelového lože rozměru 12/8	m	185,000	37,50	6 937,50
11	K	220731519R	Montáž uzemnění stožárů	kus	10,000	122,00	1 220,00
12	K	220960001	Montáž stožáru nebo sloupku přímého zapuštěného	kus	2,000	5 950,00	11 900,00
13	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapuštěného	kus	8,000	6 850,00	54 800,00
14	K	220960091R	Montáž základu řadiče vč. dodání betonu	kus	1,000	4 899,58	4 899,58
15	K	220960092R	Montáž základu chodeckého stožáru vč. betonu + montáž chodeckého stožáru na základ	kus	2,000	3 625,00	7 250,00
16	K	220960093R	Montáž základu stožáru vč. betonu	kus	8,000	3 750,00	30 000,00
17	K	220960095R	Zajištění kabelů při křížení	kus	12,000	102,00	1 224,00
18	K	220960096R	Zajištění kabelů při souběhu	kus	7,000	33,00	231,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				232 242,77
19	K	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,500	10 500,00	5 250,00
20	K	460131112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 2	m ³	8,218	1 725,00	14 176,05
	VV		4*1,3*1,3*1,0+2*0,9*0,9*0,9		8,218		
21	K	460391122	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 2	m ³	6,238	350,00	2 183,30
	VV		8,218-(4*0,9*0,9*0,5+2*0,6*0,6*0,5)		6,238		
22	K	460150149R	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3-4	m	200,800	220,00	44 176,00
	VV		180,0+2,1+2,0+1,7+1,9+3,8+1,8+7,5		200,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	460150709R	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 65 cm, hl 140 cm, v hornině tř 3-4	m	27,400	2 490,00	68 226,00
	VV		6,9+7,0+6,9+6,6		27,400		
24	K	460421107R	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 35 cm	m	200,800	80,00	16 064,00
	VV		180,0+2,1+2,0+1,7+1,9+3,8+1,8+7,5		200,800		
25	K	460421109R	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	27,400	158,00	4 329,20
	VV		6,9+7,0+6,9+6,6		27,400		
26	K	460560149R	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3-4	m	200,800	120,00	24 096,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. hutnění				
	VV		180,0+2,1+2,0+1,7+1,9+3,8+1,8+7,5		200,800		
27	K	460560709R	Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 140 cm, z horniny třídy 3-4	m	27,400	596,25	16 337,25
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. hutnění				
	VV		6,9+7,0+6,9+6,6		27,400		
28	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m	m3	1,980	155,00	306,90
	VV		8,218-6,238		1,980		
29	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších 1000 m	m3	17,820	45,63	813,04
	VV		1,98*9		17,820		
30	K	460600096R	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,980	231,25	457,88
31	K	460600097R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,564	600,00	2 138,40
	VV		1,98*1,8		3,564		
32	K	899623166R	Montáž přístřešku pro řadič vč. betonu	kus	1,000	12 625,00	12 625,00
33	K	899623167R	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu š. 65 cm	m	27,400	768,75	21 063,75
	VV		6,9+7,0+6,9+6,6		27,400		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 900,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				10 900,00
34	K	043002099R	Hutnicí zkoušky	kus	1,000	10 900,00	10 900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA PŘECHODECH PRO CHODCE PRAŽSKÁ SSZ CB.52

Pražská - Nerudova přechody

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 09.08.2022
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

374 656,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	374 656,45	21,00%	78 677,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

453 334,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA PŘECHODECH PRO CHODCE PRAŽSKÁ SSZ CB.52

Pražská - Nerudova přechody

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

Místo: České Budějovice

Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

Zhotovitel: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

374 656,45

D	HSV	Práce a dodávky HSV					304 228,95
D	1	Zemní práce					79 197,21
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	138,000	75,00	10 350,00
	VV		"Nerudova" 70,0		70,000		
	VV		"Puklicova" 68,0		68,000		
	VV		Součet		138,000		
2	K	113107013	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm při překozech ručně	m2	71,700	231,25	16 580,63
	VV		"Nerudova" 15,8		15,800		
	VV		"Puklicova" 16,1+22,7+17,1		55,900		
	VV		Součet		71,700		
3	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně	m2	31,900	500,00	15 950,00
	VV		"Nerudova" 15,8		15,800		
	VV		"Puklicova" 16,1		16,100		
	VV		Součet		31,900		
4	K	113107041	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překozech ručně	m2	71,700	156,25	11 203,13
	VV		"Nerudova" 15,8		15,800		
	VV		"Puklicova" 16,1+22,7+17,1		55,900		
	VV		Součet		71,700		
5	K	113107044	Odstranění podkladu živičných tl 200 mm při překozech ručně	m2	31,900	281,25	8 971,88
	VV		"Nerudova" 15,8		15,800		
	VV		"Puklicova" 16,1		16,100		
	VV		Součet		31,900		
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	10,000	112,50	1 125,00
	VV		2*4*1,25		10,000		
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,000	112,50	1 125,00
	VV		"přídlažba" 2*4*1,25		10,000		
8	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	61,740	50,00	3 087,00
	VV		"Nerudova" 4,3+0,8+0,6+0,4*(8,1+63,8)		34,460		
	VV		"Puklicova" 0,4*67,7+0,2		27,280		
	VV		Součet		61,740		
9	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	61,740	87,50	5 402,25
	VV		"Nerudova" 4,3+0,8+0,6+0,4*(8,1+63,8)		34,460		
	VV		"Puklicova" 0,4*67,7+0,2		27,280		
	VV		Součet		61,740		
10	K	181411131	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	61,740	37,50	2 315,25
	VV		"Nerudova" 4,3+0,8+0,6+0,4*(8,1+63,8)		34,460		
	VV		"Puklicova" 0,4*67,7+0,2		27,280		
	VV		Součet		61,740		
11	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,235	312,50	385,94
	VV		"Nerudova" 4,3+0,8+0,6+0,4*(8,1+63,8)		34,460		
	VV		"Puklicova" 0,4*67,7+0,2		27,280		
	VV		Součet		61,740		
	VV		61,74*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,235		
12	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	6,174	437,50	2 701,13
	VV		"Nerudova" (4,3+0,8+0,6+0,4*(8,1+63,8))*0,1		3,446		
	VV		"Puklicova" (0,4*67,7+0,2)*0,1		2,728		
	VV		Součet		6,174		
D	4	Vodorovné konstrukce					27 600,00
13	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	138,000	200,00	27 600,00
	VV		"Nerudova" 70,0		70,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"Puklicova" 68,0		68,000		
VV			Součet		138,000		
D	5		Komunikace pozemní				52 345,13
14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	138,000	275,00	37 950,00
VV			"Nerudova" 70,0		70,000		
VV			"Puklicova" 68,0		68,000		
VV			Součet		138,000		
15	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	7,107	375,00	2 665,13
VV			"náhrada stávající dlažby - odhad 5%"			0	
VV			"Nerudova" 70,0/100*5		3,500	0	
VV			"Puklicova" 68,0/100*5		3,400	0	
VV			Součet		6,900	0	
VV			6,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		7,107	0	
16	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	13,800	850,00	11 730,00
VV			"náhrada stávající dlažby - odhad 10%"				
VV			"Nerudova" 70,0/100*10		7,000		
VV			"Puklicova" 68,0/100*10		6,800		
VV			Součet		13,800		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 322,50
17	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	312,50	3 125,00
VV			2*4*1,25		10,000		
18	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	0,510	375,00	191,25
VV			"náhrada stávajících obrubníků - odhad 5%" (2*4*1,25)/100*5		0,500		
VV			0,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,510		
19	K	916132112	Osazení obruby z betonové předlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	10,000	312,50	3 125,00
VV			"předlažba" 2*4*1,25		10,000		
20	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	0,510	375,00	191,25
VV			"náhrada stávající předlažby - odhad 5%" (2*4*1,25)/100*5		0,500		
VV			0,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,510		
21	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s proezáním	m	95,800	75,00	7 185,00
VV			"Nerudova" 2*6,5+2*6,2		25,400		
VV			"Puklicova" 3,6+4,1+2*6,4+2*6,3+26,4+5,0+5,9		70,400		
VV			Součet		95,800		
22	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	95,800	225,00	21 555,00
VV			"Nerudova" 2*6,5+2*6,2		25,400		
VV			"Puklicova" 3,6+4,1+2*6,4+2*6,3+26,4+5,0+5,9		70,400		
VV			Součet		95,800		
23	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	20,000	25,00	500,00
VV			"předlažba" 2*4*1,25		10,000		
VV			2*4*1,25		10,000		
VV			Součet		20,000		
24	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	138,000	25,00	3 450,00
VV			"Nerudova" 70,0		70,000		
VV			"Puklicova" 68,0		68,000		
VV			Součet		138,000		
D	997		Přesun sutě				100 882,72
25	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	77,169	175,00	13 504,58
26	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 466,211	35,00	51 317,39
VV			77,169*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 466,211		
27	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	19,938	375,00	7 476,75
28	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	35,850	350,00	12 547,50
29	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	21,382	750,00	16 036,50
VV			7,027+14,355		21,382		
D	998		Přesun hmot				4 881,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	17,356	168,75	2 928,83
31	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	17,356	56,25	976,28
32	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	17,356	56,25	976,28

D M Práce a dodávky M 70 427,50

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 70 427,50

33	K	460871173	Podklad vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tloušťky do 20 cm	m2	31,900	625,00	19 937,50
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV "Nerudova" 15,8 15,800
 VV "Puklicova" 16,1 16,100
 VV Součet 31,900

34	K	460881224	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ohrubná tloušťky 6 cm	m2	31,900	725,00	23 127,50
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV "Nerudova" 15,8 15,800
 VV "Puklicova" 16,1 16,100
 VV Součet 31,900

35	K	460881313	Kryt vozovky a chodníku z litého asfaltu při elektromontážích tloušťky do 5 cm	m2	39,800	687,50	27 362,50
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV "Puklicova" 22,7+17,1 39,800

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA PŘECHODECH PRO CHODCE PRAŽSKÁ SSZ CB.52

Pražská - Nerudova přechody

Objekt:

7 - Dopravní značení

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 09.08.2022
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			104 453,76
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 453,76	21,00%	21 935,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	126 389,05
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA PŘECHODECH PRO CHODCE PRAŽSKÁ SSZ CB.52
Pražská - Nerudova přechody

Objekt:

7 - Dopravní značení

Místo: České Budějovice

Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

Zhotovitel: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

104 453,76

D	HSV	Práce a dodávky HSV					104 453,76
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					103 480,94
1	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	8,000	437,50	3 500,00
2	M	40445623	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní	kus	8,000	3 750,00	30 000,00
3	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	48,700	62,50	3 043,75
	VV		"V1a-0,125" 48,7		48,700		
4	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	66,650	500,00	33 325,00
	VV		"přechod" 27*4,0*0,5		54,000		
	VV		"V5" 0,5*(2*6,5+6,3+6,0)		12,650		
	VV		Součet		66,650		
5	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	25,000	937,50	23 437,50
	VV		6,0+6,3+6,4+6,3		25,000		
6	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	73,700	25,00	1 842,50
	VV		"V1a-0,125" 48,7		48,700		
	VV		6,0+6,3+6,4+6,3		25,000		
	VV		Součet		73,700		
7	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	66,650	37,50	2 499,38
	VV		"přechod" 27*4,0*0,5		54,000		
	VV		"V5" 0,5*(2*6,5+6,3+6,0)		12,650		
	VV		Součet		66,650		
8	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	66,650	31,25	2 082,81
	VV		"přechod" 27*4,0*0,5		54,000		
	VV		"V5" 0,5*(2*6,5+6,3+6,0)		12,650		
	VV		Součet		66,650		
9	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	10,000	375,00	3 750,00
D	997	Přesun sutě					852,82
10	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,707	375,00	265,13
11	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	13,433	43,75	587,69
	VV		0,707*19 *Přepočtené koeficientem množství		13,433		
D	998	Přesun hmot					120,00
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,080	625,00	50,00
13	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	0,080	437,50	35,00
14	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	0,080	437,50	35,00

SEZNAM FIGUR

Kód: 20220516
Stavba: ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA PŘECHODECH PRO CHODCE PRAŽSKÁ SSZ CB.52 Pražská - Nerudova přechody
Datum: 09.08.2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
6	Vrchní vrstvy		
KC_1	Rekonstrukce komunikace v oblasti křižovatky	m2	1 046,000
	1046		1 046,000
KC_2	Konstrukce nového chodníku pro pěší		285,000
	285		285,000
KC_5	Konstrukce pojezděného srpku	m2	10,000
	10		10,000
KC_I	Konstrukce pro obnovu povrchu po úpravě obrub a po překopu komunikace	m2	8,140
	7,4*1,1		8,140
KC_II	Konstrukce obnovy vozovky z betonové dlažby	m2	5,280
	4,8*1,1		5,280
KC_III	Konstrukce obnovy chodníku pro pěší z betonové dlažby	m2	43,735
	(47,6+2,9+2,0+2,2+5,2)*0,65+(1,1+3,2)*1,0+0,5		43,735