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Smlouva na zpracování studie a poskytnutí souvisejícího plnění 
číslo smlouvy Zhotovitele: 1604722 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel 

 
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace 
zastoupená:     prof. Ing. arch. Michalem Sedláčkem, ředitelem 
se sídlem:     Zelný trh 331/13, 602 00 Brno 
IČO:      05128820 
DIČ:      CZ05128820 
plátce DPH:    NE 
bankovní spojení (číslo účtu):   2001018746/2010 
kontaktní osoba:    XXXXXXXX 
telefon:     XXXXXXXX 
e-mail:      XXXXXXXX 
ID datové schránky:   j9gzbpi 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
2. Zhotovitel 

 
AQUA PROCON s.r.o. 
zastoupená:     Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti 
se sídlem:    Palackého třída 768/12, 612 00 Brno 
IČO:      46964371 
DIČ:      CZ46964371 
plátce DPH:    ano 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C., vložka 6597  
bankovní spojení (číslo účtu):   Komerční banka, a.s., č.ú.: 24301641/0100 
kontaktní osoba:    Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti 
telefon:     541 426 011 
e-mail:      info@aquaprocon.cz 
ID datové schránky:   cjjzg5z 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“ 
 

uzavřeli v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu na zpracování studie a poskytnutí souvisejících plnění (dále 
jen „Smlouva“). 
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) 
veřejné zakázky s názvem „Studie odkanalizování pravého a levého břehu Brněnské 
přehrady“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v 
souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení 
veřejné zakázky. 
 

4. Účelem Smlouvy je obstarat pro Objednatele zpracování technické studie, která stanoví 
ucelenou koncepci likvidace splaškových odpadních vod vznikajících v blízkosti Brněnské 
přehrady. V rámci studie budou nejprve prověřeny stávající vodohospodářské limity v území a 
stanoveny parametry a okrajové podmínky pro odvádění odpadních vod. Na základě 
multikriteriálního posouzení a porovnání možných variant budou navržena vhodná opatření 
včetně návrhu etapizace, podmiňujících investic a určení rozsahu průzkumů území nezbytných 
pro zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace. Výstupy studie budou sloužit 
zejména jako podklad pro stanovení dalšího postupu, přijetí souvisejících organizačních a 
provozních opatření, zpřesnění podmínek pro napojení stávajících nemovitostí a rozvojových 
ploch. Návrh opatření a jeho realizaci je nezbytné koordinovat se záměrem plánované výstavby 
nové komunikace a cyklostezky na pravém břehu Brněnské přehrady.  

 
III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
5. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 

Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a poskytnout Objednateli dále 
specifikovaná související plnění (dále jen „Související plnění“). 
 

6. Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo, přijmout poskytnutá Související plnění 
a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), 
hradit DPH. 

 
 

IV. DÍLO 
 
7. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele toto Dílo – „Studie odkanalizování pravého a 

levého břehu Brněnské přehrady“, a to v souladu a v návaznosti na dále specifikované 
podklady a dle podmínek stanovených Smlouvou. 
 

8. Dílo bude provedeno v souladu a v návaznosti na následující technické podklady: 
8.1. Technická specifikace; 
(dále též „Podklady“), které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. Obsah studie nad rámec právních 
předpisů je podrobněji upraven v Podkladech. Podklady mají v případě rozporu s textem 
Smlouvy aplikační přednost. 
 

9. Dílo bude sloužit k následujícím účelům: 
9.1. jako podklad pro stanovení dalšího postupu, přijetí souvisejících organizačních a 

provozních opatření, zpřesnění podmínek pro napojení stávajících nemovitostí a 
rozvojových ploch.  
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V. PŘEDMĚT DÍLA 
 
10. Součástí Díla je: 

10.1. vypracování studie; 
10.2. provedení všech souvisejících činností nezbytných k provedení Díla. 

 
11. Dílo je rozděleno do následujících částí: 

11.1. Analytická část Díla blíže specifikovaná v Podkladech (dále jen „Analytická část Díla“); 
11.2. Návrhová část Díla blíže specifikovaná v Podkladech (dále jen „Návrhová část Díla“), v 

rámci Návrhové části Díla Zhotovitel zpracuje několik variant tak, jak je stanoveno v 
Podkladech. 

 
12. Zhotovitel je povinen zpracovat: 

12.1. studii v souladu s Podklady. 
 

13. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a 
účinnými v době provádění Díla (zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Stavební zákon“, a prováděcími 
předpisy ke Stavebnímu zákonu), Podklady a dále rozhodnutími a vyjádřeními dotčených 
orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí a dalšími podmínkami Objednatele 
sjednanými ve Smlouvě. 
 

14. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním Díla vyžadované 
Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 

 
15. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel 

nebo Zhotoviteli takové příkazy udělí. 
 
 

VI. SOUVISEJÍCÍ PLNĚNÍ 
 
16. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli tato Související plnění: 

16.1. licence k Dílu, resp. částem Díla, a právo Dílo, resp. části Díla změnit nebo zveřejnit; 
16.2. projednat Dílo, resp. části Díla s dotčenými orgány veřejné správy, správci inženýrských 

sítí a dalšími osobami, které stanoví Smlouva nebo Objednatel; 
a to v návaznosti na Dílo resp. část Díla a dle podmínek stanovených Smlouvou. 

 
 

VII. LICENCE K DÍLU 
 
17. Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k užití Díla, je-li ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem (dále jen „Licence“). 
 

18. Licence k Dílu, resp. částem Díla, se poskytuje: 
18.1. jako úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v ceně podle čl. X Smlouvy; 
18.2. jako výhradní; 
18.3. z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv 

k předmětu Licence; 
18.4. z hlediska územního rozsahu na území České republiky; 
18.5. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým a možným způsobům užití, které povaha Díla, resp. části Díla, připouští, a které 
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nejsou v rozporu s právními předpisy, zejména k takovým způsobům užití, jež jsou 
potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo Dílo, resp. části Díla, možné užívat k účelu 
sjednanému Smlouvou nebo účelu ze Smlouvy vyplývajícímu. 

 
19. Zhotovitel tímto jménem všech autorů Díla, resp. částí Díla: 

19.1. bezplatně uděluje Objednateli oprávnění Dílo, resp. částí Díla, zveřejnit a jakýmkoliv 
způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly 
jinými, zařadit do díla souborného apod.; 

19.2. zmocňuje Objednatele, aby jménem všech autorů Díla, resp. částí Díla, uděloval třetím 
osobám oprávnění dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv 
upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.; 

19.3. uděluje Objednateli oprávnění zmocnit jménem všech autorů Díla, resp. částí Díla, třetí 
osoby k udělení oprávnění jiným třetím osobám ke zveřejnění nebo jakékoliv změně 
Díla, resp. částí Díla, v rozsahu dle odst. 19.1 jménem všech autorů Díla, resp. částí Díla. 

 
20. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zmocnění a oprávnění dle předchozího odstavce a Licenci 

ve shora uvedeném rozsahu Objednateli poskytnout a udělit, a to jak k Dílu jako celku, tak i 
k jeho jednotlivým částem. Objednatel oprávnění a zmocnění dle předchozího odstavce 
přijímá. Zhotovitel jménem všech autorů Díla, resp. částí Díla, s Objednatelem sjednává, že 
autoři Díla, resp. částí Díla, jsou oprávněni odvolat zmocnění dle předchozího odstavce jen 
v případě, že by Objednatel při výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu s dobrými 
mravy. 
 

21. Objednatel není povinen Licenci využívat. 
 

22. Objednatel je oprávněn Licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela nebo z části. 
Zhotovitel tímto dává Objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení Licence a nepožaduje 
sdělení, zda a komu byla Licence poskytnuta nebo postoupena. 

 
 

VIII. PROJEDNÁNÍ 
 
23. Projednáním souvisejícím se studií se rozumí zejména zastoupení Objednatele v rámci jednání 

s dotčenými orgány veřejné správy, správci inženýrských sítí a dalšími osobami, které stanoví 
Smlouva nebo Objednatel, a obstarání souvisejících podkladů nezbytných pro projednání a 
řádné dokončení Díla nebo jeho části. 
 

24. Zhotovitel se v rámci projednání zavazuje zejména k: 
24.1. provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání směřujících k obstarání 

všech písemností (dokumentů a podkladů) potřebných nebo nezbytných pro 
projednání a řádné dokončení Díla; 

24.2. provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání směřujících k zahájení 
projednání; 

24.3. provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání v těchto jednáních 
směřujících k řádnému dokončení Díla; 

24.4. vypracování všech potřebných nebo nezbytných písemností (dokumentů a podkladů), 
jež budou sloužit jako podklady k projednání a řádnému dokončení Díla; 

24.5. obstarání všech potřebných nebo nezbytných stanovisek a vyjádření všech orgánů 
veřejné správy, jež jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 Smlouvy; 

24.6. provedení všech potřebných nebo nezbytných úprav studie, shledá-li Zhotovitel na 
základě projednání tyto úpravy za vhodné; 
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24.7. zapracování všech případných požadavků orgánů veřejné správy, správců inženýrských 
sítí a dalších osob, které stanoví Smlouva nebo Objednatel, na provedení všech 
potřebných nebo nezbytných úprav studie; 

24.8. veškerým dalším činnostem v rámci projednání, vedoucím k řádnému dokončení Díla. 
 

25. Objednatel v souvislosti s projednáním zajistí Zhotoviteli plnou moc v potřebném rozsahu, 
formě a podobě. Zhotovitel je povinen zastupovat Objednatele při projednání s odbornou péčí. 

 
IX. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ 

 
26. Zhotovitel je povinen provést Dílo, resp. části Díla, a poskytovat jednotlivá Související plnění 

v následujících termínech: 
26.1. protokolárně dokončit Analytickou část Díla, která bude Objednatelem odsouhlasena, do 

4 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy, Analytická část Díla bude Objednali protokolárně 
předána nejpozději společně s Návrhovou částí Díla. Objednatel je oprávněn vyzvat 
Zhotovitele k předání Analytické části Díla kdykoliv od protokolárního dokončení 
Analytické části Díla, v takovém případě je Zhotovitel povinen předat Analytickou část 
Díla do 10 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele k předání Analytické části Díla; 

26.2. předat Objednateli Objednatelem odsouhlasenou Návrhovou část Díla do 2 měsíců ode 
dne doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění Návrhové části Díla. 

Lhůty podle tohoto odstavce neběží po dobu přebírání výsledků činností Zhotovitele 
Objednatelem ve smyslu odst. 57 Smlouvy. 
 

27. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
nebo neúplnost věcí nebo podkladů, které mu Objednatel předal k provedení Díla, resp. částí 
Díla, nebo k poskytnutí Souvisejících plnění, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost 
příkazů, které mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy 
Objednatele překážejí v řádném provádění Díla nebo poskytování Souvisejících plnění, 
Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla, resp. částí Díla, nebo poskytování 
Souvisejících plnění, a to až do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny 
příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na 
provádění Díla, resp. částí Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění s použitím předaných 
věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Po dobu přerušení provádění Díla, resp. 
částí Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění dle předchozí věty lhůty dle odstavce 26 
Smlouvy neběží. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla, resp. částí Díla, nebo 
poskytování Souvisejících plnění v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo 
neúplné věci, podklady nebo příkazy. 
 

28. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, resp. částí Díla, nebo poskytování Souvisejících 
plnění, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 26 Smlouvy, je povinen vždy na to 
Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost 
zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu či 
jinou újmu z toho vzniklou. 
 

29. Místem plnění pro předání Díla je sídlo Objednatele, případně jiné místo určené Objednatelem. 
 
 

X. CENA 
 
30. Celková cena za splnění předmětu Smlouvy činí 1 180 000,- Kč bez DPH (dále jen „Cena“).  

Celková cena je složena z: 
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30.1. ceny za Analytickou část Díla včetně Souvisejícího plnění (dále jen „Cena za analytickou 
část Díla“), která činí 580 000,- Kč bez DPH; 

30.2. ceny za Návrhovou část Díla včetně Souvisejícího plnění (dále jen „Cena za návrhovou 
část Díla“), která činí 600 000,- Kč bez DPH. 
 

31. Cena dle tohoto článku Smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná 
s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Do ceny dle tohoto článku Smlouvy jsou zahrnuty 
veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které Zhotoviteli v průběhu plnění předmětu 
Smlouvy vzniknou nebo mohou vzniknout (zejména úplata za Licenci) a přiměřený zisk. Úprava 
ceny sjednané v tomto článku Smlouvy je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě. 
 

32. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat cenu 
dle tohoto článku Smlouvy v plné výši pouze v případě, že Zhotovitel splní předmět Smlouvy či 
jeho část v plném rozsahu. Dojde-li v průběhu plnění předmětu Smlouvy ke zmenšení rozsahu 
předmětu Smlouvy a Zhotovitel tak neprovede předmět Smlouvy v celém původním rozsahu, 
má právo na zaplacení pouze ceny odpovídající zmenšení rozsahu předmětu Smlouvy, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
 

33. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí. 

 
 

XI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

34. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu dle předchozího článku Smlouvy jednorázově na základě 
faktury – daňového dokladu (dále jen „Faktura“) vystaveného Zhotovitelem následujícím 
způsobem. 
 

35. Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli Cenu následujícím způsobem: 
35.1. Cenu za analytickou část Díla po protokolárním dokončení Objednatelem odsouhlasené 

Analytické části Díla; 
35.2. Cenu za návrhovou část Díla po protokolárním předání a převzetí projednané a 

Objednatelem odsouhlasené Návrhové části Díla. 
 

36. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH. V případě, že Zhotovitel 
není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat 
náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.  
 

37. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění dle Smlouvy 
DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle ceny sjednané v článku X 
Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním 
poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a 
účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

38. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 
 

39. Cena vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejího odepsání z bankovního účtu 
Objednatele. 
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40. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn uhradit příslušnou cenu ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře. 
 

41. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně 
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 
 

42. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny a případné DPH, 
které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je 
Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou 
cenu nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet 
zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem 
používán pro ekonomickou činnost. 
 

43. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně stanovena cena nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto 
Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede 
opravu Faktury dle pokynů Objednatele. 
 
 

XII. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 
44. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen zahájit poskytování jednotlivých plnění nebo 

Souvisejících plnění a dokončit je na základě písemné výzvy Objednatele k jejich provedení, 
nebo poskytnutí. Objednatel je povinen ve výzvě dle předchozí věty specifikovat, které plnění 
nebo Související plnění požaduje provést, resp. poskytnout a v jaké době (délka doby nesmí být 
kratší, než doba přiměřená příslušnému plnění). Pokud Objednatel dobu k plnění dle předchozí 
věty nespecifikuje, je Zhotovitel povinen plnění nebo Související plnění provést či poskytnout 
bez zbytečného odkladu. 

 
45. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami uvedenými v příloze č. 2 Smlouvy, jimiž v rámci 

Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace, nebo osobami písemně odsouhlasenými 
Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové 
realizačního týmu“). 
 

46. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena 
realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména 
v případech, kdy: 
46.1. kvalita plnění předmětu Smlouvy neodpovídá požadavkům Smlouvy; 
46.2. nejsou vykonávány pokyny Objednatele udělené podle Smlouvy; 
46.3. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení 
žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem 
realizačního týmu kvalifikační předpoklady, nový Člen realizačního týmu musí splňovat 
kvalifikačními předpoklady na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. 
Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným 
postupu dle odstavce 47 Smlouvy. 
 

47. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně 
Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud:  
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47.1. nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci než minimální 
kvalifikační předpoklady stanovené v Řízení veřejné zakázky nebo 

47.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil (zejm., 
kdyby nový Člen realizačního týmu měl obdržet v rámci hodnocení nabídek v Řízení 
veřejné zakázky méně bodů, než obdržel nahrazovaný Člen realizačního týmu, byl-li 
nahrazovaný Člen realizačního týmu hodnocen). 

 
48. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat v souladu s příslušnými ČSN, 

ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době plnění předmětu Smlouvy (zejména 
Občanským zákoníkem a Stavebním zákonem), vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a 
správců inženýrských sítí a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. 
Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Díla a poskytnutého Souvisejícího plnění. 
 

49. Zhotovitel je dále povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat s náležitou péčí, dle svých 
odborných znalostí a zkušeností, v souladu se zájmy Objednatele a podle pokynů Objednatele, 
pokud Objednatel takové pokyny Zhotoviteli udělí. 
 

50. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby splnilo všechny podmínky obsažené v Podkladech a 
všech dalších stanoviscích a vyjádřeních, jež budou Zhotoviteli předána Objednatelem.  
Objednatel je povinen předávat Zhotoviteli veškeré nezbytné podklady bez zbytečného 
odkladu. 

 
51. Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen se aktivně účastnit všech výrobních porad, na 

které bude Objednatelem pozván a které se budou konat dle rozhodnutí Objednatele 
minimálně však 3x za dobu provádění Díla, první výrobní porada se bude konat do 14 dnů od 
účinnosti Smlouvy, druhá nejpozději při dokončení Analytické části Díla a třetí nejpozději při 
odevzdání Návrhové části Díla. Pozvánka na výrobní poradu musí být Zhotoviteli doručena 
minimálně 3 pracovní dny před konáním výrobní porady. Zhotovitel je v průběhu provádění 
Díla povinen Objednatele průběžně informovat a seznamovat s již vypracovanými částmi Díla. 
Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen již vypracované části Díla Objednateli 
předat. Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni svolat mimořádnou výrobní poradu dle potřeby, 
druhá Smluvní strana musí takovému požadavku vyhovět, pozvánka na mimořádnou výrobní 
poradu musí být druhé Smluvní straně doručena minimálně 3 pracovní dny před konáním 
mimořádné výrobní porady. 

 
52. Objednatel sdělí na výrobních poradách Zhotoviteli případné výhrady k provádění Díla, resp. 

části Díla, které je Zhotovitel povinen akceptovat a zapracovat ve lhůtě k tomu Objednatelem 
určené. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o jakýchkoliv korekcích Podkladů v 
dostatečném předstihu tak, aby mohly být zohledněny a zapracovány do Díla, resp. části Díla. 
Zhotovitel je povinen takto oznámené korekce akceptovat a zapracovat do Díla, resp. části Díla, 
a to ve lhůtě k tomu Objednatelem určené. 
 

53. Zhotovitel je povinen Analytickou část Díla vytvořit a předat Objednateli se všemi náležitostmi 
 v elektronické podobě dle požadavků stanovených v příloze č. 1 Smlouvy. 
 

54. Zhotovitel je povinen Návrhovou část Díla vytvořit a předat Objednateli se všemi náležitostmi 
(grafickými, textovými a dokladovými) vždy v písemné formě dle požadavků stanovených v 
příloze č. 1 Smlouvy v: 
54.1. v listinné podobě, a to ve 3 vyhotoveních; 
54.2. v elektronické podobě, a to minimálně ve 2 vyhotoveních na paměťovém médiu 

(CD/DVD/flash disk), přičemž mapová část bude odevzdána ve formátech dwg a pdf, 
textová část ve formátu docx a pdf, tabulková část ve formátech xlsx a pdf . 
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55. Závazek Zhotovitele splnit předmět Smlouvy je splněn: 

55.1. dokončením Díla a jeho předáním Objednateli, a 
55.2. poskytnutím Souvisejících plnění. 

 
 

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VÝSLEDKŮ ČINNOSTI ZHOTOVITELE 
 
56. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání výsledků činnosti 

Zhotovitele (tj. zejména Díla, resp. části Díla, případně jiného plnění poskytnutého dle 
Smlouvy), resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, a to alespoň 
5 dní předem. 
 

57. Objednatel výsledky činnosti Zhotovitele převezme za předpokladu, že jsou dokončené 
a odpovídají příslušným ČSN, ČSN EN a právním předpisům (zejména Stavebnímu zákonu 
prováděcím předpisům k tomuto zákonu), Podkladům a dále rozhodnutím a vyjádřením 
dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí a dalším podmínkám Objednatele 
sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli, zda výsledky činnosti 
Zhotovitele převezme, nebo nikoliv, a to do 14 dnů od předání příslušného výsledku činnosti. 
Po dobu, než Objednatel oznámí Zhotoviteli, zda výsledky činnosti Zhotovitele převezme, lhůty 
dle odstavce 26 Smlouvy neběží. 
 

58. O předání a převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky 
činnosti Zhotovitele zachycují, bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude 
obsahovat identifikační údaje Smluvních stran, popis předávaných výsledků činnosti 
Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují a případné 
výhrady Objednatele k předávaným výsledkům činnosti Zhotovitele, resp. hmotným nosičům, 
které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, (dále jen „Předávací protokol“). Vypracování 
návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 
 

59. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, 
§ 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým 
smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XIV. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 
60. Vlastnické právo k výsledkům činnosti Zhotovitele (tj. zejména k Dílu, resp. části Díla, případně 

k jinému plnění poskytnutému dle Smlouvy) Objednatel nabývá okamžikem jejich předání 
a převzetí, resp. okamžikem předání a převzetí hmotných nosičů, které výsledky činnosti 
Zhotovitele zachycují. 
 

61. Veškeré právní účinky spojené s předáním a převzetím výsledků činnosti Zhotovitele dle 
předchozího odstavce Smlouvy nastávají až na základě potvrzení jejich předání a převzetí 
v Předávacím protokolu, který bude obsahovat označení předávaných výsledků činnosti 
Zhotovitele a který bude opatřen podpisy obou Smluvních stran. 
 

62. Nebezpečí škody na předávaných hmotných nosičích, které výsledky činnosti Zhotovitele 
zachycují, přechází na Objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu. 
 

63. Ustanovení § 1976 a § 2599–2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou 
svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí. 
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XV. VADY PLNĚNÍ 
 

64. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo a Související plnění budou provedeny a poskytnuty řádně, 
včas a v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy (zejména Stavebním zákonem 
a prováděcími předpisy k tomuto zákonu), Podklady a dále rozhodnutími a vyjádřeními 
dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí a dalšími podmínkami 
Objednatele sjednanými ve Smlouvě. 
 

65. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla, poskytnutím Souvisejících plnění a realizací 
práv Objednatele dle článku VII Smlouvy nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob. 
 

66. Zhotovitel odpovídá za vady všech výsledků činnosti Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za vady 
vzniklé po předání a převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které 
výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 
 

67. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. 
hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují. 
 

68. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele. 
 

69. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 
vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž 
prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 
 

70. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

71. Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoli v průběhu 60 měsíců od předání příslušné části 
výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele 
zachycují. 
 

72. Objednatel je oprávněn uplatnit vady jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí 
reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo 
uvede, jak se vada projevuje. 
 

73. Vada je řádně uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli v době uvedené v 
odstavci 71 Smlouvy nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v této době. 
 

74. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 
Zhotoviteli. 
 

75. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od uplatnění vady 
Objednatelem, projednat s Objednatelem uplatněnou vadu a způsob jejího odstranění. 
 

76. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 30 dnů od jejich oznámení 
Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění 
vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 
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77. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo: 
77.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
77.2. na přiměřenou slevu z ceny nebo 
77.3. od Smlouvy odstoupit; 
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny nebo právo od Smlouvy odstoupit. 
 

78. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle 
předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak 
zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle 
odstavce 77.1 Smlouvy za odstranění vady. 
 

79. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či 
nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. 
že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 
 

80. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
 

81. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 

 
82. Doba uvedená v odstavci 71 Smlouvy se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé 

vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové vady. 
 

83. Ustanovení § 1917–1924, § 2099–2101, § 2103–2117 a § 2165–2172 Občanského zákoníku se 
neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo 
obdobné uvedeným ustanovením. 

 
 

XVI. SANKCE 
 
84. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat či dokončit Dílo, resp. část Díla, v době sjednané 

podle odstavce 26 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z Ceny dle odst. 30 Smlouvy, a to za každý den prodlení. 

 
85. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, resp. části Díla, je povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % z Ceny dle odst. 30 Smlouvy za každou 
jednotlivou vadu a každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti je ukončeno dnem, kdy 
bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na 
náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 77.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou 
dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.  
 

86. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odstavce 44, 45, 47, 106, 107, 122, 127, 118 nebo 
119 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení. 

 
87. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností 

vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. 
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88. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 
 

89. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 
 

90. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude činit 14 dnů od doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 
 

91. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

 
 

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
92. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 

Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že 
Zhotovitel již zčásti plnil. 
 

93. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
93.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dní; 
93.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 98 

Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku; 
93.3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší provádění Díla, 

resp. části Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění; 
93.4. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla, resp. části Díla, vady zjištěné 

Objednatelem, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem; 
93.5. jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv svoji povinnost uvedenou v odstavci 44, 45, 47, 

106, 107, 122, 127 a 118 nebo 119 Smlouvy. 
 

94. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání 
o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích, o právech dle 
článku VII Smlouvy a ujednání odstavce 95 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 
 

95. Pokud před dokončením Díla, resp. části Díla, dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel 
nedokončené Dílo, resp. části Díla, Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný 
oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti Díla, resp. částí 
Díla, a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, smlouvy a jiné listiny vztahující se k 
Dílu, resp. částem Díla, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny 
předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla, resp. částí Díla. Po vyhotovení a podepsání 
tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí 
Zhotoviteli pouze provedené části Díla podle podmínek Smlouvy. 

 
 

XVIII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 
96. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 
a včasnému splnění všech jeho povinností ze Smlouvy. Pokud splnění některé povinnosti ze 
Smlouvy Zhotovitel zajistí prostřednictvím třetí osoby, odpovídá za její splnění, jako by ji plnil 
sám. 
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97. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal veškeré podklady a seznámil se 
s nimi, seznámil se s veškerými požadavky Objednatele na předmět Smlouvy (zejména 
s požadavky na jeho rozsah a kvalitu) a seznámil se s místem provádění Stavby, a že s ohledem 
na své znalosti a zkušenosti provede Dílo a poskytne Související plnění dle předaných podkladů 
a požadavků tak, aby byl naplněn účel Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které 
by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 
 

98. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 
by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní 
moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na 
plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že 
mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 
 

99. Zhotovitel prohlašuje, že je nebo bude na základě písemné dohody se všemi autory Díla 
písemně zmocněn bez jakéhokoliv omezení nakládat s osobnostními autorskými právy autorů 
k Dílu a oprávněn pro účely zastupování autorů ve věci osobnostních autorských práv autorů 
k Dílu zmocňovat dále třetí osoby ve smyslu odst. 19 Smlouvy, zejména: 
99.1. udělit třetí osobě v písemné formě právo Dílo jakkoliv měnit; 
99.2. zmocnit Objednatele, aby udělil oprávnění Dílo měnit též další třetí osobě. 
 

100. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 
 

101. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 
 

102. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
 

103. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné 
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 
 

104. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření 
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní 
straně. 
 

105. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže 
býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu či jinou újmu, která nepravdivostí 
prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla. 
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XIX. POJIŠTĚNÍ 
 
106. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po minimálně do okamžiku protokolárního předání a 

převzetí projednané a Objednatelem odsouhlasené kompletní technické studie sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti 
třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 1.000.000,- Kč. V případě, že 
Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), 
musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto 
osob. 
 

107. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující 
splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 14 dnů ode dne účinnosti 
Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl 
Objednatelem vyzván. 
 

108. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 

 
 

XX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
109. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

110. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, 
včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších 
údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru 
smluv“). Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím 
Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na 
profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve 
lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel. 
 

111. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i 
potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději 
následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat 
mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci 
případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, 
přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 
 

112. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 
ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 
 

113. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
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114. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 

Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 
 

115. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 
(zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem. 
 

116. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a bude odpovědný za škody, které 
vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla 
škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za 
uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, 
pak za náhradu takové škody. 
 

117. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli 
škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, 
prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů 
Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 
118. Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit důstojné pracovní podmínky, bezpečnost 

práce, dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy) a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy budou podílet. 

 
119. Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavateli měl 

sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než je uvedena v odst. 38 Smlouvy. 
 

120. Zhotovitel se při Smlouvy zavazuje dbát zvýšené ochrany životní prostředí, a to v rozsahu, ve 
kterém to realizace Díla dovoluje. Zhotovitel se zavazuje přijímat vhodná opatření k ochraně 
životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a 
minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí. Zhotovitel při realizaci Díla 
zvolí přednostně takové materiály, předměty a postupy, které mají co nejmenší negativní 
dopad na životní prostředí, pakliže splní požadavky zadavatele stanovené Smlouvou. 
 

121. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 

 
 

XXI. PODDODAVATELÉ 
 
122. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy pouze třetí osoby 

uvedené v příloze č. 3 Smlouvy, nebo písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen 
jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“). 
 

123. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
 

124. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho 
povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo 
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v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy 
nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 

 
125. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení 

veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy 
v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 

 
126. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, 

a to v případech, kdy: 
126.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 

nebo 
126.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
126.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
126.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
126.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem 
kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky 
prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady 
prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem 
postupem obdobným postupu podle odstavce 127 Smlouvy. 
 

127. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:  
127.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako 
původní nahrazovaný Poddodavatel nebo 

127.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 
 

XXII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
128. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 

řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
 

129. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 
 

130. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než 
písemnou formou, jsou vyloučeny. 

 
131. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.  

 
132. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru 

smluv podle Zákona o registru smluv. 
 

133. Zhotovitel uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu této Smlouvy, jakož i se 
zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na 
základě Smlouvy. 
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Přílohy 
 
1. příloha č. 1: Podklady 
2. příloha č. 2: Seznam Členů realizačního týmu 
3. příloha č. 3: Seznam Poddodavatelů 
 
 
 
 
V Brně dne 3.10.2022     V Brně dne 3.10.2022 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
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Příloha č. 1 Smlouvy 

 
Podklady 

 
1. Předmět veřejné zakázky 

 
Předmětem veřejné zakázky je zpracování technické studie, která stanoví ucelenou koncepci likvidace 
splaškových odpadních vod vznikajících v blízkosti Brněnské přehrady. V rámci studie budou nejprve 
prověřeny stávající vodohospodářské limity v území a stanoveny parametry a okrajové podmínky pro 
odvádění odpadních vod. Na základě multikriteriálního posouzení a porovnání možných variant 
budou navržena vhodná opatření včetně návrhu etapizace, podmiňujících investic a určení rozsahu 
průzkumů území nezbytných pro zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace. Výstupy 
studie budou sloužit zejména jako podklad pro stanovení dalšího postupu, přijetí souvisejících 
organizačních a provozních opatření, zpřesnění podmínek pro napojení stávajících nemovitostí a 
rozvojových ploch. 
 

2. Řešené území 
 

Rozsah řešeného území o celkové výměře více než 330 ha je vyznačen v přiložené Situaci (Příloha č. 1 
Technické specifikace). Jedná se zejména o lokality Rakovec, Kozí horka, Chochola, Rokle, Jelenice a 
Obora na pravém břehu Brněnské přehrady a lokality Osada a Trnůvka na břehu levém. Řešené 
lokality se nachází na území městských částí Brno-Bystrc (k.ú. Bystrc) a Brno-Kníničky (k.ú. Kníničky). Z 
hlediska stokového systému se řešené území nachází v povodí kmenové stoky B:  
 

- Stávající kanalizace je na pravém břehu zakončena za Rakoveckou zátokou železobetonovou 
kanalizační šachtou. Do této šachty je zaústěna kameninová trouba DN 300. Splaškové 
odpadní vody jsou dále svedeny do čerpací stanice Rakovec. Výtlačným řadem DN 125 z šedé 
litiny jsou splaškové odpadní vody dále odváděny kanalizačním systémem na ČOV 
v Modřicích. 

 
- Na levém břehu je kanalizace ukončena proplachovacím zařízením v lokalitě parkoviště 

Osada. Na toto proplachovací zařízení navazuje kameninová trouba DN 300. Splaškové 
odpadní vody jsou následně kanalizačním systémem odváděny na ČOV v Modřicích. V území 
se nachází především chatové oblasti a rekreační areály. Jednotlivé nemovitosti v 
předmětných lokalitách nejsou v současné době napojené na stokovou síť. Likvidace 
splaškových odpadních vod by měla probíhat formou vyvážení žump. Řada nemovitosti v 
chatových oblastech je v současné době postupně přebudovávána na objekty trvalého 
bydlení, které jsou využívány celoročně. I přesto je vzhledem k převažujícímu charakteru 
zástavby nutné uvažovat s proměnlivým užíváním nemovitostí v průběhu roku (sezónní 
režim). 

 
3. Upřesnění členění a rozsahu zpracování 

 
Studie bude vyhotovena v následujícím členění a rozsahu: 
 

a) Analytická část 
 

- Rešerše a analýza dostupných podkladů zpracovaných ve vztahu k řešenému území (viz 
kapitola 5. Výchozí podklady). 

- Stanovení okrajových podmínek a dodržení legislativních nařízení pro odvádění odpadních 
vod z území na základě Generelu odvodnění města Brna, Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
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Jihomoravského kraje, platného Územního plánu města Brna, Návrhu Územního plánu města 
Brna, vydaných vodoprávních povolení atd. 

- Zhodnocení stavebně technické stavu a kapacity stávají stokové sítě a objektů na stokové síti 
na základě podkladů poskytnutých provozovatelem. 

- Podrobný terénní průzkum řešeného území za účasti Objednatele. Průzkum bude proveden 
zejména za účelem stanovení stávajícího stavu likvidace odpadních vod a určení jejich 
návrhového množství. 

- Povinnosti majitelů stávajících nemovitostí z hlediska odvádění splaškových odpadních vod 
vyplývající z platné legislativy. 

- Analýza vlastnické struktury v řešeném území. 
- Na základě terénního průzkumu, analýzy poskytnutých podkladů a údajů o území bude 

vyhodnocen stávajícího stavu likvidace odpadních vod a stanovena bilance jejich produkce 
včetně předpokládaného vývoje. 

 
b) Návrhová část 

 
- Návrh variantního řešení likvidace splaškových odpadních vod vznikajících v řešeném území: 

 
A. Centrální odvádění: napojení splaškových odpadních vod na centrální stokový systém 
včetně porovnání a výběru způsobu dopravy odpadních vod (gravitační, tlakový a 
podtlakový); 
B. Sdružené ČOV: napojení splaškových odpadních vod na několik menších ČOV pro 
jednotlivé lokality nebo skupiny nemovitostí; 
C. Domovní ČOV: likvidace splaškových odpadních vod prostřednictvím decentrálních 
domovních čistíren v majetku jednotlivých vlastníků nemovitostí; 
D. Sdružené jímky (žumpy): napojení splaškových odpadních vod do sběrných jímek pro 
jednotlivé lokality; 
E. Jímky (žumpy): likvidace odpadních vod prostřednictvím jímek určených k vyvážení; 
F. Jiné: kombinace výše uvedeného, příp. návrh jiného způsobu odvádění splaškových 
odpadních vod na základě konzultace s Objednatelem. 

 
- U výše uvedených variant bude proveden technický návrh, který bude obsahovat zejména 

situační zákres s umístěním navržených opatření vč. jejich napojení, základní technické 
parametry, předpokládané kapacity a objemy, režim provozu a údržby atd. 

 
- V případě využití stávajícího stokového systému budou zpracovány potřebné hydrotechnické 

výpočty, které ověří kapacitu stávajícího systému. V případě potřeby bude navržena jeho 
úprava nebo doplnění dle požadavků provozovatele. Návrh bude v souladu s Městskými 
standardy pro kanalizační zařízení. 
 

- Výše uvedené varianty nebo jejich kombinace budou následně posouzeny z hlediska 
následujících aspektů: 

 
A. Majetkoprávní vztahy (umístění navržených opatření, nezbytné výkupy); 
B. Etapizace výstavby (posouzení možností etapizace výstavby a podmiňujících investic); 
C. Odhad investičních a provozních nákladů včetně posouzení ekonomické efektivnosti 
(náklady budou rozděleny dle subjektů – město, majitelé nemovitostí, ...); 
D. Vlastník a provozovatel navržených opatření; 
E. Dotační příležitosti (zhodnocení možnosti financování včetně posouzení splnění dotačních 
podmínek); 
F. Environmentální rizika (vliv na podzemní a povrchové vody); 
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G. Právní a legislativní zhodnocení (Formou právní analýzy vyhodnotit soulad posuzovaných 
variant s platnou legislativou a právními předpisy, identifikovat legislativní překážky 
navržených opatření při jejich povolování a stanovit vymahatelnost každého navrženého 
opatření. Vymahatelnost posoudit ve vztahu ke stávajícím nemovitostem a při povolování 
nově budovaných objektů v rozvojových lokalitách.); 
H. Soulad s koncepčními vodohospodářskými dokumenty (Generel odvodnění města Brna, 
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, Územní plán města Brna, návrh Územního plánu města 
Brna). 

 
- Jednotlivé varianty budou následně porovnány a bude doporučen nejvhodnější návrh řešení 

včetně odůvodnění jeho výběru. U ostatních variant budou shrnuty hlavní omezení a limity. 
 

- Na základě doporučení a výběru optimální varianty budou stanoveny: 

• koncepce likvidace splaškových odpadních vod, která povede nejen k eliminaci stávajícího 
nevyhovujícího stavu, ale také zajistí optimální fungování celého systému dle 
předpokládaného vývoje; 

• podmínky pro odkanalizování stávajících, přestavbových a rozvojových ploch v povodí; 

• podrobné investiční náklady, podmiňující investice, etapizace a prioritizace navržených 
opatření; 

• základními technické parametry použitelné pro navazující projekční práce; 

• doporučení pro další postup včetně určení rozsahu dalších průzkumů a rozborů nezbytných 
pro zpracování podrobnějších stupňů projektové dokumentace. 

 
- Nedílnou součástí návrhové části bude závěrečné (manažerské) shrnutí. 

 
Výstupy analytické a návrhové části budou projednány formou společného projednání se zástupci 
Objednatele, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, Odboru investičního MMB, 
Odboru životního prostředí MMB, Odboru dopravy MMB, správce Generelu odvodnění města Brna, 
Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Povodí Moravy, s.p., Lesů města Brna, a.s., Lesy České 
republiky, s. p., Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, MČ Brno-Bystr a 
MČ Brno-Kníničky. Jejich připomínky budou po odsouhlasení Objednatelem zapracovány do výsledné 
podoby studie. Případné změny rozsahu, členění, podrobnosti nebo obecných požadavků Technické 
specifikace jsou možné pouze po odsouhlasení Objednavatelem. 
 

4. Obecné požadavky 
Vodohospodářská studie bude obsahovat následující výstupy: 
 

a) Textová část 
- průvodní a technická zpráva; 
- hydrotechnické výpočty, tabulky, grafy; 
- dokladová část. 
 

b) Grafická část 
- situační výkresy (stávající stav, návrh, majetkoprávní vztahy); 
- podélné profily; 
- výkresy technických objektů. 
 
Zhotovitel předá Dílo objednateli v počtu 3 paré v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v digitální 
formě na paměťovém médiu (CD/DVD/flash disk), kde mapová část Díla bude odevzdána ve 
formátech dwg a pdf, textová část ve formátu docx a pdf, tabulková část ve formátech xlsx a pdf. 
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5. Výchozí podklady 
 

- Mapové podklady (KN, ortofoto, technická mapa, UMPS, vlastnické vztahy, výškopis); 
- Generel odvodnění města Brna; 
- Územní plán města Brna; 
- Návrh Územního plánu města Brna; 
- Územní plán obce Rozdrojovice 
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje; 
- Územně analytické podklady města Brna 2020; 
- Městské standardy pro kanalizační zařízení v aktuálním znění; 
- Územní studie Rekreační oblast přehrada – výsledný návrh (Atelier ERA, 2013); 
- Územní studie Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna (Atelier ERA, 2018); 
- Studie odkanalizování a zásobování vodou pravého břehu Brněnské přehrady (Ing. Petr Havlas, 
Ing. Pavel Dvořák, 2001); 
- Studie Odkanalizování pravého břehu Brněnské přehrady – napojení lokalit  
- (Ing. Petr Havlas, 2002); 
- Studie odkanalizování určených lokalit ovlivňující kvalitu vody v Brněnské údolní nádrži (Pöyry, 
2007); 
- DÚR II /384 Brno, hrad Veveří – Bystrc a cyklostezka Svratecká (DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., 
2022); 
- Interní rešerše – povinnost napojit se na kanalizaci (Procházka & Co., advokátní kancelář, s.r.o., 
2022 
- Dopravní obslužnost Brněnské přehrady (Atelier ERA, 2022) 
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Příloha č. 2 Smlouvy 

 
Seznam Členů realizačního týmu 

 

Dodavatel AQUA PROCON s.r.o., IČO: 46964371, se sídlem: Palackého třída 768/12, Brno, PSČ 612 
00, (dále jen „dodavatel“), jako účastník poptávkového řízení veřejné zakázky s názvem „Studie 
odkanalizování pravého a levého břehu Brněnské přehrady“ tímto čestně prohlašuje, že se na 
plnění veřejné zakázky budou podílet následující členové týmu: 

 

1. VODOHOSPODÁŘ  

Jméno a příjmení člena týmu XXXXXXX 

Vztah k účastníkovi 
(zaměstnanec, poddodavatel, společný účastník) 

Zaměstnanec 

Délka praxe v projektování vodohospodářských 
staveb v letech 

33 let 

ZKUŠENOST PRO ÚČELY KVALIFIKACE 

Objednatel 
(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, 
sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele) 

Město Pohořelice 

Název významné služby Pohořelice – generel kanalizace 



  Stránka 24 z 29 
 
 

Předmět významné služby 
(popis předmětu, z něhož bude jednoznačně 
vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům 
zadavatele stanoveným v poptávce) 

Předmětem díla bylo posoudit a optimalizovat 
koncepci odvodnění města Pohořelice, tj. 

odvádění srážkových a odpadních vod 
s urbanizovaného území o velikosti 6 000 EO, s 
vazbou na čištění odpadních vod na městské 

čistírně. Na základě závěrů posouzení provozní 
spolehlivosti stávajícího systému kanalizace 

(pomoci verifikovaného, numerického simulačního 
modelu) byl zpracován plán rekonstrukce a 

rozšíření systému odkanalizovaní, včetně jejího 
posílení o průtočné kapacity, které budou v 

souladu s potřebami platného Územního plánu. 

Jednalo se zpracování vodohospodářské studie, 
jejímž předmětem bylo odkanalizování 
urbanizovaného území? 

ANO 

Podílel se vodohospodář na realizaci této studie? ANO 

Finanční objem významné služby 
(finanční objem v Kč bez DPH) 

1 579 000,- Kč 

Doba poskytnutí významné služby 
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR) 

08/2020 – 03/2021 

Kontaktní osoba objednatele, u které je možné 

významnou službu ověřit 
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail 
kontaktní osoby objednatele) 

XXXXXXXXXXXX 
Telefon:XXXXXX 

E-mail: XXXXX 

Významné zkušenosti pro účely HODNOCENÍ NABÍDEK1 

VÝZNAMNÁ ZKUŠENOST Č. 1 

Objednatel 
(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, 
sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele) 

Město Pohořelice 

 
1 V této sekci je možné zopakovat zkušenost, která byla použita pro účely kvalifikace 
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Název významné služby Pohořelice – generel kanalizace 

Předmět významné služby 
(popis předmětu, z něhož bude jednoznačně 
vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům 
zadavatele stanoveným v poptávce) 

Předmětem díla bylo posoudit a optimalizovat 
koncepci odvodnění města Pohořelice, tj. 

odvádění srážkových a odpadních vod 
z urbanizovaného území o velikosti 9 700 EO. 
Cílem bylo optimalizovat koncepci městského 

odvodnění s vazbou na čištění odpadních vod na 
městské čistírně odpadních vod s ohledem na 
nutnost efektivního vynakládání investičních 
prostředků objednatele na odkanalizování a 

čištění odpadních vod.  

Jednalo se o zpracování generelu2 
urbanizovaného území o velikosti min. 5.000 EO? 

ANO, velikost urbanizovaného území 6 000 EO 

Podílel se vodohospodář na realizaci této služby? ANO 

Doba poskytnutí významné služby 
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR) 

08/2020 – 03/2021 

Kontaktní osoba objednatele, u které je možné 

významnou službu ověřit 
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail 
kontaktní osoby objednatele) 

XXXXXXXXXXXX 
Telefon:XXXXXX 

E-mail: XXXXX 

VÝZNAMNÁ ZKUŠENOST Č. 2 

Objednatel 
(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, 
sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele) 

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. 
Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov 

IČO: 49451723 
 

Název významné služby Generel odvodnění města Prostějova 

 
2 Tím se rozumí pro účely této poptávky projektová dokumentace na úrovni studie, která řeší komplexní systém 

odvádění odpadních vod z urbanizovaného povodí s důrazem na koncepčnost navržených opatření. Jedná se o 

podmnožinu Generelu odvodnění, který řeší všechny úlohy generelu kanalizace s ohledem na ovlivnění 

recipientu v odvodňované oblasti. 
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Předmět významné služby 
(popis předmětu, z něhož bude jednoznačně 
vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům 
zadavatele stanoveným v poptávce) 

Předmětem Generelu bylo posoudit a 
optimalizovat koncepci odvodnění města 

Prostějova a městských částí (urbanizovaného 
území), tj. odvádění srážkových a odpadních vod, s 

vazbou na čištění odpadních vod na městské 
čistírně odpadních vod s ohledem na ovlivnění 

recipientu v území a nutnost efektivního 
vynakládání investičních prostředků objednatele 

na odkanalizování a čištění odpadních vod. 

Jednalo se o zpracování generelu3 
urbanizovaného území o velikosti min. 5.000 EO? 

ANO, velikost urbanizovaného území 99 000 EO 

Podílel se vodohospodář na realizaci této služby? ANO 

Doba poskytnutí významné služby 
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR) 

04/2019 – 08/2020 

Kontaktní osoba objednatele, u které je možné 

významnou službu ověřit 
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail 
kontaktní osoby objednatele) 

XXXXXXXXXXXX 
Telefon:XXXXXX 

E-mail: XXXXX 

VÝZNAMNÁ ZKUŠENOST Č. 3 

Objednatel 
(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, 
sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele) 

VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. 
Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav 

Název významné služby Valtice – generel kanalizace 

 
3 Tím se rozumí pro účely této poptávky projektová dokumentace na úrovni studie, která řeší komplexní systém 

odvádění odpadních vod z urbanizovaného povodí s důrazem na koncepčnost navržených opatření. Jedná se o 

podmnožinu Generelu odvodnění, který řeší všechny úlohy generelu kanalizace s ohledem na ovlivnění 

recipientu v odvodňované oblasti. 
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Předmět významné služby 
(popis předmětu, z něhož bude jednoznačně 
vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům 
zadavatele stanoveným v poptávce) 

Předmětem díla bylo posoudit a optimalizovat 
koncepci odvodnění města Pohořelice, tj. 

odvádění srážkových a odpadních vod 
z urbanizovaného území o velikosti 9 700 EO. 
Cílem bylo optimalizovat koncepci městského 

odvodnění s vazbou na čištění odpadních vod na 
městské čistírně odpadních vod s ohledem na 
nutnost efektivního vynakládání investičních 
prostředků objednatele na odkanalizování a 

čištění odpadních vod. 

Jednalo se o zpracování generelu4 
urbanizovaného území o velikosti min. 5.000 EO? 

ANO, velikost urbanizovaného území 9 700 EO 

Podílel se vodohospodář na realizaci této služby? ANO 

Doba poskytnutí významné služby 
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR) 

03/2020 – 12/2020 

Kontaktní osoba objednatele, u které je možné 

významnou službu ověřit 
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail 
kontaktní osoby objednatele) 

XXXXXXXXXXXX 
Telefon:XXXXXX 

E-mail: XXXXX 

VÝZNAMNÁ ZKUŠENOST Č. 4 

Objednatel 
(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, 
sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele) 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 
divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133,  

591 21 Žďár nad Sázavou 

Název významné služby 
Žďár nad Sázavou – generel odvodnění města - 

aktualizace 

Předmět významné služby 
(popis předmětu, z něhož bude jednoznačně 
vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům 
zadavatele stanoveným v poptávce) 

Podrobný generel byl zpracován v rozsahu 
zastavěného území města Žďár nad Sázavou bez 

místních částí. Zpracovatel vezme v úvahu 
rozvojová území vymezená v platném územním 

plánu města. 

 
4 Tím se rozumí pro účely této poptávky projektová dokumentace na úrovni studie, která řeší komplexní systém 

odvádění odpadních vod z urbanizovaného povodí s důrazem na koncepčnost navržených opatření. Jedná se o 

podmnožinu Generelu odvodnění, který řeší všechny úlohy generelu kanalizace s ohledem na ovlivnění 

recipientu v odvodňované oblasti. 
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Jednalo se o zpracování generelu5 
urbanizovaného území o velikosti min. 5.000 EO? 

ANO, velikost urbanizovaného území 34 000 EO 

Podílel se vodohospodář na realizaci této služby? ANO 

Doba poskytnutí významné služby 
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR) 

04/2019 – 06/2020 

Kontaktní osoba objednatele, u které je možné 

významnou službu ověřit 
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail 
kontaktní osoby objednatele) 

XXXXXXXXXXXX 
Telefon:XXXXXX 

E-mail: XXXXX 

 
 

 
5 Tím se rozumí pro účely této poptávky projektová dokumentace na úrovni studie, která řeší komplexní systém 

odvádění odpadních vod z urbanizovaného povodí s důrazem na koncepčnost navržených opatření. Jedná se o 

podmnožinu Generelu odvodnění, který řeší všechny úlohy generelu kanalizace s ohledem na ovlivnění 

recipientu v odvodňované oblasti. 
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Příloha č. 3 Smlouvy 

 
Seznam Poddodavatelů 

 
Dodavatel AQUA PROCON s.r.o., IČO: 46964371, se sídlem: Palackého třída 768/12, Brno, PSČ 612 
00, (dále jen „dodavatel“), jako účastník poptávkového řízení veřejné zakázky s názvem Studie 
odkanalizování pravého a levého břehu Brněnské přehrady, tímto čestně prohlašuje, že mu nejsou 
známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky. 
 


