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 SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
v platném znění, na základě výběru provedeném v zadávacím řízení zveřejněném prostřednictvím 

elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaným profilovým číslem ZŘ: 
P17V00002177 

 

(dále jen „Smlouva“) 
  
č. smlouvy u Zhotovitele: JI/VY/2017/045                                     17112045 
č. smlouvy Objednatele: D400/73000/00141/17 

 

Č lánek  č .  1  

SM LUVNÍ  ST R ANY  

 

Objednatel: DIAMO, státní podnik,  

                                              odštěpný závod GEAM, 

592 51 Dolní Rožínka  

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl AXVIII., vložka 520. (Krajský soud v Brně, oddíl A XXIX, vložka 64) 

 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx      

č.ú.:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: xxxxxxxxxx 

DIČ: xxxxxxxxxx 

zastoupený: Ing. Pavlem Koscielniakem – vedoucím odštěpného závodu 

Osoby oprávněné k jednání: 

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Koscielniak  

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci: 

xxxxxxxxxx,  email: xxxxxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxxxxxx 

 

a 

 

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. 

Ke Klíčovu 9 

190 00  Praha 9 

divize Silniční stavitelství, obl. Jih, Kosovská 10, 58637 Jihlava – Region 
Vysočina 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx., číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: xxxxxxxxxxxxx 

DIČ: xxxxxxxxxxxxx  

zastoupený:                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Osoby oprávněné k jednání: 

Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

mailto:spacekj@diamo.cz
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Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:  

                                         Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   tel: xxxxxxxxxxx                            

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    tel.:xxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  tel: xxxxxxxxxxx  

 

Článek  č .  2  

PŘEDM ĚT  PLNĚNÍ  

2.1. Předmětem smlouvy je provedení díla na zakázce  

DIAMO, s.p., odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka – Asfaltové komunikace CHÚ, 
odvodňovací štola a 2. etapa.  (dále jen „Zakázka“)  

 

a to zejména těchto prací: dle položkového rozpočtu – viz příloha č.1  
 

(dále jen „Práce“) 
 
(soubor všech výše uvedených Prací v rámci Zakázky jako „Dílo“) 

 
2.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou a vyplývajících ze stavebního 

povolení a dle předané projektové dokumentace provést dodávku Díla a ve stanovené době předat Dílo 
Objednateli a Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou Dílo převzít a zaplatit 
za něj ujednanou cenu. 

 
2.3. Zakázka a rozsah Díla jsou blíže popsány v Soupisu prací a cen Díla, jež tvoří Přílohu č. 1, která je 

nedílnou součástí této Smlouvy.  
 
2.4. Práce budou realizovány dle požadavku objednatele - Zadávací dokumentace výše uvedeného ZŘ 

uveřejněného dne 06. 04. 2017 na profilu zadavatele a cenové nabídky zhotovitele ze dne 10. 04. 
2017.  

 

Článek  č .  3  

M ÍST O A Č AS PLNĚNÍ  

3.1. Zhotovitel se zavazuje organizovat a zajistit Práci na Díle v souladu s požadavky Objednatele. 

3.2. Místem plnění je odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka.            

3.3. K zahájení prací dojde předáním Staveniště Objednatelem Zhotoviteli dne 9. 5. 2017. O předání 
Staveniště bude sepsán písemný zápis/protokol. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo – část A+B nejpozději do 31. května 2017, část C nejpozději do 
30. září 2017 (dále jen „Termín provedení Díla“)  

3.5. Smluvní strany si ujednávají, že Dílo lze provádět dílčím plněním po částech. 

3.6. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech: 

3.6.1. při zvýšení rozsahu Zakázky nad 10% původního rozsahu, 

3.6.2. bude-li Objednatel v prodlení s předáním staveniště nebo nebude-li moci Zhotovitel plynule 
pokračovat v Pracích z důvodu na straně Objednatele, 

3.6.3. v případě klimatických podmínek nevhodných pro technologii prováděných prací, 

3.6.4. v případě vyšší moci. 
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Článek  č .  4  

CEN A Z A D ÍLO  

4.1. Cena Prací je stanovena smluvně a činí dle nabídkového rozpočtu Prací, který je přílohou č. 1 této 
smlouvy: Cena celkem bez DPH činí 700 836,77 Kč, tato cena vzešla ze zadávacího řízení OI/23/17 
zveřejněného přes PPE systém.  

4.2. Cena za Dílo může být upravena dodatky k této Smlouvě za těchto předpokladů: 

a) V případě víceprací požadovaných Objednatelem, které nejsou předmětem zadání, včetně požadavku 
Objednatele provést Dílo ve větších výměrách než bylo dohodnuto. Tyto budou oceněny jednotkovými 
cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Ceny těch prací, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou 
stanoveny na základě cenové kalkulace odsouhlasené Objednatelem. 

4.3. Cena za Dílo může být Zhotovitelem jednostranně zvýšena za těchto předpokladů: 

a) Zhotovitel zjistí, že výměry poskytnuté Objednatelem neodpovídají skutečnosti nebo Objednatel uvedl 
jiné nepravdivé nebo neúplné údaje v zadávací dokumentaci, které vedly ke zvýšení nákladů při 
realizaci Díla. O této skutečnosti bude Zhotovitel bezodkladně informovat Objednatele. 

b) V případě vícenákladů za likvidaci odpadu vzniklého při realizaci Díla, zejména odpadu 17 05 04 – 
Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03, který je dle provedeného rozboru odpadem 
nebezpečným, ačkoli podle projektové dokumentace předložené Objednatelem nebezpečným odpadem 
být neměl. 

4.4. Objednatel prohlašuje, že financování Prací, které jsou předmětem této Smlouvy má zajištěno. Dále se 
Objednatel zavazuje nahradit škodu, která Zhotoviteli vznikne následkem zastavení Prací z titulu 
nedostatečného financování, zrušením objednávky, či jiných dohod o rozsahu stavby. 

 

 

Článek  č .  5  

PROHL ÁŠENÍ  PŘÍJ EM CE PLNĚNÍ  

5.1. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výlučně pro činnost, která je předmětem daně 
z přidané hodnoty, a Objednatel tedy vystupuje jako osoba povinná k dani z přidané hodnoty. Při 
fakturaci stavebních a montážních prací bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti. 

5.2. Objednatel je povinen odvést z přijatého plnění daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Jestliže 
v důsledku porušení této povinnosti Objednatelem budou vůči Zhotoviteli ze strany příslušných orgánů 
veřejné správy uplatněny jakékoli pokuty či penále, Objednatel se zavazuje na základě výzvy Zhotoviteli 
tyto uhrazené pokuty či penále uhradit v plné výši. 

5.3. Objednatel, který je osobou povinnou přiznat daň dle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále „zákon o DPH“), je povinen bez zbytečného prodlení 
písemně informovat Zhotovitele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a 
zákona o DPH. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při 
vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Objednatel současně souhlasí 
s tím, že je povinen Zhotoviteli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze 
strany správce daně ve smyslu zákona o DPH. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje, že na daňových dokladech bude uvedeno číslo jeho bankovního účtu, 
zveřejněné způsobem umožňující dálkový přístup dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. 
Účetní doklady Zhotovitel opatří číslem uvedeným v záhlaví této smlouvy. 
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Článek  č .  6  

PL AT EBNÍ  VZT AHY  

6.1. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem 
na základě vystavovaných faktur.  

6.2. Fakturace bude provedena po dokončení a předání jednotlivých částí díla v souladu 
s položkovým rozpočtem viz příloha č. 1. Plnění bude fakturováno podle skutečně vykonaných prací 
a spotřebovaného materiálu na základě soupisu provedených prací Zhotovitele potvrzeného 
Objednatelem. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den předání a převzetí částí 
díla.  

6.3. V případě, že v účtovaném období budou provedeny jak Práce podléhající režimu přenesené daňové 
povinnosti, tak Práce, u nichž se režim přenesené daňové povinnosti neuplatní, je Zhotovitel povinen 
pro každý druh plnění vystavit zvláštní daňový doklad. 

6.4. Náležitosti faktury: 

a) označení faktury a její evidenční číslo, 

b) označení čísla objednávky nebo smlouvy u Objednatele, 

c) obchodní firma/název a sídlo/místo podnikání, IČO, DIČ (Objednatele i Zhotovitele), 

d) předmět a rozsah plnění, 

e) datum vystavení faktury a lhůta její splatnosti, 

f) datum uskutečnění plnění, 

g) jednotková cena bez daně, a dále sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně, 

h) základ daně, 

i) základní nebo snížená sazba daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na 
příslušné ustanovení tohoto zákona a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů, 

j) údaj o tom, že daň z přidané hodnoty v zákonné výši je povinen doplnit a odvést Objednatel, označení a 
směrové číslo peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být finanční plnění zasláno 

k) údaj o zápisu do obchodního rejstříku, včetně spisové značky, případně údaj o zápisu do jiné evidence, 
v případě, že podnikatel není zapsán v obchodním rejstříku (Objednatele i Zhotovitele) 

6.5. Fakturu a Objednatelem potvrzený zjišťovací protokol zašle Zhotovitel ve dvou vyhotoveních na adresu 
Objednatele uvedenou v hlavičce smlouvy. 

6.6. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury Zhotovitelem. Dnem zaplacení se rozumí den připsání 
celé příslušné částky na účet Zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí 
den po odeslání. 

6.7. Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele oprávněn: 

a) jednostranně započíst svoji pohledávku vůči Zhotoviteli proti pohledávce Zhotovitele vůči 
Objednateli vzniklou z této smlouvy, 

b) zřídit zástavní právo ve prospěch třetí osoby k pohledávce z této Smlouvy, 

c) postoupit třetí osobě svoji pohledávku vůči Zhotoviteli vzniklou z této Smlouvy. 
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Článek  č .  7  

PŘED ÁNÍ  D ÍL A  

7.1. Dílo bude Objednateli předáváno najednou, nebo po jednotlivých ucelených částech. Převzetí Díla bude 
provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude 
obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad s dohodnutým termínem pro jejich odstranění. 

7.2. Pro předání a převzetí Díla jsou oprávněni pracovníci smluvních stran zmocnění ve věcech technických 
a odsouhlasení dokladů k fakturaci uvedení v článku l. této Smlouvy. 

7.3. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného Díla do 5 dnů po obdržení výzvy. Den podání 
výzvy Objednateli k převzetí Díla se považuje za den ukončení Prací. Objednatel se zavazuje přejímání 
ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu dokončit, a to nejpozději 
do 10 dnů od jeho zahájení. Nesplní-li Objednatel bez náležitého důvodu povinnost převzetí 
dokončeného Díla do desátého dne po výzvě, má se za to, že Zhotovitel splnil svůj závazek provést 
Dílo a to bude považováno za převzaté bez vad a nedodělků. Od tohoto data je Zhotovitel oprávněn 
vystavit závěrečnou fakturu. 

7.4. Pokud Objednatel Dílo nebo jeho ucelenou část zcela nebo částečně použije anebo zprovozní ještě 
před podpisem zápisu o předání, považuje se toto za převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. 
V takovém případě zápis o předání vypracuje a podepíše Zhotovitel. Tento zápis o předání je ve všech 
ohledech rovnocenný společně odsouhlasenému předání Díla. 

7.5. Vlastnické právo k  Dílu přechází na Objednatele úplným zaplacením ceny Díla Zhotoviteli, a to včetně 
všech případných navýšení ve smyslu čl. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, náhrady způsobených škod, 
smluvních pokut a úroků z prodlení. 

 

 

Č lánek  č .  8  

Z ÁRUK A Z A J AKOST  A ODPOVĚDNOST  ZA V ADY D ÍL A  

8.1. Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo - a to každá jeho část – bude plně způsobilé k účelu 
vyplývajícímu ze Smlouvy a není-li ve Smlouvě uvedeno, k obvyklému účelu a že si zachová smluvené 
nebo obvyklé vlastnosti. Ustanovení § 2630 se nepoužije. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za 
provedené Dílo ode dne předání a převzetí v délce:  

  36 měsíců 

8.2. Reklamace provedeného Díla budou uplatňovány písemnou formou.  

8.3. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány spolu 
s uvedením, jakým způsobem se projevují. V reklamaci Objednatel navrhne termín schůzky 
k projednání reklamace a určí kontaktní osobu pro účely projednání reklamace. 

8.4. Záruka Zhotovitele za jakost zaniká před uplynutím záruční lhůty v případě, že Dílo nebo jeho část jsou 
Objednatelem nebo třetí osobou užívány nebo jinak zatěžovány v rozporu se schváleným projektem 
nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání. Zhotovitel dále neručí za škody vzniklé na Díle nebo 
jeho části v důsledku deformace podloží, podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které nebyly 
předmětem plnění nebo které vznikly v důsledku nedodržování předpisů o provozu a údržbě 
komunikací. 

 

 

Článek  č .  9  

SM LUVNÍ  POKUTY A N ÁHR AD A ŠKODY  

9.1. Při nedodržení sjednaného termínu plnění Díla z viny Zhotovitele zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla prací, s nimiž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, 
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maximálně však 10 % z ceny Díla, pokud prodlení Zhotovitele není způsobeno Objednatelem nebo 
vlivem překážky nastalé v průběhu realizace Díla nezávisle na vůli Zhotovitele, kterou nemůže tento 
prokazatelně předvídat, odvrátit nebo překonat.  

9.2. Při nedodržení termínu splatnosti faktur zaplatí Objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované 
částky za každý den prodlení s placením. 

9.3. Pokud Objednatel postoupí svoji pohledávku vůči Zhotoviteli vzniklou z této smlouvy v rozporu 
s ustanovením odst. 6.7 písm. c) této Smlouvy, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající výši 
postoupené pohledávky ke dni jejího postoupení. Pokud Objednatel započte svoji pohledávku vůči 
Zhotoviteli vzniklou z této Smlouvy v rozporu s ustanovením odst. 6.7  písm. a) této Smlouvy, zaplatí 
Zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající 10 % výše této pohledávky ke dni, kdy Zhotovitel podnikl úkon 
směřující k jejímu započtení. 

9.4. Smluvní strany se dohodly, že náhrada škody vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, kterou bude 
smluvní strana uhradit druhé smluvní straně, ve svém úhrnu nepřesáhne 100 % celkové ceny Díla dle 
této smlouvy. 

Článek  č .  10  

PROV ÁDĚNÍ  D ÍL A  

10.1. Zhotovitel provádí Dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. 
Za provedení Díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá, jako by Dílo prováděl 
sám. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného Díla budou ve shodě s požadavky 

a) platných právních předpisů,  

b) této Smlouvy (vč. souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod) a  

c) platných ČSN/ČS EN/EN. 

(skupiny požadavků jsou uvedeny v pořadí podle vzájemné nadřazenosti). 

Schopnost plnění takových požadavků Zhotovitelem byla potvrzena ověřením systému řízení jakosti 
Zhotovitele a vystavením příslušného certifikátu (systém podle ČSN EN ISO 9001/2001, certifikován 
CO SILMOS-Q, s.r.o.). 

10.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák. 
č. 183/2006 Sb., Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a v souladu prováděcími předpisy, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci Díla, zejména údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, údaje o prováděných 
zkouškách, apod. Pokud Objednatel s provedenými zápisy Zhotovitele nesouhlasí, uvede své výhrady 
zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dní od jejich provedení Zhotovitelem, jinak se má za to, 
že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla.  

10.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Díla příkazy Objednatele. Shledá-li tyto příkazy nevhodnými, 
je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit. Pokud bude Objednatel i přesto trvat na realizaci 
nevhodného příkazu, nenese Zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodržením nevhodných 
příkazů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady Díla v případě příkazů, jejichž nevhodnost 
nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit příkaz, 
jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto Smlouvou. 

10.5. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění Díla v případě, zjistí-li při provádění 
Díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přeruší-li Zhotovitel Práce, 
zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění písemně oznámit Objednateli spolu 
s uvedením předpokládané délky přerušení prací, jeho příčinách a návrhem způsobu zabezpečujícího 
optimální způsob odstranění překážek a o přerušení Díla provést zápis do stavebního deníku. 
Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům Zhotovitele souvisejícím s přerušením Prací vždy do tří 
pracovních dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění Díla se Zhotovitel zavazuje 
pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto Smlouvou s přihlédnutím 
k případným změněným podmínkám vyvolaným přerušením. O dobu přerušení provádění Díla dle 
tohoto článku se prodlužuje doba plnění. 
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10.6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele zápisem ve stavebním deníku Objednatele k účasti na 
předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Nedostaví-li se 
Objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat dle dohodnutého 
časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly, 
s výjimkou případu, kdy se Objednatel nedostaví ke kontrole z důvodů překážky vzniklé nezávisle na 
vůli Objednatele a Objednatel bez zbytečného odkladu Zhotovitele o této překážce vyrozumí a zároveň 
požádá o opakování nebo odložení kontroly. V  případě opakování kontroly je však povinen Zhotoviteli 
uhradit náklady s tím spojené. V případě, že Objednatel požádá z důvodu překážky vzniklé nezávisle 
na jeho vůli o odložení kontroly, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění. 

10.7. Osobou oprávněnou za Zhotovitele jednat při spolupráci s koordinátorem BOZP ve smyslu ustanovení 
§ 8 odst. 1 nař. vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, (pokud byl - se zřetelem k požadavku ust. § 14 a násl. zák. č. 309/2006 
Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP -  Objednatelem ustanoven koordinátor BOZP), je 
stavbyvedoucí Zhotovitelem určený v čl. 1 této Smlouvy, popř. jmenovaný pozdějším písemným 
projevem vůle Zhotovitele; za takový projev vůle se považuje i zápis učiněný Zhotovitelem do 
stavebního deníku dle příl. č. 9, části A, písm. d) vyhl. MMR ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

Článek  č .  11  

SOUČINNOST  OBJEDN AT ELE  

11.1. Objednatel předá staveniště Zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo a nese odpovědnost za to, že 
staveniště je prosté práv třetích osob a jakýchkoli dalších překážek bránících provedení Díla. O tom 
bude smluvními stranami sepsán zápis o předání staveniště. 

Pokud bude působit s vědomím Objednatele na staveništi, které již Zhotovitel převzal k provádění Díla 
podle této Smlouvy, další zhotovitel, který není v žádném vztahu se Zhotovitelem podle této Smlouvy 
(dále „Další zhotovitel“), Objednatel zejména: 

a) to včas sdělí Zhotoviteli (vč. sdělení odpovědné osoby Dalšího zhotovitele a kontaktu na něj) 

b) bude s oběma Zhotoviteli účinně spolupracovat při zajišťování a udržování bezpečnosti (zejména 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí) 

c) uzavře se Zhotovitelem dodatek této Smlouvy, pokud bude mít působení Dalšího zhotovitele dopad 
na závazky Zhotovitele podle této Smlouvy 

Zhotovitel nenese odpovědnost za škody (zejména na životním prostředí nebo prováděném Díle), 
způsobené Dalším zhotovitelem, který provádí Práce na Zhotovitelem převzatém staveništi, ani za 
příp. vady svého Díla, které vznikly v souvislosti s působením takového Dalšího zhotovitele. 

11.2. Objednatel zajistí na své náklady do termínu zahájení prací příslušný souhlas s prováděním Díla, 
například ohlášení stavebních úprav, stavební povolení, povolení ke zvláštnímu užívání pozemní 
komunikace a veřejných prostor, povolení objížďky nebo uzavírky, souhlas dle § 68 a § 69 zákona 
č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, apod., popř. zřízení věcných 
břemen, bude-li toho třeba a předá příslušné doklady Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

11.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do tří pracovních dnů a v případě 
naléhavosti okamžitě po vyzvání Zhotovitele. 

11.4. Pokud má Objednatel k dispozici informace, týkající se místa provádění Díla, geologie, půdy, hydrologie 
a ostatních podmínek, je povinen je Zhotoviteli poskytnout. 

11.5. Objednatel předá Zhotoviteli pevné body vytyčovací sítě, Zhotovitel je povinen provést vytýčení stavby 
a udržovat je po celou dobu trvání stavby neporušené.  

11.6. Objednatel předá ke dni předání staveniště platná vyjádření o výskytu inženýrských sítí a zařízení 
v prostoru staveniště. 

11.7. Oprava asfaltového povrchu bude probíhat ve sledovaných pásmech „se zdroji ionizujícího záření“ dle § 
29 a § 30 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. 

 



č. smlouvy:  JI/VY/2017/045   „DIAMO, s.p., odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka – Asfaltové komunikace CHÚ, odvodňovací štola 
a 2. etapa  .“  

                                                                                                                              

 

8/10 

11.8. Případný materiál, který bude chtít Zhotovitel odvést vně areál závodu CH, musí být před odvozem 
Objednatelem dozimetricky změřeno, jestli vyhovuje uvolňovacím úrovním pro odvoz mimo areál ve 
smyslu této vyhlášky a platného Rozhodnutí SÚJB.  

11.9. Objednatel se zavazuje seznámit zaměstnance Zhotovitele s místně provozními předpisy v areálu 
příslušného závodu, zásadami radiační ochrany (dle § 26 vyhlášky), podmínkami bezpečnosti práce, 
informovat je o zdravotních rizicích a ochraně před jejich působením. 

11.10. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že se jeho zaměstnanci budou řídit vnitřní dokumentací Objednatele, s 
kterou byli seznámeni, pokyny příslušných odpovědných zaměstnanců Objednatele a platnou 
legislativou v dané oblasti, zejména v oblasti bezpečnosti a hygieny při práci a radiační ochrany. 

 

Článek  č .  12  

OBCHODNÍ  T AJ EM ST VÍ  

12.1. Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících deseti letech 
po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích poskytnutých druhou stranou vůči 
třetím osobám s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný státní orgán. 

12.2. Důvěrnými informacemi se rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodní 
povahy – zejména obchodní tajemství, tajemství technické a výrobní povahy, bez ohledu na to, zda byly 
sděleny před nebo po uzavření Smlouvy a bez ohledu na formu tohoto sdělení, s výjimkou: 

a) informací, které se stanou známými jinak než porušením povinností ze Smlouvy, přičemž domnělý 
porušitel povinností dle tohoto článku musí tuto skutečnost prokázat, 

b) informací, které byly straně známy již před jejich sdělením druhou smluvní stranou, přičemž jejich 
předchozí známost je strana schopna prokázat, 

c) informací, které strana získala od třetí osoby a je schopna tuto skutečnost prokázat. 

 

Článek  č .  13  

Z ÁNIK  SM LOUVY  

13.1. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech výslovně stanovených touto 
Smlouvou nebo zákonem. 

13.2. Pokud v této Smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit 
od Smlouvy vždy jen po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé straně přiměřenou 
náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 30 pracovních dnů. 
Jestliže nebyly učiněny žádné kroky vedoucí k nápravě, je pak oprávněna dotčená strana odstoupit od 
Smlouvy již bez dalšího, a to písemným oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této Smlouvy 
berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají 
doručením projevu vůle směřujícího k odstoupení druhé straně.  

13.3. Objednatel i Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) v případech výslovně stanovených touto Smlouvou nebo zákonem 

b) v případě, bude-li v insolvenčním řízení zjištěn úpadek smluvní strany nebo bude insolvenční návrh 
zamítnut pro nedostatek majetku 

c) pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má Zhotovitel právo 
zastavit Práce na dobu, než dojde k úhradě plateb. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má 
Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak.  

13.4. Strany mají možnost dále odstoupit od Smlouvy, nastane-li podstatná změna okolností, za nichž byla 
Smlouva uzavřena, nebo v případě vyšší moci. 

13.5. V případě odstoupení od Smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu zhotovené části Díla v cenách dle 
rozpočtu uvedeného v příloze k této Smlouvě a dále náklady, které v souvislosti s prováděním Díla již 
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vynaložil anebo které bude muset Zhotovitel ještě vynaložit. V případě nákladů „které bude muset 
Zhotovitel ještě vynaložit“ se rozumí náklady na materiál popř. výrobky určené ke zhotovení Díla 
tzv. „na cestě“ nebo materiál a výrobky určené ke zhotovení Díla, které jsou již objednané a jejichž 
výrobu a dodání nelze již zrušit. Tento materiál a výrobky dodá Zhotovitel Objednateli. Seznam tohoto 
materiálu a výrobků s uvedením jejich ceny a s termíny dodání Objednateli je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli do 14 dnů od data odstoupení, jinak nárok na úhradu těchto nákladů Zhotoviteli 
zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Splatnost těchto nákladů smluvní strany dohodly 
na 15 dnů od doručení platebního dokladu. 

 

Článek  č .  14  

VYŠŠÍ  M OC 

14.1. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách 
ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. 

14.2. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, 
pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nařízený archeologický průzkum, úkon 
vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu 
uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně 
závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně 
poměrů oproti těm, za jakých byla Smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby 
Smlouva byla plněna. Za případ vyšší moci se nepovažuje stávka, s výjimkou stávky organizované 
ČSMKOS. 

14.3. O dobu přerušení Prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by muselo dojít 
k dohodě smluvních stran o změně Smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není Zhotovitel ani Objednatel 
v prodlení. Náklady spojené s přerušením Prací nese každá strana v rozsahu, jak jí samotné vzniknou. 
Jestliže se plnění Smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, požádá strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 
Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit 
od Smlouvy. 

 

Článek  č .  15  

ŘEŠENÍ  SPORŮ  

15.1. Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní. 

15.2. V případě, že jednání dle článku 15.1 skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut 
věcně a místně příslušným soudem. 

15.3. Soudní řízení dle čl. 15.2 lze zahájit před i po ukončení díla s tím, že povinnosti Objednatele 
a Zhotovitele se tím, že k soudnímu řízení dojde v průběhu zhotovování Díla, nemění. 

 

 

Č lánek  č .  16  

Z ÁVĚREČN Á U ST AN OVENÍ  

16.1. Tato Smlouva se vyhotovuje a podepisuje ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

16.2. Vztahy vznikající z této Smlouvy jsou obchodními vztahy a řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. 

 
16.3. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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16.4. Jestliže tato smlouva jako celek, tedy včetně příloh, obsahuje vzájemně si odporující podmínky, mají 
podmínky definované ve smlouvě přednost před podmínkami uvedenými v přílohách.  

16.5. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. 

16.6. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to dodatkem odsouhlaseným a podepsaným oběma 
smluvními stranami.  

16.7. Ohledně doručování písemností dle této smlouvy se uplatní domněnka doby dojití dle ustanovení § 573 
občanského zákoníku. 

16.8. Smluvní strany se zavazují vykonat veškerá jednání, jichž je podle této smlouvy, právních předpisů či z 
jiného důvodu zapotřebí k tomu, aby došlo k plné realizaci transakcí předvídaných touto smlouvou, a to 
i v případech, kdy to tato smlouva výslovně nezmiňuje. 

16.9. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).   

16.10. Tato smlouva se vyhotovuje a podepisuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana dostane jedno vyhotovení. Totéž platí i pro případné písemné dodatky.  

16.11. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, smlouvu 
pročetly, jejímu obsahu porozuměly. 

16.12. Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle 
zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě. 

16.13. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, 
státní podnik. 

16.14. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně 
porozuměly jejímu obsahu. Dále prohlašují, že Smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísni ani 
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

Kontroloval: Ing. Vít Weselý     

podpis: ………………………… 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Soupis Prací a cen Díla 

 

 V Dolní Rožínce dne: …………… V Jihlavě  dne:………….. 

 Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx      

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx       

 GEAM Dolní Rožínka divize Silniční stavitelství 

  COLAS CZ, a.s. 

 

 


