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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

  
Číslo smlouvy objednatele: SOD/40/2022  

Číslo smlouvy zhotovitele: 10/22 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.   Objednatel:  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
 se sídlem:   Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou   

Zastoupený:   Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  
Ve věcech smluvních: Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer 
Ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, investiční technik 

  IČO:    43383513 
  DIČ:    CZ43383513 

 Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:   1622321399/0800 
Telefon:   566626357 
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg. 8/93 

 
  

2.   Zhotovitel:   VH atelier, spol. s r.o. 
  se sídlem:   Lidická 960/81, 602 00 Brno  

Korespondenční adr.:  Merhautova 1066/216, 613 00 Brno 
  Zastoupený:   Ing. Ivo Pospíšilem, jednatelem společnosti 
  Ve věcích technických: Ing. Jakub Raček, Ph.D., Ing. Kristýna Velikovská  

IČO:    49437267 
  DIČ:    CZ49437267 
  Bankovní spojení:  KB, a.s., Brno – venkov, Kobližná, Brno 

Číslo účtu:   27-8608850237/0100 
Zapsaná v OR Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12070, 19.8. 1993 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební 
povolení a provádění stavby 

„Jabloňov – rekonstrukce vodovodů“ 

 
Pro výše uvedenou stavbu se zhotovitel zavazuje zajistit a objednatel uhradit: 

 
- Zhotovení jednostupňové projektové dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí a pro 

stavební povolení (DUR + DSP) podle § 94l odstavec 2 stavebního zákona a vyhlášky č. 
503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení (výkonová fáze 3 dle článku 3.3.1. UNIKA) 
vč. zajištění předběžných stanovisek orgánů, organizací a osob. 

 
- Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) – výkonová fáze 4 dle článku 3.3.1. 

UNIKA, splňující požadavky vyhlášky č. 134/2016 Sb. kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. 
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Součástí plnění díla je: 

A. Přípravné práce 
- Vyžádání podkladů a informací od Vodárenské akciové společnosti, a.s. (VAS) o 

charakteru a prostorovém uspořádání stávajícího vodovodu a kanalizace v řešené 
lokalitě. 

- Svolání „Výběru staveniště“ za účasti odpovědných zástupců obce Jabloňov, VAS a 
SVK Žďársko.  

B. Geodetické a jiné technické práce 
- Geodetické zaměření (resp. doměření případně chybějících úseků) polohopisu – uličních 

čar a povrchových znaků (ve formátu *.dgn) v trase potrubí v případě, že nejsou 
obsaženy v podkladech získaných od VAS.  

- Geodetické zaměření stávajícího úseku vodovodu v řešené lokalitě v případě, že je 
zakreslen přibližně. Vyznačení vodovodu v terénu zajistí VAS bezúplatně na žádost 
zhotovitele projektové dokumentace (PD). 

- Zpracování návrhu koncepčního a technického řešení a jeho odsouhlasení na útvaru 
speciálních činností VAS. Předání digitální verze koncepčního a technického řešení obci 
Jabloňov.  

- Provedení hydrotechnického výpočtu a návrh dimenzí potrubí a ostatních prvků. 

C. Projektová dokumentace pro společné povolení 
- Předložení PD k posouzení a vydání stanoviska VAS, zapracování připomínek do 

čistopisu, předložení zastavovací situace v digitální podobě (ve formátu *.dgn) současně 
s konceptem. 

- Zpracování PD v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění a předání 
v šesti tištěných vyhotoveních a jednom digitálním vyhotovení ve formátech *.pdf, příp. 
*.doc, *.xls. Předána bude také zastavovací situace ve formátu *.dgn s uvedením 
materiálu, profilu a délky projektované sítě. Dokumentace bude mj. obsahovat zákres 
umístění veškerých inženýrských sítí v území dotčeném výstavbou. 

- Zakreslení stávající vodovodní přípojky ke všem odběrným místům a stávající 
kanalizační přípojky k nemovitostem na základě podkladů předaných útvarem 
speciálních činností VAS do PD. V odůvodněných případech bude upřesněn průběh 
trasy přípojky s majitelem nebo požádáno VAS o bezplatné vytyčení trasy.  

- Zpracování seznamu všech vodovodních a kanalizačních přípojek s číselnou identifikací 
vázanou na situaci s uvedením majitele nemovitosti, čísla odběrného místa a čísla 
popisného, případně parcelního.  

- Trojí vyhotovení situace dle platné mapy katastru nemovitostí (KN) se zakreslením 
navrhované stavby, na které bude v pravé části výkresu nad popisovým rámečkem 
uveden text: „Vyslovuji jednoznačný souhlas dle § 184a zák. č. 183/2006 Sb. v pl. znění 
se stavbou na níže uvedených pozemcích dle této projektové dokumentace“ 
Pod tímto textem bude projektantem zpracována tabulka s uvedením dotčených parcel 
navrhovanou stavbou a tabulka s uvedením dotčených parcel ochranným pásmem 
vodovodu. Tabulky budou obsahovat jméno, příjmení a bydliště vlastníka dotčeného 
pozemku, datum narození vlastníka, příp. IČ vlastníka dotčeného pozemku včetně 
uvedení jména oprávněné osoby k zastupování organizace a budou opatřeny podpisy 
těchto osob.  

- Plněním zhotovitele PD bude rovněž: 
- Dokladová část obsahující závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 

orgánů, souhlasná vyjádření vlastníků inženýrských sítí, komunikací dotčených 
výstavbou a Povodí Moravy, s. p. Brno. 

- Mapa katastru nemovitostí se zakreslením trasy stavby v jednom vyhotovení. 
- Výpisy vlastníků nemovitostí dotčených výstavbou z KN v jednom vyhotovení 

potvrzené příslušným katastrálním úřadem.  
- Informace o parcelách sousedních pozemků z KN v jednom vyhotovení 

potvrzené příslušným katastrálním úřadem.  
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- Digitální verze PD předaná proti podpisu obci Jabloňov před předáním PD 
objednateli. Doklad o předání PD bude přílohou k fakturaci.  

D. Podklady pro výběr zhotovitele 
- Zpracování PD pro zadání veřejné zakázky dle vyhl. č. 169/2016 Sb. v platném znění 

v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby dle přílohy č. 13 vyhl. č. 
405/2017 Sb. v platném znění a předání ve čtyřech tištěných vyhotoveních včetně 
digitální verze na CD. 

- Vypracování rozpočtu stavby. 
- Vypracování neoceněného výkazu výměr v digitální podobě jako podklad pro zpracování 

nabídky. 
- Vyjádření VAS k dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby.  

 
Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem  
a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, v rámci 
autorizace pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství podle zákona č. 360/1992 Sb. 
 
Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat 
s objednatelem.  

III. CENA DÍLA  

1. Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.  
 

2. Cena je zpracována jako náklady obvyklé, stanovené na základě rozsahu technických 
parametrů 
 
DUR + DSP         100.000,- Kč bez DPH 
DPS           87.000,- Kč bez DPH 
Celková nabídková cena bez DPH      187.000,- Kč bez DPH 
                 DPH 21 %         39.270,- Kč 
Celková nabídková cena vč. DPH     226.270,- Kč vč. DPH 

 
Ceny jsou pevné, nejvýše přípustné a neměnné po celou dobu zpracování zakázky. 

Zadavatele plně respektuje dodací a platební podmínky zadavatele. 
 

Součástí smlouvy není: projekty vodovodních přípojek; zajišťování majetkoprávního řešení 
dotčených pozemků (pouze příprava podkladů pro majetkoprávní řešení, tedy mapy a návrhy 
smluv/souhlasů); poplatky na úřadech; poplatky za věcná břemena; zpracování znaleckých 
posudků; zpracování žádosti o dotace; autorský dozor stavby; technický dozor stavby. 

IV. LHŮTA A DOBA PLNĚNÍ 

Předpokládaný termín zahájení prací     ihned po podpisu SOD 
 

DUR + DSP         do 31. 10. 2022 
 
DPS          do 19. 12. 2022 

V. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

1. Předáním předmětu smlouvy se rozumí akceptace předmětu smlouvy objednatelem vyjádřená 
v písemné formě. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k akceptaci v souvislosti 
s ustanovením článku III. nejméně 3 dny před termínem předání předmětu smlouvy. 

2. Zhotovitel je oprávněn předat předmět smlouvy i před termínem uvedeným v této smlouvě o 
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dílo. 

3. Předmět smlouvy bude předán v tištěné formě v šesti pare (DUR+DSP), ve čtyřech pare DPS.  

4. Kontrolní položkový rozpočet, dále pak oceněný soupis prací a dodávek bude dodán 
samostatně v jednom vyhotovení společně s DPS.  

VI. PLACENÍ A FAKTURACE 

1. Nepožadujeme zálohu na projekční práce. 

2. Fakturace bude prováděna po předání dílčích částí díla.  K ceně bude připočítáno DPH 
v platné výši. 

3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, splatnost faktury je 
vždy 30 dní.  

4. Cena předmětu smlouvy představuje veškeré náklady na realizaci předmětu smlouvy v 
rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a příslušné právní úpravy. 

5. Náklady převyšující cenu předmětu smlouvy, které vzniknou opomenutím, činností nebo 
nečinností zhotovitele, mající za následek porušení ustanovení této smlouvy, obchodních 
zvyklostí či platných právních předpisů v souvislosti s převzetím projektové dokumentace a 
vlastní realizací předmětu smlouvy, uhradí zhotovitel. 

VII. ZÁRUKA ZA PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy bude bez vad a bude splňovat veškeré požadavky 
stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na předmět díla v délce trvání 60 měsíců od uvedení 
díla dle projektové dokumentace do provozu. 

3. Vzniklé vady po písemném uplatnění reklamace odstraní zhotovitel na svůj náklad, a to ve 
lhůtě 30 kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění. Vady znemožňující výkon předmětu 
podnikání objednatele odstraní zhotovitel neprodleně. 

4. Zhotovitel není v prodlení s provedením a předáním díla v případě průtahů či pomalého 
postupu správních orgánů s vydáním rozhodnutí a povolení pro realizaci díla nezbytných 
(stavební souhlas, povolení, souhlas dotčených orgánů apod.)  

5. Žádná ze smluvních stran není v prodlení s plněním svých závazků, vyskytne-li se objektivní 
překážka nezávislá na vůli smluvních stran jako je např. výjimečný stav, živelná událost, zásah 
orgánů státní moci případně nesouhlasu vlastníka dotčeného pozemku, nezřízená pozůstalost 
vlastníka dotčeného pozemku, nedohledaný vlastník pozemku atd. O dobu trvání této 
překážky se po dohodě upraví termíny plnění sjednaného touto smlouvou.  

VIII. ODPOVĚDNOST – SMLUVNÍ POKUTY 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,001 % z ceny předmětu 
smlouvy za každý i započatý den prodlení zhotovení předmětu smlouvy. 

2. Pro případ nedodržení termínu splatnosti sjednávají smluvní strany úrok z prodlení, jehož 
roční výše odpovídá nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

3. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo objednatele požadovat náhradu vzniklé 
škody. 

4. Sjednané majetkové sankce nezbavují smluvní strany odpovědnosti za jimi způsobené škody, 

které lze vymáhat samostatně. 



 

5 
 

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky na základě dohody smluvních 
stran. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné 
vůle, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

6. Účastníci smlouvy se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po 5 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i 
objednatel obdrží po jednom vyhotovení. 

 
 

 
 

 
 

  Ve Žďáře nad Sázavou dne 25.08.2022 
  Za objednatele: 
 
 
 
 

..………………………………………………… 
Ing. Dagmar Zvěřinová 

předsedkyně předsednictva 

  V Brně dne 18.08.2022 
  Za zhotovitele: 
 
 
 
 

..………………………………………………… 
Ing. Ivo Pospíšil 

jednatel společnosti 
 


