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1.úvoD 
Tento dokument formuluje Informační požadavky Organizace (z anglického Organizational Information 
Requirements = OIR), tj. Stanovuje obecné požadavky Zadavatele na úroveň zpracování zakázky pomocí 
metody BIM. Definuje, jaké modely, dokumenty a data jsou vyžadovány v jednotlivých fázích projektu a 
jaké procesyjsou vyžadovány. Dále dokument slouží k Sestavení Plánu realizace BIM (BEP), respektive 
v rámci ucházení se o zakázku Přípravný plán realizace BIM (PRE-BEP). 

1.1 SEZNAM ZKRATEK 
BEP Plán realizace BIM 

PRE-BEP Přípravný plán realizace BIM 

CDE Společné datové prostředí 

OIR Požadavky Organizace (Zadavatele) na informace 

HSV Hlavní stavební výroba 

PSV Přidružená stavební výroba 

1.2 účEL DoKuMENTu 
OIR je součástí zadávací dokumentace pro zpracování projektu metodou BIM. Na základě OIR účastník 
sestaví „Přípravný plán realizace BIM (PRE-BEP)“. Zpracovaný dokument PRE-BEP je povinnou přílohou 
nabídky. S vybraným dodavatelem bude následně sestaven „Plán realizace BIM (BEP)“, který už bude 
reflektovat případné požadavky a aktuální data obou stran, jenž vrámci zadávacího řízení nešlo 
zapracovat. 

2. CÍLE VYUŽITÍ METODY BIM 
Základním cílem použití metody BIM je: 

0 Použití společného datového prostředí (CDE) 
0 Tvorba informačního modelu 
0 Digitalizace stávajících procesů 

Dílčí cíle využití metody BIM jsou zejména: 

0 tvorba 2D dokumentace přímo z informačního modelu, 
0 tvorba výkazu výměr (nikoli soupisu prací) přímo Z modelu, 
0 prostorová koordinace - detekce kolizí, 
0 tvorba strukturovaných dat pro Správu a údržbu, která umožní nasazení Centrálního dohledového 

Systému budovy (BMS, Building Management System), 
0 ověření energetické náročnosti budovy. 

Využití metody BIM zjednoduší: 

0 spolupráci a komunikaci všech zúčastněných stran, 
0 včasné rozhodování nad aktuálními daty, 
0 kontrolu nákladů stavby v průběhu projektových fází, 
0 předání dat pro správu a údržbu majetku.
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Výše jmenované cíle jsou postupně plněny vrámci zhotovování dokumentací stavby dle vyhlášky 
č.146/2008 Sb., Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb; č. 499/2006 
Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb v platném znění včetně dokumentace pro provedení stavby a 
č.169/2016 Sb., Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejných zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
K dokumentacím je vyžadováno plnění těchto cílů: 

0 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 
O Produkce 2D projektové dokumentace (vyjma předem odsouhlasených výjimek). 
0 Základní vizualizace dle odsouhlasení 

0 Dokumentace pro vydání stavebního povolení: 
0 Produkce 2D projektové dokumentace (vyjma předem odsouhlasených výjimek). 
0 Výkaz výměr svislých a vodorovných nosných konstrukcí, dělících konstrukcí (příčky) se 

Základní materiálovou skladbou, nenosné konstrukce (podlahy, střecha apod.) dle rozsahu 
a odsouhlasení 

O Prostorová koordinace hlavních konstrukcí a hlavních tras TZB. 
O Základní vizualizace dle odsouhlasení 

0 Dokumentace pro provedení stavby: 
O Produkce 2D projektové dokumentace (vyjma předem odsouhlasených výjimek). 
0 Výkaz výměr HSV a PSV (vyjma předem odsouhlasených výjimek). 

Kompletní prostorová koordinace všech konstrukcí 
Vyznačení servisních, údržbových, přístupových a montážních prostorů prvků. OO 

3. STRATEGIE ZAVEDENÍ BIM V ORGANIZACI 
Použitím metody BIM v projektech se bude Zadavatel postupně blížit splnění požadavků „Koncepce 
zavádění BIM v ČR“ (usnesení vlády ČR č. 41 Z 18.01.2021). Zadavatel si uvědomuje důležitost této 
koncepce a aktivním zapojením chce odborně růst tak, aby mohl do roku 2023 splnit všechny 
požadavky vyplývající z koncepce. 

Prostřednictvím pilotních projektů chce objednatel ověřit správnost interní Zadávací dokumentace, 
procesů, standardů a předpisů, které mu pomohou efektivně zvládat problematiku BIM v rámci organizace. 

4. PožADAvKY NA SPOLEČNÉ DATovÉ PROSTŘEDÍ (CDE) 
Požadavkem Zadavatele je používat na projektu Společné datové prostředí dle normy ISO 19650. 
Prostředí Společného datové prostředí (dále jen CDE) musí plnit tato kritéria: 

0 Rozpracovaný prostor 
0 Prostor v rámci CDE, který obsahuje neschválené informace vytvořené jednotlivými 

organizacemi v projektovém týmu 
0 Sdílený prostor 

O Prostor v rámci CDE, který obsahuje informace, které byly ověřeny, zkontrolovány a 
schváleny pro sdílení s ostatními účastníky projektu 

0 Odsouhlasený prostor 
O Prostor v rámci CDE, kde zadavatel informace schválil 

0 Archivační prostor 
O Prostor v rámci CDE, kde se udržuje záznam o zakončené práci, modelech aj. a 

poskytuje auditorskou stopu v případě sporů
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Zhotovitel zajistí školení dle způsobu zvoleného Objednatelem, a to pro všechny osoby určené 
Objednatelem. 

Zhotovitel poskytne uživatelské návody, manuály a další zdroje informací například formou odkazů na 
referenční příručky a uživatelské návody k softwarovým nástrojům CDE, a to jak přímo do CDE, kde 
budou tyto materiály uloženy jako samostatné dokumenty v digitální podobě, tak i na webové stránky 
softwarových vendorů. 

Zhotovitel uvede, jak budou doplňovány aktualizované verze uživatelských návodů, manuálů a dalších 
zdrojů informací po aktualizacích softwarových nástrojů a CDE jako takového. 
Zhotovitel také uvede kontaktní osobu (osoby) poskytující technickou podporu spolu s telefonickým a 
emailovým spojením. 

Specifikace požadavků na datové prostředí je uvedena v příloze P8_Technicka_specifikace_CDE. 

5. POŽADAVKY NA INFORMACE V MODELU 
Informační model je „jediným zdrojem pravdy“ pro všechny výstupy (2D dokumentace, výkaz výměr atd.), 
které z něj vychází a zajišťuje jejich konzistenci. 

Jeden ze základních kroků použití metody BIM je tvorba informačního modelu. Není nutné, aby se všechny 
informace nacházely vjednom modelu, naopak je žádoucí mít více modelů. 

Každý model se skládá zjednotlivých prvků, které jsou definovány grafickou podobou. Prvky mají 
přiřazeny parametry. Definice prvků a jim přiřazených parametrů je popsána v BEP. 

5.1 GRAFICKÁ PODROBNOST 
Požadavky na grafickou podobu prvků vmodelu jsou v BEP popsány slovně. Není účelem definice 
grafické podrobnosti nahrazovat platné normy a zvyklosti řešení grafických výstupů (zejména požadavky 
na podobu výkresové dokumentace). 

Je potřeba popsat každý prvek vyskytujících se v konkrétním projektu tak, aby: 
- bylo možné stanovit jeho grafickou podrobnost, která bude splňovat požadavky na informační 

modelování, 
- popis byl srozumitelný všem účastníkům projektu (slovní, obrázkový apod.) 

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení zamýšlenou grafickou podrobnost modelu před začátkem 
každého projektového stupně. 

5.2 INFORMAČNÍ PODROBNOST 
Požadavky na informační podrobnost definují parametry připojené k jednotlivým prvkům. Tyto parametry 
slouží jako nositel negeometrických informací prvků. Zadavatel definuje minimální úroveň informační 
podrobnosti. Zhotovitel může dle potřeby přidávat k pn/kům i další parametry. Zavádění nových parametrů 
se řídí pravidly definovanými v BEP. Nové parametry mohou zavádět pouze odpovědné osoby určené 
v BEP. 

Informační podrobnost musí být definovaná pro každý milník projektu. 

Součástí dokumentu OIR je příloha s výčtem parametrů pro jednotlivé prvky v modelu. Zadavatel do 
přílohy vloží minimální požadovanou sadu parametrů pro každý prvek. Zhotovitel v průběhu projektu do 
přílohy doplňuje parametry použité nad rámec zadání. Zhotovitel je povinen udržovat tuto přílohu aktuální 
po celou dobu zpracování modelu.
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Z hlediska informační podrobnosti je potřeba definovat třídící systém použitý k jednoznačné identifikaci 
v rámci projektu. 

6. ROLE A ODPOVĚDNOSTI 
Dokument BEP obsahuje definici rolí a odpovědností ve vztahu k informačnímu modelování. Tyto role jdou 
nad rámec bezných projektových rolí. 

Zadavatel deleguje svoji osobu zodpovědnou za kontrolu dodržování BEP ze strany Zadavatele, která 
bude neprodleně upozorňovat na případné nedostatky ze strany Zhotovitele. Z tohoto důvodu požaduje 
Zadavatel delegovat ze strany Zhotovitele zodpovědnou osobu, která bude odpovídat za plnění 
dokumentu BEP ze strany Zhotovitele. Zadavatel požaduje vypracovat několika úrovňovou matici 
odpovědnosti po Zhotoviteli. 

7. PROCES SPOLUPRÁCE 
Pro řízení projektu bude Zhotovitelem zavedeno Společné datové prostředí (CDE). Správu CDE vykonává 
Správce datového prostředí (role definovaná v BEP). Zvolený systém CDE se může měnit při změnách 
složení týmů či přechodu do dalších fází projektu. Každá jednotlivá fáze projektu bude mít vždyjen jedno 
prostředí CDE. 

8. BEZPEČNOST 
Bezpečnost lze definovat jako zajištěnost proti hrozbám, minimalizaci rizik a komplex administrativních, 
technických, logických a fyzických opatření pro prevenci a detekci neautorizovaného využití dat. Je třeba 
při zachování bezpečnosti dat na projektu mít především na paměti ochranu infrastruktury informačních 
systémů uchovávající data v elektronické podobě proti relevantním hrozbám typu neautorizovaný přístup, 
maligní software (viry, trojské koně), výpadky systému apod. 

Základní bezpečnostní atributyjsou: 

0 důvěrnost 

Důvěrnost je zajištěna schopností ujistit se, že je vynucena nezbytná úroveň míry utajení v každém 
okamžiku, kdy dochází ke zpracování dat a je zajištěna prevence jejich neautorizovaného vyzrazení. 
Taková úroveň důvěrnosti by měla přetrvatjak během uchovávání dat v systémech, tak při jejich přenosu 
nebo po předání adresátovi. Různé situace vedoucí k porušení důvěrnosti mohou nastat například v 
průběhu útoku, kdy budou překonány mechanismy zajišťující důvěrnost sledováním síťového provozu, 
odpozorováním Stisků kláves přes rameno či Z dat na obrazovce, krádeží nebo třeba sociálním 
inženýrstvím. Důvěrnost může být dále porušena v situaci, kdy uživatelé například záměrně, nebo Svojí 
chybou vyzradí citlivou informaci tím, že ji nezašifrují před odesláním jiné osobě, podlehnou sociálnímu 
inženýrství a svěří obchodní tajemství nebo opomenou zvláštní opatření při zpracování citlivých dat. 

0 integ rita 

lntegrita je udržena, když je zajištěno, že data jsou přesná, se zaručeným obsahem a jsou provedena 
opatření proti jejich neautorizované změně. Hardwarové, softwarové a komunikační prostředky musí 
pracovat tak, aby data uchovávaly a Zpracovávaly správně a přesně, přenášely je do požadovaného cíle 
bez nežádoucích změn. Systémy a sít' musí být chráněny před vnějším rušením či kontaminací původní 
informace. lntegrita může být útočníkem narušena například počítačovým virem, pomocí trojského koně, 
tj. podvrženého programu či aplikace, jež se chová korektně pouze navenek, zadními vrátky do systému, 
tzv. back door metoda, což může vést k následné kontaminaci původních dat. Rovněž uživatelé mohou 
narušit integritu vlastní chybou či zlomyslností, a to například smazáním důležitých konfiguračních souborů 
při uvolňování použitého místa na disku nebo mylným či úmyslným zadáním cifer v účetnictví atp.
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0 dostupnost 

Zapříčinění nedostupnosti dat je populární metodou útočníků, kteří se tak snaží ovlivnit produktivitu, či 

daný systém zcela vyřadit Z provozu. Proto musí být dostupnost zajištěna spolehlivou a včasnou dispozicí 
dat a zdrojů autorizovaným jednotlivcům. Informační systémy a sítě musí mít datovou kapacitu 
dimenzovanou tak, aby v definovaném čase poskytovaly dostatečný výkon, musí být schopny zotavit se Z 
výpadků transparentním a rychlým způsobem, aby nebyla negativně narušena produktivita. Dále musí být 
omezena úzká místa, zavedeny redundantní mechanismy. Dostupnost může být například narušena 
chybou v zařízení či chybou v Software, proto se využívajíjak záložní zařízení pro možnost rychlé náhrady 
kritických systémů, tak i proškolení zaměstnanců k provedení náležitého zásahu pro uvedení systému do 
funkčního stavu. 

Všichni účastníci projektu musí nastavit míru ochrany datových aktiv tak, aby veškerá rizika byla pokud 
možno minimalizována. 
Předem jsou jako komunikační kanály vyloučeny všechny veřejné kanály pro výměnu informací typu 
www.uschovna.cz apod. 

Všechny komunikační kanály a CDE musí být odsouhlaseny objednatelem Z hlediska splnění požadavků 
na bezpečnost dat vzhledem k platné legislativě a vnitřním směrnicím. Pro každá data musí být jasně 
vydefinovaná role a oprávnění přístupu k informacím (kdo je může editovat, kdo je může číst apod.). 

9. KOORDINACE A KONTROLA KOLIZÍ 
Zhotovitel v BEP definuje, jak bude provádět koordinaci profesí. Dokument BEP bude zejména obsahovat: 

0 podrobnosti o procesu zjišťování prostorových kolizí, 
O nástroje, 
O přehled procesů, 
O povinnosti, 
O výstupy, 

0 pracovní tok technických dotazů v rámci projektu, 
0 toleranční strategie, 
0 proces řešení rozporů, 
0 periodicita technických kontrol Z hlediska informačního modelování. 

Objednatel požaduje seznámení s plánem provádění prostorové koordinace. Požaduje předložení všech 
koordinačních protokolů, které budou v rámci zpracování projektu vytvořeny. 

Koordinace se uvažuje jak prostorová, tak i koordinace časového harmonogramu výstavby v podobě, 
kterou Zhotovitel předloží a Zadavatel odsouhlasí. 

10. NÁSTROJE 
Zadavatel nepreferuje žádnou konkrétní nástrojovou platformu pro zpracování informačních modelů. 
Zhotovitel musí v BEP předložitjednoznačný a konkrétní seznam všech použitých nástrojů a popsatjejich 
použití na modelech. Zhotovitel předloží i seznam používaných kancelářských aplikací. Zhotovitel musí 
zvolit nástroje pro efektivní sdílení informací (CDE). Odpovědnosti Zhotovitele je zajištění kompatibility 
používaných nástrojů. 

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré nástroje použité na projektu budou využívány v souladu s licenčními 
podmíkami vývojářů a prodejců těchto řešení. 

11. DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE 
Je požadováno:
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0 velikost 1 modelu nesmí přesáhnout 200 MB, 
0 prostředí CDE musí umožňovat bezplatné prohlížení modelu v nativním formátu informačního 

modelu nebo ve formátu IFC, 
0 vypracování standardu pojmenování všech souborů. 

12. FORMÁTY PRO VÝMĚNU INFORMAČNÍCH MODELŮ 
Objednatel akceptuje výměnu modelů v těchto formátech: 

0 nativní formáty nástrojů pro tvorbu informačních modelů, 
0 IFC formát, 
0 NWC formát pro potřeby prostorové koordinace, 
0 soubory PDF, 
0 nativní vektorové formáty (např. DWG). 

13. BEP 
V rámci zadávacího řízení vypracuje účastník na základě dokumentu OIR „Přípravný plán realizace BIM 
(PRE-BEP)“, který bude součástí podané nabídky. Zadavatel pro konkrétní projekt předá šablonu PRE- 
BEP účastníkovi kjeho vypracování. Po vyhodnocení zadávacího řízení bude vybrán dodavatel. Ten 
vypracuje v součinnosti se Zadavatelem realizační BEP, na který má 20 pracovních dní od účinnosti SOD. 
V BEP budou komunikovány případné připomínky obou stran na problematiku zpracování projektu 
metodou BIM. 

Zhotovitel má povinnost udržovat BEP aktuální a v případě potřeby ho neprodleně aktualizovat či vyvolat 
jednání k diskuzi nad jeho změnou. 

.Je možné měnit technické řešení (ve smyslu využití modernějších přístupů a postupů), ale není možné 
měnit cíle, kapitoly apod. Tyto změny musí vždy podléhat odsouhlasení odpovědné osoby Zadavatele. 

vr 
14. PRILOHY 
14.1 PRILOHA DATOVY STANDARD PRO SILNICNI STAVBY 
Datový standard Státního fondu dopravní infrastruktury. Textová část a příloha datového Standardu. 

14.2 ŠABLONA PRE-BEP 
Šablona pro vyplnění uchazeče ke konkrétnímu projektu.
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